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Municipio de Vila Verde

Procedimento 23/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1. Encargos Gerais
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, considerando planos de seguranca e saude, gestdo de residuos, incluindo as construcdes necessarias. UN 1
2 1.2 Decapagem inicial do terreno numa espessura de 30cm em toda a area de construgao. m3 21
2. Construcéo
2.1 MUROS
3 211 Abertura de caboucos para fundagao de muro, incluindo carga, transporte e descarga das terras em local de vazadouro da responsabilidade do empreiteiro. m3 8,6
4 212 Realizagdo de betdode limpeza com B15 (C12/15), com 10cm de espessura incluindo todos os trabalhos e todos os fornecimentos necessariosem conformidade com o | m2 21
projecto.
5 2.1.3 Realizagdo de fundacdo em beté&o ciclopico com B20 (C16/20), incluindo todos os trabalhos e todos os fornecimentos necessarios ne em conformidade com o projecto. m3 6,4
6 2.14 Realizagdo de muro em elevagdo com faces a vista em bet&o ciclopico com B25 (C205), incluindo cofragens, todos os trabalhos e todos os fornecimentos necessarios e [ m3 7,25
em conformidade com o projecto
7 2.1.5 Realizagdo de aterro com terras de empréstimo no tardoz do muro para enchimento do talude, incluindo transportes, cargas, descargas e compactacdo, todos os | m3 5
fornecimentos e trabalhos complementares.
2.2 Mudanca de contentorizagéo
8 221 Demolicao de muros existentes incluindo a remogao de produtos sobrantes a aterro autorizado e ainda todos os trabalhos complementares.. UN 1
9 222 Remocgédo de guias, pavé e outros, na area envolvente a contentorizagdo existente, abertura de vala na periferia dos contentores, incluindo remocao dos produtos | UN 1
sobrantes com transporte a vazadouro autorizado, todos os trabalhos e fornecimentos complementares.
10 |2.2.3 Abertura de cabouco para colocagao das cubas na nova localizagao, incluindo remocgéo e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes. m3 52
11 (224 Execucéo de fundo, para assentamento de cubas, com camada de tout-vennat de 20cm, complementada por camada de bet&o. UN 1
12 (2.25 Desmontagem de marcos de cubas, incluindo a conservacao em local protegido para posterior aplicacao. UN 4
13 ([2.2.6 Levantamento, transporte e aplicagdo de cubas em nova localizagdo, com equipamento pesado apropriado e com capacidade superior, de modo a garantir a perfeita | UN 1
transferéncia do equipamento.
14 (2.2.7 Fornecimento e aplicacdo de guias de jardim (100x20x8) em toda a envolvente, incluindo fundacdo de assentamento, refechamento de juntas, todos os fornecimentos e [ ml 19
trabalhos complementares.
15 |2.2.8 Execucéo de caleiras em argamassa de betdo, para condugao de agus pluviais. vg 1
16 |2.2.9 Reposicao/Execucdo de passeio no local de onde se retiraram as cubas com camada de tout-venant, cochim de areia, aplicacéo de pavé e lancis de betdo. vg 1
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