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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0.1 - Os critérios de medigéo a considerar sdo os estipulados pelo LNEC.
0.2 - Estdo compreendidos nos artigos todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execucdo dos mesmos e ao seu perfeito acabamento.
0.3 - Estédo compreendidos nos artigos todos os trabalhos preparatérios e de base, incluindo todos os materiais e acessdérios, necessarios a sua execucao e perfeito acabamento.
0.4 - Nao serdo admitidas quaisquer reclamag6es do Empreiteiro quanto as caracteristicas do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execucao, pois é sua obrigagéo
inteirar-se, no local, da natureza e condi¢6es dos trabalhos.
0.5 - N&o serdo admitidas quaisquer reclamacdes do Adjudicatario quanto as demoli¢des a efetuar, bem como aos meios a utilizar na sua execucéo, pois é sua obrigacgédo inteirar-se, no
local, da natureza e condi¢des dos trabalhos.
0.6 - Todos os materiais a demolir ou a remover serdo considerados como reutilizaveis, pelo que deverédo ser tomadas todas as medidas necessarias a sua perfeita conservacéo e
colocados em depdsito ou em vazadouro do adjudicatario, tudo conforme indicagdes da fiscalizagao.
0.7 - N&o serdo admitidas quaisquer reclamag6es do Adjudicatario quanto aos trabalhos a efetuar de escoramentos, cintagens e prote¢des das paredes existentes a manter do edificio
e dos edificios contiguos, pois € sua obrigagéo inteirar-se, no local, da natureza e condigdes dos trabalhos.
0.8 - Nos artigos indicados com a medicao realizada em projecdo horizontal, as quantidades excedentes resultantes das inclinagées deverao ser diluidas no prego unitario.
0.9 As eventuais referéncias a marcas de materiais, produtos ou equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo entender-se
associadas aos termos \"do tipo\" e \"ou equivalente\".
1.00 Estaleiro e Trabalhos Preparatdrios
1 11 Fornecimento e montagem, manutencao e desmontagem de estaleiro para execucdo da empreitada, de acordo com artigo 350°. do CCP, satisfazendo as prescri¢bes | vg 1
relativas & Seguranca, Higiene e Salude no Trabalho, em conformidade com o Dec-Lei n°. 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo desenvolvimento e implementagéo do
Plano de Seguranca e Saude no trabalho, implementagdo do Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos da Construgdo e Demoli¢do, nos termos da legislagao vigente,
mobilizacdo de equipamento, montagem e desmontagem de maquinas e andaimes, bem como montagem de instalagdes e redes provisérias de agua, saneamento e
eletricidade, instalagées do pessoal e fiscalizacéo, escritorio para a fiscalizagdo, armazéns de materiais e equipamento, tapumes de protecdo e vedacédo da zona a
intervencionar com 2 metros de altura, manuten¢éo, colocacéo de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos os meios de protecdo e de seguranca
necessarios a execucao dos trabalhos.
2 1.2 Execucéo da limpeza regular e final de toda a obra, incluindo o transporte dos produtos resultantes a vazadouro licenciado, de modo a garantir a utilizacdo dos espacos | vg 1
em perfeitas condicoes.
2.00 Demoligdes
5 2.1 Levantamento e remocdo das camadas betuminosas existentes na via confinante com a intervencéo pretendida, com meios mecanicos numa espessura média de [ m2 115
0,06+0,05m, incluindo transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes da demolig&o.
4 2.2 Fresagem da restante faixa da via existente com meios mecéanicos numa espessura média de (0,06+0,05m) de forma a permitir fazer o encaixe com o restante pavimento | m2 115
do arruamento, incluindo corte nos topos com serra mecanica, incluindo carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.
5 2.3 Levantamento do lancil pré fabricado em cimento e existente no passeio incluindo fundagéo e transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes da demoli¢éo. ml 33
6 2.4 Levantamento e acondicionamento em estaleiro da calgcada de calcario existente no passeio, incluindo almofada em areia e todos os trabalhos e materiais | m2 78
complementares.
7 25 Levantamento e desmonte da vedagédo existente com 1,25m de altura em painéis, incluindo postes de fixagéo e acondicionamento em estaleiro, para posterior aplicacéo, | ml 33
incluindo salvaguarda de todos os acessoérios e todos os trabalhos e materiais complementares.
2.6 Demoli¢édo da viga de betdo armado localizada na parte superior e que se encontra partida/fissurada, resultante do abatimento visivel, com meios mecanicos pesados, incluindo
transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes da demoli¢éo:
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8 |26.1 VB (33,00X0,50X0,20) m3 3,3
9 2.7 Levantamento, acondicionamento em estaleiro do sumidouro existente na via publica, e sua posterior recolocacdo na mesma posicéo, incluindo remogédo parcial da | UN 1
tubagem de descarga em PVC, novas ligacdes e todos os trabalhos e materiais complementares.
3.00 Movimentacéo de terras
10 (3.1 Escavagéo em terreno de rocha dura com meios mecanicos pesados na implantacdo do novo muro de suporte de contengéo de terras, incluindo carga e transporte para | m3 600
vazadouro licenciado e todos os trabalhos e materiais complementares.
11 |32 Execucéao de aterro com solos de empréstimo selecionados em saibro no tardoz do muro, isentos de pedras, carga e transporte, espalhamento em camadas ndo superior | m2 600
a 30cm, rega, compactacgédo e todos os trabalhos e materiais complementares.
4.00 SUPERESTRUTURA
4.1 Fornecimento e execucdo de muro de contencao, a executar em betdo armado C30/37, definido nos desenhos de projecto, a executar com 5.00m de altura acima do solo, com 35cm
de espessura final, armaduras em aco A500NR.SD, ferro de atar, cofragem e descofragem, 6leo de descofragem, bombagem, vibracéo, escoramentos e movimento de terras, com
remocao, baldeacédo, reposicéo de terras, com carga, descarga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado e com todos os trabalhos e materiais complementares:
12 411 Fornecimento e espalhamento de betdo de limpeza do tipo C16/20 nas fundagdes do muro de suporte, numa espessura de 10 cm, incluindo bombagem e todos os | m3 8,04
trabalhos e materiais complementares.
13 (4.1.2 Sapata de fundacgéo [0,60x2,68m e ponteira de 0,40x0,40m] m3 54
14 (4.1.3 Muro de suporte com secgéo variavel com espessura inferior de 0,60m e esp. superior de 0,35m e altura maxima de 5,00m. m3 71
15 4.2 Execucéo de viga superior (VB) de travamento em betdo armado C20/25 e Aco A400Nr.SD, nas dimensfes de 0,50x0,20m, ferro de atar, cofragem e descofragem, | m3 3,3
bombagem, vibracdo, quebra arestas em PVC, nas dimensdes de 27x20x14mm, de forma a fixar a vedacéo em painel, previamente removida e prevista no art.°. 2.4,
execucao de negativos, ligagdo com o muro de contencéo e incluindo todos os trabalhos e materiais complementares.
5.00 Impermeabilizagéo e drenagem
16 |5.1 Fornecimento e aplicagéo de pintura de protecdo em primario betuminoso de base solvente do tipo IMPRIDAN® m2 210
100 ou equivalente, aplicado com 2 deméaos e com rolo, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares
17 (5.2 Fornecimento e aplicacdo de membrana nodular em polietileno de alta densidade (PEAD) e geotéxtil de polipropileno incorporado, no tardoz do muro do tipo|m2 181,5
DANODREN® H25 PLUS ou equivalente, incluindo fixagdo, sobreposicao e todos os trabalhos e materiais complementares.
18 (5.3 Fornecimento e aplica¢éo de tubo de dreno no tardoz do muro, nas dimensdes de 0,40x0,60m, (2 niveis de drenagem) corrugado e perfurado com filtro geotéxtil SN2 em [ m 60
d=125mm da Ibotec ou equivalente, envolvido em nova camada de geotéxtil para envolver a camada de brita n°2 a espalhar no tardoz do muro, incluindo acessoérios de
ligacéo e todos os trabalhos e materiais complementares.
19 (54 Fornecimento e aplicacdo de tubo de dreno no final do talude junto a via de acesso a garagem de viaturas (Des. 03), do lado interior do terreno, nas dimensées de [ m 35
0,30x0,40m, tubo corrugado e perfurado com filtro geotéxtil SN2 em d=100mm da Ibotec ou equivalente, envolvido em camada de geotéxtil e em brita n°2, restante
enchimento superior com brita até ao nivel do lancil, incluindo abertura de vala em rocha dura e transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, acessoérios de
ligacéo e todos os trabalhos e materiais complementares.
20 |55 Ligacé@o da rede de drenagem previstos no art.° 5.4 a caixa existente na entrada da garagem para viaturas, através de aplicacéo de tubagem em PVC D=125mm PN10, [ m 2,15
abertura e tapamento de vala, levantamento e reposicéo de calgada de granito 11x11x11cm na via de acesso, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares.
21 |56 Fornecimento e aplicacdo de caixa de inspecdo em anéis de cimento, com cone superior, com 1,00m de didametro e com altura maxima de 5,00m, para ligagédo dos 2 | UN 1
niveis de drenos a executar no tardoz do muro de suporte, incluindo aro e tampa em ferro fundido classe D-400 segundo NP EN 124, degraus em polipropileno,
execucdo de fundo em argamassa de cimento e areia, ligac@o a caixa localizada no interior da propriedade com furagdo e abertura em muro existente e todos os
trabalhos e materiais complementares.
6.00 Pavimentos
22 6.1 Fornecimento e aplicagdo de camadas base em ABGE na criagao da estrutura de pavimento da via de circulagao contigua, constituido por aplicacéo e espalhamento de | m2 132,5
2 camadas com 0,15+0,15m de espessura final ap6s compactagdo, rega, tudo apto para aplicagdo das camadas betuminosas previstas, incluindo todos os trabalhos e
materiais complementares.
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23 |6.2 Fornecimento e aplicacdo de camada base em ABGE na criacéo da estrutura de pavimento da via de circulagdo contigua, na faixa onde foi fresado, constituido por | m2 132,5
aplicagdo e espalhamento de camada com 0,15m de espessura final apés compactacéo, rega, tudo apto para aplicacdo das camadas betuminosas previstas, incluindo
todos os trabalhos e materiais complementares.

24 16.3 Fornecimento e aplicagcéo de rega de impregnagédo com 1,0 kg/m? de emulséo betuminosa catiénica com um 50% de betume asfaltico como ligante e aditivo fluidificante, | m2 265
incluindo espalhamento e todos os trabalhos e materiais complementares.

25 |6.4 Fornecimento e aplicacdo de rega de colagem com 0,5 kg/m? de emulséo betuminosa catiénica com um 60% de betume asfaltico como ligante, incluindo espalhamento e [ m2 265
todos os trabalhos e materiais complementares.

26 |6.5 Fornecimento e espalhamento de camada em betdo betuminoso a quente com caracteristicas de desgaste com 0,06m de espessura do tipo AC 14 surf (BB) apos | m2 265
compactacao, incluindo aplicacéo, ensaibramento prévio e todos os trabalhos e materiais complementares.

27 |6.6 Fornecimento e espalhamento de camada em betédo betuminoso a quente com caracteristicas de regularizagdo com 0,05m de espessura do tipo AC 14 surf (BB) apés | m2 265
compactagéo, incluindo aplica¢éo, ensaibramento prévio e todos os trabalhos e materiais complementares.

28 |6.7 Fornecimento e assentamento de calgcada de calcario branco e escuro com 2 fiadas, nas dimensdes 5x5x5cm, de 12 qualidade, fornecimento e espalhamento de camada | m2 78
base em ABGE com 15m de esp., rega e compactacao, prévia preparagdo da caixa, fornecimento e espalhamento de areia com 0,07m na criagdo da almofada, aplicacéo
em forma leque, ensaibramento de juntas com areia, compactagéo e todos os trabalhos e materiais complementares.

29 |6.8 Fornecimento e aplicagdo de lancil de betdo de passeio pré fabricado, de seccao retangular da NOF ou equivalente, facetado, com 0.25x0.15x1.00m de dimensdes, em [ m 33
tudo semelhante ao existente, incluindo abertura de vala, remogé&o de sobrantes, fundacéo em betéo pobre C16/20, enchimento de juntas com argamassa, nivelamento e
acabamentos, garantindo os alinhamentos definidos no arruamento.

7.00 Diversos

30 |71 Aplicacéo da vedacdo existente e previamente removida no art.°. 2.5 com 1,25m de altura, na delimitacdo da propriedade, eventual fornecimento e substituicdo de [ m 33
painéis danificados com novos prumos de fixacéo a viga de betdo espacados cerca de 2,60m, incluindo chumbamento em negativos com argamassa de cimento e areia
em todo idéntico ao existente e todos os trabalhos e acessorios necessarios ao perfeito assentamento.

7.2 Aplicagdo mecanica a quente com maquina autopropulsada e manual de tinta plastica para exterior, a base de resinas acrilicas, cor branca, acabamento acetinado, textura lisa, para

marcagdo rodoviaria na marcacao e pré marcacgdo de limites de faixa de rodagem, eixo, passadeiras, incluindo aplicacdo de microesferas de vidro e todos os trabalhos e materiais

31 |7.2.1 LBT com 0,12m e relagéo traco espaco (5/2) m 80

32 |7.2.2 Linha de guia continua na cor amarela com 0,15m de espessura m 190

33 |7.23 Seta simples com 5m de comprimento UN 1

34 |7.24 Seta tripla com 5m de comprimento UN 1

35 |7.25 Barras de paragem com 0,60m de largura m2 9

36 |7.2.6 Execucgéo de passadeira em barras com 0,50m de largura e 5m de comprimento. m2 20

37 |7.2.7 Tridngulo de cedéncia de prioridade com 2,00m UN 1

38 |7.2.8 LBT com 0,30m relagéo traco/espaco (0,50/0,50) m 8

39 |73 Execucéao de pintura a tinta plastica para exteriores da Barbotprime ou equivalente nas demaos necessarios, incluindo aplicacdo de primario, na pintura da viga de betéo [ m2 40
prevista no art.°. 4.2, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares.

40 (7.4 Levantamento e reposicédo da tubagem de gotejadores da rede de rega existente entre a viga de betdo e o edificio, incluindo fornecimento eventual de acessoérios e todos | m 40
os trabalhos e materiais complementares.

41 |7.5 Limpeza e verificacdo da caleira existente e contigua ao muro a levar a efeito, através de aplicagdo de jato de agua controlado, desentupimento de tubos de queda | m 38

laterais e todos os trabalhos e materiais complementares.
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