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CADERNO DE ENCARGOS - 013-UCP-2022 - PROJETOS PARA 

AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO DO BÁRRIO 

 

Capítulo I - Disposições gerais 

Cláusula 1.ª - Objeto  

1 ― O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a 

celebrar na sequência do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a 

elaboração de Projeto para ampliação do Cemitério do Bárrio, de acordo com o 

estabelecido no presente caderno de encargos.  

2 ― Na elaboração do Projeto serão respeitados os regulamentos e as normas nacionais e 

comunitários em vigor. O projeto será desenvolvido com o detalhe exigido para um projeto 

de execução conforme definido na legislação vigente. 

 

Cláusula 2.ª – Contrato 

1 ― O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos e de 

acordo com as exigências previstas na Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, na sua atual 

redação. 

2 ― O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos: 

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados 

pelo concorrente, desde que esses erros e omissões tenham sido 

expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar; 

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos; 

c) O presente Caderno de Encargos; 

d) A proposta adjudicada; 

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário. 

3 – O contrato contém sob pena de nulidade, a identificação completa do coordenador de 

projeto e dos autores de projeto, a especificação das funções que assumem e dos projetos 

que elaboram. 
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4 ― Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva 

prevalência é determinada pela ordem pela qual aí são indicados. 

5 ― Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do 

contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos. 

 

Cláusula 3.ª – Prazos 

1 – O prazo máximo para a elaboração do projeto é de 30 dias a contar da data da 

publicação da adjudicação no portal dos contratos públicos. 

2 – O prazo suspende quando não forem dadas resposta às questões colocadas, 

devidamente fundamentadas, pelos projetistas, no prazo de três dias, e entre a entrega e 

aprovação das fases. 

3 – A contagem do prazo é feita em dias seguidos. 

 

Capítulo II - Obrigações contratuais 
 

Secção I -Obrigações do fornecedor  
Subsecção I - Disposições gerais 

Cláusula 4.ª - Obrigações principais do fornecedor 

1 ― Obrigações previstas na legislação aplicável e no presente Caderno de Encargos, 

nomeadamente: 

a) Obrigação de entrega do projeto de execução em respeito pelo Código dos 

Contratos Públicos, Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, na sua atual redação, e portaria 

701-H/2008, de 29 de julho; 

b) Obrigação de se pronunciar sobre a eventual lista de erros e omissões a 

apresentar pelos interessados da respetiva empreitada em respeito pelo disposto no 

artigo 61.º do Código dos Contratos Públicos; 

c) Indemnizar a Câmara Municipal de Alcobaça nos termos do disposto nos n.os 6 e 7 

do artigo 378.º do CCP. 

2 ― A título acessório, o prestador de serviços fica ainda obrigado, designadamente, a 

recorrer a todos os meios humanos e materiais que sejam necessários e adequados à 

prestação do serviço, bem como ao estabelecimento do sistema de organização necessário 

à perfeita e completa execução das tarefas a seu cargo. 
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Cláusula 5.ª - Forma de prestação do serviço 

Para preparação da execução do contrato, o prestador de serviços fica obrigado a efetuar 

uma reunião prévia de coordenação com os representantes do Município de Alcobaça. 

 

Subsecção II - Dever de sigilo e proteção de dados 

Cláusula 6.ª - Objeto do dever de sigilo 

1 ― O fornecedor deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e 

não técnica, comercial ou outra, relativa ao Município de Alcobaça, de que possa ter 

conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução do contrato. 

2 ― A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser 

transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o 

destinado direta e exclusivamente à execução do contrato. 

3 ― Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem 

comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo fornecedor ou que 

este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de 

autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes. 

 

Cláusula 7.ª – Proteção de dados 

1 ― O artigo 6.º do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados indica as situações 

em que o tratamento de dados é licito, designadamente quando “o tratamento for 

necessário para a execução de um contrato no qual o titular dos dados é parte, ou para 

diligências pré – contratuais a pedido do titular de dados”, e “o tratamento for necessário 

para o cumprimento de uma obrigação jurídica a que o responsável pelo tratamento esteja 

sujeito”. 

2 ― Sempre que sejam remetidos dados pessoais, nomeadamente em relação à equipa de 

trabalho proposta, os mesmos devam ser acompanhados de declaração de consentimento 

para o tratamento dos dados para esta finalidade, por parte dos seus titulares. 

3 – Nos termos da alínea v) do n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 57/2018, de 26 de 

fevereiro, a publicitação do contrato, é feita no Portal BASE, incluindo anexos e 

aditamentos, com exceção das informações que se relacionem com segredos de natureza 

comercial, industrial ou outra e das informações respeitantes a dados pessoais. 
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Secção II - Obrigações do Município de Alcobaça 
Cláusula 8.ª - Preço contratual 

1 - Pelo fornecimento dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais 

obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, o Município de Alcobaça deve 

pagar ao fornecedor o preço constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor, se este for legalmente devido. 

2 ― O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja 

responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao Município de Alcobaça, incluindo as 

despesas de alojamento, alimentação e deslocação dos seus meios humanos, bem como 

todas as despesas de aquisição, transporte, armazenamento e manutenção dos seus meios 

materiais. 

3 ― Não haverá lugar a revisão dos preços durante a execução do contrato. 

 

Cláusula 9.ª – Preço base  

1 - O preço base global para o contrato definido nos termos do artigo 47.º do CCP 

é de € 8.500,00+ IVA. 

2 - Nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 70.º do CCP são excluídas as 

propostas que apresentem preço contratual superior ao preço base. 

 

Cláusula 10.ª - Condições de pagamento 

1 ― As quantias devidas pelo Município de Alcobaça nos termos da cláusula anterior devem 

ser pagas no prazo de 30 dias após a receção pelo Município de Alcobaça das respetivas 

faturas, as quais devem ser emitidas após o vencimento das obrigações respetivas e devem 

fazer sempre referência ao n.º de compromisso e processo. 

2 ― Em caso de discordância, por parte do Município de Alcobaça, quanto aos valores 

indicados nas faturas, deve este comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos 

fundamentos, ficando o fornecedor obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou 

proceder à emissão de nova fatura corrigida. 
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Capítulo III – Modificação do contrato 
Cláusula 11.ª – Cessão e subcontratação da posição contratual por 

iniciativa do cocontratante 

1 - A subcontratação pelo prestador de serviço / fornecedor e a cessão da posição 

contratual por qualquer das partes depende da autorização da outra, nos termos do Código 

dos Contratos Públicos. 

2 - A cessão da posição contratual com iniciativa por parte do cocontratante depende da 

prévia apresentação dos documentos de habilitação relativos ao potencial cessionário que 

foram exigidos ao cedente na fase de formação do contrato. 

3 - A autorização da subcontratação depende da prévia apresentação dos documentos de 

habilitação relativos ao potencial subcontratado que foram exigidos ao subcontratante na 

fase de formação do contrato. 

 

Capítulo IV – Resolução do contrato 
Cláusula 12.ª – Resolução por parte do Município de Alcobaça 

1 ― Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato previstos na lei, o 

Município de Alcobaça pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o 

fornecedor violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem, 

designadamente nos seguintes casos: 

a) Desvio do objeto da prestação de serviços; 

b) Interrupção da prestação de serviços por facto imputável ao adjudicatário; 

c) Incorreta execução dos trabalhos. 

2 ― O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração 

enviada ao fornecedor e não determina a repetição das prestações já realizadas, a menos 

que tal seja determinado pelo Município de Alcobaça. 

3 ― Nos termos do artigo 334.º do Código dos Contratos Públicos pode proceder-se à 

resolução total ou parcial do contrato por razões de interesse público, em virtude de 

alterações na organização e/ou reestruturação dos serviços municipais, e 

consequentemente o tipo de serviço contratado deixar de ser necessário.  

4 ― O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante notificação ao 

adjudicatário com 60 dias corridos de antecedência. 
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Cláusula 13.ª – Resolução por parte do fornecedor 

1 ― Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato previstos na lei, o 

fornecedor pode resolver o contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja 

em dívida há mais de seis meses ou o montante em dívida exceda 25% do preço contratual, 

excluindo juros. 

2 ― O direito de resolução é exercido por via judicial. 

3 ― Nos casos previstos no n.º 1, o direito de resolução pode ser exercido mediante 

declaração enviada ao Município de Alcobaça, que produz efeitos 30 dias após a receção 

dessa declaração, salvo se o este último cumprir as obrigações em atraso nesse prazo, 

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar. 

4 ― A resolução do contrato nos termos dos números anteriores não determina a repetição 

das prestações já realizadas pelo fornecedor, cessando, porém, todas as obrigações deste 

ao abrigo do contrato, com exceção daquelas a que se refere o artigo 444.º do Código dos 

Contratos Públicos. 

 

Capítulo V - Garantia de cumprimento e seguros 

Cláusula 14.ª - Garantia de cumprimento contratual 

O Município procede à retenção de 10% do valor do pagamento a efetuar, sem necessidade 

de prévia decisão judicial ou arbitral, para satisfação cumprimento defeituoso, 

incumprimento definitivo pelo prestador do serviço das obrigações contratuais ou legais ou 

para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei. 

 

Cláusula 15.ª – Seguros  

1 ― É da responsabilidade do prestador de serviços a cobertura, através de contratos de 

seguro da atividade que exerce. 

2 ― O Município de Alcobaça pode, sempre que entender conveniente, exigir prova 

documental da celebração dos contratos de seguro, assim como das inspeções referidos no 

número anterior, devendo o prestador de serviços fornecê-la no prazo 1 dia útil. 
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Capítulo VI – Gestão do contrato 

Cláusula 16.ª – Supervisão e controlo  

1 — O Município de Alcobaça designa como gestor do contrato nos termos do artigo 290.º -

A do CCP, Hélder Pereira dos Santos Delgado, com a função de acompanhar 

permanentemente a execução do contrato. 

2 — O adjudicatário deverá nomear um técnico que o represente em tudo o que concerne 

aos serviços a prestar, o qual servirá de interlocutor entre a entidade adjudicante e o 

adjudicatário para a resolução e/ou conhecimento de quaisquer assuntos inerente ao objeto 

do contrato. 

3 — Para efeitos do cumprimento do exercício das funções de gestão do contrato o 

adjudicatário deverá disponibilizar os contactos telefónicos e de endereço eletrónico do 

representante por si nomeado. 

4 — O adjudicatário estará sujeito à supervisão da execução do contrato, a qual será 

assegurada pelo gestor de contrato. 

5 — Caso se verifiquem situações anómalas e com base nos relatórios emitidos pelo gestor 

de contrato, será o adjudicatário notificado para regularização imediata das mesmas. 

 

Cláusula 17.ª – Funções do gestor do contrato 

1 - O gestor do contrato deve: 

a) Acompanhar permanentemente a execução do contrato assegurando a verificação da 

execução em conformidade com o contratualizado tendo em consideração as 

cláusulas fixadas no contrato, conjugadas com o caderno de encargos e a proposta 

do adjudicatário e demais condições legais no âmbito do objeto do contrato; 

b) Acompanhar a execução do contrato com a frequência adequada ao integral 

desempenho das suas funções e caso detete desvios, defeitos ou outras anomalias 

na execução do contrato, deve comunicá-los de imediato ao órgão competente, 

propondo em relatório fundamentado as medidas corretivas que, em cada caso, se 

revelem adequadas; 

c) Participar ao órgão competente, bem como, quando a lei o preveja, situações que 

comprometam a segurança, a qualidade, o preço contratado, assim como o 

cumprimento do prazo previsto; e 
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d) Desempenhar as demais funções e poderes delegados de notificação ao adjudicatário 

no âmbito da execução do contrato, exceto em matéria de modificação e cessação 

do contrato, as quais terão de ser aprovadas pelo órgão competente para autorizar a 

despesa. 

2 - Quando se trate de contratos com especiais características de complexidade técnica ou 

financeira ou de duração superior a três anos, e sem prejuízo das funções definidas no 

ponto anterior, o gestor deve: 

a) Recorrer a técnicos em número e qualificações suficientes de forma a que a gestão 

do contrato abranja todas as áreas contratualizadas; e 

b) Elaborar indicadores de execução quantitativos e qualitativos adequados a cada tipo 

de contrato, que permitam, entre outros aspetos, medir os níveis de desempenho do 

cocontratante, a execução financeira, técnica e material do contrato. 

 

Capítulo VII - Disposições finais 

Cláusula 18.ª - Comunicações e notificações 

1 ― Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e 

comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser escritas e redigidas em 

português, conforme previsto no Código dos Contratos Públicos, através de correio 

eletrónico ou de outro meio de transmissão escrita e eletrónica de dados, ou por via postal, 

por meio de carta registada ou de carta registada com aviso de receção. 

2 ― Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser 

comunicada à outra parte. 

 

Cláusula 19.ª Contagem dos prazos 

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias 

feriados. 

Cláusula 20.ª - Legislação aplicável 

1 - A tudo o que não esteja especialmente previsto aplica-se o regime previsto no Código 

dos Contratos Públicos na sua atual redação e demais, legislação aplicável. 
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2 – Em respeito pelo n.º 2 do artigo 1.º A do CCP, o adjudicatário compromete-se a 

executar o contrato em respeito pelas normas aplicáveis em vigor em matéria social, 

laboral, ambiental, de igualdade de género e de prevenção e combate à corrupção, 

decorrentes do direito internacional, europeu, nacional ou regional. 
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ANEXO A - Cláusulas Especiais 
 

Cláusula 1.ª – Serviço a prestar 

1 - Pretende-se a elaboração do projeto de execução para ampliação do Cemitério do 

Bárrio, de acordo com o estabelecido no presente caderno de encargos (CE). 

2 - Na elaboração do Projeto de Execução serão respeitados os regulamentos e as normas 

nacionais e comunitários em vigor. O projeto será desenvolvido com o detalhe exigido para 

um projeto de execução conforme definido na legislação vigente. 

 

Cláusula 2.ª – Contrato 

1 – A obra a realizar, no âmbito de projetos de edifícios e de equipamentos, é classificada 

como obra de categoria II, de acordo com o disposto no artigo 11.º com o anexo II, da 

Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho. 

2 – A qualificação dos técnicos que integrem a equipa de projeto deve obedecer aos 

requisitos mínimos exigidos na Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, na sua atual redação. 

3 – Até à publicação da Portaria referida no n.º 3 do artigo 24.º, da Lei n.º 31/2009, de 1 

de junho, na sua atual redação, apenas será exigido o seguro de responsabilidade civil de 

valor até três vezes superior ao valor da adjudicação. A CMA atuará dentro da lei geral na 

responsabilização dos atos do projetista que eventualmente possam lesar os interesses do 

Município. 

 

Cláusula 3.ª – Fases do Projeto 

Para o presente procedimento, face à natureza da obra e o descrito no Programa Preliminar, 

as fases do projeto serão: 

a) Estudo Prévio (35%); 

b) Projeto de Execução (50%) e Assistência Técnica (15%). 
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Cláusula 4.ª – Especialidades do projeto 

1 – As especialidades constituintes do projeto de execução são: 

 Projeto de Arquitetura e a Coordenação dos projetos; 

 Projeto de Estabilidade; 

 Projeto da Rede Predial de Abastecimento de Águas; 

 Projeto de Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas; 

 Projeto de Rede de Drenagem de Águas Residuais Pluviais; 

É também da responsabilidade do adjudicatário a elaboração dos planos de: 

 Segurança e Saúde (PSS); 

 Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD). 

2 – A assistência técnica será prestada de acordo com o estipulado no Artigo 9.º da Portaria 

n.º 701-H/2008, de 29 de julho. 

3 – Para efeitos de lançamento do concurso de empreitada a entrega do processo, tendo em 

conta a cláusula 7.ª, terá a seguinte estrutura: 

 A – Peças escritas: 

1 – Índice global; 

2 – Termo de responsabilidade pela coordenação do projeto; 

3 – Mapa de quantidades global e respetiva estimativa orçamental, baseada em preços 

correntes de mercado; 

Por cada especialidade: 

4 – Termo de responsabilidade pela execução do projeto; 

5 – Memória descritiva e justificativa; 

6 – Cálculos e dimensionamento; 

7 – Cláusulas Técnicas Gerais e Especiais; 

8 – Medições detalhadas; 

9 – Estimativa orçamental. 
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Nota: os termos de responsabilidade serão acompanhados com declaração emitida pela 

associação profissional que habilita o subscritor, de acordo com requisitos mínimos exigidos 

na Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, na sua atual redação. 

 B – Peças desenhadas: 

Por cada especialidade: 

1 - As peças desenhadas serão aquelas que sejam necessárias à compreensão do 

projeto e que permitam a execução da obra com rigor, plantas, alçados, cortes, 

pormenores, etc., nos termos da Lei. 

 

Cláusula 5.ª – PSS e PPGRCD 

Estão incluídos no presente procedimento a elaboração do Plano de Segurança e Saúde 

(PSS) e Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) da 

fase de projeto, acompanhados pelas respetivas declarações do cumprimento das 

disposições legais e regulamentares. No caso do PSS será subscrito pelo Coordenador de 

Segurança e Saúde em fase de projeto. 

 

Cláusula 6.ª – Modo de apresentação 

1 – No final o adjudicatário entregará um exemplar em suporte de papel e dois em suporte 

digital, um dos quais em formatos editáveis, compatíveis com o software utilizado pela 

CMA, para apreciação e aprovação. 

2 – Acrescem os exemplares necessários para envio às entidades cuja análise ou parecer 

seja obrigatório. 

3 - No prazo de cinco dias após a comunicação da aprovação do projeto de execução, o 

adjudicatário deverá entregar à CMA um exemplar original das peças escritas (folhas de 

papel formato A4 ou A3 quando o justifique) e das peças desenhadas (reproduzidas em 

papel formato normalizado entre A4 e A0), bem como o suporte informático das peças 

escritas e desenhadas, de acordo com o ponto 1. 

4 – Findo o procedimento pré contratual da empreitada que vier a ser lançado, o projetista 

deverá entregar à CMA um exemplar, que incluirão as eventuais alterações introduzidas 

em sede de esclarecimentos e erros e omissões. 
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Cláusula 7.ª – Retificação dos trabalhos 

1 - Se após a apresentação do projeto a entidade adjudicante concluir pela não 

conformidade dos trabalhos com as condições contratuais ou pela necessidade de 

complemento ou de alterações por motivos imputáveis ao adjudicatário, os documentos 

serão devolvidos para que sejam sanadas as insuficiências verificadas. 

2 - A entidade adjudicante poderá, em face de circunstâncias excecionais, mandar 

suspender os trabalhos em curso, por não cumprimento por parte do adjudicatário de 

instruções recebidas que caibam dentro da presente adjudicação e da regulamentação em 

vigor. 

3 - Nestas circunstâncias, o adjudicatário não será indemnizado por quaisquer prejuízos daí 

resultantes. 

 

Cláusula 8.ª – Propriedade do projeto 

1 - Após o pagamento total do projeto, a entidade adjudicante passa a ser a sua 

proprietária, e reserva-se o direito de o fazer executar ou não, e utilizar qualquer das suas 

peças como entender. 

2 - O adjudicatário cede à entidade adjudicante a propriedade do projeto contratado. 

 

Cláusula 9.ª – Acompanhamento 

1 - O Coordenador de projeto fica obrigado a realizar entre três a cinco reuniões com o 

representante da CMA, durante a fase de projeto;  

2 – A assistência técnica deverá prever, no mínimo, 10 deslocações do coordenador ou de 

representante por ele designado, durante a execução da obra. 

a) A assistência técnica terá início com a publicação do anúncio do procedimento da 

empreitada em Diário da República. 

b) A entidade adjudicante dará início a esta obra no prazo máximo de dois anos, 

contados a partir da data da aprovação do projeto. 

c) O adjudicatário ficará liberto desta obrigação caso as obras não se iniciem neste 

prazo. 
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3 - A representação da Câmara Municipal de Alcobaça referida neste Caderno de Encargos é 

feita: 

a) Pelo Gestor do Contrato, na fase de elaboração do projeto; 

b) Pelo Júri do procedimento, na fase do concurso da empreitada; 

c) Pelo Diretor de Fiscalização, na fase de execução de obra. 
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ANEXO B - Programa Preliminar e respetivos 

Anexos 
 



 

 

 

AMPLIAÇÃO DO 

CEMITÉRIO DO BÁRRIO 
PROGRAMA PRELIMINAR 

 

 

 

 

Junho de 2021 
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a) Objectivos da Obra 

No cumprimento do disposto na Portaria 701H/2008, de 29 de Julho, o 

presente Programa Preliminar visa definir os objectivos, características 

orgânicas e funcionais, e condicionamentos financeiros, bem como os 

respectivos custos e prazos de execução para a obra de Ampliação do 

Cemitério do Bárrio. 

 

 

b) Características Gerais da Obra 

Pretende a Autarquia com a realização do presente procedimento, a 

ampliação do Cemitério do Bárrio, situado no lugar de Pinhal Fanheiro, 

colmatando a necessidade premente de aumento da capacidade de 

locais de inumação e dar resposta ao esgotamento da capacidade do 

actual cemitério nesta freguesia. 

Detectado este problema, a Câmara Municipal adquiriu um terreno a 

nascente do actual cemitério. 

A obra compreenderá a execução de muros de suporte de terras, muros de 

vedação, passeios, áreas verdes, estacionamento e a divisão do cemitério 

em sepulturas para campas, jazigos, gavetões e ossários. 

A obra pode ser classificada como de II categoria, de acordo com a 

classificação prevista no artigo 11.º do Anexo I e na listagem do Anexo II da 

Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho: 

a) Concepção simples, baseada em programas funcionais com 

exigências correntes; 

b) Instalações e equipamentos correspondentes a soluções sem 

complexidades específicas; 
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c) Pequeno grau de repetição das diferentes partes componentes da 

obra; 

d) Solução da concepção e construção sem condicionamentos 

especiais de custos. 

 

 

c) Dados sobre a Localização da obra 

A localização é a indicada na planta identificada como Anexo 1 – Caderno 

de Plantas de Localização.  

O local onde se pretende intervir, localiza-se num terreno rústico no lugar de 

Pinhal Fanheiro, na freguesia de Bárrio, concelho de Alcobaça, 

encontrando-se no extremo Sudeste da localidade, com acesso pelo rua 

João Casimiro da Silva. 

 

Ortofoto. 
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d) Elementos topográficos, cartográficos e geotécnicos, 

levantamento das construções existentes e das redes de 

infra-estruturas locais, coberto vegetal, características 

ambientais e outros eventualmente disponíveis, a 

escalas convenientes 

Elementos Topográficos: 

O Levantamento Topográfico foi realizado com a delimitação de todas as 

construções vizinhas, muros existentes, assim como a implantação de todas 

as infra-estruturas públicas (água, esgotos, pluviais, electricidade, 

telecomunicações, e gás natural), e a altimetria composta por cotas, curvas 

de nível e cotas de soleira. 

 

Levantamento das construções existentes e das redes de infra-estruturas 

locais:  

Ver Levantamento Topográfico. 

 

Elementos cartográficos:  

Juntam-se as seguintes plantas: 

 Planta de localização à escala 1/25 000; 

 Planta cadastral à escala 1/2000; 

 Extracto da Planta de Ordenamento do Plano Director Municipal. 

 

Elementos geotécnicos: 

Tratando-se de uma operação de superfície, sem intervenção ao nível de 

fundações, movimentos de terras ou com aumento de sobrecargas, propõe-

se a dispensa da realização de um estudo geotécnico.



 

4 

 

Caso entenda, e devidamente justificado, poderá o projetista solicitar 

elementos complementares para desenvolvimento do projecto.  

Estes elementos terão que ser obrigatoriamente solicitados aquando da 

entrega do Estudo Prévio. 

 

Coberto vegetal e características ambientais: 

O terreno encontra-se já totalmente decapado, sem árvores e arbustos. 

 

 

e) Dados básicos relativos às exigências de 

comportamento, funcionamento, exploração e 

conservação da obra, tendo em atenção as disposições 

regulamentares 

A ampliação do cemitério do Bárrio é uma obra há muito aguardada e de 

necessidade extrema, visando, sobretudo, o necessário aumento de artigos 

sepulcrais. Assim, além da inserção das novas sepulturas, o projecto deverá 

ainda contemplar uma área para gavetões, uma área para ossários e 

instalações sanitárias públicas. 

O projecto deverá ter para além do carácter funcional, um carácter distinto, 

tanto a nível de espaços como de desenho. Deve ser um espaço 

humanizado e ter-se em atenção o facto do cemitério se situar na entrada 

sul do aglomerado urbano. Por forma a mitigar um possível impacto visual 

negativo, deverá propor-se a plantação de uma cortina arbórea. 

O projecto deverá contemplar para além do arranjo paisagístico, quer no 

interior, quer no exterior com áreas verdes, áreas de estacionamento para as 

visitas, estacionamento exclusivo para carros fúnebres, (o mais próximo de 

cada entrada) e circulação pedonal e viária.
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 Para acesso ao novo cemitério, dever-se-á privilegiar a zona Sul, no entanto, 

deverá prever-se um acesso também a norte, bem como a eventual ligação 

entre o cemitério novo e o actual, através de uma ou várias aberturas no 

muro existente. 

A ampliação terá as seguintes zonas: 

 - Sepulturas;  

 - Ossários; 

  - Columbários. 

Para além do espaço de armazém, deve ser ainda previsto: 

 - Pontos de água; 

- Locais de depósito de resíduos com acesso viário pelo exterior; 

- Instalações sanitárias, acessíveis pelo interior e exterior; 

- Espaços de sombra; 

- Espaços de reflexão. 

Deverá incluir também, a colocação de mobiliário urbano, nomeadamente 

fontanários, papeleiras e bancos; e os respectivos trabalhos de 

especialidade indispensáveis à execução da obra, tais como drenagem de 

águas pluviais, rede de abastecimento de águas, estruturação de muro de 

suporte de terras e vedação, modelação de terreno, acessibilidades, 

pavimentação e iluminação. 

A expansão do cemitério vai ocupar uma nova área de aproximadamente 

900.00m². 
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f) Estimativa de custo e respectivo limite dos desvios e, 

eventualmente, indicações relativas ao financiamento 

do empreendimento 

A estimativa de custo da obra para o presente empreendimento será de 

80.000.00€, à qual acrescerá o IVA à taxa legal em vigor. Qualquer desvio 

ficará limitado a 10% do valor base. 

As presentes acções encontram-se inscritas em PPI e com rúbrica própria, 

com a classificação 1 111 2018/6-1 e 2 246 2018/44, respectivamente para 

estudos e projectos e execução de obras. 

 

 

g) Indicação geral dos prazos para a elaboração do 

projecto e para a execução da obra 

Para a execução dos projectos, salvo condicionalismos justificados, estipula-

se um prazo de 30 dias. Para a execução da obra, salvo condicionalismos 

justificados, estipula-se um prazo de 120 dias. 
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ELEMENTOS ESPECIAIS DO PROGRAMA PRELIMINAR 

(Secção XIII – Espaços Exteriores) 

a) Inserção contextual e relações funcionais, figurativas 

e simbólicas daí emergentes. 

A presente obra insere-se num terreno de características rurais, com boas 

condições para a finalidade, sem grandes desníveis, junto ao actual 

cemitério e adjacente ao perímetro urbano. Ao nível de acessibilidades, 

apesar de se localizar a 1400m da Igreja e da Capela Mortuária, o espaço 

permite que se crie uma zona de estacionamento fronteiro ao novo espaço 

de cemitério. 

 

 

b) Fisiografia do terreno. 

O terreno de forma geométrica irregular, possui cerca de 50m de 

comprimento e 19m de largura máxima. Possui uma pendente constante, à 

semelhança do cemitério actual, no sentido norte sul. O desnível altimétrico 

é de aproximadamente 3.00 metros.  

A actual orografia do terreno obrigará à construção de muros de contenção 

ligeiros. 
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c) Aspectos microclimáticos, nomeadamente de 

exposição a ventos, ensombramentos e radiação 

recebida. 

A localização permitirá uma exposição solar privilegiada, não existindo 

actualmente obstáculos naturais nem construídos que provoquem 

ensombramentos à área de intervenção. 

O terreno não é atravessado por qualquer linha de água e não se tem 

conhecimento de quaisquer situações de cheia no local. 

O vento dominante surge de Noroeste sendo uma constante no local. 

Sugere-se a implantação de vegetação arbustiva e de uma cortina arbórea 

para minimização do impacto do vento. Sugere-se também a construção de 

uma área que sirva simultaneamente de abrigo das intempéries e de sol. 

 

 

d) Capacidade de carga da área de intervenção e seu 
zonamento. 

Sem elementos. 

 

 

e) Características pedológicas. 

Sem elementos. 
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f) Vegetação existente, sua identificação, 
dimensionamento e estado sanitário. 

O terreno encontra-se actualmente desmatado, sem qualquer vegetação. 

 

 

g) Enquadramento regulamentar da área de 
intervenção e outras condicionantes à intervenção. 

A área proposta para a intervenção, encontra-se integrada 

maioritariamente em Outras Áreas Agrícolas, e uma pequena parte, na zona 

sul do terreno, em Espaço Urbano nível V, de acordo com a Carta de 

Ordenamento do PDM de Alcobaça, aprovado pela Assembleia Municipal 

de Alcobaça a 11 de Outubro de 1996 e ratificado através da Resolução do 

Conselho de Ministros nº 177/97 de 25 de Setembro, publicada no Diário da 

República I série B, nº 248 de 25 de Outubro de 1997. 

  

 

h) Síntese de condicionamentos devidos a infra-
estruturas. 

O terreno encontra-se já abastecido por rede de distribuição de energia 

eléctrica, telecomunicações, água e drenagem de águas residuais.  
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i) Aspectos hidrológicos, nomeadamente o equilíbrio 

hídrico e a qualidade da água. 

O terreno não está classificado como zona de máxima infiltração, contudo 

deverão ser acauteladas as drenagens, quer de águas pluviais, como da 

decomposição dos corpos, para evitar a contaminação das águas 

subterrâneas. 

A construção das sepulturas, que não está prevista na presente empreitada, 

deveria ser idealmente no sistema de «consumpção aeróbia», compostas 

por uma base pré-fabricada de betão armado, com drenagem e 

ventilação. O objetivo de executar um sistema estanque aeróbio permite 

não haver contaminação dos solos causada pela decomposição dos 

corpos. Para isso, cada sepultura deverá ter a sua própria caixa onde 

constam os «lixiviados» que posteriormente são encaminhados para uma 

«caixa grande estanque» através de um tubo em PVC. 

Os pavimentos impermeáveis deverão restringir-se às áreas de circulação de 

veículos e pessoas. 

Relativamente às águas pluviais deverá ser implantado um sistema natural 

de drenagem, composto por uma rede de valetas e boeiros. 

 

 

j) Caracterização da componente acústica do 

ambiente. 

O facto da envolvente ser relativamente deserta, determina que os efeitos 

do ruído sonoro criado são baixos. A proximidade à estrada (rua João 

Casimiro da Silva), deverá ser acautelada com a disposição de uma cortina 

arbórea para minimizar o impacto vindo do exterior. 
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k) Imposições relativas a condicionamentos de impacte 

ambiental e outros. 

Sem conhecimento. 

 

l) Identificação de aspectos específicos da área de 

intervenção, em termos de energia eléctrica, em 

particular no que respeita à sua produção e 

consumo, comunicações, segurança e outros. 

O local deverá prever a instalação de candeeiros para iluminação pública. 
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