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Procedimento HD00120220000028

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 01 Bairro da Pasteleira; Bloco 22 - Entrada 20 - Casa 22
 01.00 Trabalhos preparatórios
1 01.00.01 Montagem e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, incluindo montagem e desmontagem de instalações provisórias do pessoal e da fiscalização,

redes provisórias de eletricidade, águas obtenção de licenças, plena execução do PPGRCD, colocação de placa identificativa da empreitada e todos os trabalhos
preparatórios, legislação em vigor e Caderno de Encargos (C.E).

UN 1

 01.00.02 Limpeza e remoção de objetos existentes no fogo, sempre que necessário, de forma a permitir a execução dos trabalhos previstos, incluindo portas, mobílias, louças,
eletrodomésticos, roupas, etc..
Incluindo carga e transporte a vazadouro de acordo com o PPGRCD

2 01.00.02.
02

volume de objetos, superior a 3,0 m3 UN 1

3 01.00.03 Demolição de paredes existentes, incluindo transporte a vazadouro de todos os produtos resultantes, conforme PPGRCD, de acordo com o C.E. m2 3
 01.00.04 Demolição e remoção de revestimentos existentes, incluindo transporte a vazadouro de todos os produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, tudo de acordo com C.E.:
4 01.00.04.

01
- Pavimentos m2 35,25

5 01.00.04.
02

- Paredes m2 25,94

6 01.00.08 Remoção de Esquentadores ou Termoacumuladores (Cilindros) e Exaustores, incluindo transporte a vazadouro conforme PPGRCD. UN 1
 01.01 Obra de Pedreiro e Trolha
 01.01.08 Execução de alvenarias, executadas em tijolo vazado assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 em paredes interiores, \"courettes\", nichos de contadores de água e

luz e caixas de estore, de acordo com o C.E..
7 01.01.08.

01
- tijolo vazado de 0,07*0,30*0,20m m2 3

 01.01.10 Reparação geral de rebocos fissurados ou desligados do suporte, em paredes ou tetos, incluindo demais trabalhos de apoio a todas as artes intervenientes para posterior
acabamento final de acordo com C.E:

8 01.01.10.
01

- Acabamento Areado para posterior revestimento em pintura, em tetos m2 5,68

9 01.01.10.
03

- Acabamento Areado para posterior revestimento cerâmico, em paredes m2 22,94

 01.01.11 Execução de rebocos, ao traço 6:1:2, constituído por areia cimento e cal hidráulica, em paredes e tetos, e demais trabalhos de apoio a todas as artes intervenientes para posterior
acabamento final de acordo com C.E.

10 01.01.11.
03

- Acabamento Areado para posterior revestimento cerâmico, em paredes m2 3

11 01.01.12 Regularização e preparação de pavimentos, incluindo conveniente impermeabilização prévia, queimado à colher, nas zonas de águas, seguindo-se chapisco e camada
de argamassa de regularização, de forma a permitir a aplicação de revestimentos finais, de acordo com C.E..

m2 35,25

12 01.01.14 Fornecimento e aplicação de azulejo branco 15x15 de 1ª qualidade do tipo \"Cinca\" ou equivalente, em toda a altura das paredes, tudo de acordo com C.E.. m2 25,94
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13 01.01.15 Fornecimento e aplicação de tijoleira 0,30x0,30 do tipo \"Pavigrés UNIPAPIRO PG 5\" ou equivalente, incluindo tomação de juntas com material do tipo \"Fermacolor da
WEBER\" ou equivalente, em pavimentos de acordo com C.E. e demais trabalhos ao seu bom funcionamento.

m2 17,92

 01.02 Redes Hidráulicas
 01.02.01 Fornecimento e instalação das redes de abastecimento de água fria e quente à vista, com início no contador, em cozinha, WC e secadouro, incluindo todos os trabalhos e

acessórios necessários para a fixação, a abertura e fecho de roços, e todos os materiais acessórios tais como passadores de corte à entrada de cada ambiente sanitário, cozinha e
secadouro bem como a jusante do contador, tudo de acordo com C.E..

14 01.02.01.
03

- Tubagem em PPR, embutido  Ø 25 mm, rede de água fria ml 16

15 01.02.01.
04

- Tubagem em PPR, embutido  Ø 25 mm, rede de água quente ml 14

16 01.02.02 Fornecimento e instalação de ramal domiciliário, em PPR Ø 25 mm, do contador da habitação até á coluna montante, com todos os acessórios necessários (casquilhos e
junções), incluindo  substituição da válvula de corte do tipo \"modelo EPAL\" ou equivalente, bem como  abertura e refechamento de roços, tudo de acordo com C.E.,
pormenor. Des. 01

UN 1

 01.02.05 Fornecimento e instalação de rede de esgotos da habitação e edifício, construída em tubo de PVC Série DIN, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito
funcionamento, a abertura e refechamento de roços e a remoção da tubagem embutida existente a substituir, de acordo com C.E..

17 01.02.05.
01

- Tubo diâmetro de 50mm ml 8,6

18 01.02.05.
03

- Tubo diâmetro de 75mm ml 5,5

19 01.02.05.
04

- Tubo diâmetro de 90mm ml 1

20 01.02.05.
05

- Tubo diâmetro de 110mm ml 2,5

21 01.02.05.
07

Fornecimento e instalação de caixas de ligação no pavimento com diâmetro de 125 mm, de acordo com o C.E. UN 2

 01.02.05.
08

Substituição de forquilhas das colunas prediais de saneamento por novas em PVC série DIN, incluindo todos os trabalhos acessórios a realizar para o seu perfeito funcionamento,
inclusive, quando se verifique a necessidade de intervir no interior das habitações contiguas, bem como o fornecimento de todos os materiais e trabalhos acessórios.

22 01.02.05.
08.01

- Forquilhas diâmetro de 75mm UN 2

23 01.02.05.
08.03

- Forquilhas diâmetro de 110mm UN 2

 01.02.11 Fornecimento e instalação de louças sanitárias, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento tais como torneiras de esquadria, bichas flexíveis,
misturadoras monocomando, de acordo com C.E., em:

24 01.02.11.
04

Fornecimento de base de chuveiro em acrílico com 0,80 x 0,80 x0,15 m, de cor branca UN 1

25 01.02.11.
10

Fornecimento e instalação de sanita com tampo e calção UN 1

26 01.02.11.
12

Fornecimento e instalação de autoclismo tipo \"Sanijacto\" ou equivalente UN 1

27 01.02.11.
14

Fornecimento e instalação de lavatório com coluna UN 1

28 01.02.11.
16

Fornecimento e instalação de Bidé UN 1
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29 01.02.14 Fornecimento e instalação de lava-louça tipo \"Rodi Alfa Flat\" ou equivalente não polido, com 0,80 m x 0,50 m, com copa e escorredouro, incluindo sifão de gorduras,
torneira misturadora de banca com bica rotativa, bem como a ligação à respetiva rede de esgotos e rede de água fria e quente, incluindo todos os trabalhos e acessórios
necessários ao seu completo e perfeito funcionamento, tudo de acordo com pormenores e C.E.. Des. 11_12

UN 1

 01.03 Obra de Carpinteiro
30 01.03.01 Fornecimento e colocação de soalho, sobre manta de base flutuante com película de alumínio, macheado em madeira de pinho tratado em autoclave, por vácuo e

pressão, com espessura de 0,027 m e largura compreendida entre 0,10 e 0,12m, fixado para ripões chumbados na laje de pavimento, de acordo com C.E. Des. 28
m2 17,33

31 01.03.10 Reparação e afinação da porta de entrada existente com fornecimento e colocação de todos os elementos deteriorados ou faltosos, incluindo olho de boi e pingadeira,
todas as ferragens bem como substituição da fechadura e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito e completo funcionamento, de acordo com C.E..

UN 1

32 01.03.13 Reparação e afinação de todas as caixilharias exteriores, em madeira, existentes com substituição de todos os elementos deteriorados ou faltosos, incluindo vidros e
todas as ferragens, bem como todos os trabalhos necessários ao seu perfeito e completo funcionamento, de acordo com C.E..

m2 6,44

33 01.03.18 Fornecimento e colocação de rodapé em madeira de mogno com secção 8x2 cm, fixo às paredes através de parafusos zincados e bucha plástica conforme pormenor, de
acordo com C.E.. Inclui a remoção do rodapé velho. Des.10

ml 33,6

34 01.03.20 Fornecimento e colocação de portas interiores de batente do tipo \"Vicaima\", em madeira de mogno, incluindo aros, guarnições, bem como todas as ferragens
necessárias ao seu perfeito funcionamento, incluindo batente em borracha de acordo com C.E.. Inclui a remoção das portas velhas. Des. 06

UN 3

35 01.03.24 Fornecimento e colocação de portas do contador de água e luz, construída em madeira de mogno, incluindo aros, guarnições, ferragens e trabalhos necessários ao seu
perfeito e completo funcionamento, sendo a folha móvel constituída por placa de contraplacado folheado a mogno com 20 mm de espessura de acordo com C.E.. Inclui a
remoção da porta velha. Des. 21

m2 1,11

36 01.03.31 Reparação e afinação dos estores existentes com substituição de todos os elementos avariados ou faltosos, incluindo esteira, bem como todos os trabalhos inerentes ao
seu perfeito funcionamento de acordo com C.E.

m2 6,44

 01.03.32 Fornecimento e aplicação de móveis de cozinha constituídos por móvel superior  e móvel inferior, construídos de acordo com pormenor, em contraplacado folheado a faia
vaporizada, incluindo fixação e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento, tampo em granito no móvel inferior, de acordo com C.E.. Inclui a remoção dos
móveis velhos. Des 11_1237 01.03.32.

01
- Móvel Louceiro superior (0,35mx0,65m) ml 1,6

38 01.03.32.
02

- Móvel banca inferior (0,60mx0,85m) ml 1

39 01.03.34 Fornecimento e colocação de tampo e rodamão em granito  cinzento claro de pedras salgadas, polido, com 30mm espessura e 0,60m de largura para móveis de cozinha,
incluindo todos os trabalhos necessários e acessórios para a sua colocação, conforme C.E.

ml 1

40 01.03.38 Fornecimento e colocação de aro em madeira maciça, liso, incluindo guarnições de acordo com C.E.. ml 3,55
 01.04 Obra de Serralharia
 01.04.12 Substituição da fechaduras do tipo:

41 01.04.12.
03

- Fechadura tipo \"Yale\" ou equivalente, em caixas de correio UN 1

 01.04.13 Substituição de canhões nas seguintes fechaduras do tipo:
42 01.04.13.

02
- Fechadura de embutir com cilindro europeu, em portas de entrada - Porta Galeria UN 1

 01.05 Obra de Pintor
 01.05.01 Pintura de paredes e tetos incluindo primário, anti fungos e limpeza e preparação do substrato para pintura, de acordo com esquema de pintura mencionado no C.E.

43 01.05.01.
01

- Acabamento com tinta lisa, em superfícies areadas, em tetos m2 35,25

44 01.05.01.
03

- Acabamento com tinta texturada, em superfícies areadas, em paredes m2 76,68

45 01.05.02 Preparação, nas duas faces, de todas as superfícies das carpintarias interiores em madeira,  com aplicação de verniz de poliuretano, de acordo com esquema de pintura
mencionado no C.E.

m2 10,36
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46 01.05.03 pintura a esmalte aquoso, nas duas faces,  das carpintarias interiores e exteriores em madeira, incluindo preparação, lixagem, emaçamento e aplicação de primário, de
acordo com esquema de pintura mencionado no C.E.

m2 3,69

47 01.05.04 Envernizamento de pavimentos em madeira, soalhos, parquet e tacos, com verniz do tipo \"Verlac, ref. 040-0012 da Robbialac\" ou equivalente incluindo raspagem,
emaçamento e tapa poros, de acordo com esquema de pintura mencionado no C.E.

m2 17,33

48 01.05.05 Preparação dos rodapés em madeira,  com aplicação de verniz de poliuretano, de acordo com esquema de pintura mencionado no C.E. ml 33,6
 01.06 Eletricidade e ITED

Fornecimento e montagem dos seguintes materiais, conforme condições técnicas
49 01.06.01 Desmontar toda a aparelhagem existente, retirar as canalizações á vista existentes (unid.) vg 1
50 01.06.05 Armadura do tipo \"Plafonier da marca Climar\" ou equivalente de formato oval com corpo e difusor em Policarbonato, para colocação na parede exterior da habitação,

por cima da porta de entrada (Des. 25), equipada com lâmpada halogéneo E27 42 W e grau de proteção IP44 e IK05.
UN 1

 01.06.06 Criação de novos circuitos, que compreende a instalação de tubagem embebida, caixas de aparelhagem e de derivação c/ placas de bornes e enfiamento de condutores do tipo
H07V-U, com as seguintes canalizações:

51 01.06.06.
01

- H07V-U3G1,5/VD16 ml 45

52 01.06.06.
02

- H07V-U3G2,5/VD16 ml 69

53 01.06.06.
03

- H07V-U3G4/VD20 ml 7

54 01.06.07 Efetuar as ligações equipotenciais no WC conforme o estipulado no ponto 06.04 do C. E e Des. 02. UN 1
55 01.06.08 Caixa de derivação própria para instalação embebida equipada com placa de bornes com placa de bornes em porcelana. conforme o estipulado no ponto 06.15 do C. E. UN 7
 01.06.09 Correntes Fracas

56 01.06.09.
04

Reformulação do circuito de correntes fracas conforme o estipulado no ponto 06.09.04 do C.E. UN 1

 01.06.10 Entrada das Instalações
57 01.06.10.

02
Executar nova entrada conforme especificado no ponto 06.10.02 do C.E., assim como instalação de suportes para contador e disjuntor limitador de potência (unid.) UN 1

 01.06.11 Instalações telefónicas
58 01.06.11.

02
Remodelação da instalações telefónicas conforme preconizado no ponto 06.11.02 do Caderno de encargos UN 1

 01.06.12 Sistema de receção e distribuição de radiodifusão sonora e televisiva
59 01.06.12.

01
Criação de circuito para instalações de tomadas TV, que compreende a instalação de tubagem embebida, incluindo caixas do tipo I1, bem como o enfiamento de cabo
coaxial de 75 ohm, conforme descrito no ponto 06.12 e 06.12.01 do C.E e desenho em anexo (unid.)

UN 1

 01.06.13 Aparelhagem de manobra própria para instalação embebida, incluindo caixa de aparelhagem e aplique (unid.)
60 01.06.13.

01
- Interruptores UN 5

61 01.06.13.
02

- Comutadores de lustre UN 2

62 01.06.13.
05

- Tomadas Schuko UN 16

63 01.06.13.
06

- Botão de Campainha UN 1

64 01.06.13.
07

- Tomadas TV UN 3
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65 01.06.13.
08

- Tomada telefónica RJ45 UN 1

66 01.06.13.
09

- Telefone porteiro UN 1

 01.06.14 Quadro Elétrico
67 01.06.14.

02
Quadro elétrico conforme preconizado no pontos 06.14 e 06.14.02  das  condições técnicas e desenho 01 (unid.) UN 1

68 01.06.16 Abertura e refechamento de roços bem como reposição e pintura, e todos os trabalhos de Construção civil inerentes a estas instalações (unid.) UN 1
69 01.06.17 Ensaios e medições conforme condições técnicas, incluindo diligências junto da EDP para intervenção  no equipamento de contagem (caixa de coluna, contador e

limitador de potência), (unid.)
UN 1

 02 Agrupamento Habitacional da Pasteleira; Rua Vieira da Silva - Entrada 59 - Casa 1ºA
 02.00 Trabalhos preparatórios

70 02.00.01 Montagem e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, incluindo montagem e desmontagem de instalações provisórias do pessoal e da fiscalização,
redes provisórias de eletricidade, águas obtenção de licenças, plena execução do PPGRCD, colocação de placa identificativa da empreitada e todos os trabalhos
preparatórios, legislação em vigor e Caderno de Encargos (C.E).

UN 1

 02.00.02 Limpeza e remoção de objetos existentes no fogo, sempre que necessário, de forma a permitir a execução dos trabalhos previstos, incluindo portas, mobílias, louças,
eletrodomésticos, roupas, etc..
Incluindo carga e transporte a vazadouro de acordo com o PPGRCD

71 02.00.02.
02

volume de objetos, superior a 3,0 m3 UN 1

72 02.00.03 Demolição de paredes existentes, incluindo transporte a vazadouro de todos os produtos resultantes, conforme PPGRCD, de acordo com o C.E. m2 4,14
 02.01 Obra de Pedreiro e Trolha
 02.01.10 Reparação geral de rebocos fissurados ou desligados do suporte, em paredes ou tetos, incluindo demais trabalhos de apoio a todas as artes intervenientes para posterior

acabamento final de acordo com C.E:
73 02.01.10.

04
- Acabamento estanhado para posterior revestimento em pintura, em tetos m2 13,89

 02.01.16 Limpeza e reparação de revestimentos cerâmicos existentes, incluindo substituição dos elementos faltosos ou danificados (até 10% da área de intervenção), tomação geral das
juntas com material tipo \"Fermacolor da WEBER\" ou equivalente em todas as superfícies conforme C.E.

74 02.01.16.
01

- em paredes m2 50,7

75 02.01.16.
02

- em pavimentos m2 48,11

 02.02 Redes Hidráulicas
76 02.02.03 Revisão da rede de abastecimento de água e louças sanitárias, incluindo substituição/reparação de todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento tais

como torneiras de esquadria, bichas flexíveis, em lavatórios, bidés, banheira ou base de chuveiro/poliban, banca de cozinha,  etc., de acordo com C.E.. Está incluído
neste artigo a remoção e aplicação das louças sanitárias, quando necessário.

vg 1

77 02.02.08 Revisão de toda a rede de esgotos da habitação, com a inspeção de toda rede, incluindo limpeza e varejamento,  com substituição de todos os elementos faltosos/
deteriorados, incluindo, sifões, caixas de ligação bem como todos os acessórios necessários ao seu eficiente funcionamento de acordo com C.E.. Está incluindo neste
artigo a abertura e refechamento de roços, sempre que necessário.

UN 1

 02.02.11 Fornecimento e instalação de louças sanitárias, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento tais como torneiras de esquadria, bichas flexíveis,
misturadoras monocomando, de acordo com C.E., em:

78 02.02.11.
03

Fornecimento de base de chuveiro em acrílico com 0,90 x 0,70 x0,15 m, de cor branca UN 1
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79 02.02.11.
10

Fornecimento e instalação de sanita com tampo e calção UN 1

80 02.02.11.
12

Fornecimento e instalação de autoclismo tipo \"Sanijacto\" ou equivalente UN 1

81 02.02.11.
14

Fornecimento e instalação de lavatório com coluna UN 2

82 02.02.11.
16

Fornecimento e instalação de Bidé UN 1

83 02.02.15 Fornecimento e instalação de torneira misturadora de banca lava louça, com bica rotativa, incluindo sifão de gorduras, bem como a ligação à respetiva rede de esgotos e
rede de água fria e quente, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu completo e perfeito funcionamento, está incluído também a aplicação da banca
e móveis existentes,  tudo de acordo com C.E..

UN 1

 02.03 Obra de Carpinteiro
84 02.03.05 Reparação de pavimento em parquet de madeira, incluindo remoção, limpeza e recolagem dos elementos deteriorados ou faltosos (até 30% da área a tratar), bem como

todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento para posterior envernizamento, de acordo com CE.
m2 34,43

85 02.03.10 Reparação e afinação da porta de entrada existente com fornecimento e colocação de todos os elementos deteriorados ou faltosos, incluindo olho de boi e pingadeira,
todas as ferragens bem como substituição da fechadura e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito e completo funcionamento, de acordo com C.E..

UN 1

86 02.03.14 Fornecimento e colocação de portadas em contraplacado com a espessura de 22 mm, incluindo aros, guarnições, e todas as ferragens (dobradiças, fechos, fechaduras e
puxadores), e todos os trabalhos inerentes ao seu perfeito e completo funcionamento de acordo com C.E. . Inclui a remoção das portadas velhas.

m2 1,56

87 02.03.15 Reparação e afinação de portadas em madeira, existentes, incluindo a substituição de todos os elementos deteriorados ou faltosos, tais como aros, guarnições, e todas
as ferragens (dobradiças, fechos, fechaduras e puxadores), bem como todos os trabalhos necessários para o seu funcionamento.

m2 3,13

88 02.03.21 Fornecimento e colocação de folha móvel de porta, tipo \"Vicaima\" em madeira de Mogno, incluindo substituição das ferragens, dobradiças, fechadura e puxadores,
mantendo aros e guarnições existentes

UN 7

89 02.03.23 Reparação e afinação de portas interiores tipo \"Vicaima\" ou outras, existentes, com substituição de todos os elementos deteriorados ou faltosos, incluindo todas as
ferragens e trabalhos necessários ao seu perfeito e completo funcionamento, de acordo com o C.E..

UN 1

90 02.03.25 Reparação e afinação de portas do contador de água e luz, construídas em contraplacado de Mogno, incluindo substituição de ferragens m2 1
 02.03.33 Reparação e afinação dos móveis de cozinha constituídos por móvel superior e móvel inferior, com a substituição dos elementos de madeira(no máximo 30% dos elementos) seus

constituintes, avariados ou partidos,  por novos. Inclui a remoção e recolocação dos móveis, limpeza e envernizamento, assim como a substituição de todas as ferragens por novas
e necessárias ao seu perfeito funcionamento:

91 02.03.33.
01

- Móvel Louceiro superior (0,35mx0,65m) ml 2,25

92 02.03.33.
02

- Móvel banca inferior (0,60mx0,85m) ml 2,25

93 02.03.37 Reparação de armários roupeiros existentes, incluindo todos os elementos deteriorados ou faltosos, em madeira ou aglomerado (no máximo 40%) de acordo com o
existente, ferragens, bem como mão de obra necessária ao seu perfeito e correto funcionamento, de acordo com CE.

m2 4,25

 02.04 Obra de Serralharia
 02.04.08 Reparação e afinação geral das caixilharias metálicas exteriores, incluindo vidros, bem como fornecimento e aplicação de todos os elementos faltosos ou danificados de forma a

permitir o seu total e eficaz funcionamento de acordo com C.E.
94 02.04.08.

01
Caixilharia de vidro simples m2 9,27

 02.04.12 Substituição da fechaduras do tipo:
95 02.04.12.

03
- Fechadura tipo \"Yale\" ou equivalente, em caixas de correio UN 1

Rua do Monte dos Burgos, 12 , Porto


Telef. 228330000 / Fax. 228339360
http://www.domussocial.pt/ Página 6 de 19



Domus Social, EM
Procedimento HD00120220000028

96 02.04.14 Reparação e afinação da porta de entrada existente com fornecimento e colocação de todos os elementos deteriorados ou faltosos, incluindo olho de boi e pingadeira
todas as ferragens bem como substituição da fechadura e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito e completo funcionamento, de acordo com C.E..

UN 2

 02.05 Obra de Pintor
 02.05.01 Pintura de paredes e tetos incluindo primário, anti fungos e limpeza e preparação do substrato para pintura, de acordo com esquema de pintura mencionado no C.E.

97 02.05.01.
04

- Acabamento com tinta lisa, em superfícies estanhadas, em tetos m2 82,54

98 02.05.01.
05

- Acabamento com tinta lisa, em superfícies estanhadas, em paredes m2 201,36

99 02.05.02 Preparação, nas duas faces, de todas as superfícies das carpintarias interiores em madeira,  com aplicação de verniz de poliuretano, de acordo com esquema de pintura
mencionado no C.E.

m2 19,45

100 02.05.03 pintura a esmalte aquoso, nas duas faces,  das carpintarias interiores e exteriores em madeira, incluindo preparação, lixagem, emaçamento e aplicação de primário, de
acordo com esquema de pintura mencionado no C.E.

m2 7,4

101 02.05.04 Envernizamento de pavimentos em madeira, soalhos, parquet e tacos, com verniz do tipo \"Verlac, ref. 040-0012 da Robbialac\" ou equivalente incluindo raspagem,
emaçamento e tapa poros, de acordo com esquema de pintura mencionado no C.E.

m2 34,43

102 02.05.05 Preparação dos rodapés em madeira,  com aplicação de verniz de poliuretano, de acordo com esquema de pintura mencionado no C.E. ml 65
 02.06 Eletricidade e ITED

Fornecimento e montagem dos seguintes materiais, conforme condições técnicas
103 02.06.01 Desmontar toda a aparelhagem existente, retirar as canalizações á vista existentes (unid.) vg 1
104 02.06.05 Armadura do tipo \"Plafonier da marca Climar\" ou equivalente de formato oval com corpo e difusor em Policarbonato, para colocação na parede exterior da habitação,

por cima da porta de entrada (Des. 25), equipada com lâmpada halogéneo E27 42 W e grau de proteção IP44 e IK05.
UN 1

 02.06.06 Criação de novos circuitos, que compreende a instalação de tubagem embebida, caixas de aparelhagem e de derivação c/ placas de bornes e enfiamento de condutores do tipo
H07V-U, com as seguintes canalizações:

105 02.06.06.
01

- H07V-U3G1,5/VD16 ml 7

106 02.06.07 Efetuar as ligações equipotenciais no WC conforme o estipulado no ponto 06.04 do C. E e Des. 02. UN 1
107 02.06.08 Caixa de derivação própria para instalação embebida equipada com placa de bornes com placa de bornes em porcelana. conforme o estipulado no ponto 06.15 do C. E. UN 1

 02.06.10 Entrada das Instalações
108 02.06.10.

02
Executar nova entrada conforme especificado no ponto 06.10.02 do C.E., assim como instalação de suportes para contador e disjuntor limitador de potência (unid.) UN 1

 02.06.13 Aparelhagem de manobra própria para instalação embebida, incluindo caixa de aparelhagem e aplique (unid.)
109 02.06.13.

01
- Interruptores UN 1

110 02.06.16 Abertura e refechamento de roços bem como reposição e pintura, e todos os trabalhos de Construção civil inerentes a estas instalações (unid.) UN 1
111 02.06.17 Ensaios e medições conforme condições técnicas, incluindo diligências junto da EDP para intervenção  no equipamento de contagem (caixa de coluna, contador e

limitador de potência), (unid.)
UN 1

112 02.06.19 Revisão geral das instalações elétricas, contemplando verificação de todos os circuitos e substituição de material inoperacional/faltoso (incluindo o intercomunicador e a
montagem da aparelhagem).

UN 1

 02.07 Rede de Gás
113 02.07.09 Revisão da Rede de Gás existente, incluindo todos os trabalhos, acessórios, verificação, ensaios e manutenção de toda a rede de gás, necessários ao seu

funcionamento, conforme o estipulado no Dec. Lei 521/99, Art. 11º, na presença do responsável técnico da obra, e emissão do certificado de vistoria.
UN 1

114 02.07.14 Avaliação e execução dos trabalhos necessários para garantir as condições de ventilação dos compartimentos onde exista queima de gás, de acordo com a norma NP
1037-1:2012, de acordo com as condições técnicas.

UN 1

 03 Bairro da Pasteleira; Bloco 4 - entrada 40 - casa 41
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 03.00 Trabalhos preparatórios
115 03.00.01 Montagem e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, incluindo montagem e desmontagem de instalações provisórias do pessoal e da fiscalização,

redes provisórias de eletricidade, águas obtenção de licenças, plena execução do PPGRCD, colocação de placa identificativa da empreitada e todos os trabalhos
preparatórios, legislação em vigor e Caderno de Encargos (C.E).

UN 1

 03.00.02 Limpeza e remoção de objetos existentes no fogo, sempre que necessário, de forma a permitir a execução dos trabalhos previstos, incluindo portas, mobílias, louças,
eletrodomésticos, roupas, etc..
Incluindo carga e transporte a vazadouro de acordo com o PPGRCD

116 03.00.02.
01

volume de objetos, aproximado de 3,0 m3 UN 1

117 03.00.03 Demolição de paredes existentes, incluindo transporte a vazadouro de todos os produtos resultantes, conforme PPGRCD, de acordo com o C.E. m2 12,29
 03.00.04 Demolição e remoção de revestimentos existentes, incluindo transporte a vazadouro de todos os produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, tudo de acordo com C.E.:

118 03.00.04.
01

- Pavimentos m2 45,43

119 03.00.04.
02

- Paredes m2 31,36

120 03.00.05 Demolição por picagem de pavimentos em betonilha até 10cm de espessura, incluindo remoção e transporte a vazadouro de todos os produtos sobrantes de acordo com
PPGRCD.

m2 1,65

 03.01 Obra de Pedreiro e Trolha
 03.01.08 Execução de alvenarias, executadas em tijolo vazado assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 em paredes interiores, \"courettes\", nichos de contadores de água e

luz e caixas de estore, de acordo com o C.E..
121 03.01.08.

01
- tijolo vazado de 0,07*0,30*0,20m m2 3

 03.01.10 Reparação geral de rebocos fissurados ou desligados do suporte, em paredes ou tetos, incluindo demais trabalhos de apoio a todas as artes intervenientes para posterior
acabamento final de acordo com C.E:

122 03.01.10.
01

- Acabamento Areado para posterior revestimento em pintura, em tetos m2 7,94

123 03.01.10.
02

- Acabamento Areado para posterior revestimento em pintura, em paredes m2 38,54

124 03.01.10.
03

- Acabamento Areado para posterior revestimento cerâmico, em paredes m2 22,69

 03.01.11 Execução de rebocos, ao traço 6:1:2, constituído por areia cimento e cal hidráulica, em paredes e tetos, e demais trabalhos de apoio a todas as artes intervenientes para posterior
acabamento final de acordo com C.E.

125 03.01.11.
03

- Acabamento Areado para posterior revestimento cerâmico, em paredes m2 3

126 03.01.12 Regularização e preparação de pavimentos, incluindo conveniente impermeabilização prévia, queimado à colher, nas zonas de águas, seguindo-se chapisco e camada
de argamassa de regularização, de forma a permitir a aplicação de revestimentos finais, de acordo com C.E..

m2 45,43

127 03.01.14 Fornecimento e aplicação de azulejo branco 15x15 de 1ª qualidade do tipo \"Cinca\" ou equivalente, em toda a altura das paredes, tudo de acordo com C.E.. m2 25,69
128 03.01.15 Fornecimento e aplicação de tijoleira 0,30x0,30 do tipo \"Pavigrés UNIPAPIRO PG 5\" ou equivalente, incluindo tomação de juntas com material do tipo \"Fermacolor da

WEBER\" ou equivalente, em pavimentos de acordo com C.E. e demais trabalhos ao seu bom funcionamento.
m2 20,27

 03.02 Redes Hidráulicas
 03.02.01 Fornecimento e instalação das redes de abastecimento de água fria e quente à vista, com início no contador, em cozinha, WC e secadouro, incluindo todos os trabalhos e

acessórios necessários para a fixação, a abertura e fecho de roços, e todos os materiais acessórios tais como passadores de corte à entrada de cada ambiente sanitário, cozinha e
secadouro bem como a jusante do contador, tudo de acordo com C.E..
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129 03.02.01.
03

- Tubagem em PPR, embutido  Ø 25 mm, rede de água fria ml 17

130 03.02.01.
04

- Tubagem em PPR, embutido  Ø 25 mm, rede de água quente ml 14

 03.02.05 Fornecimento e instalação de rede de esgotos da habitação e edifício, construída em tubo de PVC Série DIN, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito
funcionamento, a abertura e refechamento de roços e a remoção da tubagem embutida existente a substituir, de acordo com C.E..

131 03.02.05.
01

- Tubo diâmetro de 50mm ml 9,1

132 03.02.05.
03

- Tubo diâmetro de 75mm ml 5,5

133 03.02.05.
04

- Tubo diâmetro de 90mm ml 1

134 03.02.05.
05

- Tubo diâmetro de 110mm ml 2,5

135 03.02.05.
07

Fornecimento e instalação de caixas de ligação no pavimento com diâmetro de 125 mm, de acordo com o C.E. UN 2

 03.02.05.
08

Substituição de forquilhas das colunas prediais de saneamento por novas em PVC série DIN, incluindo todos os trabalhos acessórios a realizar para o seu perfeito funcionamento,
inclusive, quando se verifique a necessidade de intervir no interior das habitações contiguas, bem como o fornecimento de todos os materiais e trabalhos acessórios.

136 03.02.05.
08.01

- Forquilhas diâmetro de 75mm UN 1

137 03.02.05.
08.03

- Forquilhas diâmetro de 110mm UN 1

 03.02.11 Fornecimento e instalação de louças sanitárias, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento tais como torneiras de esquadria, bichas flexíveis,
misturadoras monocomando, de acordo com C.E., em:

138 03.02.11.
04

Fornecimento de base de chuveiro em acrílico com 0,80 x 0,80 x0,15 m, de cor branca UN 1

139 03.02.11.
10

Fornecimento e instalação de sanita com tampo e calção UN 1

140 03.02.11.
12

Fornecimento e instalação de autoclismo tipo \"Sanijacto\" ou equivalente UN 1

141 03.02.11.
14

Fornecimento e instalação de lavatório com coluna UN 1

142 03.02.11.
16

Fornecimento e instalação de Bidé UN 1

143 03.02.14 Fornecimento e instalação de lava-louça tipo \"Rodi Alfa Flat\" ou equivalente não polido, com 0,80 m x 0,50 m, com copa e escorredouro, incluindo sifão de gorduras,
torneira misturadora de banca com bica rotativa, bem como a ligação à respetiva rede de esgotos e rede de água fria e quente, incluindo todos os trabalhos e acessórios
necessários ao seu completo e perfeito funcionamento, tudo de acordo com pormenores e C.E.. Des. 11_12

UN 1

 03.03 Obra de Carpinteiro
144 03.03.01 Fornecimento e colocação de soalho, sobre manta de base flutuante com película de alumínio, macheado em madeira de pinho tratado em autoclave, por vácuo e

pressão, com espessura de 0,027 m e largura compreendida entre 0,10 e 0,12m, fixado para ripões chumbados na laje de pavimento, de acordo com C.E. Des. 28
m2 24,6

145 03.03.18 Fornecimento e colocação de rodapé em madeira de mogno com secção 8x2 cm, fixo às paredes através de parafusos zincados e bucha plástica conforme pormenor, de
acordo com C.E.. Inclui a remoção do rodapé velho. Des.10

ml 44,85
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146 03.03.20 Fornecimento e colocação de portas interiores de batente do tipo \"Vicaima\", em madeira de mogno, incluindo aros, guarnições, bem como todas as ferragens
necessárias ao seu perfeito funcionamento, incluindo batente em borracha de acordo com C.E.. Inclui a remoção das portas velhas. Des. 06

UN 4

147 03.03.24 Fornecimento e colocação de portas do contador de água e luz, construída em madeira de mogno, incluindo aros, guarnições, ferragens e trabalhos necessários ao seu
perfeito e completo funcionamento, sendo a folha móvel constituída por placa de contraplacado folheado a mogno com 20 mm de espessura de acordo com C.E.. Inclui a
remoção da porta velha. Des. 21

m2 1,08

 03.03.32 Fornecimento e aplicação de móveis de cozinha constituídos por móvel superior  e móvel inferior, construídos de acordo com pormenor, em contraplacado folheado a faia
vaporizada, incluindo fixação e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento, tampo em granito no móvel inferior, de acordo com C.E.. Inclui a remoção dos
móveis velhos. Des 11_12148 03.03.32.

01
- Móvel Louceiro superior (0,35mx0,65m) ml 1,65

149 03.03.32.
02

- Móvel banca inferior (0,60mx0,85m) ml 1,05

150 03.03.34 Fornecimento e colocação de tampo e rodamão em granito  cinzento claro de pedras salgadas, polido, com 30mm espessura e 0,60m de largura para móveis de cozinha,
incluindo todos os trabalhos necessários e acessórios para a sua colocação, conforme C.E.

ml 1,05

151 03.03.35 Fornecimento e colocação de portas para armário da sala, incluindo, marcos, guarnições e ferragens, sendo as folhas móveis construídas em placa de aglomerado
folheado a mogno com 22 mm de espessura assim como todos os trabalhos inerentes ao seu completo e perfeito funcionamento, de acordo com C.E.. Inclui a remoção
das portas velhas. Des. 24

m2 2,4

 03.04 Obra de Serralharia
 03.04.12 Substituição da fechaduras do tipo:

152 03.04.12.
03

- Fechadura tipo \"Yale\" ou equivalente, em caixas de correio UN 1

 03.05 Obra de Pintor
 03.05.01 Pintura de paredes e tetos incluindo primário, anti fungos e limpeza e preparação do substrato para pintura, de acordo com esquema de pintura mencionado no C.E.

153 03.05.01.
01

- Acabamento com tinta lisa, em superfícies areadas, em tetos m2 45,99

154 03.05.01.
03

- Acabamento com tinta texturada, em superfícies areadas, em paredes m2 108,09

155 03.05.02 Preparação, nas duas faces, de todas as superfícies das carpintarias interiores em madeira,  com aplicação de verniz de poliuretano, de acordo com esquema de pintura
mencionado no C.E.

m2 9,78

156 03.05.04 Envernizamento de pavimentos em madeira, soalhos, parquet e tacos, com verniz do tipo \"Verlac, ref. 040-0012 da Robbialac\" ou equivalente incluindo raspagem,
emaçamento e tapa poros, de acordo com esquema de pintura mencionado no C.E.

m2 24,6

157 03.05.05 Preparação dos rodapés em madeira,  com aplicação de verniz de poliuretano, de acordo com esquema de pintura mencionado no C.E. ml 44,85
 03.06 Eletricidade e ITED

Fornecimento e montagem dos seguintes materiais, conforme condições técnicas
158 03.06.01 Desmontar toda a aparelhagem existente, retirar as canalizações á vista existentes (unid.) vg 1

 03.06.06 Criação de novos circuitos, que compreende a instalação de tubagem embebida, caixas de aparelhagem e de derivação c/ placas de bornes e enfiamento de condutores do tipo
H07V-U, com as seguintes canalizações:

159 03.06.06.
01

- H07V-U3G1,5/VD16 ml 80

160 03.06.06.
02

- H07V-U3G2,5/VD16 ml 90

161 03.06.06.
03

- H07V-U3G4/VD20 ml 5

162 03.06.07 Efetuar as ligações equipotenciais no WC conforme o estipulado no ponto 06.04 do C. E e Des. 02. UN 1
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163 03.06.08 Caixa de derivação própria para instalação embebida equipada com placa de bornes com placa de bornes em porcelana. conforme o estipulado no ponto 06.15 do C. E. UN 9
 03.06.09 Correntes Fracas

164 03.06.09.
04

Reformulação do circuito de correntes fracas conforme o estipulado no ponto 06.09.04 do C.E. UN 1

 03.06.10 Entrada das Instalações
165 03.06.10.

02
Executar nova entrada conforme especificado no ponto 06.10.02 do C.E., assim como instalação de suportes para contador e disjuntor limitador de potência (unid.) UN 1

 03.06.11 Instalações telefónicas
166 03.06.11.

02
Remodelação da instalações telefónicas conforme preconizado no ponto 06.11.02 do Caderno de encargos UN 1

 03.06.12 Sistema de receção e distribuição de radiodifusão sonora e televisiva
167 03.06.12.

01
Criação de circuito para instalações de tomadas TV, que compreende a instalação de tubagem embebida, incluindo caixas do tipo I1, bem como o enfiamento de cabo
coaxial de 75 ohm, conforme descrito no ponto 06.12 e 06.12.01 do C.E e desenho em anexo (unid.)

UN 1

 03.06.13 Aparelhagem de manobra própria para instalação embebida, incluindo caixa de aparelhagem e aplique (unid.)
168 03.06.13.

01
- Interruptores UN 9

169 03.06.13.
02

- Comutadores de lustre UN 2

170 03.06.13.
05

- Tomadas Schuko UN 18

171 03.06.13.
07

- Tomadas TV UN 4

172 03.06.13.
08

- Tomada telefónica RJ45 UN 1

 03.06.14 Quadro Elétrico
173 03.06.14.

02
Quadro elétrico conforme preconizado no pontos 06.14 e 06.14.02  das  condições técnicas e desenho 01 (unid.) UN 1

174 03.06.16 Abertura e refechamento de roços bem como reposição e pintura, e todos os trabalhos de Construção civil inerentes a estas instalações (unid.) UN 1
175 03.06.17 Ensaios e medições conforme condições técnicas, incluindo diligências junto da EDP para intervenção  no equipamento de contagem (caixa de coluna, contador e

limitador de potência), (unid.)
UN 1

 04 Bairro da Pasteleira; Bloco 14 - entrada 145 - casa 32
 04.00 Trabalhos preparatórios

176 04.00.01 Montagem e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, incluindo montagem e desmontagem de instalações provisórias do pessoal e da fiscalização,
redes provisórias de eletricidade, águas obtenção de licenças, plena execução do PPGRCD, colocação de placa identificativa da empreitada e todos os trabalhos
preparatórios, legislação em vigor e Caderno de Encargos (C.E).

UN 1

 04.00.02 Limpeza e remoção de objetos existentes no fogo, sempre que necessário, de forma a permitir a execução dos trabalhos previstos, incluindo portas, mobílias, louças,
eletrodomésticos, roupas, etc..
Incluindo carga e transporte a vazadouro de acordo com o PPGRCD

177 04.00.02.
01

volume de objetos, aproximado de 3,0 m3 UN 1

178 04.00.03 Demolição de paredes existentes, incluindo transporte a vazadouro de todos os produtos resultantes, conforme PPGRCD, de acordo com o C.E. m2 3
 04.00.04 Demolição e remoção de revestimentos existentes, incluindo transporte a vazadouro de todos os produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, tudo de acordo com C.E.:
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179 04.00.04.
01

- Pavimentos m2 61,86

180 04.00.04.
02

- Paredes m2 91,45

181 04.00.08 Remoção de Esquentadores ou Termoacumuladores (Cilindros) e Exaustores, incluindo transporte a vazadouro conforme PPGRCD. UN 2
 04.01 Obra de Pedreiro e Trolha
 04.01.08 Execução de alvenarias, executadas em tijolo vazado assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 em paredes interiores, \"courettes\", nichos de contadores de água e

luz e caixas de estore, de acordo com o C.E..
182 04.01.08.

01
- tijolo vazado de 0,07*0,30*0,20m m2 4,5

 04.01.10 Reparação geral de rebocos fissurados ou desligados do suporte, em paredes ou tetos, incluindo demais trabalhos de apoio a todas as artes intervenientes para posterior
acabamento final de acordo com C.E:

183 04.01.10.
01

- Acabamento Areado para posterior revestimento em pintura, em tetos m2 6,53

184 04.01.10.
02

- Acabamento Areado para posterior revestimento em pintura, em paredes m2 155,79

185 04.01.10.
03

- Acabamento Areado para posterior revestimento cerâmico, em paredes m2 28,81

 04.01.11 Execução de rebocos, ao traço 6:1:2, constituído por areia cimento e cal hidráulica, em paredes e tetos, e demais trabalhos de apoio a todas as artes intervenientes para posterior
acabamento final de acordo com C.E.

186 04.01.11.
03

- Acabamento Areado para posterior revestimento cerâmico, em paredes m2 4,5

187 04.01.12 Regularização e preparação de pavimentos, incluindo conveniente impermeabilização prévia, queimado à colher, nas zonas de águas, seguindo-se chapisco e camada
de argamassa de regularização, de forma a permitir a aplicação de revestimentos finais, de acordo com C.E..

m2 61,86

188 04.01.14 Fornecimento e aplicação de azulejo branco 15x15 de 1ª qualidade do tipo \"Cinca\" ou equivalente, em toda a altura das paredes, tudo de acordo com C.E.. m2 31,81
189 04.01.15 Fornecimento e aplicação de tijoleira 0,30x0,30 do tipo \"Pavigrés UNIPAPIRO PG 5\" ou equivalente, incluindo tomação de juntas com material do tipo \"Fermacolor da

WEBER\" ou equivalente, em pavimentos de acordo com C.E. e demais trabalhos ao seu bom funcionamento.
m2 22,88

190 04.01.17 Fornecimento e colocação de soleiras em pedra mármore em portas exteriores e interiores de acordo com pormenor, C.E e demais trabalhos ao seu bom funcionamento
com largura máxima de 0,30m. Des. 13

ml 0,8

 04.02 Redes Hidráulicas
 04.02.01 Fornecimento e instalação das redes de abastecimento de água fria e quente à vista, com início no contador, em cozinha, WC e secadouro, incluindo todos os trabalhos e

acessórios necessários para a fixação, a abertura e fecho de roços, e todos os materiais acessórios tais como passadores de corte à entrada de cada ambiente sanitário, cozinha e
secadouro bem como a jusante do contador, tudo de acordo com C.E..

191 04.02.01.
03

- Tubagem em PPR, embutido  Ø 25 mm, rede de água fria ml 15

192 04.02.01.
04

- Tubagem em PPR, embutido  Ø 25 mm, rede de água quente ml 13

 04.02.05 Fornecimento e instalação de rede de esgotos da habitação e edifício, construída em tubo de PVC Série DIN, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito
funcionamento, a abertura e refechamento de roços e a remoção da tubagem embutida existente a substituir, de acordo com C.E..

193 04.02.05.
01

- Tubo diâmetro de 50mm ml 8,4

194 04.02.05.
03

- Tubo diâmetro de 75mm ml 5,5
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195 04.02.05.
04

- Tubo diâmetro de 90mm ml 1

196 04.02.05.
05

- Tubo diâmetro de 110mm ml 2,5

197 04.02.05.
07

Fornecimento e instalação de caixas de ligação no pavimento com diâmetro de 125 mm, de acordo com o C.E. UN 2

 04.02.05.
08

Substituição de forquilhas das colunas prediais de saneamento por novas em PVC série DIN, incluindo todos os trabalhos acessórios a realizar para o seu perfeito funcionamento,
inclusive, quando se verifique a necessidade de intervir no interior das habitações contiguas, bem como o fornecimento de todos os materiais e trabalhos acessórios.

198 04.02.05.
08.01

- Forquilhas diâmetro de 75mm UN 2

199 04.02.05.
08.03

- Forquilhas diâmetro de 110mm UN 2

 04.02.11 Fornecimento e instalação de louças sanitárias, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento tais como torneiras de esquadria, bichas flexíveis,
misturadoras monocomando, de acordo com C.E., em:

200 04.02.11.
04

Fornecimento de base de chuveiro em acrílico com 0,80 x 0,80 x0,15 m, de cor branca UN 1

201 04.02.11.
10

Fornecimento e instalação de sanita com tampo e calção UN 1

202 04.02.11.
12

Fornecimento e instalação de autoclismo tipo \"Sanijacto\" ou equivalente UN 1

203 04.02.11.
14

Fornecimento e instalação de lavatório com coluna UN 1

204 04.02.11.
16

Fornecimento e instalação de Bidé UN 1

205 04.02.14 Fornecimento e instalação de lava-louça tipo \"Rodi Alfa Flat\" ou equivalente não polido, com 0,80 m x 0,50 m, com copa e escorredouro, incluindo sifão de gorduras,
torneira misturadora de banca com bica rotativa, bem como a ligação à respetiva rede de esgotos e rede de água fria e quente, incluindo todos os trabalhos e acessórios
necessários ao seu completo e perfeito funcionamento, tudo de acordo com pormenores e C.E.. Des. 11_12

UN 1

 04.03 Obra de Carpinteiro
206 04.03.01 Fornecimento e colocação de soalho, sobre manta de base flutuante com película de alumínio, macheado em madeira de pinho tratado em autoclave, por vácuo e

pressão, com espessura de 0,027 m e largura compreendida entre 0,10 e 0,12m, fixado para ripões chumbados na laje de pavimento, de acordo com C.E. Des. 28
m2 38,99

207 04.03.18 Fornecimento e colocação de rodapé em madeira de mogno com secção 8x2 cm, fixo às paredes através de parafusos zincados e bucha plástica conforme pormenor, de
acordo com C.E.. Inclui a remoção do rodapé velho. Des.10

ml 58,35

208 04.03.20 Fornecimento e colocação de portas interiores de batente do tipo \"Vicaima\", em madeira de mogno, incluindo aros, guarnições, bem como todas as ferragens
necessárias ao seu perfeito funcionamento, incluindo batente em borracha de acordo com C.E.. Inclui a remoção das portas velhas. Des. 06

UN 6

209 04.03.24 Fornecimento e colocação de portas do contador de água e luz, construída em madeira de mogno, incluindo aros, guarnições, ferragens e trabalhos necessários ao seu
perfeito e completo funcionamento, sendo a folha móvel constituída por placa de contraplacado folheado a mogno com 20 mm de espessura de acordo com C.E.. Inclui a
remoção da porta velha. Des. 21

m2 0,6

 04.03.32 Fornecimento e aplicação de móveis de cozinha constituídos por móvel superior  e móvel inferior, construídos de acordo com pormenor, em contraplacado folheado a faia
vaporizada, incluindo fixação e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento, tampo em granito no móvel inferior, de acordo com C.E.. Inclui a remoção dos
móveis velhos. Des 11_12210 04.03.32.

01
- Móvel Louceiro superior (0,35mx0,65m) ml 2

211 04.03.32.
02

- Móvel banca inferior (0,60mx0,85m) ml 1,4
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212 04.03.34 Fornecimento e colocação de tampo e rodamão em granito  cinzento claro de pedras salgadas, polido, com 30mm espessura e 0,60m de largura para móveis de cozinha,
incluindo todos os trabalhos necessários e acessórios para a sua colocação, conforme C.E.

ml 1,4

 04.04 Obra de Serralharia
213 04.04.03 Fornecimento e montagem de caixilharia nova em alumínio termolacado, de acordo com pormenor, incluindo ferragens, grelhas metálicas, vidros, apainelados em

madeira e todos os acessórios, trabalhos e tratamentos necessários ao seu funcionamento, conforme descrito no C.E.,. Considera-se também neste artigo o
envernizamento das peças em madeira e a remoção de todas as caixilharias existentes. Des. 22

m2 1,87

 04.04.12 Substituição da fechaduras do tipo:
214 04.04.12.

03
- Fechadura tipo \"Yale\" ou equivalente, em caixas de correio UN 1

 04.04.13 Substituição de canhões nas seguintes fechaduras do tipo:
215 04.04.13.

01
- Fechadura de portas de segurança UN 1

216 04.04.15 Fornecimento e aplicação de porta de entrada/galeria em alumínio, de acordo com pormenor, incluindo marcos, guarnições e pingadeira bem como todas as ferragens
inerentes , olho de boi, assim como todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento, tudo de acordo com C.E., instruções da Fiscalização. Inclui a remoção
da porta velha. Des. 23

UN 1

 04.05 Obra de Pintor
 04.05.01 Pintura de paredes e tetos incluindo primário, anti fungos e limpeza e preparação do substrato para pintura, de acordo com esquema de pintura mencionado no C.E.

217 04.05.01.
01

- Acabamento com tinta lisa, em superfícies areadas, em tetos m2 61,86

218 04.05.01.
03

- Acabamento com tinta texturada, em superfícies areadas, em paredes m2 155,79

219 04.05.02 Preparação, nas duas faces, de todas as superfícies das carpintarias interiores em madeira,  com aplicação de verniz de poliuretano, de acordo com esquema de pintura
mencionado no C.E.

m2 8,5

220 04.05.04 Envernizamento de pavimentos em madeira, soalhos, parquet e tacos, com verniz do tipo \"Verlac, ref. 040-0012 da Robbialac\" ou equivalente incluindo raspagem,
emaçamento e tapa poros, de acordo com esquema de pintura mencionado no C.E.

m2 38,99

221 04.05.05 Preparação dos rodapés em madeira,  com aplicação de verniz de poliuretano, de acordo com esquema de pintura mencionado no C.E. ml 58,35
 04.06 Eletricidade e ITED

Fornecimento e montagem dos seguintes materiais, conforme condições técnicas
222 04.06.01 Desmontar toda a aparelhagem existente, retirar as canalizações á vista existentes (unid.) vg 1

 04.06.06 Criação de novos circuitos, que compreende a instalação de tubagem embebida, caixas de aparelhagem e de derivação c/ placas de bornes e enfiamento de condutores do tipo
H07V-U, com as seguintes canalizações:

223 04.06.06.
01

- H07V-U3G1,5/VD16 ml 85

224 04.06.06.
02

- H07V-U3G2,5/VD16 ml 109

225 04.06.06.
03

- H07V-U3G4/VD20 ml 5

226 04.06.07 Efetuar as ligações equipotenciais no WC conforme o estipulado no ponto 06.04 do C. E e Des. 02. UN 1
227 04.06.08 Caixa de derivação própria para instalação embebida equipada com placa de bornes com placa de bornes em porcelana. conforme o estipulado no ponto 06.15 do C. E. UN 10

 04.06.09 Correntes Fracas
228 04.06.09.

04
Reformulação do circuito de correntes fracas conforme o estipulado no ponto 06.09.04 do C.E. UN 1

 04.06.10 Entrada das Instalações
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229 04.06.10.
02

Executar nova entrada conforme especificado no ponto 06.10.02 do C.E., assim como instalação de suportes para contador e disjuntor limitador de potência (unid.) UN 1

 04.06.11 Instalações telefónicas
230 04.06.11.

02
Remodelação da instalações telefónicas conforme preconizado no ponto 06.11.02 do Caderno de encargos UN 1

 04.06.12 Sistema de receção e distribuição de radiodifusão sonora e televisiva
231 04.06.12.

01
Criação de circuito para instalações de tomadas TV, que compreende a instalação de tubagem embebida, incluindo caixas do tipo I1, bem como o enfiamento de cabo
coaxial de 75 ohm, conforme descrito no ponto 06.12 e 06.12.01 do C.E e desenho em anexo (unid.)

UN 1

 04.06.13 Aparelhagem de manobra própria para instalação embebida, incluindo caixa de aparelhagem e aplique (unid.)
232 04.06.13.

01
- Interruptores UN 12

233 04.06.13.
02

- Comutadores de lustre UN 3

234 04.06.13.
05

- Tomadas Schuko UN 22

235 04.06.13.
07

- Tomadas TV UN 5

236 04.06.13.
08

- Tomada telefónica RJ45 UN 1

237 04.06.13.
09

- Telefone porteiro UN 1

 04.06.14 Quadro Elétrico
238 04.06.14.

02
Quadro elétrico conforme preconizado no pontos 06.14 e 06.14.02  das  condições técnicas e desenho 01 (unid.) UN 1

239 04.06.16 Abertura e refechamento de roços bem como reposição e pintura, e todos os trabalhos de Construção civil inerentes a estas instalações (unid.) UN 1
240 04.06.17 Ensaios e medições conforme condições técnicas, incluindo diligências junto da EDP para intervenção  no equipamento de contagem (caixa de coluna, contador e

limitador de potência), (unid.)
UN 1

 05 Bairro da Pasteleira; Bloco 17 - entrada 170 - casa 24
 05.00 Trabalhos preparatórios

241 05.00.01 Montagem e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, incluindo montagem e desmontagem de instalações provisórias do pessoal e da fiscalização,
redes provisórias de eletricidade, águas obtenção de licenças, plena execução do PPGRCD, colocação de placa identificativa da empreitada e todos os trabalhos
preparatórios, legislação em vigor e Caderno de Encargos (C.E).

UN 1

 05.00.02 Limpeza e remoção de objetos existentes no fogo, sempre que necessário, de forma a permitir a execução dos trabalhos previstos, incluindo portas, mobílias, louças,
eletrodomésticos, roupas, etc..
Incluindo carga e transporte a vazadouro de acordo com o PPGRCD

242 05.00.02.
01

volume de objetos, aproximado de 3,0 m3 UN 1

243 05.00.03 Demolição de paredes existentes, incluindo transporte a vazadouro de todos os produtos resultantes, conforme PPGRCD, de acordo com o C.E. m2 6,27
 05.00.04 Demolição e remoção de revestimentos existentes, incluindo transporte a vazadouro de todos os produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, tudo de acordo com C.E.:

244 05.00.04.
01

- Pavimentos m2 35,25

245 05.00.04.
02

- Paredes m2 52,94
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246 05.00.08 Remoção de Esquentadores ou Termoacumuladores (Cilindros) e Exaustores, incluindo transporte a vazadouro conforme PPGRCD. UN 1
 05.01 Obra de Pedreiro e Trolha
 05.01.08 Execução de alvenarias, executadas em tijolo vazado assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 em paredes interiores, \"courettes\", nichos de contadores de água e

luz e caixas de estore, de acordo com o C.E..
247 05.01.08.

01
- tijolo vazado de 0,07*0,30*0,20m m2 3

 05.01.10 Reparação geral de rebocos fissurados ou desligados do suporte, em paredes ou tetos, incluindo demais trabalhos de apoio a todas as artes intervenientes para posterior
acabamento final de acordo com C.E:

248 05.01.10.
01

- Acabamento Areado para posterior revestimento em pintura, em tetos m2 35,25

249 05.01.10.
02

- Acabamento Areado para posterior revestimento em pintura, em paredes m2 77,87

250 05.01.10.
03

- Acabamento Areado para posterior revestimento cerâmico, em paredes m2 22,94

 05.01.11 Execução de rebocos, ao traço 6:1:2, constituído por areia cimento e cal hidráulica, em paredes e tetos, e demais trabalhos de apoio a todas as artes intervenientes para posterior
acabamento final de acordo com C.E.

251 05.01.11.
03

- Acabamento Areado para posterior revestimento cerâmico, em paredes m2 3

252 05.01.12 Regularização e preparação de pavimentos, incluindo conveniente impermeabilização prévia, queimado à colher, nas zonas de águas, seguindo-se chapisco e camada
de argamassa de regularização, de forma a permitir a aplicação de revestimentos finais, de acordo com C.E..

m2 35,25

253 05.01.14 Fornecimento e aplicação de azulejo branco 15x15 de 1ª qualidade do tipo \"Cinca\" ou equivalente, em toda a altura das paredes, tudo de acordo com C.E.. m2 25,94
254 05.01.15 Fornecimento e aplicação de tijoleira 0,30x0,30 do tipo \"Pavigrés UNIPAPIRO PG 5\" ou equivalente, incluindo tomação de juntas com material do tipo \"Fermacolor da

WEBER\" ou equivalente, em pavimentos de acordo com C.E. e demais trabalhos ao seu bom funcionamento.
m2 17,92

 05.02 Redes Hidráulicas
 05.02.01 Fornecimento e instalação das redes de abastecimento de água fria e quente à vista, com início no contador, em cozinha, WC e secadouro, incluindo todos os trabalhos e

acessórios necessários para a fixação, a abertura e fecho de roços, e todos os materiais acessórios tais como passadores de corte à entrada de cada ambiente sanitário, cozinha e
secadouro bem como a jusante do contador, tudo de acordo com C.E..

255 05.02.01.
03

- Tubagem em PPR, embutido  Ø 25 mm, rede de água fria ml 16

256 05.02.01.
04

- Tubagem em PPR, embutido  Ø 25 mm, rede de água quente ml 14

 05.02.05 Fornecimento e instalação de rede de esgotos da habitação e edifício, construída em tubo de PVC Série DIN, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito
funcionamento, a abertura e refechamento de roços e a remoção da tubagem embutida existente a substituir, de acordo com C.E..

257 05.02.05.
01

- Tubo diâmetro de 50mm ml 8,6

258 05.02.05.
03

- Tubo diâmetro de 75mm ml 5,5

259 05.02.05.
04

- Tubo diâmetro de 90mm ml 1

260 05.02.05.
05

- Tubo diâmetro de 110mm ml 2,5

261 05.02.05.
07

Fornecimento e instalação de caixas de ligação no pavimento com diâmetro de 125 mm, de acordo com o C.E. UN 2

Rua do Monte dos Burgos, 12 , Porto


Telef. 228330000 / Fax. 228339360
http://www.domussocial.pt/ Página 16 de 19



Domus Social, EM
Procedimento HD00120220000028

 05.02.05.
08

Substituição de forquilhas das colunas prediais de saneamento por novas em PVC série DIN, incluindo todos os trabalhos acessórios a realizar para o seu perfeito funcionamento,
inclusive, quando se verifique a necessidade de intervir no interior das habitações contiguas, bem como o fornecimento de todos os materiais e trabalhos acessórios.

262 05.02.05.
08.01

- Forquilhas diâmetro de 75mm UN 2

263 05.02.05.
08.03

- Forquilhas diâmetro de 110mm UN 2

 05.02.11 Fornecimento e instalação de louças sanitárias, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento tais como torneiras de esquadria, bichas flexíveis,
misturadoras monocomando, de acordo com C.E., em:

264 05.02.11.
04

Fornecimento de base de chuveiro em acrílico com 0,80 x 0,80 x0,15 m, de cor branca UN 1

265 05.02.11.
10

Fornecimento e instalação de sanita com tampo e calção UN 1

266 05.02.11.
12

Fornecimento e instalação de autoclismo tipo \"Sanijacto\" ou equivalente UN 1

267 05.02.11.
14

Fornecimento e instalação de lavatório com coluna UN 1

268 05.02.11.
16

Fornecimento e instalação de Bidé UN 1

269 05.02.14 Fornecimento e instalação de lava-louça tipo \"Rodi Alfa Flat\" ou equivalente não polido, com 0,80 m x 0,50 m, com copa e escorredouro, incluindo sifão de gorduras,
torneira misturadora de banca com bica rotativa, bem como a ligação à respetiva rede de esgotos e rede de água fria e quente, incluindo todos os trabalhos e acessórios
necessários ao seu completo e perfeito funcionamento, tudo de acordo com pormenores e C.E.. Des. 11_12

UN 1

 05.03 Obra de Carpinteiro
270 05.03.01 Fornecimento e colocação de soalho, sobre manta de base flutuante com película de alumínio, macheado em madeira de pinho tratado em autoclave, por vácuo e

pressão, com espessura de 0,027 m e largura compreendida entre 0,10 e 0,12m, fixado para ripões chumbados na laje de pavimento, de acordo com C.E. Des. 28
m2 8,75

271 05.03.18 Fornecimento e colocação de rodapé em madeira de mogno com secção 8x2 cm, fixo às paredes através de parafusos zincados e bucha plástica conforme pormenor, de
acordo com C.E.. Inclui a remoção do rodapé velho. Des.10

ml 32,05

272 05.03.20 Fornecimento e colocação de portas interiores de batente do tipo \"Vicaima\", em madeira de mogno, incluindo aros, guarnições, bem como todas as ferragens
necessárias ao seu perfeito funcionamento, incluindo batente em borracha de acordo com C.E.. Inclui a remoção das portas velhas. Des. 06

UN 3

273 05.03.24 Fornecimento e colocação de portas do contador de água e luz, construída em madeira de mogno, incluindo aros, guarnições, ferragens e trabalhos necessários ao seu
perfeito e completo funcionamento, sendo a folha móvel constituída por placa de contraplacado folheado a mogno com 20 mm de espessura de acordo com C.E.. Inclui a
remoção da porta velha. Des. 21

m2 1,08

 05.03.32 Fornecimento e aplicação de móveis de cozinha constituídos por móvel superior  e móvel inferior, construídos de acordo com pormenor, em contraplacado folheado a faia
vaporizada, incluindo fixação e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento, tampo em granito no móvel inferior, de acordo com C.E.. Inclui a remoção dos
móveis velhos. Des 11_12274 05.03.32.

01
- Móvel Louceiro superior (0,35mx0,65m) ml 1,6

275 05.03.32.
02

- Móvel banca inferior (0,60mx0,85m) ml 1

276 05.03.34 Fornecimento e colocação de tampo e rodamão em granito  cinzento claro de pedras salgadas, polido, com 30mm espessura e 0,60m de largura para móveis de cozinha,
incluindo todos os trabalhos necessários e acessórios para a sua colocação, conforme C.E.

UN 1

 05.04 Obra de Serralharia
 05.04.12 Substituição da fechaduras do tipo:

277 05.04.12.
03

- Fechadura tipo \"Yale\" ou equivalente, em caixas de correio UN 1
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 05.04.13 Substituição de canhões nas seguintes fechaduras do tipo:
278 05.04.13.

01
- Fechadura de portas de segurança UN 1

 05.05 Obra de Pintor
 05.05.01 Pintura de paredes e tetos incluindo primário, anti fungos e limpeza e preparação do substrato para pintura, de acordo com esquema de pintura mencionado no C.E.

279 05.05.01.
01

- Acabamento com tinta lisa, em superfícies areadas, em tetos m2 35,25

280 05.05.01.
03

- Acabamento com tinta texturada, em superfícies areadas, em paredes m2 77,87

281 05.05.02 Preparação, nas duas faces, de todas as superfícies das carpintarias interiores em madeira,  com aplicação de verniz de poliuretano, de acordo com esquema de pintura
mencionado no C.E.

m2 5,78

282 05.05.04 Envernizamento de pavimentos em madeira, soalhos, parquet e tacos, com verniz do tipo \"Verlac, ref. 040-0012 da Robbialac\" ou equivalente incluindo raspagem,
emaçamento e tapa poros, de acordo com esquema de pintura mencionado no C.E.

m2 17,33

283 05.05.05 Preparação dos rodapés em madeira,  com aplicação de verniz de poliuretano, de acordo com esquema de pintura mencionado no C.E. ml 32,05
 05.06 Eletricidade e ITED

Fornecimento e montagem dos seguintes materiais, conforme condições técnicas
284 05.06.01 Desmontar toda a aparelhagem existente, retirar as canalizações á vista existentes (unid.) vg 1

 05.06.06 Criação de novos circuitos, que compreende a instalação de tubagem embebida, caixas de aparelhagem e de derivação c/ placas de bornes e enfiamento de condutores do tipo
H07V-U, com as seguintes canalizações:

285 05.06.06.
01

- H07V-U3G1,5/VD16 ml 45

286 05.06.06.
02

- H07V-U3G2,5/VD16 ml 69

287 05.06.06.
03

- H07V-U3G4/VD20 ml 7

288 05.06.07 Efetuar as ligações equipotenciais no WC conforme o estipulado no ponto 06.04 do C. E e Des. 02. UN 1
289 05.06.08 Caixa de derivação própria para instalação embebida equipada com placa de bornes com placa de bornes em porcelana. conforme o estipulado no ponto 06.15 do C. E. UN 7

 05.06.09 Correntes Fracas
290 05.06.09.

04
Reformulação do circuito de correntes fracas conforme o estipulado no ponto 06.09.04 do C.E. UN 1

 05.06.10 Entrada das Instalações
291 05.06.10.

02
Executar nova entrada conforme especificado no ponto 06.10.02 do C.E., assim como instalação de suportes para contador e disjuntor limitador de potência (unid.) UN 1

 05.06.11 Instalações telefónicas
292 05.06.11.

02
Remodelação da instalações telefónicas conforme preconizado no ponto 06.11.02 do Caderno de encargos UN 1

 05.06.12 Sistema de receção e distribuição de radiodifusão sonora e televisiva
293 05.06.12.

01
Criação de circuito para instalações de tomadas TV, que compreende a instalação de tubagem embebida, incluindo caixas do tipo I1, bem como o enfiamento de cabo
coaxial de 75 ohm, conforme descrito no ponto 06.12 e 06.12.01 do C.E e desenho em anexo (unid.)

UN 1

 05.06.13 Aparelhagem de manobra própria para instalação embebida, incluindo caixa de aparelhagem e aplique (unid.)
294 05.06.13.

01
- Interruptores UN 5
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295 05.06.13.
02

- Comutadores de lustre UN 2

296 05.06.13.
05

- Tomadas Schuko UN 16

297 05.06.13.
07

- Tomadas TV UN 3

298 05.06.13.
08

- Tomada telefónica RJ45 UN 1

299 05.06.13.
09

- Telefone porteiro UN 1

 05.06.14 Quadro Elétrico
300 05.06.14.

02
Quadro elétrico conforme preconizado no pontos 06.14 e 06.14.02  das  condições técnicas e desenho 01 (unid.) UN 1

301 05.06.16 Abertura e refechamento de roços bem como reposição e pintura, e todos os trabalhos de Construção civil inerentes a estas instalações (unid.) UN 1
302 05.06.17 Ensaios e medições conforme condições técnicas, incluindo diligências junto da EDP para intervenção  no equipamento de contagem (caixa de coluna, contador e

limitador de potência), (unid.)
UN 1

Rua do Monte dos Burgos, 12 , Porto


Telef. 228330000 / Fax. 228339360
http://www.domussocial.pt/ Página 19 de 19


