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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod.

Desighacao |Unidade | Qtd

Todos os trabalhos previstos incluem, salvo indicacdo em contrario, os encargos necessarios com o fabrico, fornecimento, carga, acondicionamento, manuseamento, e
manutencdo dos materiais utilizados, méo de obra necessaria, ferramentas, meios e equipamentos necessarios assim como 0s encargos com o transporte a vazadouro legal e com
as indemnizagdes por depdsito dos materiais sobrantes né&o reutilizaveis. Incluem ainda todos os trabalhos de auxiliares de cofragem, montagem, colocagdo em moldes, vibragéo,

Estaleiro

Montagem e desmontagem do estaleiro e respetivas instalagdes provisoérias, incluindo instalagdes para a fiscalizagdo, apoio topogréafico a obra quando necessario, | vg 1
fornecimento e montagem de rede de vedacéo do tipo \"bekaert\" ou equivalente para proteccéo da area envolvente a zona de trabalhos durante o prazo da empreitada,
bem como o arranjo paisagistico e/ou limpeza da area ocupada ap6s desmontagem.

Manutencéo do estaleiro, incluindo limpeza da obra e protecgdo da area envolvente durante o prazo da empreitada. Custos relativos a alugueres (de terrenos, | d 150
infraestruturas e outros), limpeza, manutencéo, segurancga contra intruséo e controlo de entradas, custos de servicos (comunicagfes, agua, esgotos, recolha de lixo e
elctricidade, etc), limpeza, consumiveis, licengas, sinalizacdo rodoviaria, meios e equipamentos de protecéo coletiva e sinalizagdo por forma a garantir a circulacéo
pedonal de terceiros em segurancga e outros que direta ou indiretamente se entendam necessarios para a execucao dos trabalhos e para garantir o pleno funcionamento
do Estaleiro apds a sua completa montagem e apetrechamento. Acrescentam-se os custos de permanéncia e manutengao de todo o tipo de equipamentos instalados na
montagem e que sejam necessarios para o normal funcionamento do Estaleiro e todos os custos relativos a trabalhos descritos como custos fixos do Estaleiro que
dependam do tempo. Incluem-se, finalmente, os custos de pessoal estritamente afecto ao estaleiro (ouseja, caso se aplique, segurangas, operarios de limpeza e pessoal
fixo de armazém). Resumindo, este custo deve ser determinado, quantificando a totalidade de custos inerentes ao estaleiro em pleno funcionamento durante o intervalo
de tempo tomado como unidade de medicéo (dia de calendario).

Forcecimento, colocagdo, manutencgao, retirada e reposi¢éo das condigdes iniciais de uma barreira de prote¢éo da via publica para a eventualidade de queda de blocos | m 98
através da materializagcdo de uma fiada de separadores new jersey durante o periodo de trabalhos de maior perigosidade na escarpa. Este item é medido a metro de
desenvolvimento da referida barreira.

Estruturas e Geotecnia

2.1

Trabalhos provisérios

4 211

Limpeza geral de depésitos de pé de talude consequéncia de deslizamentos de terras e desprendimentos de blocos, desmatagdo e saneamento de todo o material solto | m2 3550
e desconsolidado e/ou que crie instabilizagéo nos taludes, incluindo carga, transporte e colocacdo dos produtos em lugar licenciado, incluindo blocos rochosos soltos
com menos de 100 Kg. Aplicavel em toda a area de intervengao seguindo critérios definidos nas pegas escritas. Este item inclui a aplicacdo de elementos e sistemas
provisorios de seguranca e estabilidade perante fenomenos de eroséao, instabilidade e intempéries. Quaisquer trabalhos auxilaires e preparatorios necessarios, omissos
nas rubricas constantes neste mapa. Este item € medido em area real (ndo rebatida) a desmatar, quer seja horizontal ou vertical.

2.2

Remocéao de blocos rochosos soltos

221

Este trabalho deve ser realizado apés a desmatacédo e limpeza das areas de intervencgdo, de forma a que seja possivel identificar os blocos soltos a necessitar de remocéo.
Pretende-se a utilizagao apenas de meios mecanicos para mover blocos de pequena dimensao ja soltos do macico. Exclui-se pois a utilizagdo de argamassas expansivas ou
explosivos de modo a soltar blocos unidos ao macico.

5 2211

Blocos entre 100 e 500 Kg [UN | 20

2.3

Recalcamento de blocos instaveis

6 231

Recalgamentos e enchimentos da base de blocos em consola com recurso a pedra argamassada com junta semi-seca com materiais em linha com o existente, conforme | m3 2
descrito nas pecas escritas. No sentido de promover a integragdo paisagistica, podera ser necesséria a aplicacdo de capeamento em pedra para acabamento destas
solugdes de recalgamento e/ou enchimento. Este trabalho s6 devera ser realizado apds a desmatacéo e verificagdo dos pontos com necessidade de intervencéo por
recalcamento e enchimentos. Este item é medido ao metro cubico de material petreo a utilizar.
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2.4 Sistema passivo de estabilizagcdo de face, com todos 0os componentes e acessdrios a cumprir o revestimento de protecdo definido nas pecas escritas
7 241 Fornecimento e execuc¢do de \"bengalas\" para suporte da rede de ago de dupla tor¢do em vardo de agco AS00NR com didmetro de 25mm e com 2m de comprimento | UN 119
selado no maci¢o rochoso, incluindo dobragem, furagéo, aplicacéo dos vardes e posterior selagem e todos os trabalhos acessorios necessarios a correta execugdo dos
trabalhos. Este item é medido ao metro de perfuragdo no maci¢o rochoso necessario.
8 242 Fornecimento e aplicacéo de rede de malha apertada em face de talude rochoso com a finalidade de evitar desprendimentos de blocos de pequena dimenséo. A rede [ m2 2829
deve ser de malha hezagonal com dupla tor¢céo do fio de aco, dimensdes 100x80mm e diametro minino de 2,7mm, cumprindo o revestimento de protecéo definido nas
pecas escritas. Este item inclui todos os acessorios necessarios a sua correta execugao, incluindo a cozedura vertical entre os diferentes rolos de rede. Este item é
medido a metro quadrado de area efetiva a cobrir em plano inclinado, conforme apresentado nas pegas escritas.
9 243 Fornecimento e aplicacdo de cabo de ago de 8 mm para suporte perimetral da rede de malha hexagonal de dupla tor¢do suspensa nas pregagens dobradas em bengala. | m 318
Este item inclui todos os acesso6rios necessarios a sua correta execucao, incluindo revestimento de protecéo conforme definido nas pegas escritas.
10 |24.4 Fornecimento e aplicagdo de painéis de cabos de aco sem cabo perimetral de alta resisténcia, tipo HEA 300x300-8 da Bianchini/Maccaferri ou equivalente, com [ m2 2829
marcacao CE, de 160 kN/ml de resisténcia a tracéo e 250 kN de resisténcia & pungéo conforme UNI 11437 e ISO 17746, respetivamente, com dimensées de 3,0x6,0 m.
Os cabos devem ser do tipo 6x7 (+WSC) e diametro minimo de 8 mm com revestimento de protecdo que cumpra a classe A, definido nas pecas escritas. Os cabos séo
fixados nos cruzamentos por meio de um n6 duplo com fio de 3 mm de diametro. Este item inclui todos os acessorios necessarios a sua perfeita execucao, inlcluindo fio
de cozedura entre paineis ou clipes no caso de nédo ser possivel cozer os diferentes paineis utilizando a malha de cabos intermédios. Este item é medido a metro
qguadrado de area efetiva a cobrir em plano inclinado, conforme apresentado nas pecgas escritas.
11 (245 Fornecimento e colocagéo de cabos perimetrais com didmetro minimo de 16 mm cozido nas aberturas dos paineis de cabos de a¢o, suspensos nas placas das cabecas | m 362
das pregagens definitivas, bem como todos os acessorios necessarios a sua correta execugao, tais como serra-cabos e sobreposi¢ées para amarracao, e revestimento
de protecéo definido nas pegas escritas.
12 |2.4.6 Fornecimento e colocacao de cabos de aco para formalizagdo da malha interna de cabos de aco com diametro minimo de 14 mm afastados de 3,0 metros na horizontal e [ m 1991
vertical, ndo se sobrepondo com os cabos perimetrais. Estes devem ser modelados ao terreno com utilizagdo da malha de pregagens e estar suspensos nos seus pontos
de cruzamento pela placa da pregagem definitiva. Este item inclui todos os acessdérios necessarios a sua perfeita execugado e revestimento de protegdo conforme definido
nas pegas escritas.
13 (247 Furacao, fornecimento, colocagédo e selagem de pregagens definitivas do tipo DYWIDAG Soil Nailing Systems ou equivalente, com 25 mm de diametro em ago A500 com | UN 450
bainha corrugada com pré-injecdo para protecéo anticorrosiva com comprimento de 8,00 metros de selagem no interior do macico rochoso. Este item inclui todos os
trabalhos, equipamentos, materiais e acessorios necessarios a sua correta execugdo, em cumprimento do definido nas pecas escritas, incluindo o revestimento de
protecéao.
25 Sistema de drenagem profunda com geodrenos
14 (251 Execucéo de geodrenos 65mm em tubo de PVC perfurado com 8m de comprimento no interior do macico rochoso, envolvido por geotéxtil definido nas pegas escritas, | UN 29
incluindo a furagdo em rocha, aplicagdo do tubo e todos os trabalhos acessoérios.
2.6 Inspecéo de crista de talude e impermeabilizagéo de pontos vulneraveis
15 (2.6.1 Inspecao da crista de talude e selagem de pontos vulneraveis a entrada de agua no interior do maci¢o rochoso com argamassa. Este item inclui limpeza das falhas que | m2 208
criam 0s pontos criticos com escova de aco e/ou dgua de forma a garantir a boa ligacéo entre a argamassa a aplicar e o0 macico rochoso. Consideram-se incluidos todos
os custos com trabalhos, equipamentos e materiais necessarios a perfeita execugdo dos trabalhos. Este item é medido a metro quadrado de superficie e inspecionar e
selar, estimando-se a necessidade de interven¢@o numa faixa de 2 metros de largura ao longo de toda a crista de talude.
2.7 Remocao, armazenamento e reposi¢cdo da barreira existente na base do talude na Zona 1
16 (2.7.1 Remocédo da barreira existente na base do talude de forma a possibilitar 0 acesso a obra durante os trabalhos, armazenamento até ao fim dos trabalhos e ainda a|m 14
reposi¢do da mesma garantindi as condi¢des iniciais. Este item é medido a metro de desenvolvimento da barreira.
2.8 Limpeza de vegetacéo e residuos na area pavimentada na base do talude da Zona 2
17 (2.8.1 Limpeza de vegetacgéo e residuos presentes na area pavimentada vedada na base do talude da Zona 2. Este item inclui vegetagao e residuos atualmente presentes no [ m2 872
local e ainda aqueles fruto da desmatacéo e retirada de blocos soltos a executar e € medido em metros quadrados da area em planta.
3 Sinalizacao, Plano de Seguranca e Saude, Gestdo de Residuos e Telas Finais
3.1 Sinalizacao, seguranca e saude e gestdo de residuos
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18 |3.11 Fornecimento e colocacédo de placas de obra com 1,50x2,50m2, em local a definir com a Fiscalizagdo antes do inicio dos trabalhos, incluindo todos os trabalhos | UN
necessarios a esta operacao.
19 ([3.1.2 Desenvolvimento e implementagdo do plano de seguranga e salde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos, para todos os trabalhos. vg
20 |3.1.3 Desenvolvimento e Implementacéo do plano de prevencgéo e gestéo de residuos, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg
3.2 Telas Finais
21 |3.21 Fornecimento e execucéo de telas finais. | vg
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