Municipio de Braga

Procedimento CTPV.06.22.DMOSM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
Nota 1 «As eventuais referéncias a fabrico ou proveniéncia, a procedimento especifico que caracterize os produtos ou servigos prestados por determinado fornecedor, ou a marcas
comerciais, patentes, tipos, origens ou modos de producédo determinados compreendidos no presente mapa de trabalhos ou quantidades estdo indicadas por ndo ser possivel
efetuar uma descrigdo suficientemente precisa e inelegivel, devendo tais referéncias ser, sempre interpretadas, como admitindo solugéo equivalente. Se, por lapso, existir alguma
das aludidas referéncias sem estar acompanhada da expresséo «ou equivalente», é com este sentido que devem ser interpretadas todas as referéncias.»
1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS
1 11 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo as infraestruturas necessarias a execucéo da obra, manutencao global do estaleiro durante a execugéo dos trabalhos, | UN 1
desmontagem global do estaleiro no final dos trabalhos da empreitada, repondo as condi¢Ges iniciais do local, sinalizagdo temporaria das obras, com colocacéo da
sinalizacéo adequada a extensdo, natureza e duragdo dos trabalhos, implementagdo e atualizagdo das medidas de Seguranca e Saude no Trabalho, desenvolvimento e
aplicacao do Plano de Prevencao e Gestédo de Residuos de Construgao e Demoligdo, de acordo com a legislagdo aplicavel. Instalacéo de placards com as dimensGes de
1,50 x 2,00 m com a designacao da obra, adjudicante, adjudicatario, valor da adjudicagdo, prazo, data provavel de concluséo, entidade financiadora, equipa projetista e
fiscalizadora, com a montagem dos respetivos logotipos, de acordo com Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios.
2 1.2 Fornecimento e execugéo de limpeza, incluindo remocéo e transporte de entulhos a vazadouro autorizado, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos | UN 1
Necessarios.
3 1.3 Execucéo da remogéo de infraestruturas elétricas e de abastecimento de dgua e respetivo transporte a UN 1
vazadouro autorizado.
2 CONSTRUGAO E REQUALIFICAGAO DE SANITARIOS E VESTIARIO NO PISO 0
2.1 CONSTRUCAO CIVIL
4 (211 Abertura de porta no sanitario masculino, remocéo da porta de madeira existente e fechar o vdo com parede de dupla face em gesso cartonado, rematar a parede com | UN 1
acabamento em azulejo azulejo semelhante ao existente, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios.
5 212 Execucéo de parede exterior para oclusdo de vao exterior existente em gesso cartonado com ETIC pelo exterior, pintada nas duas faces, incluindo todos os trabalhos, | m2 14,26
ferramentas e equipamentos necessarios.
6 2.1.3 Remocéo de parte do revestimento do pavimento em tijoleira na area do sanitario feminino e abertura de rogos para instalacdo de ramais de saneamento dos aparelhos | m2 12
sanitarios a instalar até a coluna, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios.
7 2.1.4 Pintura de tetos e paredes com tinta plastica branca nas instalagdes sanitarias masculinas e femininas, nos vestiarios e na zona de entrada de acesso aos balnearios, | m2 61,5
incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios.
8 2.1.5 Fornecimento e colocagdo de soleiras em marmore de cor clara no hall de entrada e parapeito exterior da janela do sanitario e vestiario, incluindo todos os trabalhos, | m 6
ferramentas e equipamentos necessarios.
9 2.16 Fornecimento e assentamento de revestimento do pavimento em tijoleira grés de 40x40 cm com juntas a cor, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos | m2 12
necessarios.
10 |2.1.7 Execucéo de diviséria em placas de gesso cartonado com espessura dupla nos dois panos para separar 0s sanitarios femininos dos vestiarios, incluindo todos os |m2 36
trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios.
2.2 PICHELARIA
11 221 Execucéo de ramal de agua fria para abastecer os 2 urindis, 2 lavatérios e 3 sanitas nos sanitarios masculinos e femininos em tubo multicamada 16 mm a vista, incluindo | UN 1
todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios.
12 (2.2.2 Execuc¢éo de ramal de esgotos pelo exterior nos 2 urindis e nos lavatérios do sanitario masculino, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios. | UN 1
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13 |2.2.3 Fornecimento e colocagdo de ramal de saneamento em PVC para 2 lavatérios e 3 sanitas nos sanitarios, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos | UN 1
Necessarios.
224 Fornecimento e colocacédo de lougas e equipamento sanitarios, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios.
14 (2.2.41 Fornecimento e colocacdo de urinol de serie basica branca, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios. UN 2
15 (2.2.4.2 Fornecimento e colocacéo de lavatério individual de serie basica branca, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios. UN 2
16 |2.2.4.3 Fornecimento e colocacédo de sanitas com reservatorio de serie basica branca, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios. UN 3
17 |2.2.4.4 Fornecimento e colocagéo de autoclismo e fluxometro para sanita, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios. UN 3
18 (2.2.45 Fornecimento e colocagao de torneira de fluxometro para lavatoério, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios. UN 2
2.3 ELETRICIDADE
19 (231 Fornecimento e colocagdo de 6 armaduras estanques com lampadas de 1,20m de led e alimentacéo electrica com tubos VD e interruptores pelo exterior nos sanitarios | UN 1
masculinos e femininos, vestiario e hall de entrada, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios.
2.4 VAOS E CARPINTARIA
20 |24.1 Remocéo da caixilharia em aluminio e vidros existentes na entrada do hall e na parede exterior em aluminio, com entrega em vazadouro adequado, incluindo todos os | UN 1
trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios.
21 |24.2 Fornecimento e colocagéo de janela em aluminio vidro UN 1
duplo com de 5100x400mm, com duas partes de abrir/ bascular para ventilagdo, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios.
22 243 Fornecimento e colocacéo de 3 portas folheadas a UN 3
madeira de tola com 2,00x0,85m com aros, baguetes,
dobradicas e fechaduras com chaves, envernizadas a
verniz transparente, todos os remates necessarios
para um bom acabamento, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios.
23 |2.4.4 Remocéo de todos os apainelados e lambris existentes nas paredes da obra, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios. UN 1
24 1245 Fornecimento e colocacéo de dois separadores para urinol UN 2
em placa de resina fendlica cinza, incluindo acessérios de
fixacdo, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios.
25 |2.4.6 Fornecimento e colocacdo de 3 separadores com porta em resina fendlica cinza, incluindo pés, calhas, portas e todos os acessorios para bom acabamento nas sanitas | UN 3
femininas, incluindo todos os remates necessarios
3 CAIS DE EMBARQUE
26 |31 Execucéo de argamassas de areia e cimento com oxido de ferro para tapar buracos no piso na zona de embarque, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e | UN 1
equipamentos necessarios.
4 PINTURA DE HALL DE ENTRADA E ACESSOS AOS CAIS DE EMBARQUE NO PISO 0
27 |44 Pintura de tetos a tinta plastica cinza tipo Dyrustar ou equivalente, na zona da entrada, tetos principais entre vigas, assim como tetos dos acessos as restantes lojas junto | m2 2445714
a entrada, paredes do piso superior da entrada, com todos os remates em argamassas onde necessario, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos
necessarios.
28 4.2 Aplicagcdo de verniz na madeira dos tetos da entrada, sendo previmanete lixado, duas de méo de verniz para um bom acabamento de servigo, assim como nos | m2 50
puxadores das portas exteriores de servico, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios.
29 4.3 Pintura de paredes existentes com azulejo colorido, com m2 75
tinta plastica lavavel tipo ARTIVELOURS da SOTINCO, em
duas de maos, incluindo prévia preparacao e limpeza das
superficies com leve lixagem e aplicagdo de primario tipo STOP MANCHAS da SOTINCO em 1 demé&o, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos
necessarios.
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30 |44 Pintura com tinta Aquosa vinilica mate do tipo INOMATE m2 39
NEW da SOTINCO, cor cinza claro incluindo prévia
preparacéo e limpeza das superficies em tetos em zona dos wc do piso -1
5 REPARACAO DE PALA ENTRADA PRINCIPAL E DEMAIS COBERTOS NO PISO 0
5.1 CONSTRUGAO CIVIL
31 |51.1 Demolicao e retirada do betdo a vista nas zonas em mau estado nos fundos das laterais da pala da entrada principal, e remog&o do entulho a vazadouro, incluindo todos | UN 1
os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios.
32 |5.1.2 Tratamento das armaduras de ferro que porventura venham a ficar expostas ap6s a demoligdo do betdo em mau estado, com tipo SikaTop Armatec 110 EpoCem, [ UN 1
conforme especificagdes da Sika, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios.
33 |5.1.3 Reparac@o com argamassa tipo Sika MonoTop 412 S, conforme especificacdes da marca, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios. UN 1
6 EXECU(;AO DE PATAMAR E RAMPA PARA ACESSO A PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA PISO INTERMEDIO PISO 0 E PISO -1
6.1 CONSTRUCAO CIVIL
6.1.1 Execucao de patamar junto a saida do piso inferior, executada com camada de brita mitida com cerca de 7 cm de espessura e regularizagdo com betonilha afagada em argamassa
de cimento e areia com cerca de 7 cm de espessura, na zona de rampa, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios.
34 (6.1.1.1 Rampa m2 18,0412
35 (6.1.1.2 Patamar m2 28,35
36 |6.1.2 Fornecimento e colocacdo de canalete de betdo polimero ou equivalente, com grelha galvanizada de cerca de 10 cm de largura, incluindo abertura de caixa onde | UN 1
necessario e aplicacédo na face do Patamar encostado ao muro e fundo de rampa, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios.
37 |6.1.3 Fornecimento e colocacdo de tampa de caixa de aguas pluviais, em ferro, incluindo aumento de caixa para nova cota do patamar, incluindo todos os trabalhos, | UN 1
ferramentas e equipamentos necessarios.
6.1.4 Reparacdo pontual de fundo de platibanda do piso superior, onde tem ferro a vista no 2 panos entre pilares, a seguir a fachada do café, excepto qualquer intervencgéo da face da
platibanda por nédo ser possivel avaliar eventuais danos existentes, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios.
38 [6.1.4.1 Demolicdo e retirada do betdo nas zonas em mau estado no topo inferior da platibanda superior do corredor exterior ao café, com remogédo do entulho a vazadouro, | UN 1
incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios.
39 |6.1.4.2 Tratamento das armaduras de ferro que porventura UN 1
venham a ficar expostas apés a demolicéo do betéo
em mau estado, com SikaTop Armatec 110
EpoCem, conforme especificagdes da Sika, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios.
40 |6.1.4.3 Reparacédo com argamassa Sika MonoTop 412 S, conforme especificagées da Sika, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios. UN 1
6.2 SERRALHARIA
41 |6.2.1 Fornecimento e colocagéo de caleiras em ferro em cantoneira \"L\", pintadas a preto junto da nova rampa e na rampa de acesso ao piso superior, incluindo todos os|m 10
trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios.
42 16.2.2 Fornecimento e colocagdo de painel em chapa zincada na cor cinza com colocacéo de perfil 6mega no seu interior, incluindo todos os remates de topo no painel a ser | UN 24
colocado na parede da nova rampa, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios.
7 REPARAQAO DE MURO DE BETAO EXTERIOR DOS CAIS DE EMBARQUE POENTE
7.1 REPARACAO DE MURO DE BETAO
43 |7.11 Demolicéo e retirada do betdo desagregado e resultante de anteriores intervengdes, incluindo também a remogao de zonas com telas antigas e remogédo do entulho a | UN 1
vazadouro, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios.
44 |7.1.2 Lavagem de todo o pano exterior do muro com maquina de presséo de agua, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios. UN 1
45 (7.1.3 Tratamento das armaduras de ferro que porventura venham a ficar expostas ap6s a demolicdo do betdo em mau estado, com um agente de aderéncia e revestimento | UN 1
anticorrosivo para armaduras, a base de cimento e resina de epoxi modificada, do tipo SikaTop Armatec 110 EpoCem, conforme especifica¢des da Sika, incluindo todos
os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios.
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46 |7.14 Reparacdo com uma argamassa de selagem de poros e nivelamento de superficies da Classe R3 da norma EN 1504-3 do tipo Sika MonoTop 412 S, aplicado|UN 1
manualmente, seguindo procedimentos tradicionais ou mecanicos, utilizando equipamento de projeccéo por via himida. Se necessario aplicar primario de aderéncia para
se assegurar que este se encontra colativo. O acabamento seré feito e com uma esponja humedecida e talocha, a partir do momento em que se tenha iniciado a presa
da argamassa, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios.
7.2 IMPERMEABILIZACAO SUPERIOR DE PALA DE BETAO
47 (7.2.1 Fornecimento e aplicagdo de membrana impermeavel do tipo IMPERFLEX R700 da CIN/ SOTINCO reforcada com armadura FAST TELA, incluindo prévia preparacéo da | UN 1
superficie, dobra na parede contigua e demais trabalhos e remates necessarios, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios.
8 PINTURAS DE PAREDES E TETOS EXTERIORES NO PISO INTERMEDIO DO PISO 0 E PISO -1
8.1 Pintura com tinta aquosa vinilica mate do tipo SUPERMATE da SOTINCO , cor cinza claro, incluindo prévia preparacdo e limpeza das superficies - Pano piso intermédio do piso 0 e
piso -1, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios.
48 |8.1.1 Lavagem de muro com maquina de pressao de agua, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios. m2 51
49 |8.1.2 Pintura de paredes cor S2002B m2 51
8.2 Pintura e limpeza de tijolo macico
50 |[8.2.1 Lavagem de muro com maquina de pressdo de agua, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios. m2 45
51 |8.2.2 Paredes em tijolo macico - cor S2002B m2 45
8.3 Pintura de portas de acesso a PT de eletricidade com tinta de esmalte tipo Lacolux Casca D\' OVO da SOTINCO, cor cinza claro, incluindo prévia preparacdo (limpeza) das
superficies a pintar, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios.
52 [8.3.1 2 portas de ferro pela face exterior [uN | 11
9 PINTURAS DE PAREDES E TETOS EXTERIORES NO PISO INTERMEDIO PISO 0 E PISO -1 ZONA DOS CAIS DE EMBARQUE
9.1 Pintura com tinta aquosa vinilica mate do tipo INOMATE NEW da SOTINCO, cor claro, incluindo prévia preparacdo (limpeza) das superficies, incluindo todos os trabalhos,
ferramentas e equipamentos necessarios.
53 |9.1.1 Tetos cor S1002B m2 224
54 (9.1.2 Paredes cor S2002B (TINTA TIPO ARTIVELOURS) m2 296,5714
28
10 NOVO SANITARIO PARA PESSOAS MOBILIDADE
REDUZIDA E DE SERVIGO E ARMAZEM NO PISO INTERMEDIO
55 |10.1 Desmontar de todos as loucas sanitarias, remocéo de todo o material de revestimento, azulejo das paredes, demolicdo dos pisos existentes, portas e divisorias | UN 1
existentes, canalizacGes de agua e de saneamento, abertura de rogos, colocacéo de caixas de derivacdo para canalizagdes, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e
equipamentos necessarios.
56 |10.2 Execucédo de ramais de abastecimento de agua fria em tubo multicamada de 16 mm nos sanitarios, para pessoas mobilidade reduzida e outro de servico, e instalagédo da | UN 1
rede de esgotos em PVC para drenagem das aguas residuais sanitas e lavatoérios, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios.
57 ]10.3 Fornecimento e colocacdo de pavimento ceramico nos pisos com ceramico 60x60 natural na cor cinza, colocacéo de azulejo 30x60 cinza em todas as paredes até a | m2 128
altura minima de 2m, incluindo colas, massas de juntas e todos os materiais necessarios para um bom acabamento, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e
equipamentos necessarios.
58 104 Fornecimento e colocagéo de lougas sanitarias, 1 sanita, 1 lavatorio, 1 lavatorio deficientes basculantes, 1 barra suporte para lavatério, 1 sanita completa compacta | UN 1
pessoas mobilidade reduzida, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios.
59 |10.5 Fornecimento e colocacdo de 3 portas, 2 de abrir e 1 de correr, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios. UN 1
60 |10.6 Pintura dos tetos dos wc a tinta plastica branca UN 1
61 |10.7 Instalacéo elétrica a vista com iluminagdo de led e armaduras estanques com lampadas 0,60 e interruptores pelo exterior UN 1
11 REQUALIFICAGAO E DIVISAO DOS SANITARIOS FEMININOS PARA CRIAR SANITARIOS FEMININOS E MASCULINOS PARA UTILIZADORES DOS CAIS DE EMBARQUE NO PISO
INTERMEDIO PISO -1 E PISO 0
62 |11.1 Abertura de porta de acesso aos sanitarios masculinos a partir do patamar de acesso ao cais, retificacdo de padieira, ombreiras e soleira e revestimento em pintura e [ UN 1
azulejo conforme parede adjacente, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios.
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63 |11.2 Remocéo da porta existente no atual sanitario feminino, ocluséo do vdo em gesso cartonado, retificacdo de padieira, ombreiras e soleira e revestimento em pintura e | UN
azulejo conforme parede adjacente, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios.
64 |11.3 Execucédo de rede de aguas em tubo multicamada e rede de esgotos em PVC para se colocar novos urindis, lavatérios, fixagdo de sanitas, urinéis e lavatérios, incluindo | UN
todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios.
65 |11.4 Fornecimento e colocacéo de urinol branco de serie basica com torneira de pressao e fluxémetro, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necesséarios. | UN
66 |11.5 Fornecimento e colocacdo de lavatorio branco de serie basicacom coluna com torneira de pressdo e fluxémetra, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e | UN
equipamentos necessarios.
67 |11.6 Fornecimento e colocagdo de sanita branca de serie basica novas compactas com autoclismo e sistema de descarga, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e [ UN
equipamentos necessarios.
68 |11.7 Fornecimento e colocagdo de porta interior pintada, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios. UN
69 |11.8 Pintura de porta existente em tinta de esmalte, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios. UN 5
70 |11.9 Fornecimento e colocacao de 2 fraldarios de parede dobravel e montado na parede de acordo com pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e [ UN
equipamentos necessarios.
71 |11.10 Pintura de tetos e paredes, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios. UN
72 |11.11 Instalacdo elétrica a vista com iluminagdo de led e 4 armaduras estanques com lampadas 1,20 e interruptores pelo exterior, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e [ UN
equipamentos necessarios.
73 |11.12 Remocéo e conducdo para vazadouro adequado de todo o material sanitario e residuos de obra, incluindo todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessarios. | UN

Praga Conde de Agrolongo - Edificio do Pépulo
Telef. 253616060 / Fax. O

https://www.cm-braga.pt Pagina5de 5




