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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
| ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATORIOS
1 ESTALEIRO
1 11 Montagem, manutencgdo, exploracdo e desmontagem do Estaleiro de Obra, incluindo todas as instalagdes, equipamentos e infra-estruturas necessarios ao apoio a | UN 1
execucdo da empreitada, de acordo com a legislagao aplicavel. Inlcui instalagdes para o Dono de Obra e Fiscalizacéo, todas as redes provisérias necessarias, bem como
os respectivos custos de consumo. O Estaleiro de Obra integralmente vedados em chapa metdlica lacada na cor branco, com 2.0 m de altura minima, possuindo porta de
homem e portdo.
2 1.2 Fornecimento e montagem de placa de obra com 2,0 x 1,0 m, devidamente fixa em estrutura metalica, normativas obrigatdrias de apoio e impressédo a cores,e de placa | UN 1
de financiamento, temporaria com 1,5 x 1,0 m e permanente com 0,4 x 0,4 m, devidamente fixas em estruturas metalicas, normativos de apoio e impresséo a cores.
3 1.3 Realizagao de todos trabalhos necessarios para garantir as condi¢cdes de seguranga da obra, designadamente a manutengdo das condi¢des de utilizacdo de acessos e | UN 1
vedagdes de acordo com as normas de seguranca em vigor, incluindo sistema certificado e mapa de trabalhos e procedimentos de execucdo da empreitada, de acordo
com o disposto no artigo 350° do Dec. Lei n.° 18/2008 de 29 de Janeiro.
4 (1.4 Desenvolvimento e Implementagdo do Plano de Prevencédo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo de acordo com as demolicdes previstas no projeto, a | UN 1
aprovar previamente pelo Dono de Obra, antes do inicio da empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Marco e demais legislagdo complementar.
Encontra-se incluido a entrega das guis comprovativas da descarga em vazadoouros licenciados.
5 15 Sinalizac a o da(s) frente(s) de trabalho, de acordo com o Plano de Seguranc a e Sau de e eventuais Planos de Sinalizac a o Tempora ria, atendendo a s diversas [ UN 1
disposic o es legais em vigor, de modo a também garantir a circulagéo interna. Desenvolvimento do Plano de Seguranc a e Sau de constante do processo de concurso, a
validar pelo Coordenador de Seguranc a e Sau de e a aprovar pelo Dono de Obra previamente ao ini cio da empreitada, nos termos do Decreto- Lei n.o 273/2003, de 29
de outubro.
Implementac a o do Plano de Seguranc a e Sau de, nos termos do Decreto-Lei n.o 273/2003, de 29 de outubro, e de acordo com as indicac o es do Coordenador de
Seguranc a e Sau de. Fornecimento dos elementos necessa rios a elaborac a o da Compilac a o Te cnica da obra, nos termos do Decreto-Lei n.o 273/2003, de 29 de
outubro, anteriormente a Recec a o Proviso ria da obra. Implementagdo do projeto de seguranca, nomeadamente na aquisi¢do de EPI (luvas, botas, capacetes, etc.);
equipamentos de protegdo colectiva (guarda corpos, redes, etc.) e ainda na aquisi¢cdo de placas de sinalizagdo, extintores e todo 0 equipamento necessario para que a
obra seja executada dentro das normas de seguranga.
Il DEMOLIGCOES SIMPLES E CONDICIONADAS
21 TRANSPORTE DE PRODUTOS DE DEMOLIQAO
6 21.1 Refere a todos os trabalhos de carga, transporte, descarga, espalhamento e compactac a o em vazadouro dos produtos de demolic a o, (A estufa referida nas plantas ja | m2 2888,59
ndo existe) bem como o acondicionamento e armazenamento dos produtos a recuperar, mencionando-se como refere ncia especial entre as condic o es referentes aos
trabalhos aqui descritos, designadamente as seguintes:
- Instalac a o de acessos proviso rios necessa rios, dentro e fora do estaleiro;
- O transporte sera efetuado no equipamento que melhor se adequar a natureza dos produtos e materiais;
- A descarga dos componentes a recuperar sera executada cuidadosamente por forma a na o lhes causar danos e o armazenamento sera executado de forma cuidada
e criteriosa, tomando em considerac a o o tipo de elemento e a sua relac a 0 com o conjunto;
- Os produtos de demolic a o devera o ser removidos para fora do local da obra, constituindo encargos do Empreiteiro as indemnizac o es e servic os de vazadouro.
2.2 DEMOLICOES SIMPLES
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7 221 Trabalho de demolic a 0 ate a cota do terreno necessaria para a implantacdo do novo perfil transversal, conforme pormenor pedonal onde comec a o trac ado das | m2 757,45
estruturas enterradas abaixo daquela cota (20 cm de espessura) utilizando meios que garantam um desmantelamento eficaz e controlado ate ao ni vel desejado do
trabalho de pavimentac a o de acordo com as normas legais e com as precauc o es impostas pela seguranc a dos transeuntes e pessoal opera rio.
8 222 Trabalho de demolic a 0 ate a cota do terreno necessaria para a implantacéo do novo perfil transversal, conforme pormenor de viaturas onde comec a o trac ado das | m2 1879,14
estruturas enterradas abaixo daquela cota (20 cm de espessura) utilizando meios que garantam um desmantelamento eficaz e controlado ate ao ni vel desejado do
trabalho de pavimentac a o de acordo com as normas legais e com as precauc o es impostas pela seguranc a dos transeuntes e pessoal opera rio.
2.3 DEMOLICOES CONDICIONADAS (Desativagéo de infraestruturas)
9 231 Demolicdo, desactivacdo e remogdo de infraestruturas eléctricas exteriores existentes (tubagens a vista, cablagens, armaduras de iluminagdo, quadros eléctricos, | UN 7
aparelhagens...) incluindo limpeza, armazenamento, remocao, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para operador de gestdo licenciado para esse efeito
ou para local a definir pelo Dono de Obra, a cargo do adjudicatério.
10 |2.3.2 Demolicdo, desactivacdo e remocao de infraestruturas hidradlicas (Tubagem enterrada de aguas pluviais, tubagens a vista, caixas de pavimento...) incluindo limpeza, | UN 7
armazenamento, remocao, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para operador de gestao licenciado para esse efeito ou para local a definir pelo Dono
de Obra, a cargo do adjudicatario.
1] MOVIMENTO DE TERRAS
3.1 ESCAVACOES / IMPLANTACAO E PIQUETAGEM
11 (3.11 As condigdes técnicas do processo de execugdo contemplam a implantacéo e piquetagem a executar a partir das cotas, alinhamentos ou referéncias fornecidas pelo | vg 1
levantamento topografico, utilizando mestras de alvenaria ou estacas de madeira com 8 a 10 cm de didmetro na cabeca, cravadas até a profundidade de pelo menos 50
cm, niveladas e numeradas, sendo as cotas das suas cabecas ligadas a marca¢Bes de referéncia fixas, concordantes com o definido em pegas planimétricas e
altimétricas.
3.2 REPOSICAO DE TERRAS / REGULARIZAGCAO DA PLAFORMA / ATERROS / FRESAGENS
12 (3.21 As condigdes técnicas referentes a regularizagdo da plataforma para a aplicagdo da camada de base, incluem o nivelamento e regularizacéo do perfil levando produtos | m2 2888,59
da escavacdo caso necessario a edificagdo da obra, estando incluidos todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua boa execugdo, salientando-se os que
abaixo se indicam:
- A reposicao de deprecdes sera efetuada por camadas devidamente compactadas e o corte de elevagfes sera feito de modo a garantir a estabilidade do pavimento;
- Na envolvéncia e cobertura de cabos e canalizagdes os materiais para aterros deverdo possuir granulometrias adequadas de modo a permitirem a sua trabalhabilidade
através de meios de compactagdo mecanica, garantindo boas condi¢des de resisténcia mecanica e de deformabilidade minima;
- Sempre que se verifique a necessidade de fazer aterros com espessuras inferiores a 15 cm a plataforma sobre a qual se vao colocar as terras deve ser escarificada,
regularizada e compactada;
- Os equipamentos de compactacéo ndo poderdo, pelas suas caracteristicas, causar danos aos trabalhos executados, ou em curso.
O reperfilamento dos arruamentos compreende todos os trabalhos de escavacdo, aterro, carga, transporte e descarga dos respetivos produtos e os nivelamentos
necessarios a regularizagdo das superficies de harmonia com as cotas do Projeto;
A seguranca na execuc¢do dos trabalhos reger-se-a, no que e aplicavel, pelos Dec. Lei n.° 41821 de 11/5/58 e demais legislacdo que se encontre em vigor,
designadamente a segurancga de pessoas, onde as valas, os amontoados de produtos de escavagéo ou as maquinas em manobras possam constituir perigo real. Nesses
locais, o Empreiteiro instalara vedagOes e outros sinais avisadores, bem claros e visiveis, tanto de dia como de noite.
3.3 REMOCAO E TRANSPORTE
331 Estédo incluidos todos os trabalhos e fornecimentos necessarios as boas condi¢gdes da obra executada, salientando-se a carga, transporte e descarga de solos nao utilizaveis, por
inadequacédo ou excesso, dos locais de extragdo para vazadouro, bem como o fornecimento dos solos de empréstimo, mencionam-se, como referéncia especial, que as descargas
devem ser efetuadas por forma a facilitar o espalhamento por camadas.
\Y PAVIMENTOS
4.1 CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS EM CUBOS DE GRANITO CINZA
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13

4.1.1

Apos realizagdo da piquetagem, entre as varias condigdes a que deve obedecer o trabalho mencionam-se, como merecendo referéncia especial, a abertura de caixa e [ m2 1879,14
compactacdo do solo de forma a possibilitar uma base sélida e desempenada constituida por produto de britagem cuja granulometria devera apresentar uma forma
regular, propria para assentamento de cubos em granito com as dimensGes de 7x7x7cm, de acabamento rachado, de acordo com as caracteristicas definidas nos
pormenores apresentados nas pegas desenhadas do Projeto de Execucao.

4111

Tratando-se de uma solucéo drenante, condi¢gdes técnicas do processo de execugao terdo em consideracdo que narealizagdo do trabalho observar-se-4 a seguinte metodologia:

- O fundo da caixa serd acabado e compactado por meios adequados de modo a que a superficie ndo apresente irregularidades e o material de granulometria extensa seja
convenientemente espalhado, apresentar-se isento de impurezas e materiais estranhos para que eles préprios ndo sejam impermeaveis;

- Os trabalhos de colocacédo dos cubos deverdo ser realizados de modo a que a superficie no final seja regular, juntas totalmente preenchidas com argamassa liquida respeitando a
estereotomia definida;

- O pavimento sera convenientemente calcado e regularizado de forma a obter um piso uniforme respeitando as inclinagdes para drenagem superficial das aguas de escorréncia de
acordo com o Projeto de Redes de Aguas Pluviais;

- Os trabalhos incluem, a carga e transporte a vazadouro ou preferencialmente a reutilizagdo dos produtos sobrantes, de acordo com a legislagcdo vigente e com as boas normas de

4.2

LAJETAS EM GRANITO

14

4.2.1

Apbs realizacédo da piquetagem, entre as varias condi¢cdes a que deve obedecer os trabalhos e os fornecimentos, mencionam-se como merecendo referéncia especial a | ml 880
abertura de caixa e compactagdo do solo de forma a possibilitar uma base soélida e desempenada constituida por produto de britagem cuja granulometria devera
apresentar uma forma regular (60X60X4 cm), propria para execucdo das fundagées em betdo simples B15, incluindo cofragem e descoragens, de acordo com as
caracteristicas definidas nos pormenores apresentados nas pecas desenhadas e escritas do Projeto de Execugéo.

4211

Tratando-se de uma solugdo de fundacéo continua com sec¢des que variam conforme as caracteristicas das lajetas de granito, as condi¢des técnicas do processo de execugao
terdo em consideracéo que narealizagdo do trabalho observar-se-a a seguinte metodologia:

- O fornecimento e assentamento de lajetas de granito, sejam elas retas ou curvas rampeadas na execugao da bordadura da rotunda localizada no enfiamento da entrada , inicia-se
com a implantacdo das lajetas sobre massame de betéo, de acordo com os respetivos pormenores e planimetria de pavimento;

- As pedras deverdo ter um comprimento constante e as juntas das lajetas serdo tomadas de modo a obter-se um acabamento regular;

- As eventuais deficiéncias observadas nos materiais aquando da sua colocacéo serdo da inteira responsabilidade do Empreiteiro ficando este obrigado a repor, a sua custa, 0s
materiais danificados;

- Os trabalhos incluem, a carga e transporte a vazadouro ou preferencialmente a reutilizagdo dos produtos sobrantes, de acordo com a legislacé@o vigente e com as boas normas de

4.3

PAVIMENTO EM BETAO POROSO

15

43.1

Apos realizacédo da piquetagem, entre as varias condicdes a que deve obedecer o trabalho mencionam-se, como merecendo referéncia especial, a abertura de caixa (20 | m2 757,45
cm de profundidade) e compactagdo do solo de forma a possibilitar uma base sélida e desempenada constituida por produto de britagem cuja granulometria devera
apresentar uma forma regular, prépria para aplicagdo de camada de pavimento de betdo poroso colorido (5 cm de espessura), de acordo com as caracteristicas definidas
nos pormenores apresentados nas pecas desenhadas do Projeto de Execucao.

Tratando-se de uma solugdo de pavimente drenante, condi¢es técnicas do processo de execugéo terdo em consideracéo que na realizacéo do trabalho observar-se-a a
seguinte metodologia:

- O fundo da caixa sera acabado e compactado por meios adequados de modo a que a superficie ndo apresente irregularidades e o material de granulometria extensa
seja convenientemente espalhado, apresentar-se isento de impurezas e materiais estranhos para que eles proprios ndo sejam impermeaveis;

- garantir a separacéo fisica dos varios panos de pavimento através de juntas realizadas durante a betonagem, recorrendo a perfis de borracha colocados ainda com o
betéo fresco nos alinhamentos previamente definidos, tendo em conta a retracdo que o betdo apresenta perante as condi¢cdes ambientais;

- A estereotomia das juntas devera ser compatibilizada com o projeto arquitetonico, favorecendo-se panos com comprimento semelhante a largura, tendo em atencéo
pontos de ancoragem que possam introduzir acumulacéo de tensdo no pavimento em zonas de transi¢éo entre materiais de base distintos;

- Planear a sequéncia de aplicacdo de betdo em obra de forma a garantir a homogeneidade do produto final face a solugéo arquiteténica da obra;

- Regularizar convenientemente o pavimento de forma a obter um piso uniforme, respeitando as inclinagées para drenagem superficial das dguas de escorréncia de
acordo com o Projeto de Redes de Aguas Pluviais;

- Os trabalhos incluem, a carga e transporte a vazadouro ou preferencialmente a reutilizagdo dos produtos sobrantes, de acordo com a legislagéo vigente e com as boas
normas de construgéo.

Rua Rainha D.2 Esteféania, 251
Telef. 226086300 / Fax. 226086300

http://www.ccdr-n.pt

Pagina3de 7




< < ! > D Comisséo de Coordenacgéo e Desenvolvimento Regional do Norte
Procedimento CP.PA.2022.190

4.4 LANCIS EM GRANITO
16 (4.4.1 Ap6s realizagdo da piquetagem, entre as varias condigées a que deve obedecer os trabalhos e os fornecimentos, mencionam-se como merecendo referéncia especial a | ml 880
abertura de caixa e compactagdo do solo de forma a possibilitar uma base sélida e desempenada constituida por produto de britagem cuja granulometria devera
apresentar uma forma regular, propria para execucdo das fundacbes em betdo simples B15, incluindo cofragem e descoragens, de acordo com as caracteristicas
definidas nos pormenores apresentados nas pecas desenhadas e escritas do Projeto de Execugdo. As espessuras dos lancis e acabamento deverdo ter 20 cm de
espessura.
4411 Tratando-se de uma solucdo de fundagdo continua com secgdes que variam conforme as caracteristicas dos lancis, as condi¢g6es técnicas do processo de execucgao terdo em
consideracdo que narealizacdo do trabalho observar-se-a a seguinte metodologia:
- O fornecimento e assentamento de lancis de granito, sejam eles curvos, retos, ou em rampa, inicia-se com a implantagédo dos lancis sobre massame de betdo, de acordo com os
respetivos pormenores e planimetria, e de modo ater a face a vista, na formacé&o de contra guias de pavimento;
- As pedras deverdo ter um comprimento constante e as juntas do lancil serdo tomadas de modo a obter-se um acabamento regular;
- As eventuais deficiéncias observadas nos materiais aquando da sua colocacéo ser@o da inteira responsabilidade do Empreiteiro ficando este obrigado a repor, a sua custa, 0s
materiais danificados;
- Os trabalhos incluem, a carga e transporte a vazadouro ou preferencialmente a reutilizagdo dos produtos sobrantes, de acordo com a legislagéo vigente e com as boas normas de
4.5 LANCIS METALICOS EM ACO CORTEN
17 (451 Apbs realizacédo da piquetagem, entre as varias condi¢cdes a que deve obedecer os trabalhos e os fornecimentos, mencionam-se como merecendo referéncia especial a | ml 570,5
abertura de caixa e compactacdo do solo de forma a possibilitar uma base sélida e desempenada constituida por produto de britagem cuja granulometria devera
apresentar uma forma regular, prépria para execucgédo das fundagdes em betdo C16/25 para assentamento de barras de aco corten, incluindo cofragem e descoragens, e
de acordo com as caracteristicas definidas nos pormenores apresentados nas pecas desenhadas e escritas do Projeto de Execugao.
4511 Tratando-se de uma solucado de fundacédo continua, as condigdes técnicas do processo de execucao terdo em consideragcdo que na realizacdo do trabalho observar-se-a a seguinte
metodologia:
- O fornecimento e assentamento de lancis de ago corten, por apresentar dimensdes variaveis, e considerando os respetivos pormenores, devera ter sido sujeito a um processo de
oxidagdo que Ihe confira uma cor castanha/avermelhada;
- O assentamento do lancil em aco corten inicia-se com a implantagdo dos lancis sobre massame de betdo, de acordo com 0s respetivos pormenores e planimetria, devendo ser
garantido o seu resguardo;
- Formacéo de borda e limite de pavimento através da colocacéo sobre base de betdo C16/25 de barras de ago corten de 150 mm de altura e 8,0 mm de espessura;
- O lancil sera colocado ao longo do perimetro do desenho, com as abas viradas para o interior, dobravel a méo para formar quaisquer curvas ou angulos, fixado com cavilhas
sobre massames de betdo que deverdo estender-se pelo menos 15cm para além da guia;
- A unido das seccgdes sera executada pelas extremidades e fixada com grampos de ranhuras do lado oposto do pavimento, sobre as extremidades do lancil, usando para o efeito as
porcas de orelhas e os parafusos fornecidos;
- Serdo levantados e repostos todos os lancis que ndo cumpram os alinhamentos previstos ou que sofram deformagdes e ndo cumpram os raios de curvatura apresentados;
- As eventuais deficiéncias observadas nos materiais aquando da sua colocacdo serdo da inteira responsabilidade do Empreiteiro ficando este obrigado a repor, a sua custa, 0s
materiais danificados;
\% DIVERSOS
5.1 CONSTRUQAO CIVIL DE APOIO
18 ([5.11 Realizagdo de todos os trabalhos (abertura de valas para instalagdes elétricas e hidraulicas) e fornecimentos necessarios a sua boa execugéo e aplicagdo, conforme as | vg 1
caracteristicas do trabalho de apoio integrado no projeto geral de pavimentagdo, incluindo moldes e cofragens, armaduras em ago e betdo com as caracteristicas
indicadas no Projeto e todos 0s acessorios necessarios a sua boa execucao e aplicacéo.
VI CONDUTAS E REDES EXISTENTES
6.1 TUBAGENS
19 |6.1.1 Verificagéo, limpeza e desobstrucéo de condutas de aguas pluviais e respetivas caixas existentes com recurso a ferramentas apropriadas e que nao provoquem danos | vg 1
nas canalizagdes. Inclui remogéo de residuos para local apropriado.
1 REDE ABASTECIMENTO DE AGUA / REDE DE INCENDIO
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7.1 TUBAGENS
7.1.1 PEAD PN10
Fornecimento, montagem e instalagdo em vala de tubagem em PEAD, PN10, fabricado com resina PE100ORD segundo a norma EN12201/ISO4427, de cor preta com 4 listas de cor
azul, incluindo acessdrios e todos os trabalhos acesso6rios e ensaios necessarios a sua correta montagem e funcionamento, incluindo abertura e fecho de vala de acordo com
pormenor da vala e conforme pecgas escritas e desenhadas.
20 |7.1.11 DN 110mm - Rede distribuidora geral m 261,25
21 |7.1.1.2 DN 110mm - Ligag6es marcos de incéndio m 7,27
22 |7.1.13 DN 50mm - Ligacdes domiciliarias m 74,25
23 |7.1.14 DN 40mm - LigacBes rede de rega m 9,9
7.2 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E SEGURANCA
7.2.1 Equipamentos de Manobra
7.2.1.1 Valvulas de seccionamento - Fornecimento e colocacado de valvula, incluindo ligacdo a rede, macicos de amarracdo em betdo simples, cabeca em FFD, caixa e tampa, tudo de
acordo com a entidade exploradora
24 17.2.1.1.1 (DN 50mm UN 6
25 |7.2.2. Marcos de Incéndio - Fornecimento e colocagdo de marcos de incendio do tipo indicado em projecto, incluindo, valvula de seccionamento em FFD de cabeca mdvel, | UN 2
macicos de amarracéo em betdo simples, S de ajustamento, tudo completo de acordo com a entidade exploradora da rede
7.3 LIGAGOES DOMICILIARIAS
26 |7.3.1 Caixas de ligagcéo - Fornecimento e execucéo de caixa de visita de pavimento para colocar em espera a tubagem de abastecimento de dgua que fara ligac&o ao edificio. | UN 6
Completa com dimensdes interiores minimas de 0.40x0.40m, construida em alvenaria de bloco de betéo, soleira em betdo, e revestida interiormente ceresitado,
incluindo escavagao, aterro, transporte de sobrantes a vazadouro, as meias canas necessarias, tampa e aro em ferro fundido, normalizadas NP-EN-124 da classe de
resisténcia de acordo com o local onde serdo implantadas, equipada com vedacdo hidraulica e rebaixo para o mesmo acabamento do pavimento, com dimensdes
apresentadas no pormenor das pecas desenhadas, (altura variavel), de acordo com as pecas escritas, desenhadas e instrucdes da Fiscalizagdo. Contempla todos os
materiais necessarios a um adequado acabamento.
7.4 DIVERSOS
27 |7.4.1 Caixa de futura ligacdo a rede publica com dimensdes interiores de 1.00x1.00 m - Fornecimento e execugéo de caixa de visita completa, construida em alvenaria de | UN 1
bloco de betdo, soleira em betéo, e revestida interiormente ceresitado, incluindo escavacgdo, aterro, transporte de sobrantes a vazadouro, as meias canas necessarias,
tampa e aro em ferro fundido, normalizadas NP-EN-124 da classe de resisténcia de acordo com o local onde serdo implantadas, equipada com vedacgao hidraulica e
rebaixo para o mesmo acabamento do pavimento, com dimens6es apresentadas no pormenor das pegas desenhadas, (altura variavel), de acordo com as pegas escritas,
desenhadas e instrug6es da Fiscalizacdo. Contempla todos os materiais necessarios a um adequado acabamento.
7.4.2 Negativos de rega - Fornecimento e colocagao de tubagens em PVC para negativos de rede de rega nas zonas de travessia da tubagem, incluindo acessarios, ligagdes aos diversos
dispositivos, devidamente georreferenciados em levantamento topogréafico, conforme as pegas escritas e as pecas desenhadas
28 [7.421 [DN90mm [m | 100
7.5 ENSAIOS E TELAS FINAIS
29 |75.1 Ensaios - Realizacéo de todos os ensaios de estanqueidade, incluindo desinfeccdo da rede, de acordo com as especificagdes da concessionaria e legislagdo municipal, e | UN 1
de acordo com caderno de encargos, incluindo acompanhamento do dono da obra junto da entidade exploradora da rede.
Vil REDE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
8.1 TUBAGENS
8.1.1 Fornecimento e assentamento de tubo PPR SN8, corrugado, com junta abocardada de acordo com a EN 13476 de acordo com projecto, incluindo abertura e tapamento de vala (com
profundidade de 80 cm), acessdérios, ligagdes aos diversos dispositivos, devidamente assente e pronta a funcionar, conforme as pecas escritas e as pecas desenhadas e instrugcdes
da Fiscalizagéo.
30 [8.1.1.1 @160 mm m 340
31 [8.1.1.2 @200 mm m 40
32 [8.1.13 @250 mm m 33
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8.2 EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM

33 |8.2.1 Caixas visita - Construcdo completa de caixas de visita, de acordo com pormenores em pecas desenhadas, incluindo movimento de terras, betdo de limpeza, betdo [ UN 27
armado, tampa e aro em ferro fundido ductil da classe D400 EN124, dotada de fecho hidraulico e dispositivo anti-roubo, com as inscricées de acordo com a entidade
gestora, incluindo vedagbes e impermeabiliacbes e ligacdo adequada as tubagens, tudo completo a funcionar. Neste artigo encontram-se incluidos todos os
fornecimentos e trabalhos de construcao civil para exexcugao in situ das caixas.

34 |8.2.2 Sumidouros - Constru¢do completa de sumidouros com caixa , de acordo com pormenores em pecas desenhadas, incluindo movimento de terras, betdo de limpeza, | UN 25
betdo armado, grelha anti-roubo e aro em ferro fundido ductil da classe D400 EN124, incluindo todos os remates e ligagdo adequada as tubagens, tudo completo a
funcionar. Os sumidouros serdo do tipo Fucoli Somepal Grelha + Aro 67x21x4 B125N. Neste artigo encontram-se incluidos todos os fornecimentos e trabalhos de
construcao civil para exexcugao in situ das caixas.

8.2.3 Caleira sumidouro de betdo - Fornecimento e assentamento de caleira sumidouro pré fabricada de betdo de acordo com pormenores em pecas desenhadas, incluindo movimento
de terras, beté@o de limpeza, incluindo fornecimento e assentamento de pedras de granito flamejado na parte superior, conforme desenhos. Inclui também a ligacdo das mesmas as
caixas de dguas pluviais. Tudo de acordo com as pecas escritas, desenhadas e instrucées da Fiscalizagao.

35 [8.23.1 CSB.1 m 7
36 ([8.2.3.2 C.S.B.2 m 3,5
37 (8.2.33 C.SB.3 m 6
38 (8.2.34 C.SB.4 m 7
39 [8.235 C.S.B.5 m 5
40 |8.2.3.6 C.S.B.6 m 5
41 |8.2.3.7 C.S.B.7 m 5
8.3 TRABALHOS COMPLEMENTARES
8.3.1 Verificagbes e Ensaios
42 18.3.1.1 Execucdo de ensaios das redes de drenagem de aguas residuais domésticas, de acordo com as indicacdes da legislagdo em vigor e respetiva regulamentacéo | UN 1
municipal.
IX INSTALAGOES ELETRICAS
43 (9.1 Desinstalacéo / remocédo das luminérias existentes, materiais e acessorios ndo necessarios. Esta tarefa contemplarad também o transporte e armazenamento dos | UN 18
materiais em uso para armazém municipal ou outro local designado pelo Dono de Obra para esse efeito.
44 (9.2 Fornecimento e instalagdo de equipamento de iluminacéo referéncia Village R 16 @850mA (3000K;230V 50Hz), Luminaria da SONERES, modelo VILLAGE 16, com | UN 8
44W, alimentada a 850 mA, corpo em aluminio, difusor em vidro plano temperado, fixacéo vertical por aranha, IP66 I1K08 c/ difusores laterais em policarbonato cristal
texturado. Fotometria Tipo Radial. Totalmente montada, ligada e testada.
45 19.3 Fornecimento e instalagdo de equipamento de iluminagéo com referéncia REFLUX-S 500 Al PC CrTx 16 @850mA (3000K;230V 50Hz) El4 Luminaria Decorativa, modelo | UN 10
REFLUX-S 500 AL, 16 leds de 47W, alimentada a 850mA, temperatura de cor 3000K, constituida por Base El4 policarbonato, Refletor calote semi-esférica em Aluminio,
difusor em policarbonato Cristal Texturado (CrTx), IP66 IK10. Fotometria Tipo Radial |I. Totalmente montada, ligada e testada.
X TRABALHOS FINAIS
10.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA
46 |10.1.1 As limpezas serdo executadas segundo um plano de trabalhos sujeito a aprovagao da Fiscalizagao e refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua boa | vg 1
execucgao e aplicagdo, salientando-se os abaixo indicados:
- A remocéo de entulhos recorrendo a equipamento adequado e a protec a 0 das zonas limpas;
- N&o serédo permitidos processos e instrumentos de limpeza com recurso a abrasivos ou quimicos que desgastem ou deteriorem os elementos de construgéo;
- Os trabalhos serao realizados por pessoal devidamente habilitado a execucéo das tarefas de limpeza; - Esta limpeza contempa a rtemosg¢éo de
todos os materais sobrantes de todas as especialidades, assim como o seu transporte para vazadouro licenciado.
10.2 TELAS FINAIS
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47 110.2.1 Refere ao fornecimento de telas finais e todos os elementos necesséarios a compilagéo técnica da obra, em papel e em suporte digital, incluindo relatério com a descrigéo | UN

das circunstancias da obra.
Entre as condi¢des a que devem obedecer os trabalhos aqui descritos esta compreendido o arranjo grafico e um conjunto de fotografias finais da obra a realizar,

designadamente de pavimentagéo e todos os materiais e trabalhos inerentes a tarefa em questéo.
A elaboracdo de telas finais da empreitada a serem entregues ao Dono da Obra antes da recepc a o provisoria, estdo de acordo com o Caderno de Encargos e

legislac&o aplicavel, nos termos do Decreto Lei n® 273/2003, de 29 de Outubro.

10.3 COMPILACAO TECNICA

48 110.3.1 Execucdo de compilagdo técnica contendo as fichas técnicas de todos os materiais e equipamentos aplicados em obra com os certificados de homologagao validos para | UN
o territério Nacional e manuais de utilizagdo e manutengdo de todos os elementos da construgdo em Lingua Portuguesa
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