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Clausula 1.2
Objeto
O caderno de encargos compreende as clausulas a incluir nos contratos a celebrar com a Aguas
do Vale do Tejo, S.A. (AdVT) na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto
principal a aquisicao de servigos o controlo da agua residual dos subsistemas de saneamento da
regiao Beira Alta e Beira Baixa, por lotes, nos termos melhor definidos no presente documento.
Os lotes que constituem o presente procedimento sao os seguintes, sendo celebrado um contrato
para cada lote:
a) Lotel- Beira Alta — Controlo da agua residual dos subsistemas de saneamento da Regiao
da Beira Alta;
b) Lote Il - Beira Baixa - Controlo da agua residual dos subsistemas de saneamento da Regiao
da Beira Baixa.
Os servicos a prestar ao abrigo de cada contrato consistem na realizagio de colheitas e
determinagoes analiticas prevista no caderno de encargos e respetivos anexos.
As quantidades de trabalhos (colheitas e determinagoes) indicadas no caderno de encargos e
respetivos anexos consistem em trabalhos previstos, meramente indicativas das necessidades
estimadas, para o periodo de duragao total do contrato, nao existindo garantia de quantidades
minimas a executar pelo Cocontratante.
No objeto da prestagao de servigos encontra-se também incluida a cedéncia de recipientes de
amostragem, bem como o transporte e conservagao das amostras das instalacoes da Contraente
Publica (melhor identificadas no Anexo | ao caderno de encargos) até ao Laboratorio do
Cocontratante.

O presente clausulado ¢ aplicado a cada um dos contratos a celebrar.

Clausula 2.7
Contrato

O Contrato € composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

O Contrato integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissoes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissoes tenham sido expressamente aceites pelo
orgao competente para a decisao de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao caderno de encargos;

c¢) O caderno de encargos e seus anexos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Adjudicatario.
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Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no numero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do Contrato e
seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no artigo 99.° do Cdédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo Adjudicatario nos

termos do disposto no artigo 101.° do mesmo diploma legal.

Clausula 3.7
Prazo contratual

Cada Contrato mantém-se em vigor pelo prazo inicial de 12 (doze) meses, a contar da data da
sua celebragao/ou da data de inicio de produgao de efeitos, sendo renovavel por iguais periodos
até ao maximo de 36 (trinta e seis) meses, se nao for denunciado, por qualquer das partes, com
uma antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias, através de carta registada com aviso de recegio
dirigida a outra parte, sem prejuizo das obrigacoes acessorias que devam perdurar para além da
sua cessagao.

O inicio de vigéncia dos contratos podera ser distinto por lote.

Clausula 4.7
Obrigacoes do Cocontratante/Prestador de servicos

Sem prejuizo de outras obrigagoes previstas na legislagao aplicavel e no caderno de encargos e

respetivos anexos, constituem obrigagoes principais do Cocontratante as seguintes:

a) Obrigacao de executar os servigos objeto do Contrato de acordo com os Anexos |, Il e lll
ao caderno de encargos;

b) Obrigacao de executar os servi¢cos objeto do contrato, tal como descrito nas clausulas e nos
anexos ao caderno de encargos, com absoluta subordinagio aos principios da ética
profissional, isengao, independéncia, zelo e competéncia;

c) Obrigacao de realizar as analises a todos os parametros, melhor identificados nos Anexos |
— A e B, e constantes da Lista dos Pregos Unitarios conforme proposta adjudicada;

d) Obrigagao de disponibilizar a Contraente Publica os resultados online nos prazos maximos
definidos no ponto 7 do Anexo | e enviar os boletins analiticos no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis apos a disponibilizacao de todos os resultados.

e) Obrigacao de dar resposta a situagoes imprevistas, como seja a realizacao de contra-analises
e/ou colheita extra de afluéncias indevidas as preconizadas nos planos de autocontrolo,
melhor identificados no Anexo Il — A e B ao caderno de encargos, e ja contempladas nas
quantidades estimadas da Lista dos Precos Unitarios. A realizagdo destes trabalhos devera

ser executada acordo com o estipulado no caderno de encargos, aplicando-se os pregos
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unitarios estabelecidos na proposta adjudicada para o parametro realizado, e obrigando-se o
Cocontratante a respetiva execu¢ao e cumprimento dos prazos de entrega de resultados
estabelecidos para as amostras programadas;

Obrigagao de realizar todas as analises ao abrigo da presente prestagao de servicos em
Laboratérios Acreditados de acordo com a ISO/IEC 17025:

Obrigacao de disponibilizar o numero suficiente de técnicos com qualificagao técnico-
cientifica adequada de forma a garantir a correta articulagao entre o Cocontratante e os
representantes da Contraente Publica;

Obrigacao de garantir a execugao das tarefas a seu cargo com aplicacao das melhores praticas
existentes de forma a evitar a ocorréncia de impactos ambientais dentro das infraestruturas
da Contraente Publica e nas respetivas deslocagoes, nomeadamente, devera dispor de um
Plano de Emergéncia para o caso de ocorrer algum acidente ambiental;

Obrigacao de recorrer a todos os meios humanos, materiais e informaticos, nomeadamente
o software de consulta on-line de resultados e download de boletins, os quais sao da
responsabilidade do Cocontratante, incluindo ainda a sua aquisicdo, exploragao e
manutengao que sejam necessarios e adequados a prestagao do servigo, bem como ao
estabelecimento do sistema de organizagao necessario a perfeita e completa execugao das
tarefas a seu cargo;

Obrigagao de reforgar, alterar ou substituir incluindo a aquisicao de meios materiais, sem
qualquer acréscimo de custo, caso a Contraente Publica venha a verificar que os meios
utilizados pelo Cocontratante sao insuficientes ou inadequados a boa execugao dos trabalhos;
Obrigagao de manter, com uma periodicidade semestral ou quando lhe for solicitado,
reunides de coordenagao com os representantes da Contraente Publica, efetuando, para cada
reuniao, a respetiva convocacao escrita acompanhada da agenda e lavrando ata a assinar por
todos os intervenientes;

Obrigagao de apresentar a Contraente Publica, com uma periodicidade mensal, um relatério
com a evolugao de todas as operagoes objeto dos servigos e com o cumprimento de todas
as obrigacoes emergentes do Contrato;

Obrigagao de apresentar a Contraente Publica, no final da execugao contratual, um relatério
final, discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos durante a execugao;
Obrigacao de solicitar a Contraente Publica autorizagao, prévia e escrita, sempre que
pretenda efetuar a substituicido de qualquer elemento da equipa técnica a afetar/afeta a
execugao do Contrato, devendo o elemento substituto deter, no minimo, a experiéncia e as
qualificagdes exigidas ao elemento a substituir;

Obrigacao de cumprir e fazer cumprir, junto de todo o seu pessoal afeto a execugao

contratual, as disposi¢coes constantes da Politica de Gestao, na parte aplicavel, do Guia para
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Fornecedores e do Cédigo de Boas Praticas de Higiene no Sistema de Abastecimento da
EPAL, em vigor na EPAL e AdVT, que se encontram em atualizagdo permanente e disponiveis

para consulta em http://www.advt.pt/index.php/pt/menu/empresa/fornecedores.

A titulo acessorio, o Cocontratante fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os
meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestagao do
servi¢o, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagao necessario a perfeita e completa

execugao das tarefas a seu cargo.

Clausula 5.7

Rececdo dos elementos a produzir ao abrigo do Contrato
No prazo de 10 (dez) dias a contar da entrega dos relatérios mensais com listagem das analises
realizadas no més anterior e referentes a execugao do Contrato, a Contraente Publica procede a
respetiva analise, com vista a verificar se os mesmos relinem as caracteristicas, especiﬁcagées e
requisitos técnicos definidos nos Anexos | Il e Ill ao caderno de encargos e na proposta
adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.
Na analise a que se refere o nimero anterior, o Cocontratante deve prestar a Contraente Plblica
toda a cooperagao e todos os esclarecimentos necessarios.
No caso de a andlise a que se refere o n.° | nao comprovar a conformidade dos elementos
entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem discrepancias com as caracteristicas,
especificagoes e requisitos técnicos definidos nos Anexos I, Il e Ill ao caderno de encargos, a
Contraente Publica deve informar, por escrito, o Cocontratante.
No caso previsto no numero anterior, o Cocontratante deve proceder, a sua custa e no prazo
razoavel que for determinado pela Contraente Publica, as alteragoes e complementos necessarios
para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas, especificagoes e requisitos
técnicos exigidos.
ApOs a realizagao das alteragoes e complementos necessarios, a Contraente Publica procede a
nova analise, nos termos do n.° |.
Caso a analise a que se refere o n.° | comprove a conformidade dos elementos entregues pelo
Cocontratante com as exigéncias legais, e neles ndo sejam detetadas quaisquer discrepancias com
as caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos definidos nos Anexos I, Il e Ill ao caderno
de encargos, deve ser emitida, no prazo maximo de 5 (cinco) dias a contar do termo da analise,
declaracao de aceitagao pela Contraente Publica.
A emissao da declaracao a que se refere o numero anterior nao implica a aceitagao de eventuais
discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificagdes ou requisitos

técnicos previstos nos Anexos |, Il e lll ao caderno de encargos.
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Clausula 6.7
Transferéncia da propriedade
Com a declaragio de aceitagdo a que se refere o n.° 6 da clausula anterior, ocorre a transferéncia da
posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do Contrato para a Contraente Publica,

incluindo os direitos de autor sobre todas as criagoes intelectuais abrangidas pelos servigos a prestar.

Clausula 7.7
Conformidade e garantia técnica
O Cocontratante fica sujeito, com as devidas adaptagoes e no que se refere aos elementos entregues
a Contraente Plblica em execugio do Contrato, as exigéncias legais, obrigagées do Cocontratante e
prazos respetivos aplicaveis aos contratos de aquisicao de bens moveis, nos termos do Codigo dos

Contratos Publicos e demais legislagao aplicavel.

Clausula 8.7
Dever de sigilo

I. O Cocontratante obriga-se a nao divulgar quaisquer informagoes e documentagao, técnica e nao
técnica, comercial ou outra, relativa a Contraente Publica, de que venha a ter conhecimento ao
abrigo ou em relagao com a execugao do Contrato.

2. O Cocontratante obriga-se também a nao utilizar as informagoes obtidas para fins alheios a
execucao do Contrato.

3. O Cocontratante obriga-se a remover e destruir no termo final do prazo contratual todo e
qualquer registo, em papel ou eletrénico, que contenha dados ou informagoes referentes ou
obtidas na execugao do Contrato e que a Contraente Publica Ihe indique para esse efeito.

4. O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos apds a extingao
das obrigagoes decorrentes do Contrato, sem prejuizo da sujeicao subsequente a quaisquer
deveres legais relativos, designadamente, a protegao de segredos comerciais ou da credibilidade,

do prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

Clausula 9.7
Tratamento de dados pessoais
I.  No caso de o Cocontratante necessitar de aceder a dados pessoais no decurso da execugao do
Contrato, deve fazé-lo exclusivamente na medida do estritamente necessario para integral e
adequada prossecugao dos fins constantes do Contrato, na qualidade de subcontratante, e por
conta e de acordo com as instrugoes da Contraente Publica, nos termos da legislagao aplicavel a

protecao de dados pessoais.
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O Cocontratante nao pode proceder a reprodugao, gravagao, copia ou divulgagao dos dados
pessoais para outros fins que nao constem do Contrato, ou para proveito proprio.

O Cocontratante deve cumprir rigorosamente as instrugoes da Contraente Publica no que diz
respeito ao acesso, registo, transmissao ou qualquer outra operagao de tratamento de dados
pessoais.

O Cocontratante deve proceder a implementacio de medidas de seguranga de tratamento de
dados pessoais e adotar medidas técnicas e organizativas para proteger os dados contra destruigao
acidental ou ilicita, perda acidental, alteragoes, difusao ou acesso nao autorizados, e contra
qualquer outra forma de tratamento ilicito dos mesmos.

O Cocontratante deve tomar as medidas adequadas para assegurar a idoneidade dos seus
trabalhadores ou colaboradores, a qualquer titulo, que tenham acesso aos dados pessoais
fornecidos pela Contraente Publica, ou por quem atue em representagao desta.

As medidas a que se refere o numero anterior devem garantir um nivel de seguranga adequado
em relagio aos riscos que o tratamento de dados apresenta, a natureza dos dados a proteger e
aos riscos, de probabilidade e gravidade variavel para os direitos e liberdades das pessoas
singulares.

O Cocontratante deve assegurar que o acesso aos dados pessoais é limitado as pessoas que
efetivamente necessitam de aceder aos mesmos para cumprir com as obrigagoes impostas pelo
caderno de encargos e que os trabalhadores, colaboradores ou subcontratados assumiram um
compromisso de confidencialidade ou estao sujeitos a adequadas obrigacoes legais de
confidencialidade, e que conhecem e se comprometem a cumprir todas as obrigagdes aqui
previstas, sendo o Cocontratante responsavel pela utilizagio dos dados pessoais por parte dos
mesmos.

Mediante solicitacao escrita da Contraente Publica, o Cocontratante deve, no prazo de |5 (quinze)
dias, informar quais as medidas tomadas para assegurar o cumprimento dos deveres referidos nos
numeros anteriores.

O Cocontratante deve comunicar de imediato a Contraente Plblica quaisquer reclamagoes ou
questoes colocadas pelos titulares dos dados pessoais.

O Cocontratante encontra-se adstrito a notificar de imediato a Contraente Publica de qualquer
monitorizagao, auditoria ou controlo por parte de entidades reguladoras/de supervisao de que
seja objeto.

Se o Cocontratante tomar conhecimento, ou suspeitar, de violagdes de dados pessoais que
resultem, ou possam resultar, na destruicao acidental ou nao autorizada de dados, na perda,
alteragao, acesso ou revelagao nao autorizada dos dados, deve notificar a Contraente Publica, por

escrito, disponibilizando-lhe uma descricdo da violagdo de dados ocorrida, informando-a das
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categorias e nimero de titulares de dados afetados, das provaveis consequéncias da violagao,

assim como fornecendo-lhes qualquer outra informagao que possam razoavelmente solicitar.

2. Quando se verifique uma violagao de dados pessoais, por causas imputaveis ao Cocontratante,
este compromete-se a adotar as seguintes medidas, sem quaisquer custos adicionais para a
Contraente Publica:

a) Tomar de imediato as medidas necessarias para investigar a violagdo ocorrida, identificar e
prevenir a repeticao dessa violagao, e encetar esforgos razoaveis para mitigar os efeitos dessa
violagao;

b) Desenvolver as agoes necessarias para remediar a violagao; e

c¢) Documentar todas as circunstancias referentes a violagao para efeitos de controlo por parte
da autoridade de supervisao.

I3. O Cocontratante obriga-se a ressarcir a Contraente Publica por todos os prejuizos em que venha
a incorrer em virtude da utilizagao ilegal e/ou ilicita de dados pessoais, nomeadamente por
indemnizagbes e despesas em que tenha incorrido na sequéncia de reclamagdes ou processos
propostos pelos titulares dos dados, bem como por taxas, coimas e multas que tenha de pagar.

4. O incumprimento dos deveres estabelecidos na presente clausula por parte do Cocontratante e
a verificagdo de inexisténcia de garantias de compliance do mesmo é fundamento de resolugio do
Contrato com justa causa pela Contraente Publica, podendo implicar o dever de indemnizagao

por eventuais violagoes que |lhe sejam imputadas.

Clausula 10.*
Conservacao de dados pessoais

I. O Cocontratante deve apagar e destruir os dados pessoais tratados quando os mesmos deixarem
de ser necessarios para a execugao do Contrato, e sempre em prazo nao superior a | (um) ano
apos a cessacao do Contrato que esteve na base da licitude do seu tratamento e de acordo com
as instrugoes dadas pela Contraente Publica.

2. Dependendo da opgao da Contraente Plblica, o Cocontratante apagara ou devolvera todos os
dados pessoais, depois de concluida a execugao do Contrato, apagando as copias existentes, a

menos que a conservagao dos dados seja exigida ao abrigo da legislagao aplicavel.

Clausula 11.7
Transferéncia de dados pessoais
O Cocontratante nao pode transferir quaisquer dados pessoais para outra entidade,
independentemente da sua localizagao, salvo autorizagao prévia e escrita da Contraente Publica, exceto
se for obrigado a fazé-lo pela legislagio aplicavel, ficando obrigado a informar, nesse caso, a Contraente

Publica antes de proceder a essa transferéncia.
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Clausula 12.2

Dever de cooperacio

O Cocontratante deve cooperar com a Contraente Publica ou com qualquer outra empresa do Grupo

AdP (Aguas de Portugal), mediante solicitagio, designadamente nas seguintes situagdes:

a)

b)

Quando um titular de dados pessoais exerca os seus direitos ou cumpra as suas obrigacoes nos
termos da legislagao aplicavel, relativamente aos dados pessoais tratados pelo Cocontratante
em representagao da Contraente Publica;

Quando qualquer das empresas do Grupo AdP deva cumprir ou dar sequéncia a qualquer
avaliagao, inquérito, notificagdo ou investigacao da Comissao Nacional de Protecao de Dados

ou entidade administrativa com atribuigoes e competéncias legais equiparaveis.

Clausula 13.7
Preco base e preco contratual
Pela prestagcao dos servicos objeto do Contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigagoes constantes do caderno de encargos, a Contraente Publica pagara ao Cocontratante o
preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for
legalmente devido, o qual nao pode exceder o prego total de 703.000,00€ (setecentos e trés mil
euros) (prego base), com os seguintes pregos base parciais:
a) Lote |l - Beira Alta — Controlo da agua residual dos subsistemas de saneamento da Regiao
da Beira Alta — 400.000,00€ (quatrocentos mil euros);
b) Lote Il - Beira Baixa - Controlo da agua residual dos subsistemas de saneamento da Regiao
da Beira Baixa — 303.000,00€ (trezentos e trés mil euros).
O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade nao esteja expressamente atribuida a Contraente Publica, incluindo despesas de
alojamento, alimentagao, deslocagio de meios humanos, despesas de aquisicao, transporte,
armazenamento e manutengao de meios materiais bem como quaisquer encargos decorrentes da

utilizacao de marcas registadas, patentes ou licengas.

Clausula 14.*
Condicoes de pagamento
A(s) quantia(s) devida(s) pela Contraente Publica, nos termos da clausula anterior, deve(m) ser
paga(s) no prazo de 30 (trinta) dias apos a recegao pela mesma das respetivas faturas, as quais s6

podem ser emitidas apos o vencimento da obrigacao respetiva.
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Para efeitos do nimero anterior, a obrigagao considera-se vencida apds o integral cumprimento
das obrigacoes contratuais mensais decorrentes da prestacao de servico e validagao do auto de
rececao.

A faturagao dos servigos prestados sera efetuada mensalmente pela aplicagao dos pregos unitarios
estabelecidos na proposta adjudicada para as andlises aos parimetros efetuadas no més em
questao.

Em caso de discordancia por parte da Contraente Piblica quanto aos valores indicados nas faturas,
esta deve comunicar, por escrito, ao Cocontratante, os respetivos fundamentos, ficando este
obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou a proceder a emissao de nova fatura
corrigida.

A falta de pagamento dos valores contestados pela Contraente Publica nao vence juros de mora
nem justifica a suspensao das obrigagoes contratuais do Cocontratante, devendo, no entanto, a
Contraente Publica proceder ao pagamento da importincia nio contestada.

Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.es | a 3, as faturas sao pagas através
de transferéncia bancaria para a instituicao de crédito indicada pelo Cocontratante.

No caso de suspensao da execugao do Contrato e independentemente da causa da suspensao, os

pagamentos ao Cocontratante serao automaticamente suspensos por igual periodo.

Clausula 15.*
Acompanhamento e fiscalizacao do modo de execuciao do Contrato
A execugao do Contrato é permanentemente acompanhada pelo gestor do Contrato designado
pela Contraente Publica, o qual sera identificado no Contrato.
No exercicio das suas fungoes, o gestor pode acompanhar, examinar e verificar, presencialmente,

a execucao do Contrato pelo Cocontratante.

Clausula 16.7
Cessdo da posicdo contratual e subcontratacdo do Cocontratante

Além da situagao prevista na alinea a) do n.° | do artigo 318.° do Cdédigo dos Contratos Publicos,
o Cocontratante pode ceder a sua posigao contratual, na fase de execugao do Contrato, mediante
autorizacao da Contraente publica.

Para efeitos da autorizagao a que se refere o nimero anterior, o Cocontratante deve apresentar
uma proposta fundamentada e instruida com os documentos previstos no n.° 2 do artigo 318.° do
Cédigo dos Contratos Publicos.

A Contraente Publica deve pronunciar-se sobre a proposta do Cocontratante no prazo de 30

(trinta) dias a contar da respetiva apresentacao, desde que regularmente instruida, considerando-
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se o referido pedido rejeitado se, no termo desse prazo, a mesma nao se pronunciar
expressamente.
A subcontratac¢ao pelo Cocontratante depende de autorizagao da Contraente Publica, nos termos

do Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 17.*
Sanc¢oes contratuais

Pelo incumprimento de obrigagoes emergentes do Contrato, a Contraente Publica pode exigir do
Cocontratante o pagamento de san¢oes contratuais, de montante a fixar em funcao da gravidade
do incumprimento.
A Contraente Publica pode, designadamente, exigir do Cocontratante o pagamento de sangoes
contratuais nos seguintes termos:
a) Pelo incumprimento, em mais de 5 (cinco) ocasides, dos prazos de comunicagio e

disponibilizacao de resultados, até 2% (dois por cento) do prego contratual;
b) Pelo incumprimento dos limites de quantificacao dos métodos estabelecidos no Ponto 7 do

Anexo |, até 2% (dois por cento) do prego contratual.
O valor acumulado das sangdes contratuais nao pode exceder o limite maximo de 20% (vinte por
cento) do prego contratual.
Nos casos em que seja atingido o limite de 20% (vinte por cento) e a Contraente Publica decida
nao proceder a resolugao do Contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico,
aquele limite é elevado para 30% (trinta por cento).
A Contraente Publica pode descontar o valor das sangoes contratuais devidas nos termos da
presente clausula nos pagamentos devidos ao Cocontratante.
As sanc¢oes contratuais previstas na presente clausula nao obstam a que a Contraente Publica exija

uma indemnizagao pelo dano excedente.

Clausula 18.*

Forca maior
Niao podem ser impostas sangdes contratuais ao Cocontratante, nem €é havida como
incumprimento, a nao realizagao pontual das prestagoes contratuais a cargo de qualquer das partes
que resulte de caso de for¢a maior.
Para efeitos do Contrato, s6 sido consideradas de forgca maior as circunstancias que,
cumulativamente e em relagao a parte que as invoca:
a) Impossibilitem o cumprimento das obrigagoes emergentes do Contrato;
b) Sejam alheias a sua vontade;

c) Nao fossem por ela conhecidas ou previsiveis a data da celebragao do Contrato; e
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d) Nao lhe seja razoavelmente exigivel contornar ou evitar os efeitos produzidos por aquelas
circunstancias.

Nao constituem for¢a maior, designadamente, quando aplicaveis:

a) Circunstincias que nao constituam forca maior para os subcontratados do Cocontratante,
na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Cocontratante ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

c) Determinagdes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatoria, ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo Cocontratante de deveres ou 6nus que
sobre ele recaiam;

d) Manifestagoes populares devidas ao incumprimento pelo Cocontratante de normas legais;

e) Incéndios ou inundagSes com origem nas instalagdes do Cocontratante cuja causa,
propagacio ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga;

f)  Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Cocontratante nao devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A parte que invocar caso de forga maior deve comunicar e justificar tal situagao a outra parte,

logo apds a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer o

cumprimento das obrigagSes contratuais.

A suspensio, total ou parcial, do cumprimento pelo Cocontratante das suas obrigagcoes

contratuais fundada em forga maior, por prazo superior a 30 (trinta) dias, autoriza a Contraente

Publica a resolver o Contrato ao abrigo do n.° | do artigo 335.° do Codigo dos Contratos

Publicos, nao tendo o Adjudicatario direito a qualquer indemnizagao.

Clausula 19.7
Resolucdo do Contrato por parte da Contraente Publica

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucao previstos na lei, a Contraente Publica pode

resolver o Contrato, a titulo sancionatério, no caso de o Cocontratante violar de forma grave ou

reiterada qualquer das obrigagoes que lhe incumbem.

A Contraente Publica pode resolver o Contrato designadamente nos seguintes casos:

a) Pelo atraso reiterado na entrega de elementos previstos no n.° | alineas d) e m) da Clausula.
4.% e na conclusao dos servigos do contrato superior a 30 (trinta) dias ou declaragao escrita
do Prestador de Servigos de que o atraso respetivo excedera esse prazo.

O direito de resolucao referido no nimero anterior exerce-se mediante declaracao enviada ao

Cocontratante e nao implica a repeticao das prestagoes ja realizadas pelo mesmo nos termos
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previstos no caderno de encargos, a menos que tal seja expressamente determinado pela
Contraente Publica.

Em caso de resolugao do Contrato por incumprimento do Cocontratante pode ser-lhe exigida
uma pena pecuniaria de até 20% (vinte por cento) do prego contratual.

Ao valor da pena referida no nimero anterior sao deduzidas as importancias pagas pelo
Cocontratante ao abrigo da clausula 17.* relativamente aos servicos objeto do Contrato cujo
incumprimento tenha determinado a respetiva resolugao sancionatoria.

O disposto no n.° 4 nao prejudica o direito de indemnizagao nos termos gerais, nao obstando a

que a Contraente Puablica exija uma indemnizacao pelos danos excedentes.

Clausula 20.*
Resolucdo do contrato por parte do Cocontratante
O Cocontratante pode resolver o Contrato com os fundamentos previstos no artigo 332.° do
Codigo dos Contratos Publicos.
Salvo na situagao prevista na alinea c) do n.° | do artigo 332.° do Codigo dos Contratos Publicos,
o direito de resolugao é exercido por via judicial.
A resolucio do Contrato nao determina a repeticdo das prestacoes ja realizadas pelo

Cocontratante, cessando, porém, todas as obrigagoes deste ao abrigo do Contrato.

Clausula 21.7
Seguros

E da responsabilidade do Cocontratante a cobertura, através de contrato de seguro, dos riscos

inerentes a atividade objeto do Contrato a celebrar impostos pela legislagago em vigor,

designadamente:

a) Seguro de responsabilidade civil que garanta a cobertura dos riscos e danos direta ou
indiretamente emergentes da sua atuagao;

b) Seguros de acidentes de trabalho e doengas profissionais para todos os colaboradores afetos
a prestagao de servico, independentemente da existéncia ou nao de vinculo laboral, de acordo
com as leis vigentes.

A Contraente Publica pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da

celebragio dos contratos de seguro referidos no numero anterior, devendo o Cocontratante

presta-la no prazo de 5 (cinco) dias uteis.
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Clausula 22.*
Deveres de informacao

I. Cada uma das partes deve informar sem demora a outra de quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execugao do Contrato, de
acordo com boa-fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

3. No prazo de |15 (quinze) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte devera informar a

outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do Contrato.

Clausula 23.7
Comunicag¢oes
I. Salvo quando o contrario resulte do Contrato, quaisquer comunicagoes entre a Contraente
Publica e o Cocontratante relativas ao Contrato devem ser efetuadas através de carta registada
com aviso de recegao, para a morada indicada no Contrato ou, em alternativa, por correio
eletronico, para os seguintes contactos:
a) Contactos do Contraente Publico: serao indicados no Contrato;
b) Contactos do Cocontratante: serao indicados no Contrato.
2.  Qualquer comunicacao feita por carta registada é considerada recebida na data em que for
assinado o aviso de recegao ou, na falta dessa assinatura, na data indicada pelos servigos postais.
3. Qualquer comunicagao feita por correio eletronico é considerada recebida na data constante do

respetivo recibo de recegao e leitura remetido pelo recetor ao emissor.

Clausula 24.*
Foro competente
Para resolugao de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo de Circulo de Lisboa, com rentncia expressa a qualquer outro.

Clausula 25.7
Direito aplicavel e natureza do Contrato

O Contrato rege-se pelo direito portugués e tem natureza administrativa.
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Clausula 26.*
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no caderno de encargos sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados, aplicando-se a contagem dos prazos as demais regras constantes do artigo 471.° do Cédigo

dos Contratos Publicos.
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ANEXO |
ESPECIFICAGCOES DA PRESTAGAO DE SERVICOS

I. ESPECIFICAGAO GERAL DA PRESTAGCAO DE SERVICOS PARA CONTROLO DA
AGUA RESIDUAL DOS SUBSISTEMAS DE SANEAMENTO DA REGIAO BEIRA

ALTA E BEIRA BAIXA, POR LOTES

I.l. A prestagao de servigos tem como objeto a execucdo de colheitas e analises no ambito do

controlo analitico dos sistemas de saneamento nos seguintes municipios, dos Centros
Operacionais abaixo mencionados:
e LOTEI-BEIRAALTA:
Aguiar da Beira, Almeida, Belmonte, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos
de Algodres, Fundao, Gouveia, Guarda, Manteigas, Méda, Oliveira do Hospital, Penamacor,
Pinhel, Sabugal e Seia.
e Lote Il - BEIRA BAIXA:
Alvaiazere, Castanheira de Péra, Castelo Branco, Entroncamento, Ferreira do Zézere,
Figueiré dos Vinhos, ldanha-a-Nova, Macao, Oleiros, Pampilhosa da Serra, Pedroégao
Grande, Proenga-a-Nova, Sardoal, Serta, Tomar, Vila Nova da Barquinha e Vila Velha de

Rédao.

1.2. A prestacao de servigos devera ser realizada, de acordo com os mapas de trabalhos estimados
que constam dos Anexo Il - A e B (i.e. Lote | e Lote Il) ao presente caderno de encargos.
1.3. Sem prejuizo de outras obrigagoes previstas na legislacao aplicavel e no presente caderno de
encargos, constituem obrigagdes do Cocontratante:
1.3.1. LOTE |- BEIRA ALTA:

[.3.1.1. Efetuar preferencialmente entre o dia | e o dia 20 de cada més, a colheita de todas
as amostras (pontual ou composta conforme indicado nos planos e nas licengas
de descarga), garantindo:

o Que os frascos e a propria colheita, cumprem para cada pardmetro as
especificagoes estabelecidas nos métodos de ensaio acreditados),

o Que o transporte para o laboratorio do Cocontratante é realizado em
ambiente controlado de acordo com as Normas ISO 5667 e ISO/IEC 17025,

o Sempre o cumprimento do tempo limite para o processamento das amostras.

[.3.1.2. A entidade adjudicante podera acompanhar os técnicos aquando das primeiras

amostragens e sempre que assim o entender. Sempre que necessario sera
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[.3.1.3.

[.3.1.4.

[.3.1.5.

[.3.1.6.

1.3.1.7.

[.3.1.8.

[.3.1.9.

[.3.1.10.

[.3.1.11.

fornecida uma chave dos locais de amostragem, garantindo o adjudicatario a
manutengao das condi¢gdes em que foram encontrados;
Realizar todas as determinagdes analiticas previstas neste caderno de encargos
(Anexo Il - A e B e Anexo Il - A e B) e na lista de pregos unitarios adjudicada, de
acordo com a frequéncia prevista nos planos de monitorizagao estabelecidos para
cada um dos pontos de amostragem, entregue anualmente apos aprovagao dos
mesmos. Os pardmetros a realizar nesta prestagao de servigos terao que ser
acreditados e os limites de quantificagao terao que ser iguais ou inferiores aos
estabelecidos na proposta adjudicada e no Anexo | ao caderno de encargos;

No caso do parimetro “Ovos de parasitas intestinais”’, caso o mesmo nio seja

acreditado, o laboratério devera garantir todo o controlo de qualidade,

devidamente documentado e atualizado;

Efetuar os seguintes parametros de campo, nos respetivos locais de colheita:
Aguas Residuais (afluentes brutos e efluentes tratados): pH e temperatura;
Meios recetores: Condutividade, pH e temperatura.

Efetuar colheitas e determinagdes por ora nao mencionados e/ou analises extra

(ndo descritas no Anexo Il - A e B ao caderno de encargos), devido a:
Arranque de novas ETAR e/ou outras infraestruturas;

Exigéncias no ambito do Controlo dos Sistemas de Saneamento;
Afluéncias indevidas
Adaptacoes decorrentes de uma revisao da legislacao atualmente em vigor.

O alargamento da prestagao de servicos a um ndmero superior de colheitas,

determinagoes e pontos de amostragem nao implicara qualquer revisao de prego,

sendo a faturagdo feita de acordo com os valores unitarios, por parametro,
apresentados.

Apresentar os resultados analiticos cumprindo as especificagoes deste caderno de

encargos.

Elaborar e fornecer mensalmente no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis apos o

final do més a que os resultados dizem respeito, um ficheiro .xlsx com a

compilagao de todos os resultados obtidos, organizados com a informagao

solicitada pela entidade adjudicante.

Enviar quinzenalmente os boletins analiticos, relativos as determinagoes

analiticas, em formato pdf.

Para o acompanhamento da execugao do contrato, o Cocontratante fica

obrigado a manter, com uma periodicidade semestral ou quando solicitado,

reunioes de coordenagao com os representantes da Contraente Publica das quais
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serao lavradas atas, pelo representante do Cocontratante, responsavel pela gestao
do contrato, a assinar por todos os intervenientes na reuniao.

[.3.1.12. Disponibilizagao dos resultados online nos prazos estabelecidos na proposta
adjudicada e envio dos boletins analiticos apés 5 (cinco) dias Uteis a
disponibilizagao de todos os resultados, tendo em conta que nao podera
ultrapassar os prazos maximos estabelecidos pela Contraente Publica, de acordo
com o Anexo | ao caderno de encargos.

[.3.1.13. Informar de modo imediato a Contraente Publica, via correio eletrénico ao(s)
interlocutor(es) a designar, em caso de ocorréncia de Incumprimento aos Valores
Limites de Emissao ou % minima de reducao (quando aplicavel), previamente
definidos para cada instalagao e ponto de amostragem.

[.3.1.14. Enviar evidéncias de Acreditacao anual dos Parametros.

1.3.2. Lote Il - BEIRA BAIXA

1.3.2.1. Efetuar preferencialmente entre o dia | e o dia 20 de cada més, a colheita de todas
as amostras (pontual ou composta conforme indicado nos planos e nas licengas
de descarga e garantindo que os frascos e a propria colheita, cumprem para cada
paradmetros as especificagdes estabelecidas nos métodos de ensaio acreditados),
transporte em ambiente controlado para o laboratério do Cocontratante de
acordo com as Normas ISO 5667 e ISO/IEC 17025, garantindo sempre o
cumprimento do tempo limite para o processamento das amostras.

[.3.2.2. Realizar todas as determinagoes analiticas previstas neste caderno de encargos
(Anexo Il - A e B) e na lista dos pregos unitarios adjudicada, de acordo com a
frequéncia prevista nos planos de monitorizagao estabelecidos para cada um dos
pontos de amostragem, entregue anualmente apds aprovacao dos mesmos. Os
pardmetros a realizar nesta prestagdo de servigos terdo que ser acreditados e os
limites de quantificagdo terao que ser iguais ou inferiores aos estabelecidos na
proposta adjudicada e no Anexo | ao caderno de encargos;

[.3.2.3. No caso do parametro “Ovos de parasitas intestinais”, caso o mesmo nao seja
acreditado, o laboratério devera garantir todo o controlo de qualidade,
devidamente documentado e atualizado;

[.3.2.4. Efetuar os seguintes parimetros de campo, nos respetivos locais de colheita:

o Aguas Residuais (afluentes brutos e efluentes tratados): pH e temperatura;

o Meios recetores: Condutividade, pH e temperatura.
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[.3.2.5. Efetuar colheitas e determinagoes por ora nao mencionados e/ou analises extra

(n2o descritas no Anexo Il - A e B ao caderno de encargos), devido a:

o Arranque de novas ETAR e/ou outras infraestruturas;

o) Exigéncias no ambito do Controlo dos Sistemas de Saneamento;

o Afluéncias indevidas

o Adaptacoes decorrentes de uma revisao da legislacao atualmente em vigor.

[.3.2.6. O alargamento da prestagao de servicos a um nimero superior de colheitas,
determinagoes e pontos de amostragem nao implicara qualquer revisao de prego,
sendo a faturagdo feita de acordo com os valores unitarios, por parametro,
apresentados.

1.3.2.7. Apresentar os resultados analiticos cumprindo as especificagoes deste caderno de
encargos.

[.3.2.8. Elaborar e fornecer mensalmente no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis apos o
final do més a que os resultados dizem respeito, um ficheiro .xlsx com a
compilagao de todos os resultados obtidos, organizados com a informagao
solicitada pela entidade adjudicante.

[.3.2.9. Enviar quinzenalmente os boletins analiticos, relativos as determinagdoes analiticas,
em formato pdf.

[.3.2.10. Para o acompanhamento da execug¢ao do contrato, o Cocontratante fica
obrigado a manter, com uma periodicidade semestral ou quando solicitado,
reunioes de coordenagao com os representantes da Contraente Publica das quais
serao lavradas atas, pelo representante do Cocontratante, responsavel pela gestao
do contrato, a assinar por todos os intervenientes na reuniao.

[.3.2.11. Disponibilizagao dos resultados online nos prazos estabelecidos na proposta
adjudicada e envio dos boletins analiticos apdés 5 (cinco) dias uteis a
disponibilizagao de todos os resultados, tendo em conta que nao podera
ultrapassar os prazos maximos estabelecidos pela Contraente Publica, de acordo
com o Anexo | ao caderno de encargos.

1.3.2.12. Informar de modo imediato a Contraente Publica, via correio eletrénico ao(s)
interlocutor(es) a designar, em caso de ocorréncia de Incumprimento aos Valores
Limites de Emissao ou % minima de reducao (quando aplicavel), previamente
definidos para cada instalagao e ponto de amostragem.

[.3.2.13. Enviar evidéncias de Acreditacao anual dos Parametros;

Todas as analises devem ser realizadas com base nos métodos de referéncia, limites de detecao,

precisao e exatidao definidas na legislagao aplicavel.
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Os parametros a realizar na prestagao de servigos para Controlo Analitico dos Subsistemas de

Saneamento da Regiao do Beira Alta e Beira Baixa terdo que ser acreditados de acordo com a

ISO/IEC 17025, e os limites de quantificagdo para os parametros a realizar nas aguas residuais
terao de ser obrigatoriamente iguais ou inferiores aos estabelecidos no Anexo | ao caderno de
encargos;

O Cocontratante devera indicar quais dos parimetros sio realizados por recurso a
contratagao/subcontratacao.

O Cocontratante devera possuir um software de consulta on-line de resultados e download de
boletins, conforme referido na clausula 7% do referido documento.

O Cocontratante devera assegurar o transporte das amostras, no proprio dia, desde os pontos
de amostragem até ao laboratorio onde serao efetuadas as determinagoes analiticas.

O Cocontratante devera manter e conservar as amostras, pelo menos, até ao fim do seu prazo
de conservagao.

Devera existir a possibilidade de envio de boletins provisérios, com os resultados parciais de

uma amostra, sempre que solicitado.

I. O Cocontratante devera alertar a Contraente Plblica na pessoa do seu interlocutor, sempre

que na recolha das amostras se verifiquem (visualmente) situagoes consideradas anomalas tendo
em conta o tipo de amostra (aguas residuais, meios recetores, etc.).
O Cocontratante devera verificar a coeréncia dos resultados a enviar, procedendo a
eventuais repeticoes de analises e corregoes de resultados sempre que tal seja necessario,

sem encargos adicionais para a Contraente Publica.

2. Organizacdo e Meios do Cocontratante

2.1.
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Disposicoes Gerais

Compete ao Cocontratante o apetrechamento e obtencao de todos os meios humanos e
materiais que sejam necessarios a execugao dos trabalhos a realizar, em conformidade com o
previsto neste caderno de encargos, bem como o estabelecimento do sistema de organizagao
necessario a perfeita e completa execucao das tarefas a seu cargo, dando especial aten¢ao ao
cumprimento de todos os requisitos da norma ISO/IEC 17025.

Obrigacao de responsabilizar-se pelo fornecimento do equipamento de protegao individual e
protecao coletiva dos seus agentes e funcionarios, que deverao obedecer as normais legais em
vigor;

Obrigacao de acautelar, em conformidade com as disposi¢coes legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e seguranga do seu pessoal e a prestar-lhe assisténcia médica de que carega

por motivo de acidente de trabalho ou de doenga profissional;
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Se a Contraente Publica verificar que os meios utilizados pelo Cocontratante sao insuficientes
ou inadequados a boa execucao dos trabalhos, podera impor o seu reforco, alteracao ou
substituicao, incluindo a aquisicio de meios materiais nomeadamente amostradores

automaticos, sem qualquer acréscimo de custo.

2.2. Organizacdo e Gestio da Informacao

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.24.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

Compete ao Cocontratante organizar e gerir integralmente todos os sistemas que considerar
necessarios para atingir os objetivos pretendidos e realizar as tarefas que |he sao cometidas.
O Cocontratante devera dar especial atengao a todas as tarefas relacionadas com o controlo
de qualidade e das quantidades associadas a execucao dos trabalhos, pelo que devera adotar
os meios de organizagao adequados a esta exigéncia.

O Cocontratante devera dar, também, especial atengao a montagem e definicao de todos os
circuitos de informacao necessarios a realizacao de todas as suas acoes.

O Cocontratante devera dispor de meios informaticos que permitam o registo de todos os
dados e elementos necessarios e suficientes a realizagao dos trabalhos e a disponibilizagao
online de resultados e boletins de andlise.

O Cocontratante devera reportar semestralmente informagao com indicagao do n.° de Horas
e n.° de colaboradores afetos a prestagao de servigos (por Lote).

O Cocontratante devera elaborar e disponibilizar mensalmente um ficheiro xlsx com a
compilagao de todos os resultados obtidos e com a seguinte informagao minima (template

podera ou nao ser facultado pela Contraente Publica):

o Data da colheita;

o) Area/Municipio;

o ETAR;

o Ponto de amostragem;

o Tipo de Amostra (Composta/Pontual);

o) Parametro;
o) Método analitico;
o Resultado;

o Unidades de medida;

o VLE — Valor limite de emissao/PmR — Percentagem minima de reducao, se
aplicavel;

o Incumprimento de VLE/PmR (sim ou nao), se aplicavel

o Incerteza de medicao;

O ficheiro enviado mensalmente devera incluir o historico de resultados de meses anteriores.



AG UAS bo

w VALE o0 TEJO

Grupo Aguas de Portugal

2.2.8. O Cocontratante devera reportar em formato digital a definir, com possibilidade de alteragao

de formato durante a execugao do contrato, e devera ter um software de consulta online onde
se possa visualizar e obter a seguinte informacao:
o Resultados das amostras por data e local de amostragem. Os resultados
deverao ser disponibilizados nos prazos definidos e a medida que forem sido obtidos;
o Boletins emitidos por data e local de amostragem (com possibilidade de

download).

2.2.9. O Cocontratante devera cumprir com os prazos indicados na proposta adjudicada, para

disponibilizacao online dos resultados.

2.2.10. O Cocontratante deve proceder a emissao dos relatorios de ensaio, em formato pdf, no prazo

3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

de 5 (cinco) dias Uteis apos a disponibilizagao do resultado de todos os parametros da amostra,

indicados na proposta adjudicada.

Parametros e Métodos de Ensaio

Todos os métodos de ensaio deverao ser acreditados pela norma ISO/IEC 17025, inclusive os
determinados no local;

Todas as analises devem ser realizadas com base nos métodos de referéncia, limites de detecao,
precisao e exatidao definidas na legislagao aplicavel.

O Cocontratante devera indicar quais dos parametros sao realizados por recurso a
contratagao/subcontratagio e sempre que necessite de alterar o subcontratado devera
assegurar a prévia autorizagao da Contraente Publica.

O Cocontratante devera assegurar o transporte das amostras, no proprio dia, desde os pontos
de amostragem até ao laboratorio onde serao efetuadas as determinagoes analiticas.

O Cocontratante devera manter e conservar as amostras, pelo menos, até ao fim do seu prazo
de conservagao.

Devera existir a possibilidade de envio de boletins provisérios, com os resultados parciais de
uma amostra, sempre que solicitado.

O Cocontratante devera alertar a Contraente Publica na pessoa do seu interlocutor, sempre
que na recolha das amostras se verifiquem situagoes consideradas anoémalas tendo em conta o
tipo de amostra (aguas residuais — afluente bruto, efluente tratado, aguas reutilizadas, etc.).

O Cocontratante devera verificar a coeréncia dos resultados a enviar, procedendo a eventuais
repeticoes de andlises e corre¢oes de resultados sempre que tal seja necessario, sem encargos

adicionais para Contraente Publica.
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Paraimetros a Determinar

A prestacao de servicos devera ter em conta os trabalhos previstos, tendo por base o Anexo Il - A

e B ao Caderno de Encargos que servira de base a lista de pregos unitdrios a apresentar.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Disponibilizacdo dos Resultados Analiticos

Os boletins analiticos (pdf) deverao ser remetidos via correio eletronico, conforme indicagao
da Contraente Publica;

Os boletins referidos no numero anterior deverao obedecer a Diretiva n.° 2009/90/CE, da
Comissao, de 3| de julho, transposta para direito interno pelo Decreto-lei n.° 83/201 1, de 20

de junho e conter obrigatoriamente:

Identificagao da Instalacio;

- Ponto de amostragem;

- Data e hora da colheita;

- Responsavel pela colheita;

- Data de inicio e fim da analise;

- Tipo de amostra (pontual ou composta);

- Parametros analisados;

- Unidades de medida;

- Incerteza de medicao

- Limite de quantificacao;

- Limite de detecao;

- Método analitico;

- Indicagio de subcontratagido do parametro (se aplicavel).

- Resultado da anilise;

- Valor limite de emissao ou percentagem minima de redugao (quando aplicavel);

- Indicagao de incumprimento dos VLE ou PmR;
A disponibilizagao (na plataforma online) dos resultados analiticos obtidos devera ocorrer em
tempo util, considerando-se os prazos maximos definidos no Anexo | do caderno de encargos
e apresentados na proposta adjudicada. O proponente podera indicar prazos de comunicacao
de resultados iguais ou inferiores aos prazos maximos estabelecidos. A emissao de boletins
devera ocorrer no maximo 5 (cinco) dias depois da disponibilizagao do Ultimo resultado do
grupo de parametros;
O nao cumprimento dos prazos constantes da proposta adjudicada originara a aplicagao das
penalidades previstas. Os prazos referidos serao contados, em dias Uteis, a partir da data da

recolha das amostras;
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5.5. Devera existir a possibilidade de envio de boletins provisérios com os resultados parciais de
uma amostra sempre que solicitado.

5.6. O Cocontratante devera avisar de imediato a Contraente Publica (por correio eletronico)
sempre que detete, em algum parametro, valores que ultrapassem os valores limite de emissao
definidos para cada infraestrutura. Igual procedimento deve ser adotado em situagoes de

variagoes bruscas de parimetros face a resultados anteriores.

6. Repeticdo de Analises

6.1. A falha na realizagido de um parametro no conjunto de um ponto de uma ETAR ou Meio Recetor,
ou a incoeréncia de resultados (entre parimetros ou face ao histérico da infraestrutura) devido
a erros ou acidentes, cuja responsabilidade seja imputavel ao adjudicatario, implicara a repeticao

de andlises de todas as amostras do conjunto, sem encargos adicionais para Contraente Publica.
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7. Limites de Quantificacio maximos e prazos de entrega de resultados

Aguas residuais, aguas residuais urbanas tratadas (reutilizacdo) e meios recetores (aguas

superficiais)
—r Prazos Maximos de
SEREE Disponibilizacao de Resultados
Parametros Unidades Quantificacido P. . E
. (dias uteis desde a data de
Maximo* .
colheita)™*
Azoto amoniacal mg/L 3 5
Azoto total mg/L 3 5
CBOS mg/L 10 6
CQOo mg/L 15 5
Fosforo total mg/L 0,6 5
Oleos e gorduras mg/L 4 8
SST mg/L 2 5
Restantes parametros 8
Lamas desidratadas
Todos os 5
parametros i i

(*) Os Limites de Quantificagdo a apresentar dos pardmetros assinalados devem respeitar os Limites Maximos
estabelecidos neste documento.

(**) Os prazos de disponibilizagio online dos resultados devem respeitar os prazos estabelecidos neste
documento.
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ANEXO Il - PLANOS DE AUTOCONTROLO (MONITORIZAGAO)

(conforme ficheiros em Excel)

LOTE | BEIRA ALTA
I. Os planos de monitorizagao previstos sao os constantes do ficheiro “Anexo lI_A (CE) - Planos

de Monitorizacao Previstos Beira Alta”

LOTE Il BEIRA BAIXA

2. Os planos de monitorizagao previstos sao os constantes do ficheiro “Anexo I1_B (CE) - Planos

de Monitorizaciao Previstos Beira Baixa”
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