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PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRETO
CADERNO DE ENCARGOS

PARTE I
CLAUSULAS JURIDICAS

Capitulo 1

Disposicdes gerais

Clausula 1.2
Objeto

1- O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas que definem os aspetos de
execucao do contrato a celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem
por objeto principal a «Aquisicdo de material vegetativo viticola — Estacas Lisas».

2- A classificacio CPV (Vocabulario Comum para os Contratos Puablicos) —
Regulamento (CE) n.° 2195/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de
novembro de 2002 é a seguinte: 03121100-6 - Plantas vivas, bolbos, raizes, estacas e
enxertos.

3- Atento o disposto nos numeros anteriores, 0 Adjudicatario obriga-se a entrega dos
bens de acordo com os termos previstos no presente Caderno de Encargos, em especial

atento as obrigacGes previstas na clausula 5.2 (quinta), e na proposta adjudicada.

Clausula 2.2
Contrato

1- O contrato a celebrar integra os seguintes elementos:

! Alterado pelo Regulamento (CE) n.° 213/2008 da Comissdo, de 28 de novembro de 2007, publicado no
JOUE, de 15 de marco de 2008.
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a) Os suprimentos dos erros e das omissées do Caderno de Encargos identificados
pelo concorrente, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente

aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar;
b) Os esclarecimentos e as retificactes relativos ao Caderno de Encargos;
c) O presente Caderno de Encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Adjudicatario.

2- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a

respetiva prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

3- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do
contrato e seus anexos, prevalecem o0s primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Codigo dos Contratos Publicos
(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro?.

4- Nos termos da alinea a) do n.° 1 do artigo 95.° do CCP, néo é exigivel a reducdo do

contrato a escrito.

Clausula 3.2
Gestor do contrato

O Conselho Diretivo do IVBAM, IP-RAM designou como gestora do contrato a
Técnica Superior do IVBAM, IP-RAM, a Eng.? Rita Cristina de Sousa Freitas, com o

endereco eletrdnico rita.cs.freitas@madeira.gov.pt que tem por incumbéncia, as funcdes

previstas no artigo 290.° do CCP e no artigo 8.°-A do Decreto Legislativo Regional n.°
34/2008/M, de 14 de agosto®, designadamente:

2 Republicado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, alterado pelos Decretos-Leis n.%s
33/2018, de 15 de maio, e 170/2019, de 4 de dezembro, pela Resolucdo da Assembleia da Republica n.°
16/2020, de 19 de marco, e pela Lei n.° 30/2021, de 21 de maio, e retificados pelas Declaracfes de
Retificacdo n.%s 36-A/2017, de 30 de outubro, 42/2017, de 30 de novembro, e 25/2021, de 21 de julho.

3 Republicado pelo Decreto Legislativo Regional n.° 6/2018/M, de 15 de margo, e alterado pelos Decretos
Legislativos regionais n.°s 12/2018/M, de 6 de agosto, e 1-A/2020/M, de 31 de janeiro.
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a) Acompanhar a permanente execugdo do contrato;

b) Detetar possiveis desvios, defeitos ou outras anomalias na execugao do contrato,
devendo comunica-las de imediato ao Conselho Diretivo do IVBAM, IP-RAM,
propondo em relatério fundamentado as medidas corretivas que, em cada caso,
se revelem adequadas;

c) Verificar, na execucdo do contrato, a ultima Declaracdo de Rendimentos modelo
3 ou modelo 22, este ultimo acompanhado do Anexo C, caso 0 cocontratante
tenha exercido nesse periodo atividade na Regido Auténoma da Madeira, a qual
deve ser apresentada até ao termo do fornecimento dos bens, devendo ser

entregue em simultaneo com o pedido de pagamento.

Clausula 4.2
Prazo de execucdo contratual

1- O contrato a celebrar tem inicio no dia seguinte a sua publicacdo no Portal dos
Contratos Publicos (BASE), nos termos do art.® 127.° do CCP, com prazo de
fornecimento/execucdo maximo de 10 (dez) dias continuos, em conformidade com os
respetivos termos e condicBes e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigacGes
acessorias que devam perdurar para além da cessacdo do contrato.

2- Salvo quando haja lugar a rescisdo com fundamento em incumprimento definitivo, o
contrato deve cumprir-se nas datas fixadas no presente Caderno de Encargos, sem
prejuizo das obrigacfes acessorias que devam perdurar para além da cessacdo do
contrato celebrado.

3- A entidade adjudicante comunica a publicacdo referida no n.° 1 ao Adjudicatario por

correio eletrénico.
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Capitulo 11

Obrigagdes contratuais do Adjudicatario

Clausula 5.2
Obrigacéo principal do Adjudicatario
1- Sem prejuizo de outras obrigacOes previstas na legislacdo aplicavel, no Caderno de
Encargos, da celebracdo do contrato decorre para o Adjudicatario a obrigacao principal
de fornecimento de 20.000 (vinte mil) estacas lisas de vinha, de acordo com as
carateristicas técnicas, especificadas na Parte 11 do presente Caderno de Encargos.
2- A titulo acessorio, o Adjudicatario fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a
todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a
entrega dos bens objeto do contrato a celebrar, bem como ao estabelecimento do sistema

de organizacdo necessario a perfeita e completa execucdo das tarefas a seu cargo.

Clausula 6.2

Conformidade e operacionalidade dos bens

1- O Adjudicatario obriga-se a entregar a Entidade Adjudicante a totalidade dos bens
objeto do contrato, de acordo com 0s requisitos técnicos previstos na Parte 1l do

presente Caderno de Encargos.

2- E aplicavel, com as necessarias adaptacbes, o disposto na lei que disciplina os
aspetos relativos a venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas, no que

respeita a conformidade dos bens.

3- O Adjudicatéario € responsavel perante a Entidade Adjudicante por qualquer defeito
ou discrepancia dos bens objeto do contrato que existam no momento em que 0s bens

Ihe s&o entregues.
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Clausula 7.2
Local e condicdes de entrega dos bens

1- Os bens objeto do contrato devem ser entregues no Centro de Enxertia do Canical,
Rua Garcia Moniz, n.°5 — 9200-031 — Canical.

2- Com a entrega dos bens objeto do contrato, ocorre a transferéncia da posse e da
propriedade daqueles para o IVBAM, IP-RAM, bem como do risco de deterioragdo ou
perecimento dos mesmos.

3- Todas as despesas e custos com o transporte dos bens objeto do contrato sdo da

responsabilidade do Adjudicatario.

Clausula 8.2
Ato de entrega

1- A entrega dos bens é sempre acompanhada de guia de transporte da qual deve
constar:

a) Data de entrega;

b) Identificacdo da entidade fornecedora;

c) ldentificacdo da entidade adquirente e local de entrega;

d) Indicagéo dos bens;

e) Preco.
2- A copia da guia de transporte, assinada pela Entidade Adjudicante, fica na posse da

entidade fornecedora, constituindo prova bastante da entrega dos bens.

Clausula 9.2
Verificacao e aceitacdo dos bens entregues

1- Efetuada a entrega dos bens objeto do contrato, a Entidade Adjudicante, procede a
inspecdo quantitativa e qualitativa dos mesmos, com vista a verificar, respetivamente, se
0s mesmos correspondem as quantidades estabelecidas se relinem as caracteristicas,
especificacbes e requisitos técnicos e operacionais definidos na Parte Il a que se refere
as Clausulas Técnicas do presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem

como outros requisitos exigidos por lei.
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2- Efetuada a entrega dos bens objeto do contrato, a Entidade Adjudicante procede, no
prazo de 7 (sete) dias Uteis, a verificacdo quantitativa e qualitativa dos mesmos:
a) Quantitativa, para comprovar a conformidade das quantidades entregues e
referidas na guia de transporte com as quantidades contratadas;
b) Qualitativa, para comprovar a inexisténcia de deficiéncias relativas as
caracteristicas técnicas apostas na Parte Il do presente Caderno de Encargos, bem
como em termos de armazenamento, de embalagem e de transporte.
3- Apos a verificacao referida no nimero anterior comprovar a total operacionalidade
dos bens objeto do contrato, bem como, a sua conformidade com as exigéncias legais, e
neles ndo sejam detetados quaisquer defeitos ou discrepancias, a Entidade Adjudicante
notifica o Adjudicatario da respetiva aceitacdo, a ocorrer de forma expressa por correio
eletronico.
4- Sendo detetados defeitos ou discrepancias nos bens entregues, a Entidade
Adjudicante procede de acordo com o previsto na clausula seguinte.

Clausula 10.2
Defeitos nos bens ou falta de entrega da totalidade dos bens

1- No caso de as verificagbes previstas na clausula anterior ndo comprovarem a
quantidade ou a sua conformidade com as exigéncias legais, ou no caso de existirem
defeitos ou discrepancias com as especificacdes técnicas definidas na Parte 1l do
presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante deve informar disso ao
Adjudicatério, por correio eletrénico.

2- No caso previsto no numero anterior, o Adjudicatario deve proceder, a expensas suas
e no prazo razoavel que for determinado pela Entidade Adjudicante, a entrega dos bens
em falta ou a substituicdo dos bens para garantir o cumprimento das exigéncias legais e
das especificacOes técnicas exigidas.

3- Apbs a entrega dos bens em falta ou a substituicdo dos bens para garantir o
cumprimento das exigéncias legais e das especificacBes técnicas exigidas, Entidade
Adjudicante procede a realizagdo de nova inspec¢éo de aceitacdo, nos termos da clausula

anterior.
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Clausula 11.2
SituacOes imprevistas ndo imputéveis ao Adjudicatario
1- Qualquer situacdo imprevista, e ndo imputavel ao Adjudicatario, que obste ao regular
andamento da entrega dos bens objeto do contrato, deve ser de imediato comunicada ao
gestor do contrato.
2- A Entidade Adjudicante cabe emitir resposta e decidir o procedimento a adotar para a

retoma da normal execucdo do contrato.

Clausula 122
Responsabilidade

1- O Adjudicatario assume integral responsabilidade pelo fornecimento contratado,
sendo o Unico responsavel perante a entidade adjudicante, pela boa execugdo e
cumprimento do mesmo.

2- O Adjudicatario responde por quaisquer erros, deficiéncias ou omissdes no
fornecimento, qualquer que seja a sua origem e qualquer que seja 0 momento em que
forem detetados, salvo se provar que os mesmos decorreram de dados fornecidos, por

escrito, pela entidade adjudicante.

Capitulo 111
Dever de Sigilo

Clausula 13.2

Objeto do dever de sigilo

1- As Partes obrigam-se reciprocamente a manter sigilo sobre o contetudo do contrato a

celebrar e sobre quaisquer factos relacionados com a sua execugéao.

2- O Adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacéo,
técnica e ndo técnica, comercial ou outra, relativa a entidade adjudicante, de que possa

ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execugéo do contrato.
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3- A informagdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que

ndo o destinado direta e exclusivamente a execu¢do do contrato.

4- Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio pablico a data da respetiva obtengdo pelo Adjudicatario
ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a

pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 14.2

Prazo do dever de sigilo

1- O Adjudicatéario deve guardar sigilo por um prazo minimo de 2 (dois) anos, quanto a
informacdes que possa obter no dmbito da execucdo do contrato a celebrar, sem prejuizo
da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a
protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca,

devidos as pessoas coletivas.

2- Cessa a obrigacéo de sigilo quando haja autorizagdo escrita da entidade adjudicante,

quando a informacao seja exigida por lei.

3- Cada Parte deve tomar as providéncias adequadas para evitar que o sigilo seja
quebrado pelos seus colaboradores, consultores ou agentes que, por forca das suas
fungdes, devam ter conhecimento do contrato a celebrar e dos factos relacionados com a

respetiva execucao.
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Capitulo IV

Obrigacdes contratuais da Entidade Adjudicante

Clausula 15?2

Preco base do procedimento

1- O preco base do presente procedimento é fixado no valor de 4.200,00 € (quatro mil
duzentos euros), acrescidos de IVA, a taxa legal em vigor, se este for legalmente

devido.

2- Entende-se por preco base o preco maximo que Entidade Adjudicante se disple a

pagar pela aquisicdo de bens mdveis que constituem o objeto do contrato a celebrar.

3- O prego base do presente procedimento é fundamentado em critérios objetivos,
obtidos pela entidade adjudicante na sequéncia da consulta preliminar ao mercado a trés
operadores econdmicos, dos quais dois responderam ao pedido, de acordo com o
disposto no n.° 3 do artigo 47.° e artigo 35.>- A do CCP.

4- O Adjudicatario fica obrigado a garantir e manter as suas condi¢Ges propostas,
nomeadamente, 0s precos, prazos de entrega, condicfes de pagamento e demais
condicdes apresentadas para a aquisicdo de bens, objeto do presente procedimento, até

final do contrato.

5- O encargo decorrente da contratagdo tem cabimento na dota¢do do orgamento em

vigor no presente ano econémico, conforme cabimento orgamental.

Clausula 162

Preco contratual

1- Pela execucdo do objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacOes constantes do presente Caderno de Encargos, a entidade adjudicante deve
pagar ao Adjudicatario o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a

taxa legal em vigor, quando este for legalmente devido.
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2- Consideram-se, também, incluidos no preco a pagar, em resultado da proposta
adjudicada, pela execucdo de todas as prestacdes que constituem o objeto do contrato,
todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade ndo esteja expressamente
atribuida a entidade adjudicante, compreendendo, nomeadamente, os relativos a
alojamento, alimentagdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de aquisicao,
transporte, armazenamento e manutengdo de meios materiais, seguros, bem como
quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas

e outros encargos legalmente devidos.

Clausula 178
Faturacao

1- A fatura a apresentar pelo Adjudicatario a entidade adjudicante deve conter 0s
elementos necessarios a uma completa, clara e adequada compreensdo dos valores
faturados, os quais devem ser apresentados de forma desagregada.
2- A fatura s6 pode ser emitida apos vencimento das obrigacGes respetivas, e deve ser
remetida para a Divisdo Financeira e Patrimonial (DFP) do IVBAM, IP-RAM, devendo
conter as informagdes seguintes:

a) Numero do compromisso do contrato a celebrar;

b) Numero registo/licenca de viveirista dado pela Direcdo Geral de Alimentacao e

Veterinaria;

c) Lote das plantas.
3- A emissdo de segundas vias das faturas solicitadas pela entidade adjudicante ndo é
objeto de cobranca adicional.
4- Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante, quanto aos valores
indicados nas faturas, deve este comunicar ao Adjudicatario, por escrito, 0s
fundamentos, ficando o Adjudicatario obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios
ou proceder a emissdo de novas faturas corrigidas.
5- E obrigatério o segundo outorgante processar faturas eletronicamente no modelo a
que se refere o n.° 3 do artigo 299.°-B do Codigo dos Contratos Publicos, exceto para as

micro, pequenas e médias empresas, definidas nos termos da Recomendagéo
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2003/361/CE, da Comissdo Europeia, de 6 de maio de 2003, as quais sO tém essa
obrigagdo a partir de 1 de julho de 2022, nos termos do disposto no n.° 4 do artigo 9.° do
Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 13 de agosto®.

Clausula 18.2

Condigdes de pagamento

1- A quantia devida nos termos da clausula anterior, deve ser paga no prazo de 60
(sessenta) dias ap0ds a rececao das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas de

acordo com o previsto na clausula anterior.

2- Para os efeitos do disposto no nimero anterior, a obrigacdo considera-se vencida

com a total entrega dos bens objeto do contrato a celebrar.

3- Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 1, as faturas sdo
pagas atraves de transferéncia bancéaria, para numero de identificacdo bancaria e

instituicdo de crédito indicada pelo Adjudicatario.

4- O Adjudicatéario fica sujeito aos descontos impostos pela legislacdo aplicavel, no
que se refere a todos os pagamentos efetuados.

5- A presente contratacdo cumpre o disposto na Lei n.° 8/2012, de 21 de fevereiro, que
aprova as regras aplicaveis a assun¢do de compromissos e aos pagamentos em atraso
das entidades publicas (LCPA)>®.

4 Retificado pela Declaracdo de Retificagdo n.° 36-A/2017, de 30 de novembro e alterado pelo Decreto-
Lei n.° 123/2018, de 28 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.° 104/2021, de 27 de novembro, sendo que este
ultimo prevé que a utilizacdo de mecanismos de faturacdo diferentes dos previstos no artigo 299.°-B do
CCP, cujo periodo ¢ alargado até 30 de junho de 2022 para as micro, pequenas e médias empresas,
definidas nos termos da Recomendacdo 2003/361/CE, da Comissdo Europeia, de 6 de maio de 2003, e
para as entidades publicas enquanto entidades cocontratantes.

5 Republicada pela Lei n.° 22/2015, de 17 de marco.

16/29

PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRETO N.° 03/IVBAM-DSV1/2022 «AQUISICAO DE MATERIAL VEGETATIVO VITICOLA —
ESTACAS LISAS»




s " 3

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DO VINHO, DO BORDADO E DO ARTESANATO DA MADEIRA, IP-RAM

Capitulo V

Penalidades contratuais e resolucao

Clausula 19.2
Penalidades contratuais

1- No caso de mora no cumprimento ou cumprimento defeituoso dos bens contratados
por parte do Adjudicatéario, pode a Entidade Adjudicante interpelar este para cumprir
pontualmente as obrigacdes contratadas, quando tal ainda for possivel e se mantenha o
interesse do credor no fornecimento, devendo nesse caso o Adjudicatario dar-lhe
cumprimento imediato, bem como suportar os danos que a Entidade Adjudicante sofra
na sequéncia de tais atos.
2- Ao ser interpelado para os efeitos previstos no nimero anterior, o Adjudicatario deve
cumprir imediatamente, de forma integral e satisfatoria, a entrega dos bens em falta.
3- Em caso de incumprimento das datas e prazos fixados, no ato do fornecimento, para
a entrega dos bens, e por causa imputavel ao Adjudicatario, podera ser aplicada uma
sancdo cumulativa em funcdo dos dias em atraso, calculada sobre o valor total da
encomenda, do seguinte modo:

a) 1,5% na primeira semana de atraso;

b) + 2% na segunda semana de atraso;

c) + 4% na terceira semana de atraso;

d) + 1,5% por cada dia de atraso, a partir da quarta semana de atraso em diante, até

ao limite de 20 % (vinte por cento).

4- Para efeitos da aplicacdo da san¢do prevista no nimero anterior, considera-se que o
prazo de entrega dos bens se encontra cumprido na data do fornecimento da totalidade
dos bens contratados, desde que se encontrem em condi¢des de ser recebidos.
5- Em caso de resolucdo do contrato por incumprimento o Adjudicatario, o contraente
publico pode exigir-lhe uma pena pecunidria no valor maximo de 20% do preco
contratual e quando este limite seja atingido e a entidade adjudicante decida néo
proceder a resolucdo do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico,
aquele limite ¢ elevado para 30%, de acordo com o definido pelo artigo 329° do CCP.

17/29

PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRETO N.° 03/IVBAM-DSV1/2022 «AQUISICAO DE MATERIAL VEGETATIVO VITICOLA —
ESTACAS LISAS»




s " 3

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DO VINHO, DO BORDADO E DO ARTESANATO DA MADEIRA, IP-RAM

6- O incumprimento é comunicado pela entidade adjudicante ao Adjudicatéario, por
meios eletronicos, apos avaliada a sua gravidade e garantida a sua prévia defesa.

7- Na determinacdo da gravidade do incumprimento, a entidade adjudicante tem em
conta, nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa
do fornecedor e as consequéncias do incumprimento.

8- O Adjudicatério ndo incorre em responsabilidades se por caso fortuito ou de forca
maior, for impedido de cumprir as obrigacfes assumidas no contrato, devendo para iSso
comunicar e justificar tais situacdes a entidade adjudicante, logo delas tenha
conhecimento, por qualquer meio escrito, bem como informar sobre o prazo previsivel
para restabelecer a situagao.

9- A entidade adjudicante, para garantir o fiel pagamento das sancGes contratuais,
reserva-se o direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pelo Adjudicatario.
10- Sem prejuizo do disposto nos ndmeros anteriores, o fornecimento dos bens objeto
do contrato em quantidades inferiores ou a existéncia de pedidos de substituicdo ou
reparacao de bens tem um efeito suspensivo na faturacdo e pagamento do valor total da
encomenda respetiva, nos termos do presente Caderno de Encargos, contrato e proposta
adjudicada, até que a situacdo em causa se mostre normalizada.

11- As sangOes pecunidrias previstas nesta clausula ndo obstam a que a entidade
adjudicante exija, para ressarcimento de todos os demais prejuizos causados, uma
indemnizacdo pelo dano excedente.

12- A aplicacdo das penas pecuniarias é precedida de audiéncia escrita, ao
Adjudicatério, para se pronunciar no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificacdo do

projeto de decisao.

Clausula 20.2
Casos fortuitos e de forga maior

1- Ndo podem ser impostas penalidades ao Adjudicatario, nem é havida como
incumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer
das partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias

que impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela
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ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe
fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2- Para efeitos de interrupcdo, consideram-se casos fortuitos ou de for¢a maior aqueles
que retinam as condicdes de exterioridade, imprevisibilidade e irresistibilidade face as
boas préaticas ou regras técnicas aplicaveis.

3- Podem constituir forgca maior, se se verificarem 0s requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens,
greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinag6es governamentais ou administrativas injuntivas.

4- Nao constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para 0s subcontratados do
Adjudicatério, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Adjudicatario ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos
de sociedades dos seus subcontratados;

c) DeterminacGes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatdria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo
Adjudicatério de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo Adjudicatario de
normas legais;

e) Incéndios ou inundagBes com origem nas instalagdes do Adjudicatario cuja
causa, propagacdo ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informéaticos ou mecéanicos do Adjudicatario ndo devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

5- A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve

ser imediatamente comunicada a outra parte.
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6- A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacoes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da forgca maior.

Clausula 21.2
Resolucdo sancionatdria por parte do contraente publico

1- Sem prejuizo de outras situacdes de grave violacdo das obrigacGes assumidas pelo
Adjudicatario, especialmente previstas no contrato ou outros fundamentos de resolugédo
previstos na lei, o contraente pablico pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no
caso de o Adjudicatario violar de forma grave ou reiterada qualquer das obriga¢des que
Ihe incumbem, designadamente nos casos previstos no n.° 1 do artigo 333.° do CCP.

2- O direito de resolucdo referido no ndmero anterior exerce-se mediante ato
administrativo a notificar por correio eletronico ao Adjudicatério e ndo determina a
repeticdo das prestacOes ja realizadas, a menos que tal seja determinado pelo IVBAM,
IP-RAM.

3- Para efeitos do disposto no nimero anterior, o exercicio do direito de resolucdo tem
lugar mediante notificacdo, por carta registada com aviso de rececdo, dirigida ao
Adjudicatério, da qual conste a indicacdo da situacdo de incumprimento e respetivos
fundamentos.

4- O exercicio do direito de resolucdo ndo liberta o Adjudicatario do dever de satisfazer
as solicitacdes do IVBAM, IP-RAM, efetuadas no ambito do contrato, recebidas até a
data da resolucéo.

5- O exercicio do direito de resolucdo ndo prejudica a aplicacdo das sancdes previstas

no presente Caderno de Encargos e no contrato.

Clausula 22.2
Suspenséao do contrato

Sem prejuizo do direito de resolucdo do contrato, o IVBAM, IP-RAM pode, em

qualquer altura, por comprovados motivos de interesse publico, designadamente quando
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estiverem em causa razdes de seguranca publica, suspender total ou parcialmente a
execucgéo do contrato.
Capitulo VI

Cumprimento contratual

Clausula 23.2
Execucéo do contrato

1- As situacdes constituidas entre as partes devem ser exercidas e cumpridas de boa fé e
em conformidade com os ditames do interesse publico, nos termos da lei.

2- Sem prejuizo do disposto em matéria de cessdo da posicdo contratual e de
subcontratacdo, incumbe ao Adjudicatario a exata e pontual execucdo das prestacdes
contratuais, em cumprimento do convencionado, ndo podendo este transmitir a terceiros
as responsabilidades assumidas perante a entidade adjudicante.

3- As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mdtua, designadamente no
tocante a prestacdo reciproca de informag6es necessarias a boa execucdo do contrato.

4- O Adjudicatério deve prestar a Entidade Adjudicante todas as informacdes que este
Ihe solicitar e que sejam necessarias a fiscalizacdo do modo de execugdo do contrato,
devendo esta, por sua vez, satisfazer os pedidos de informacéo formulados por aquele.
5- Durante o prazo de vigéncia do contrato, incluindo quaisquer prorrogacdes do prazo
de execucdo, 0 cocontratante e, caso existam, os subcontratados devem proceder a
entrega dos documentos identificados na alinea a) do n.° 2 do artigo 7.°, sem prejuizo do
disposto no seu n.° 5 do Decreto Legislativo Regional n.° 14/2008/M, de 14 de agosto.
6- Os documentos referidos no nimero anterior devem ser apresentados até a rececao
da totalidade dos bens fornecidos, devendo ser apresentados entre a entrega e a rece¢do

dos bens objeto do contrato.

Clausula 24.2
Incumprimento contratual

1- No caso de o Adjudicatario ndo cumprir de forma exata e pontual as obrigac6es
contratuais ou parte delas por facto que lhe seja imputavel, deve a entidade adjudicante
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notifica-lo para cumprir dentro de um prazo razoavel, salvo quando o cumprimento se
tenha tornado impossivel ou a Entidade Adjudicante tenha perdido o interesse na
prestacao.

2- Mantendo-se a situacdo de incumprimento ap0s o decurso do prazo referido no
namero anterior, a Entidade Adjudicante pode optar pela efetivacdo das prestaces de
natureza fungivel em falta, diretamente ou por intermédio de terceiro, ou resolver o

contrato com fundamento em incumprimento definitivo, nos termos previstos no CCP.

Capitulo VII

Caucéo e Seguros

Clausula 25.2
Caucéo
N&o hé& lugar a prestagdo de caucdo de acordo com o disposto no n.° 1 do artigo 88.° do
CCP.

Clausula 26.2
Seguros

E da exclusiva responsabilidade do Adjudicatario todas as obrigacdes relativas ao
pessoal utilizado no fornecimento dos bens, assim como, o cumprimento de toda a
legislacdo aplicavel, nomeadamente, aquela relativa a celebracdo de seguros de
acidentes de trabalho, ao cumprimento do horério de trabalho e a contratacdo de
trabalhadores imigrantes, bem como a legislacdo relativa a celebracdo de seguros de

responsabilidade civil.
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Capitulo VIII

Resolucédo de litigios

Clausula 27.2

Resolucéo de litigios e foro competente

Para resolucéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia
do Tribunal Administrativo de Circulo do Funchal, com expressa rendncia a qualquer

outro.

Capitulo IX

Disposic¢des finais

Clausula 28.2

Protecéo de Dados Pessoais

1- O Adjudicatario obriga-se, durante a vigéncia do contrato e mesmo ap6s a sua
cessacdo, a nao ceder, revelar, utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros, toda e
quaisquer informacdes e ou elementos que Ihe hajam sido confiados pelo IVBAM, IP-
RAM ou de que tenha conhecimento no &mbito do contrato ou por causa dele.

2- Os dados pessoais a que o Adjudicatario tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos
pelo IVBAM, IP-RAM ao abrigo do contrato serdo tratados em estrita observancia das
instrugdes do IVBAM, IP-RAM.

3- O Adjudicatario compromete-se, designadamente, a ndo copiar, reproduzir, adaptar,
modificar, altera, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra
forma colocar a disposigéo de terceiros os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe
sejam transmitidos pelo IVBAM, IP-RAM ao abrigo do contrato, sem que para tal tenha
sido expressamente instruido, por escrito, pelo IVBAM, IP-RAM.
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4- O Adjudicatério obriga-se a cumprir rigorosamente o disposto na Lei de Protecdo de
Dados Pessoais e demais legislacdo aplicavel em matéria de tratamento de dados

pessoais.

5- O Adjudicatario sera responsavel por qualquer prejuizo em que o IVBAM, IP-RAM
venha a incorrer em consequéncia do tratamento, por parte da mesma e/ou dos seus
colaboradores, de dados pessoais em violacdo das normas legais aplicaveis e/ou do

disposto no contrato.

6- Entende-se por colaborador toda e qualquer pessoa singular ou coletiva que preste
servicos ao Adjudicatéario, incluindo, designadamente, representantes legais,
trabalhadores, prestadores de servicos, procuradores e consultores, independentemente
da natureza e validade do vinculo juridico estabelecido entre o referido Adjudicatario e

o referido colaborador.

Clausula 29.2

Subcontratacéo e cessao de posicao contratual

1- A subcontratacdo pelo Adjudicatéario e a cessdo da posicao contratual por qualquer
das partes depende da autorizacdo da outra, nos termos do Cddigo dos Contratos

Publicos.

2- Atento o disposto no nimero anterior, o Adjudicatario ndo pode ceder a sua posi¢do
contratual no contrato, ou qualquer dos direitos ou obrigagdes que dele decorram, sem

autorizacdo, prévia e por escrito, do IVBAM, IP-RAM.

3- Para efeitos da autorizacdo referida no ndmero anterior, o cessionario deve
apresentar toda a documentacdo exigida ao Adjudicatario no ambito do procedimento

que deu origem ao contrato.

4- O cessiondrio, que deve deter a necessaria capacidade técnico-financeira para
assegurar o bom, exato e pontual cumprimento do contrato, deve comprovar,
designadamente, que ndo se encontra em nenhuma das situagdes previstas no artigo 55.°
do CCP.
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5- A subcontratagdo pelo Adjudicatario e a cessdo da posicdo contratual por qualquer
das partes depende da autorizagdo da outra, nos termos do Cddigo dos Contratos

Publicos.

6- Atento o disposto no nimero anterior, 0 Adjudicatario ndo pode ceder a sua posi¢do
contratual no contrato, ou qualquer dos direitos ou obrigagdes que dele decorram, sem
autorizacéo, prévia e por escrito, do IVBAM, IP-RAM.

7- Para efeitos da autorizacdo referida no numero anterior, o cessionario deve
apresentar toda a documentacdo exigida ao Adjudicatario no ambito do procedimento

que deu origem ao contrato.

8- O cessionario, que deve deter a necessaria capacidade técnico-financeira para
assegurar o bom, exato e pontual cumprimento do contrato, deve comprovar,
designadamente, que ndo se encontra em nenhuma das situacdes previstas no artigo 55.°
do CCP.

Clausula 30.2

Modificagdo objetiva do contrato
1- O contrato pode ser modificado nos termos dos artigos 311.°, 312.° e 313.° do CCP.

2- A modificacdo do contrato ndo pode em caso algum traduzir-se numa alteracdo da
natureza global do contrato, considerando as presta¢des principais que constituem o seu

objeto nem constituir uma forma de impedir, restringir ou falsear a concorréncia.

Clausula 31.2

Dever de informacéo

1- Qualquer uma das partes deve informar a outra de quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e possam afetar 0s respetivos interesses na execucao do

contrato.
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2- Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impecam o

cumprimento ou 0 cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

Clausula 32.2
Comunicac0es e notificacbes
1- Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e

comunicag0es, entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas para o domicilio ou

sede contratual de cada uma.

2- Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 33.2

Contagem dos prazos na fase de execuc¢éo do contrato

1- Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e

dias feriados.

2- A contagem dos prazos na fase de execugdo dos contratos obedece ao disposto no
artigo 471.° do CCP.

Clausula 34.2

Regime contraordenacional

Para além das sancdes por incumprimento previstas no presente Caderno de Encargos,
constituem contraordenacbes muito graves as previstas no artigo 456.°,
contraordenagbes graves as previstas no artigo 457.° e contraordenacgdes simples as

previstas no artigo 458.°, todos do CCP.
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Clausula 35.2
Legislacdo aplicavel

Em tudo o que for omisso no presente Caderno de Encargos e seus anexos, deve aplicar-

se o disposto em legislacéo europeia e nacional, nomeadamente:

a) Cadigo dos Contratos Pablicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de
janeiro, na sua redacdo em vigor;

b) Decreto Legislativo Regional n.° 34/2008/M, de 14 de agosto, na sua redacdo em
vigor;

c) Cadigo do Procedimento Administrativo;

d) E demais legislacdo portuguesa aplicavel.
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PARTE II

CLAUSULAS TECNICAS

Clausula 36.2

Etiquetas de certificagdo e documentos de acompanhamento dos bens

As etiquetas de certificacdo dos documentos de acompanhamento das estacas lisas
devem cumprir com o disposto no Anexo Il do Decreto-Lei n.° 194/2006, de 27 de

setembro, alterado pelo Anexo VI1II do Decreto-Lei n.° 78/2020, de 29 de setembro.

Clausula 37.2

Certificacédo dos bens

Os bens terdo obrigatoriamente de ser passiveis de certificacdo segundo as normas da
UE.

Clausula 38.2
Legislagéo

O presente fornecimento deve obedecer as exigéncias do Decreto-Lei n.° 194/2006, de
27 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 78/2020, de 29 de setembro, bem como de
toda a legislacdo comunitaria respeitante aos materiais de propagacdo vegetativa da
videira.

Clausula 39.2

Fornecimento de estacas lisas

1- Caracteristicas das Estacas Lisas:

° Comprimento minimo — 40-45 cm;
o Diametro na extremidade superior — 8,0 a 11 mm;
o Corte na base —a 2 cm, pelo menos, do olho inferior;
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. Variedade: R99;
o Categoria Certificado.
2- Quantidades a adquirir: 20.000 (vinte mil) estacas lisas.
3- As estacas lisas tém de ser fornecidas em molhos de 100, ou mdltiplos de 100.

4- Material de categoria Certificado.
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