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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod.

Desighacao |Unidade | Qtd

0.01

NOTA 1: Deve estar incluido em todos os artigos 0s custos inerentes a execug¢ao de serventia de construcéo civil de apoio a toda a especialidade, incluindo abertura e tapamento
de rocgos e ranhuras, cedéncia de equipamentos, cedéncia de méo de obra e demais trabalhos de apoio necessarios, de acordo com pecgas escritas e desenhadas.

0.02

NOTA 2: Deve estar incluido em todos os artigos os custos inerentes a fornecimento, carga, transporte, descarga, arrumacao, preparacao das superficies e aplicacdo de todos os
dispositivos e acessdrios, materiais, equipamentos e trabalhos inerentes e necessarios a uma perfeita execucao, de acordo com pegas escritas e desenhadas.

0.03

NOTA 3: Todos os trabalhos listados devem respeitar as restantes pecas escritas e desenhadas do projeto, em caso de divida ou omissao sera aplicado o Edital 73/79 da Camara
Municipal de Lisboa e publicadas no Diario da Republica, Il Série n® 24 de 29/01/1980, sempre que aplicavel.

0.04

NOTA 4: Todos os materiais a aplicar e trabalhos a executar deveréo ter prévia aprovagdo da fiscalizagdo da obra ap6s apresentagdo de uma amostra representativa e/ou execugao
dum trogo experimental.

0.05

NOTA 5: Deve estar incluido em todos os artigos os custos inerentes a vistorias, nomeadamente para efeitos de certificacdo de instalagdes, ensaios, compilagéo técnica,
assisténcia técnica e trabalhos de construgao civil associados a instalac@es técnicas, de acordo com pecas escritas e desenhadas.

0.06

NOTA 6: Gestdo de residuos em obra (PPGRCD) - Execucéo de todos os trabalhos e implementacdo das medidas previstas no Plano de Prevencao e Gestdo dos Residuos de
Construcao e Demolicdo (PPGCD), incluindo a recolha, triagem (separacdo dos residuos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento temporario, assegurando
igualmente que os RCD s&o mantidos na obra o menor tempo possivel, bem como a promocé&o da reutilizacdo de materiais e a incorporac¢ao de reciclados de RCD na obra, ou nos
casos que tal ndo seja possivel, o seu transporte e encaminhamento para operadores de gestédo licenciados, tendo em vista a sua posterior utilizagdo, valorizagdo ou eliminagéo,
por esta ordem de prioridade, inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agéncia Portuguesa do Ambiente(APA), dos residuos produzidos no ambito da obra,
bem como de todas as taxas relativas a gestao e tratamento de residuos inertes para depdsito em aterro.

0.07

NOTA 7: As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo
entender-se associadas ao termo \" tipo ou equivalente\".

0.08

NOTA 8: Os trabalhos, equipamentos e materiais mencionados neste mapa de quantidades, deverdo ser conforme o especificado no Caderno de Encargos e nas restantes pegas
escritas e desenhadas do projeto, em caso de duvida deverdo ser aplicados segundo as boas técnicas da especialidade, de todos os materiais e equipamentos descriminados.

0.09

NOTA 9: As listas de quantidades apresentadas neste documento correspondem as pecas desenhadas e especificagGes técnicas do projeto, e deverdo ser confirmadas, retificadas
e completadas pelos concorrentes em termos de quantidades e precgos, sendo que em caso de qualquer incoeréncia detetada esta devera ser devidamente esclarecida aquando da
apresentacdo da proposta.

0.10

NOTA 10: Deve estar incluido em todos os artigos o custo inerente a execu¢cao de montagem, construgcdo, manutencao, desmontagem, e demolicdo do estaleiro, satisfazendo as
prescricdes relativas a Seguranca, Higiéne e Saude no Trabalho, trabalhos de restablecimento de todas as serviddes e serventias que sejam necessarias executar, bem como de
construcdo de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em conformidade com a legislagcdo em vigor, incluindo painel de identificacdo, vedacao da obra, mobilizacdo de
equipamento para execucdo dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites da intervencdo, com todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugéo, de acordo com

0.11

NOTA 11: A implantacdo de toda a obra é feita de harmonia com as indicacbes do projecto e a partir de pontos principais bem definidos; é da inteira responsabilidade do
empreiteiro a demarcacéo e implantagdo da obra com topografo, de forma correcta, de todos os trabalhos a executar.

Na escolha dos pontos principais dever-se-a ter em atengdo o desenvolvimento da obra e os movimentos de terras necessarios de forma a todas as implantagdes a executar em
obra se poderem relacionar aos pontos principais inicialmente tomados.

0.12

NOTA 12: Mesmo que ndo expressamente indicado, em todos os trabalhos, e no seu preco, devem considerar-se incluidos todos os trabalhos acessoérios e complementares e
guaisquer actividades necessarias a boa execucao, perfeito acabamento e finalizacdo da empreitada como sejam: apoio topografico, trabalhos provisérios devidos ao faseamento
ou processo construtivo como entivagées, cofragens, ou outras estruturas provisoérias, bombagens, cargas, transportes e descargas de todos os materiais/produtos/elementos de
construcéo dentro da zona da obra, acabamentos diversos como sejam remates na ligagdo aos pavimentos existentes, etc.
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0.13

NOTA 13: Mesmo que ndo expressamente indicado, em todos os trabalhos, e no seu preco, devem considerar-se incluidas todas as demais obrigacGes legais necessarias a boa
execucdo e finalizagdo da empreitada e seus custos como sejam: Garantias da Obra, Apélices de Seguros, elaboracgéo e implementagdo do Plano de Seguranca e Saude (fase de
obra) de acordo com o definido no Projecto e no Caderno de Encargos, obtencéo de Licenca Especial de Ruido (LER), elaboracédo da Compilagdo Técnica da Obra (CTO) de acordo
com o art. 16 do DL 273/2003 contendo compilacao dos elementos do projecto de execucdo e os outros elementos definidos nesse artigo. A CTO seré entregue pelo Adjudicatario

até a solicitagdo de Recepcao Provisoria da obra.

Escola Eb23 Nuno Goncalves

11

ENVOLVENTES EXTERIORES - COBERTURAS

1.11

Desmonte de cobertura em chapa de fibrocimento contendo amianto, incluindo remates e estrutura de suporte, este desmonte sera de acordo com a legislagcéo em vigor
para materiais que contenham amianto e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR.

m2

1576,87

11.2

Limpeza, reparacdo e tratamento da estutura de apoio da cobertura e outros elementos estruturais da cobertura, com fornecimento de novos perfis idénticos aos
existentes, devidamente tratada e pintada, para substituicdo dos existentes (considerou-se substituicao até 40%), e refixagcao de perfis soltos onde necessario (a fixagao
ou refixacdo de perfis serd feita com parafusos galvanizados ou em inox, incluindo todos os fornecimento de materiais, remates, acessorios necessarios e
encaminhamento final adequado, de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2

1576,87

1.1.3

Fornecimento e aplicacdo de sistema de impermeabilizagcdo para terragos/coberturas/lages visitaveis com membranas betuminosas de betume modificado com polimeros
tipo APP em 2 camadas sendo a primeira de 4 kg/m2 com armadura de fibra de vidro e a segunda de 4Kg/m2 com armadura de poliester para posterior aplicacdo de
protecdo mecanica, incluindo todos os acessorios necessarios para ligagdo aos tubos de queda, caleiras e outros elementos existentes no terrago/cobertura, execucéo
de meias canas para a dobra da membrana para as paredes quando necessario, e todos os trabalhos e materiais necesssarios de modo a garantir uma boa execucéo do
sistema, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios.

m2

1576,87

114

Juntas de dilatagdo em paramentros verticais ou horizontais, e/ou entre prédios contiguos, reparagdo com refechamento das arestas com argamassa nao retractil do
tipo \"Sicatop ref. 121\" ou equivalente, incl.° remocdo do material existente solto, colocacdo de cordao de polietileno, mastique do tipo \"Fibro-Silicril ref. 243\" ou
equivalente, reforco das paredes da junta com rede de fibra de vidro do tipo \"Tepocril BN\" ou equivalente, todos os trabalhos preparatérios e complementares
necessarios.

ml

50

1.1.5

Fornecimento e colocagdo de rufos em chapa de aluminio até 50 cm, no topo de muretes, muros e outros elementos incluindo sobreposi¢do, todos os acessorios,
fixagdo, cortes e desperdicios, bem como todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios.

ml

364,79

116

Fornecimento e montagem de abas em zinco n°® 12 liso, com desenvolvimento até 80cm, incluindo desmontagem das existentes, abertura e tapamento de rogos,
soldaduras, remates e todos os trabalhos acessoérios e materiais necessarios a boa execugéo.

mi

364,79

117

Fornecimento e montagem de painel sanduiche tipo ARCELOR MITTAL- ARVAL, ref.2 Hairisol 1000 C ou equivalente, interior em espuma de poliuretano, exterior em
chapa pré-lacada na cor branco, com 60 mm de espessura, incluindo estrutura de suporte em LSF perfil C de 150 mm aparafusado a parede para apoio das chapas,
fixagcOes, abas de remate com as paredes existentes, impermeabilizacdes, silicones, remates, andaimes e todos os materiais e trabalhos necessarios.

m2

1576,87

1.1.8

Fornecimento e aplicacdo de corddo em mastique de poliuretano para criar junta e impermeabilizar unibes entre metais e pedras, com mastique tipo \"Sikaflex®
AT-Connection\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, remates e acessoérios necessarios de acordo com as fichas técnicas do produto.

nll

364,79

IN[8O)

Desmonte de varedo, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR,
de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2

1576,87

12

ALCADOS INTERIORES E EXTERIORES

10

1.2.1

Fornecimento e execugdo em paredes exteriores de salpisco, embogo e reboco ao trago 1:5 de cimento e areia, com acabamento sarrafado, em todas as zonas
necessarias, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes.

m2

1576,87

1.3

IMPERMEABILIZAGCOES E ISOLAMENTOS

11

13.1

Desmonte de telas de qualguer natureza, em impermeabilizacdo e em qualquer tipo de base, incluindo limpeza e remocéao de restos de betuminoso para posterior
aplicacdo de nova impermeabilizacdo encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes, bem como todos os
materiais e trabalhos necessarios.

m2

1576,87

12

1.3.2

Fornecimento e colocacéo sobre base existente de sistema de impermeabilizagao tipo \"aquastop nanoflex da Kerakoll\" ou equivalente em 2 deméos de 1 mm armado
com rede de fibra de vidro tipo \"R1 da kerakoll\" ou equivalente, incluindo dobras para as paredes com 10 cm, banda 100 do sistema para fechamento das juntas das
chapas e nas dobras com todas as paredes a colocar antes da aplicacédo da 12 deméo, acessorios e trabalhos necessarios para a boa execucéo desta atividade

m2

1576,87
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