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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
0 Obras para a Implantacéo de Instalagces Amoviveis para Sala de Consumo Vigiado
00 Trabalhos Preparatorios
1 00.01 O Presente mapa de quantidades ndo podera ser dissociado das correspondentes Condi¢des Técnicas, em virtude de serem complementares. UN 1

Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro apropriado a realizacéo dos trabalhos da empreitada, de acordo com normas vigentes.

Fornecimento e Instalagdo de ramais de abastecimento de agua, eletricidade e outros, ndo sendo permitida a utilizacdo dos ramais existentes no local sob pena de
responsabilizacéo criminal.

Fornecimento e Instalagéo de placa identificativa da empreitada.

Fornecimento e instalacéo de vedacéo da area de estaleiro.

Tudo conforme a legislagao em vigor, Condigbes Técnicas, instru¢des da fiscalizacdo, PSS e PPGRCD.

Notal: Todas as indicagbes de marcas e referéncias de materiais s&o meramente indicativas, apenas terao de ter equivaléncia e qualidade dos indicados nos articulados,
sendo sempre presente a Fiscalizag&o para apreciagao e aprovacao.

Nota2: Dada a localizagdo da empreitada, deverdo ser tomadas medidas de protecéo da area de estaleiro, durante o prazo de execugdo da obra, relativas a atos de
vandalismo e furto.

01 Arquitetura

2 01.01 Demolicdo de lancis (aproximadamente 20m), meia cana (aproximadamente 20m) e caixa de aguas pluviais (1un) existentes, de acordo com o indicado na pega|vg 1
desenhada n°3.

Estdo Incluidos os trabalhos de remocédo de materiais resultantes, carga e transporte a vazadouro autorizado e tratamento de residuos, dando cumprimento integral ao
PPGRCD.

3 [o01.02 Execucéo de Pavimento em Betonilha: m2 32
i) Escavacao para abertura de caixa de pavimento (h=24cm), incluindo regularizagdo e compactagdo da superficie de assentamento, remogao de materiais resultantes,
carga e transporte a vazadouro autorizado e tratamento de residuos, dando cumprimento integral ao PPGRCD;

ii) Fornecimento e aplicagdo de agregado britado de granulometria extensa com caracteristicas de base (40/60) para formagdo de camada de sub-base, com 10cm de
espessura (apds compactacao), em brita azul, incluindo espalhamento, rega e compactacao;

iii) Fornecimento e aplicagcdo de massame de betdo C12/15 X0 D12 S3 (espessura=10cm), incluindo incorporacao de rede electrossoldada tipo CQ30, espalhamento e
vibracdo para formagéo de camada de base do pavimento. Inclui a execucéo de juntas de dilatacdo transversais, espacadas de 4m e preenchidas com poliestireno.;

iv) Fornecimento e aplicagdo de camada superficial do pavimento em betonilha, com argamassa de cimento ao trago 1:3 e endurecedor de superficie (espessura = 4cm).
Estereotomia de acordo com pecgas desenhadas.

4 01.03 Fornecimento e aplica¢éo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com caracteristicas de base (40/60), nas zonas indicadas nas pec¢as desenhadas e | m2 240
condicdes técnicas, com 10 cm de espessura, incluindo espalhamento, rega, compactagao e regularizagao da superficie da camada.
5 [01.04 Fornecimento e aplicacdo de Pavimento Tatil de Cautela 40x40 (esp.=3cm), de acordo com NP4564 de 2019, cor cinza escuro / preto, tipo amop, ou equivalente, de [ m2 4,2

acordo com a Ficha Técnica do Produto e instrucdes do fabricante, nivelado com o pavimento em betonilha adjacente.
Inclui a execucao da caixa de pavimento de acordo com o descrito nas alineas i), ii) e iii) do artigo 01.04.
Inclui fornecimento de aplicagédo de cimento cola tipo Weber.col flex M, de acordo com a Ficha Técnica do Produto e instru¢des do fabricante.
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6 01.05 Fornecimento e aplicacdo de lancis pré-fabricados de betdo, idénticos aos existentes, com 12 cm de piso, assentes com argamassa de cimento e areia (400kg de [ ml 6,27
cimento). As juntas dos lancis seréo refechadas com argamassa de cimento e areia (600kg de cimento), trabalho este que deve ser precedido da lavagem das juntas e
efetuado enquanto estas se encontram molhadas. As juntas ndo deverdo apresentar desvios superiores a 2mm tanto em relacdo ao alinhamento, como ao perfil
estabelecido. Os lancis serdo assentes sobre uma fundacdo em betdo C20/25 com seccdo minima de 0,15x0,15 m. Os topos dos lancis deverao ser rugosos e nao
serrados para melhor aderéncia as argamassas. Estdo incluidos os trabalhos de escavagdo necessaria para implantacdo da fundacdo e remogdo de materiais
resultantes, carga e transporte a vazadouro autorizado e tratamento de residuos, dando cumprimento integral ao PPGRCD.
7 |01.06 Fornecimento e aplicacéo de lancis pré-fabricados de betdo, com 8 cm de piso e arestas vivas, assentes com argamassa de cimento e areia (400kg de cimento). As [ ml 13,76
juntas dos lancis serdo refechadas com argamassa de cimento e areia (600kg de cimento), trabalho este que deve ser precedido da lavagem das juntas e efetuado
enquanto estas se encontram molhadas. As juntas ndo deverdo apresentar desvios superiores a 2mm tanto em relagdo ao alinhamento, como ao perfil estabelecido. Os
lancis serdo assentes sobre uma fundacdo em betdo C20/25 com secgdo minima de 0,10x0,10 m. Os topos dos lancis deverdo ser rugosos e nado serrados para melhor
aderéncia as argamassas. Estdo incluidos os trabalhos de escavacéo necessaria para implantacéo da fundacéo e remocédo de materiais resultantes, carga e transporte a
vazadouro autorizado e tratamento de residuos, dando cumprimento integral ao PPGRCD.
01.07 Fornecimento e aplicagdo de guardas de ago decapado e metalizado, com acabamento a esmalte, cor cinza claro e esquema de pintura indicado nas C.T.:
8 01.07.01 |GRD 01 ml 14,35
9 01.07.02 |GRD 02 ml 3,1
10 (01.08 Fornecimento e aplicacédo de grelha em ago inox (GR 01), a colocar sobre meia cana em betdo armado,com largura de 15cm, incluindo todos os trabalhos inerentes a [ ml 0,98
sua correta instalagdo.
11 (01.09 Fornecimento e aplicagdo de camada de gravilha, cor cinza claro, com 5 cm de espessura, em caldeira de arvore. Inclui fornecimento e aplicacéo de tela antiervas, sobre | m2 4,8
solo devidamente regularizado.
12 |01.10 Fornecimento e aplicacéo de portas para armario de contador, de acordo com pecgas desenhadas. O acabamento sera a esmalte, a cor cinza claro, de acordo com | UN 3
esquema de pintura indicado nas C.T.. Inclui ferragens, mecanismos e acessorios de fixacdo necessarios ao correto funcionamento do sistema.
01.11 Vedacgao Metdlica e Portdes
13 |01.11.01 |Fornecimento e aplicagédo de vedagdo metalica constituida por postes tipo Bekaclip 250x48/38 E, ou equivalente, e rede elastica plastificada 2,00x50x14/11 tipo BWG, ou | ml 210
equivalente, na cor verde, tudo de acordo com a Ficha Técnica do Produto e instrucdes do fabricante.
14 ]01.11.02 |Fornecimento e aplicacdo de portéo E.S. 350X200V, de duas folhas de abrir, tipo Vedicerca, ou equivalente, tudo de acordo com a Ficha Técnica do Produto e instru¢ées | UN 2
do fabricante.
02 Estruturas
02.01 MOVIMENTO DE TERRAS
15 |02.01.01 |Escavacdo em terreno de qualquer natureza para implantagéo das estruturas a cota da plataforma de trabalho, incluindo carga e deposicdo de material a reutilizar em [ m3 442
zona a definir em obra e incluindo transporte e descarga a vazadouro de material excedentario. NOTA: Foi considerada uma altura de escavacédo de 0,60m abaixo da
cota de implantacéo de tosco. Antes do inicio dos trabalhos, devera ser avaliado no local a cota do existente.
16 [01.01.02 |Aterro geral para execugao das plataformas, com solos de boa qualidade, parte proveniente da escavacdo em obra, incluindo carga, transporte, colocacdo, compactagéo | m3 182
por camadas de espessura maxima de 0,20m, controlando o seu grau de compactagéo com as instrucdes da fiscalizagao.
02.02 BETAO EM FUNDACOES
17 ]02.02.01 |Fornecimento e colocagdo de betdo de regularizagdo C16/20, com 0,05m de espessura para regularizagao e limpeza do fundo dos caboucos, sob sapatas, lintéis e vigas | m2 50
de fundagéo, de acordo com os pormenores.
18 ([02.02.02 |Fornecimento e execucgdo de elementos de betdo armado em betdo C30/37 , hidrofugado com PLASTOCRETE P da sika ou equivalente, armaduras em A500NRSD, | m3 11
incluindo todos os trabalhos de fabrico, transporte e colocacdo em moldes, vibragdo e limpeza, escoramentos, cofragens metdlicas ou em madeira aparelhada e
aplicacéo de 6leo descofrante, cortes, amarracdes e montagem em obra das armaduras, de acordo com os pormenores e Condi¢cdes Técnicas Gerais
02.03 BETAO SUPERESTRUTURA
02.03.01 |Fornecimento e execucao de elementos de betdo armado em betdo C30/37 , armaduras em A500NR, todos os trabalhos de fabrico, transporte e colocagcao em moldes, vibracdo e

limpeza, escoramentos, cofragens metalicas ou em madeira aparelhada e aplicagdo de 6leo descofrante, cortes, amarrag6es, chumbadouros de ligagdo e montagem em obra das

armaduras, impermeabilizagdo com emulsdo betuminosa das faces em contacto com o solo, de acordo com os pormenores e Condi¢gées Técnicas Gerais
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19 (02.03.01. | Em Muros de Suporte e vigas linteis m3 9
01
20 |02.03.01. [Em Escadas incluindo caixa de brita m3 1
02
03 Abastecimento de Agua
03 Fornecimento e montagem de todos os artigos, incluindo todos os trabalhos necessarios, de acordo com o caderno de encargos, pecas desenhadas e especificacdo da lista de
03.01 TUBAGENS
03.01.01 |[Fornecimento e assentamento de tubagem PEAD MSR10, classe de pressdo PN10, para alimentacdo de agua de consumo a instalagdes sanitarias de instalagdes amoviveis,
incluindo acessoérios eletrosoldados, fixagdes, maci¢cos de amarragédo nas curvas, e todos os trabalhos necessarios a perfeita execucédo da tarefa, no seguinte diametro:
21 (03.01.01. [@20mm ml 2
01
22 [03.01.01. [@25mm ml 10
02
23 [03.01.01. [#32mm ml 19,5
03
03.02 NICHO DE CONTADOR DE AGUA
NOTA 1 [O Adjudicatario devera pedir informacdo na Entidade Distribuidora de Agua, sobre os acessoérios e ligacdes a efectuar para os trabalhos descriminados no presente artigo - os
trabalhos referentes a ligagdes domiciliarias deverdo seguir todas as instru¢cdes da entidade licenciadora e gestora de agua.
03.02.01 |[Fornecimento e instalagdo de contador, de acordo com as indicacGes da Entidade Gestora, incluindo ligagdes, trabalhos de construcéo civil e fornecimento e assentamento do
seguinte equipamento:
- nicho / caixas propria
- curvas, juntas e suportes
- 1 valvula de selar a montante do contador
- 1 valvula de seccionamento a jusante do contador
24 103.02.01. |Para abastecimento de agua UN 1
01
03.03 DIVERSOS
25 03.03.01 |Execugdo de todos os ensaios, vistorias e experiéncias exigidas no Caderno de Encargos ou pela Fiscalizagao, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes a|vg 1
tarefa.
NOTA 1 |Os ensaios de estanquidade da rede e a verificacdo da conformidade do sistema com o Projeto de Execucdo e com as disposicdes legais em vigor deve ser feita com as
canalizagdes, juntas e acessorios a vista, convenientemente travados e com extremidades obturadas e desprovidas de dispositivos de utilizagao.
NOTA 2 [Para além dos ensaios de estanquidade, os trabalhos incluem a \"Desinfeccdo do Sistema de Distribuicdo de Agua\" e a \"Verificacdo do funcionamento Hidraulico do Sistemal\".
26 |03.03.02 |[Trabalhos de construcao civil de apoio a execucao das redes de distribuicdo de agua, incluindo interligacdo a rede interior de distribuicdo de agua, furacdes, abertura e | vg 1
fecho de rocos e demais trabalhos necessarios a perfeita implantacéo e fixagdo de todas as tubagens, acessérios e equipamentos.
NOTA 3 | Estes trabalhos s6 seréo contabilizados se nédo for descriminado noutra empreitada da presente obra.
27 103.03.03 |Elaboracéo e fornecimento do dossier da obra e das telas finais do projecto da rede de abastecimento de agua. | vg | 1
04 Aguas Residuais
04 Fornecimento e montagem de todos os artigos, incluindo todos os trabalhos necessarios, de acordo com o caderno de encargos, pecas desenhadas e especificagdo da lista de
04.01 TUBAGENS
04.01.01 |[Fornecimento e montagem de tubagem em PP corrugado SN8, em colectores enterrados nos pavimentos térreos, incluindo abertura e tapamento de valas, atravessamentos,
acessorios, fixagdes, e todas as ligacdes, nos seguintes diametros:
28 |04.01.01. |2125 mm ml 8,5
01
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04.01.02 |Fornecimento e montagem de tubagem em PVC-U Série B, em colectores suspensos sobre instalagdes amoviveis, para enforquilhamento de ramais de descarga e interligagéo a
caixas de visita, incluindo juntas, atravessamentos, acessorios, fixagdes, e todas as ligacdes, designadamente tampas de varejamento/bocas de limpeza horizontais, nos seguintes
29 (04.01.02. [DN50 mm ml 22,5
01
30 [04.01.02. [DN110 mm ml 55
02
31 |04.01.02. |DN125 mm ml 7,5
03
04.02 CAIXAS DE VISITA
04.02.01 |Execucéo de caixas de visita (CVP) de seccdo quadrada, em betdo pré-fabricado ou blocos de betdo, de acordo com o pormenor das pe¢as desenhadas, incluindo escavacéo e
reposicdo de terras, remoc¢ao a vazadouro de material sobrante, laje de fundo, laje de cobertura em betdo armado, degraus, maci¢cos, acessorios de ligagdo e fixacéo,
atravessamentos, selagens, quedas guiadas quando necessario, tampa em grelha da classe D400 (a definir no Projecto de Arquitectura), devidamente cerezitada e revestida no
interior conforme especificado em Caderno de Encargos, com argamassa de cimento e areia ao trago de 1:2, com as seguintes dimensdes Uteis interiores:
32 [04.02.01. [0.60x0.60 mcomH 0.80m UN 2
01
33 (04.02.01. [0.80x0.80mcomH 1.50m UN 1
02
NOTA 1 |No exterior as caixas deverdo ter tampa em ferro fundido ductil tipo Fucoli-Somepal modelo Luso, ou equivalente, com abertura minima util de 500x500mm, da classe D400, com
vedacao hidraulica e normalizadas e de acordo com a NP EN 124.
NOTA 2 | As tampas serdo rebaixadas para o acabamento idéntico ao do pavimento.
04.03 CAIXA DE RAMAL DE LIGA(;/:\O
04.03.01 |[Execucgéo da caixa de ramal de ligagdo \"CRL\", em betdo pré-fabricado de secgéo circular, incluindo escavacéo e reposigao de terras, remog¢do a vazadouro de material sobrante,
meias canas, macigos, acessoérios de ligagéo e fixagdo, atravessamentos, selagens, quedas guiadas e curvas para descompressdo quando necessario, tampa estanque e rebaixada
para o mesmo acabamento do pavimento contiguo, de classe D400, devidamente cerezitada e revestida no interior conforme especificado em Caderno de Encargos, com argamassa
de cimento e areia ao trago de 1:2.
34 [04.03.01. [#1.00 m com H =0.80 m UN 1
01
NOTA 1 |Os trabalhos referentes a ligagcdes domiciliarias dever&o seguir todas as instru¢gdes da entidade licenciadora e gestora.
NOTA 2 | A reposicdo do pavimento (se necessario), incluindo camada de tout-venant, devera ter as mesmas caracteristicas do existente.
04.04 DIVERSOS
35 |04.04.01 |Trabalhos de construcéo civil de apoio a execugéo das redes de drenagem de aguas residuais, incluindo interligacdes da rede de drenagem de aguas residuais a caixas | vg 1
de visita no exterior, atravessamentos/negativos em lintéis de fundacéo, abertura e fecho de rocos e demais trabalhos necessérios a perfeita implantacéo e fixacdo de
todas as tubagens, acessorios e equipamentos.
NOTA Estes trabalhos s6 seréo contabilizados se néo for descriminado noutra empreitada da presente obra.
36 |04.04.02 | Verificacdo, limpeza e execucédo de todos os ensaios, vistorias e experiéncias exigidas no Caderno de Encargos ou pela Fiscalizacéo, incluindo todos os materiais e | vg 1
trabalhos inerentes a tarefa.
NOTA Os ensaios de estanquidade da rede e a verificagcdo da conformidade do sistema com o Projecto de Execu¢do e com as disposi¢cdes legais em vigor deve ser feita com as
canalizagdes e respectivos acessorios a vista.
37 |04.04.03 |Elaboragéo e fornecimento do dossier da obra e das telas finais do projecto da rede de drenagem de aguas residuais domésticas. | vg | 1
05 Aguas Pluviais
05 Fornecimento e montagem de todos os artigos, incluindo todos os trabalhos necessarios, de acordo com o caderno de encargos, pecas desenhadas e especificacdo da lista de
05.01 TUBAGENS
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05.01.01 |[Fornecimento e montagem de tubagem em PVC-U Série B, em colectores suspensos sobre instalagdes amoviveis, para enforquilhamento de tubos de queda e interligagéo a caixas

de visita, incluindo juntas, atravessamentos, acessorios, fixacoes, e todas as ligagdes, designadamente tampas de varejamento/bocas de limpeza horizontais, nos seguintes
38 |05.01.01. [ DN40 mm - descarga livre em caleira ml 7,5

01

05.01.02 |Fornecimento e montagem de tubagem em PP corrugado SN8, da Ambidur ou equivalente, em colectores enterrados nos pavimentos térreos, incluindo abertura e tapamento de
valas, atravessamentos, acessorios, fixacoes, e todas as ligacdes, nos seguintes diametros:

39 [05.01.02. [DN125 mm ml 27,5

01

05.02 CALEIRAS E CAIXAS DE VISITA

40 [05.02.01 [Fornecimento e assentamento de meia-canas em betdo armado tipo Presdouro com didmetro de 0.30m para escoamento das &guas pluviais, na zona exterior do | ml 29
arruamento, incluindo todos os trabalhos necessérios ao seu bom funcionamento.

41 [05.02.02 |Fornecimento e montagem de caleira pré-fabricada em betéo polimero do tipo \"ACO SELF100 H95\" com grelha metélica do tipo \"Pasarela Fundicion\" de classe B125, | ml 9,5
incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a perfeita execucao da tarefa.

42 [05.02.03 |Fornecimento e assentamento de meia-canas em betdo armado tipo Presdouro com diametro de 0.15m para escoamento das &guas pluviais, na zona exterior do | ml 38
arruamento, incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento.

43 105.02.04 [Corte de meia-manilha de betdo existente, para compatibilizacdo com o projecto de arquitectura, e interligagdo com novo tragado de meia-manilha de betéo a instalar, | vg 2
incluindo todos os trabalhos de construgéo civil necessarios para a perfeita execugédo da tarefa.

44 105.02.05 |Interligagdo de novo tragado de meia-manilha de betdo a instalar com DN300mm, a vala de drenagem existente com DN400mm a tardoz da instalacdo amovivel, | vg 1
incluindo todos os trabalhos de construgéo civil necessérios para a perfeita execugao da tarefa.

05.02.06 |Execucédo de caixas de visita (CVP) de seccdo quadrada, em betdo pré-fabricado ou blocos de betdo, de acordo com o pormenor das pegcas desenhadas, incluindo escavacéo e
reposicdo de terras, remocdo a vazadouro de material sobrante, laje de fundo, laje de cobertura em betdo armado, degraus, macigcos, acessoérios de ligagdo e fixagao,
atravessamentos, selagens, quedas guiadas quando necessario, tampa em grelha da classe D400 (a definir no Projecto de Arquitectura), devidamente cerezitada e revestida no
interior conforme especificado em Caderno de Encargos, com argamassa de cimento e areia ao traco de 1:2, com as seguintes dimensdes Uteis interiores:

45 |05.02.06. |0.60x0.60mcomH 1.00m UN 2

01

46 |05.02.06. |{0.80x0.80mcomH 1.50m UN 2

02

NOTA 1 |No interior as caixas deverdo ter tampa em ago inox AlSI 316L com abertura minima Gtil de 400x400mm, da classe C250, com vedac&o hidraulica e normalizadas e de acordo com a

NOTA 2 | No exterior as caixas deverdo ter tampa em ferro fundido dductil tipo Fucoli-Somepal modelo Luso, ou equivalente, com abertura minima util de 500x500mm, da classe D400, com
vedagdo hidraulica e normalizadas e de acordo com a NP EN 124.

NOTA 3 |As tampas serdo rebaixadas para o acabamento idéntico ao do pavimento.

05.03 CAIXA DE RAMAL DE LIGAGAO

05.03.01 |[Execucéo da caixa de ramal de ligagdo \"CRL\", em betdo pré-fabricado de seccéo circular, incluindo escavacéo e reposi¢cao de terras, remoc¢ao a vazadouro de material sobrante,
meias canas, macigos, acessorios de ligacao e fixacao, atravessamentos, selagens, quedas guiadas e curvas para descompressdo quando necessario, tampa estanque e rebaixada
para o mesmo acabamento do pavimento contiguo, de classe D400, devidamente cerezitada e revestida no interior conforme especificado em Caderno de Encargos, com argamassa
de cimento e areia ao traco de 1:2.

47 105.03.01. [21.00mcomH 2.50 m UN 1

01

NOTA 1 |Os trabalhos referentes a ligac6es domiciliarias deverdo seguir todas as instru¢gdes da entidade licenciadora e gestora.

NOTA 2 | A reposicéo do pavimento (se necessario), incluindo camada de tout-venant, devera ter as mesmas caracteristicas do existente.

05.04 DIVERSOS
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48 [05.04.01 |Trabalhos de construcdo civil de apoio a execugéo das redes de drenagem de aguas residuais, incluindo interligagées da rede de drenagem de aguas pluviais a caixas | vg 1
de visita no exterior, atravessamentos/negativos em lintéis de fundagédo, abertura e fecho de rogos e demais trabalhos necessarios a perfeita implantagdo e fixagéo de
todas as tubagens, acessorios e equipamentos.
NOTA Estes trabalhos s6 serdo contabilizados se nédo for descriminado noutra empreitada da presente obra.
49 [05.04.02 | Verificacdo, limpeza e execucdo de todos o0s ensaios, vistorias e experiéncias exigidas no Caderno de Encargos ou pela Fiscalizagao, incluindo todos os materiais e | vg 1
trabalhos inerentes a tarefa.
NOTA Os ensaios de estanquidade da rede e a verificagdo da conformidade do sistema com o Projecto de Execugcdo e com as disposicdes legais em vigor deve ser feita com as
canalizagOes e respectivos acessorios a vista.
50 |05.04.03 |Elaboragéo e fornecimento do dossier da obra e das telas finais do projecto da rede de drenagem de aguas pluviais. | vg | 1
06 Instalagdes Elétricas
06 SALA DE CONSUMO VIGIADO
06 Os precos unitarios a atribuir aos varios artigos, deverdo incluir méo-de-obra, materiais e equipamentos necessarios a perfeita realizagéo das
tarefas, assim como todos encargos inerentes a custos indiretos
(estaleiro, medidas de seguranca, saude e higiene, incluindo plano de
residuos, etc.)
O fornecimento dos equipamentos a seguir descritos engloba o seu estudo, projeto de execucéo (detalhe), telas finais, fabrico, transporte, montagem, ensaios em fabrica, ensaios
de entrada em servico e de rececéo, incluindo todos os acessoérios e trabalhos necessarios, e de acordo com as caracteristicas indicadas na Memaria Descritiva, Especificacbes
Técnicas e Pecas Desenhadas, bem como todos os contactos com a Entidade Distribuidora de Energia Elétrica e quaisquer outras Entidades necessarias.
06.01 INFRAESTRUTURAS ELETRICAS
51 |06.01.01 |Tubo PEAD diametro 63mm, 6Kgf/cm2, enterrado em solo, desde a portinhola/contador até Q.E. ml 10
52 |06.01.02 |Tubo corrugado/anelado de parede dupla, de cor Verde, diametro 63mm, instalado a vista em parede, do pavimento ao Q.E. ml 5
53 ]06.01.03 |Cabo do tipo XAV-R3G10, da marca Cabelte ou equivalente ml 20
54 ]06.01.04 |[Caixa de Passagem 0.4x0.4x0.8, da marca JSL ou equivalente UN 1
55 |06.01.05 |[Caixa Portinhola PBTN MONO, completamente equipada, IP55 e IK10, classe Il de isolamento, ref. +324, da marca Quitérios ou equivalente UN 1
56 |06.01.06 |[Caixa de Contagem do tipo EB BOX, completamente equipada, IP54 e IK09, da marca Quitérios ou equivalente UN 1
06.02 REDE DE TERRAS
57 |06.02.01 |Elétrodo de Terra enterrado a profundidade minima de 1.0 m, incluindo movimento de terras, da marca OBO ou equivalente UN 6
58 |06.02.02 |Caixa de Medigao de Terra (100x200x60 mm) (LxAxP), incluindo Barra Coletora de Terras e Ligador Amovivél, da marca Quitérios ou equivalente UN 1
59 |06.02.03 |Tubo VD diametro 32mm, da marca JSL ou equivalente UN 10
60 |06.02.04 |Cabo de terra do tipo HO7V-R1G16, da marca Cabelte ou equivalente ml 10
61 |06.02.05 [Cabo CU 16 mm2, enterrado a profundidade de 1 m, incluindo movimento de terras e derivadores bimetalicos para ligacéo as estruturas do edificio, da marca Cabelte ou | ml 60
equivalente
62 |06.02.06 |Ligagbes Equipotenciais (total), da marca OBO ou equivalente UN 1
06.03 COMPLEMENTO A EMPREITADA
63 |06.03.01 |Producéo de Telas Finais UN 1
64 |06.03.02 |Ensaios a instalacéo de utilizagdo UN 1
65 |06.03.03 |Pré-vistorias internas das redes elétricas e equipamentos por técnicos de entidade certificadora (se aplicavel) UN 1
66 |06.03.04 | Certificacdo das instalagées, incluindo as agGes necessarias junto das entidades cerittifcadores (se aplicavel) UN 1
67 |06.03.05 |Recegédo Provisoria e Definitiva UN 1
68 |06.03.06 |Execucado e implementacdo das medidas previstas nas Normas e Regulamentos em vigor sobre seguranca e saude e/ou Plano de Seguranca e Saude, quer para o|UN 1
estaleiro, quer para os trabalhos constantes da obra, incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e servi¢cos. Tudo devidamente executado por
pessoal especializado e no estrito cumprimento do determinado quer pela legislagcdo em vigor quer pela entidade de seguranga do Dono de obra e/ou Fiscalizacgao.
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69 |06.03.07 |Realizacéo de testes e ensaios das instalagdes e equipamentos ja exceutados/instalados e que se prevé aproveitar e manter, para avaliagdo do seu estado e integridade | UN
e com vista a garantir o seu bom funcionamento, incluindo a elaboragéo e entrega de relatério onde sejam indicados os testes e ensaios realizados e indicacdo das
eventuais anomalias ou defeitos detetados e respetiva localizag&o.

Rua do Monte dos Burgos, 12, Porto
Telef. 228330000 / Fax. 228339360

http://www.domussocial.pt/ Pagina7de 7




