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PARTE |

CLAUSULAS JURIDICAS

Artigo 12|  OBJETO

O objeto do presente procedimento consiste na Prestacao de Servigos para elaboracédo de Estudo de
Qualidade dos Sedimentos da Barrinha de Esmoriz, que se insere no ambito da Intervencdo da
Sociedade Polis Litoral Ria de Aveiro, adiante também designada por Sociedade.

A descricdo detalhada das caracteristicas da intervencdo € feita na parte Il — Clausulas Técnicas, do

presente Caderno de Encargos.

Artigo 2.° | PRAZO DA PRESTACAO DE SERVICOS

Os servigos objeto da presente prestagdo de servigos deverdo ser executados no prazo de 75 dias, sem

prejuizo dos prazos resultantes das vinculagdes legais ou regulamentares aplicaveis.

Artigo 3.2 | PRECO BASE

1. Nos termos e para os efeitos do disposto no art.® 47.° do CCP, o preco base do presente
procedimento € de 35.000,00 € (trinta e cinco mil euros) (néo inclui IVA).

Artigo4°|  SANCOES CONTRATUAIS

No caso de atrasos no cumprimento dos prazos mencionados no Artigo 2.° sera aplicada a multa diaria

de 2 %o (dois por mil) do preco global.

Artigo 5.°|  CONDICOES DE PAGAMENTO E FATURACAO

2. O pagamento sera efetuado nos seguintes termos:

a. 100% com a entrega e validacao do Relatorio de Monitorizagédo para a Qualidade dos
Sedimentos*;

(*) ou 30 dias apds a sua entrega, se, entretanto, ndo tiver sido comunicada a decisdo da sua aprovacao.

3. O Adjudicatario apresentara as faturas acompanhadas de todos os elementos descritivos e
justificativos que permitam a sua conferéncia.

4. Serdo deduzidas, nos pagamentos parciais a fazer ao Adjudicatario, as importancias necessarias
a liquidacdo das penalidades que Ihe tenham sido aplicadas.

5. O pagamento das faturas aprovadas sobre os montantes devidos, efetuar-se-a no prazo de 30
(trinta) dias a contar da data de rececao da respetiva fatura.
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6.  Caso as faturas apresentadas ndo merecam a aprova¢édo da Entidade Adjudicante, porque néo
conformes com o contratado, esta comunicara tal decisdo ao Adjudicatario que devera apresentar
outras em sua substituicao, devidamente corrigidas.

7. Cada fatura deverd incluir os seguintes elementos:

— Rubrica Orgamental;

— Nudmero de Cabimento/Compromisso;

— Descricéo, referindo o(s) documento(s) que a suportam,;
— NIB, para efeitos de transferéncia bancaria;

— Incidéncia do IVA, em separado;

— Documentac&o de suporte;

— Emissdo em nome de Polis Litoral Ria de Aveiro — Sociedade para a Requalificagéo e
Valorizacdo da Ria de Aveiro, S.A. - em Liquidacéo

— Edicdo em 2 exemplares, sendo um carimbado “ORIGINAL".

Artigo 6.° | SIGILO

1. O Adjudicatério garantird o sigilo quanto a informacfes que os seus técnicos venham a ter
conhecimento relacionadas com a atividade da Entidade Adjudicante.

2. O Adjudicatério deve limitar 0 acesso as informacgdes confidenciais aos seus empregados,
funcionarios e contratados que tenham de recorrer as mesmas para correta execucdo do Contrato
e assegurar gue os mesmos sdo obrigados a manter essa confidencialidade nos termos em que
esta é exigivel ao Adjudicatério.

3. Nofinal da execugdo do presente Contrato, o Adjudicatério entregara a Entidade Adjudicante todos
os documentos por si utilizados ou preparados para a realiza¢do dos servigos prestados.

4.  Todos os elementos documentais referidos no numero anterior passardo a ser propriedade da
Entidade Adjudicante sem prejuizo para direitos de autor e de direitos de propriedade industrial
que o Adjudicatéario ou qualquer sociedade em relagdo de grupo ou em dominio tenha sobre 0s
mesmos.

5. Consideram-se excluidos das disposi¢des anteriores:

a)  Osdocumentos e informagdes que sejam ou se tornem do conhecimento publico, sem que
o Adjudicatario de tal facto seja ou possa ser considerado direta ou indiretamente
responsavel;

b)  Osdocumentos e informagBes que estejam, no momento da sua comunicacao, ja em posse
do Adjudicatario e ndo sejam objeto de restricdes ou limitacdes;
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c)  Osdocumentos e informacdes recebidos pelo Adjudicatario de Terceiros que nédo exijam ao
Adjudicatario compromisso de confidencialidade.

Artigo 72|  CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

O Adjudicatario ndo pode ceder a sua posi¢ao contratual, no todo ou em parte, ou associar-se, seja sob
que forma for, a outra entidade para a execugdo da presente prestacédo de servicos, salvo nas situagdes
previamente autorizadas pela Entidade Adjudicante, respeitando os limites e requisitos previstos no artigo
316° e seguintes do Cadigo dos Contratos Publicos.

O Adjudicatario ndo pode ceder os seus créditos decorrentes do Contrato.

Artigo 8.° | IMPEDIMENTOS NA EXECUCAO DOS SERVICOS

Sempre que o Adjudicatario sofra impedimentos na execucéo dos servicos para que foi contratado, em
virtude de qualquer ato imputével a terceiros, devera no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da
data de ocorréncia, informar a Entidade Adjudicante de modo a esta ficar habilitada a tomar providéncias
que estejam ao seu alcance.

Artigo 9.° | CASOS FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR

1. Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se por caso fortuito ou de forca maior,
designadamente greves ou outros conflitos coletivos de trabalho, for impedido de cumprir as
obrigacdes assumidas no contrato.

2. A parte que invocar casos fortuitos ou de forca maior devera comunicar e justificar tais situagdes
a outra parte, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer a situagéo.
Artigo 10.°|  REPRESENTANTES DO ADJUDICATARIO E DA ENTIDADE ADJUDICANTE

1.  As relagbes da Entidade Adjudicante com o Adjudicatario processar-se-d0 através de
representante a designar pela Entidade Adjudicante. O Adjudicatario indicara, até 2 (dois) dias
Uteis apos a adjudicacao, o seu representante junto da Entidade Adjudicante, com poderes para
resolver a generalidade dos assuntos emergentes do Contrato.

2. AEntidade Adjudicante podera fazer-se representar por assessores e/ou outras entidades de sua
escolha, no acompanhamento da prestacéo de servicos.
Artigo 11.°|  PATENTES, LICENCAS E MARCAS REGISTADAS

1. S&o da responsabilidade do Adjudicatario quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo, no
fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licencas.
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Caso a Entidade Adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na execucao do contrato,
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 Adjudicatario indemniza-o de todas as
despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a
que titulo for.

O Adjudicatério é responsavel por qualquer violagdo das normas legais ou direitos de terceiros em
relacdo a patentes, modelos de utilidade, marcas, modelos e desenhos industriais e/ou direitos de
autor ou direitos conexos, bem como quaisquer direitos de propriedade intelectual por ele
utilizados, em que incorra no @mbito do presente Contrato.

Artigo 12.°|  RESOLUGAO DO CONTRATO

1.

O incumprimento do Contrato pelo Adjudicatario, dard a Entidade Adjudicante o direito de o
resolver nos termos gerais do direito.

Para efeitos do nimero anterior, a Entidade Adjudicante notificara por escrito o Adjudicatario para
sanar as deficiéncias assinaladas no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

Né&o se verificando sanadas as deficiéncias notificadas, a Entidade Adjudicante podera resolver
entao o contrato, operando-se a resolucao na data da rececao da referida notificacéo.

O incumprimento do prazo para a prestacao de servicos da direito a Entidade Adjudicante de
proceder a resolucdo automatica do presente contrato operando-se esta resolucdo na data de
rececao da notificacdo por parte do Adjudicatario.

Com a rececao da notificacdo o Adjudicatario deve iniciar, de imediato, todas as diligéncias que
lhe permitam cessar a prestacao de servicos.

Caso a Entidade Adjudicante venha a resolver o Contrato, o0 Adjudicatario devera indemnizar a
Entidade Adjudicante pelo valor dos danos e prejuizos a este causados em virtude do
comportamento faltoso.

A resolucdo do Contrato, por qualquer razdo, nao prejudicara ou afetara os direitos constituidos e
os deveres e responsabilidades assumidas por qualquer dos outorgantes.

Artigo 13.°| FORO COMPETENTE

1.

No caso de divergéncia relativo a interpretacdo, execucdo ou cumprimento de obrigacdes
emergentes do presente Contrato, 0s Outorgantes obrigam-se a procurar uma solucdo
consensual.

Qualquer litigio ou diferendo serd submetido a apreciacdo dos responsaveis maximos dos
Outorgantes, que envidaréo todos os esfor¢os para obter uma solucdo consensual.
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3. Se, no prazo de 30 dias apo6s o inicio da situacéo de diferendo, se frustrar a tentativa de resolucéo
referida no numero anterior, o litigio ou diferendo serd decidido por recurso a jurisdicdo
administrativa competente.

Artigo 14°|  PREVALENCIA

1. Fazem parte integrante do contrato o caderno de encargos, o convite e a proposta do
Adjudicatario.

2. Em caso de duvidas aplicam-se as regras de prevaléncia definidas pelos numeros 5 e 6 do art.”
96.° CCP.
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PARTE Il

CLAUSULAS TECNICAS

Artigo 15°]  NOTA INTRODUTORIA
A Polis Litoral Ria de Aveiro — Sociedade para a Requalificacéo e Valorizacdo da Ria de Aveiro, S.A. visa a
gestao, coordenacdo e execucdo do investimento a realizar na Ria de Aveiro, na area e nos termos definidos

no Plano Estratégico.

E neste contexto que se insere a presente consulta, tendo em vista a adjudicacio da Prestacéo de Servicos
para elaboracgéo de Estudo de Qualidade dos Sedimentos da Barrinha de Esmoriz.

De modo a proporcionar uma visdo abrangente dos aspetos mais relevantes que influenciam a elaboragéo
desta prestacdo de servigos, 0s elementos técnicos dos presentes Termos de Referéncia encontram-se

organizados da seguinte forma:

Enquadramento do Programa Polis Litoral — E proporcionada uma visdo conjunta da globalidade da

intervencdo do Programa Polis Litoral Ria Aveiro.

Programa Preliminar — Define os objetivos, caracteristicas organicas e funcionais e tarefas a executar no

ambito da Prestacdo de Servigos para elaboragao de Estudo de Qualidade dos Sedimentos da Barrinha de

Esmoriz.

Artigo 16.°| ENQUADRAMENTO DO PROGRAMA POLIS LITORAL

16.1.| Sumario

Dando prossecucéo as inten¢des expressas no Programa do XVII Governo Constitucional, que preconiza o
desenvolvimento de uma politica integrada e coordenada para as zonas costeiras, tendo em vista promover
a protecdo ambiental e a valorizagdo paisagistica a par da qualificacdo das atividades econdmicas, foi
determinada a realizacdo de um conjunto de operacgdes de requalificacdo e valorizagdo do litoral, com a
designagdo Polis Litoral — Operagdes Integradas de Requalificacdo e Valorizagdo da Orla Costeira
(Resolugéo do Conselho de Ministros N.° 90/2008, de 3 de Junho).

Com o Programa Polis Litoral pretende-se dar resposta, simultaneamente, aos seguintes objetivos:
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> Proteger e requalificar a zona costeira, tendo em vista a defesa da costa, a promoc¢éo da conservagdo
da natureza e da biodiversidade, a renaturalizacdo e a reestruturacdo de zonas lagunares e a

preservacdo do patriménio natural e paisagistico, no &mbito de uma gestéo sustentével;
> Prevenir e defender de riscos naturais, pessoas, bens e sistemas;

> Promover a fruicdo puablica do litoral, suportada na requalificacdo dos espagos balneares e do

patriménio ambiental e cultural;

> Potenciar os recursos ambientais como fator de competitividade, através da valorizagdo das
atividades econdmicas ligadas aos recursos do litoral e associando-as a preservacdo dos recursos

naturais.

Foram identificadas quatro areas que serao sujeitas a interven¢éo neste ambito: Ria Formosa, Litoral Norte,

Ria de Aveiro e Litoral Sudoeste.

16.2.| O Programa Polis Litoral Ria de Aveiro

Para a Ria de Aveiro, a Resolugéo do Conselho de Ministros perspetiva uma intervencao em 60 km de frente
costeira, 140 Km de frente lagunar e em 24 Km de frente ribeirinha do Rio Vouga, abrangendo os Municipios
de Agueda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Espinho, Estarreja, ilhavo, Mira, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar,
Sever do Vouga e Vagos. Para além da atuacdo em toda a Ria de Aveiro, prevé-se a intervengdo em 15
praias, a recuperac¢do, consolidacéo e protecdo do sistema costeiro e lagunar, visando a prevencédo de
riscos, a renaturalizacdo de um conjunto de estruturas ecoldgicas lagunares e costeiras e a valorizagao da
reserva Natural das Dunas de S. Jacinto, a requalificacdo e criacdo de estruturas que potenciem as
atividades econdmicas presentes e o reordenamento e qualificagdo das frentes lagunares, através da
harmonizac&o do tecido urbano, com os valores ambientais em presenga e promovendo uma nova vivéncia

daria.

A intervencdo € consubstanciada numa Matriz de projetos/atores de natureza macro - publicos e privados -

que visa a sustentabilidade deste territorio singular.

16.3.| Objetivos da Intervencgéo

A &rea de intervenc&o objeto do Plano Estratégico foi definido tendo por base o limite da area regulamentada
pelo Plano de Ordenamento da Orla Costeira Ovar — Marinha Grande (POOC), entre a Barrinha de Esmoriz
e a Praia de Mira, alargando-se para o interior de forma a integrar toda a Ria de Aveiro segundo os limites
definidos para a Zona de Protecdo Especial da Ria de Aveiro (Codigo — PTZPEQ0004). Integra ainda area de
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intervencdo, pela importancia que detém na alimentacdo da Ria de Aveiro e face aos valores naturais
presentes, o Sitio Rio Vouga, pelo limite definido no Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (Codigo
PTCON0026). A é&rea de intervencdo proposta assume assim uma logica de continuidade e
complementaridade entre os diferentes sistemas naturais presentes — maritimo, lagunar e ribeirinho -

integrando ainda toda a Area de Intervencao Prioritaria definida no Plano UNIR@RIA.

Desta analise prospetiva e tendo por referencial a faixa litoral entre Esmoriz e a Praia de Mira, a Ria de
Aveiro e 0 seu principal afluente — Rio Vouga — identificaram-se 0s objetivos e eixos estratégicos para que
a visdo de futuro para a Ria de Aveiro seja a de uma Ria de mdltiplas vivéncias, economicamente dinamica

e ambientalmente preservada.

Para garantir o sucesso da visdo, a estratégica de intervencao assenta em quatro eixos estratégicos, que
agrupam diferentes tipologias de projetos e acdes e que visam o cumprimento de trés grandes objetivos

definidos, a saber:

RIA AMBIENTALMENTE PRESERVADA

Eixo 1 | Protecdo e requalificagdo da zona costeira e lagunar visando a prevengao de risco — agrega projetos
que visam a consolidagé@o do corddo dunar e lagunar, a minimizacao de situacdes de risco de pessoas e
bens e a requalificacdo e renaturalizacao de areas degradadas fundamentais para o equilibrio biofisico da

Ria de Aveiro.

Eixo 2 | Protecdo e valorizagdo do patrimonio natural e paisagistico — agrega as intervences de
requalificacdo e valorizagdo de areas naturais em Rede Natura pela melhoria das condicdes de base que

permitam aliar a preservagdo do patrimonio natural & vivéncia da Ria.
RIA ECONOMICAMENTE DINAMICA

Eixo 3 | Valorizag&o dos recursos como fator de competitividade econémica e social — agrega um conjunto
de projetos que permitam valorizar e potenciar os recursos da Ria, garantindo uma posicéo de destaque da
Ria de Aveiro no contexto da regido em que se insere.

RiA DE MULTIPLAS VIVENCIAS

Eixo 4 | Promocéo e dinamizacdo da vivéncia da Ria: agrega os projetos e acdes de desassoreamento de

canais e seu balizamento de forma a promover a mobilidade e navegabilidade da Ria de Aveiro, a
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requalificacdo das frentes lagunares e as acdes de informacdo e promocao territorial de acordo com uma
estratégia una que permita, simultaneamente: organizar e assegurar a existéncia de respostas eficazes e

qualificadas para as diferentes necessidades dos que trabalham, vivem e visitam a Ria de Aveiro.

Partindo desta visdo e considerando que o Plano Estratégico da Intervencdo de Requalificacdo e

Valorizagéo da Ria de Aveiro se constitui, simultaneamente, como uma oportunidade para:
» Desenvolver uma estratégia global coerente para a Ria de Aveiro;

» Enquadrar e potenciar uma operacéo integrada, quer em termos de projetos/acdes a realizar, quer

em termos de atores publicos e privados a mobilizar;

> Dar resposta as preocupacdes e intencdes presentes no Programa do Governo em rela¢do as zonas
costeiras, materializadas na criacdo do Programa Polis Litoral - Operacles integradas de

requalificacéo e valorizacdo da orla costeira.

E que a intervencéo a desenvolver devera assumir-se como:

» Uma intervencao de requalificacdo desta zona costeira e lagunar, de forma exemplar e abrangente,
respondendo a situacdes prementes de manutencao, valoriza¢do e dinamizagao deste ecossistema

e de revitalizacdo socioeconomica;

» Uma intervengdo supramunicipal e intersectorial consensualizada entre os diversos agentes

relevantes;

» Uma intervengdo que articule as preocupacdes e os interesses do Estado e das Autarquias, através
do estabelecimento de uma parceria sdlida e consequente.

Definiu-se, para a implementacao da estratégia de interveng&o, um conjunto de projetos/a¢des considerados
estruturantes (alguns constantes do POOC Ovar — Marinha Grande e do Plano UNIR@RIA) para formatar o
Plano de Intervengdo a desenvolver no ambito do Plano Estratégico.

Artigo 17.°|  PROGRAMA PRELIMINAR
17.1.| LocALizAGAO

A prestacéo de servigcos objeto do contrato incide sobre a Barrinha de Esmoriz / Lagoa de Paramos, nos
concelhos de Ovar e Espinho.
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17.2.|  AmBITO DO TRABALHO

A Sociedade Polis Litoral Ria de Aveiro tem como objeto a gestdo, a coordenagédo e a execucdo do
investimento a realizar no &mbito da Polis Litoral Ria de Aveiro — Operacéo Integrada de Requalificacéo e
Valorizagdo da Ria de Aveiro, nos termos definidos no respetivo Plano Estratégico.

Neste ambito, 0 objeto da presente consulta consiste na Prestacdo de Servicos para elaboracédo de
Estudo de Qualidade dos Sedimentos da Barrinha de Esmoriz, que de seguida se detalhara.

17.3.|  PONTOS DE APOIO A TOPOGRAFIA

Se necessario para a realizacéo da prestacao de servicos, disponibilizam-se os pontos de apoio a topografia
ja existentes localmente:

Tabela 1 - Pontos de apoio ao levantamento topografico e batimétrico (Datum 73).

Ponto M P Z (NM)
© Bo6 -43969.590 143299 680 6.310
© B/ -42776.690 145203.730 4240

Artigo 18.°|  CARACTERIZACAO DOS SEDIMENTOS A DRAGAR
18.1.| OPERAGAO DE FECHO E ABERTURA DA LAGOA

O prestador de servicos deve prever a necessidade de fecho e abertura controlados da lagoa, por forma a
ter a altura de dgua necessaria a realizacdo da prestacao de servicos. Para tal deve dar cumprimento ao
estipulado no “Plano de Gestédo da Abertura e Fecho Controlados da Barrinha” (Anexo 2).

Para a execucdo desta componente da prestacdo de servicos o Adjudicatario podera recorrer a
subcontratagdo, sem prejuizo do disposto no Artigo 316.° e seguintes, do Cddigo dos Contratos Publicos.
18.2.|  AMBITO DO TRABALHO (CARACTERIZAGAO DOS SEDIMENTOS A DRAGAR)

Devem ser apresentados resultados de uma campanha de caracterizagdo dos sedimentos a dragar, no
respeitante as caracteristicas granulométricas e grau de contaminagéo conforme estabelecido na Portaria
n.° 1450/2007, de 12 de novembro. As amostragens devem cobrir a totalidade da coluna sedimentar a

dragar, incluindo profundidades superiores a 1 metro, quando aplicavel.

A presente prestacdo de servigos surge na sequéncia de uma prestagao de servigos anterior ter revelado a
presenca de sedimentos da classe de contaminacéo 4, pelo que se verificou a necessidade de determinar
a abrangéncia e dispersédo desses sedimentos. Assim, 0s pontos que se pretendem amostrar localizam-se
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nas imediaces dos pontos “6” e “12" da anterior campanha, cujo relatorio se disponibiliza em Anexo (Anexo
1).

Apresenta-se de seguida tabela com a indicagdo do nimero de amostras por localizagao:

D v P z* Cota de dragagem Profundidade de NdUmero de
[mZH] [mZH] Amostragem amostras
6 -42865 144344 1,86 amostrado na anterior campanha

6.1 -42877,94 144392,30 1,98 0,40 1,58 2,00
6.2 -42882,68 144361,68 2,08 0,40 1,68 2,00
6.3 -42882,68 144326,32 1,92 0,40 1,52 2,00
6.4 -42900,36 144308,64 1,91 0,40 1,51 2,00
6.5 -42918,03 144290,97 1,72 0,40 1,32 2,00
6.6 -42893,70 144274,71 1,33 0,40 0,93 2,00
6.7 -42865,00 144294,00 2,00 0,40 1,60 2,00
6.8 -42865,00 144269,00 1,32 0,40 0,92 2,00
6.9 -42836,30 144274,71 1,46 0,40 1,06 2,00
6.10 -42847,32 144326,32 2,00 0,40 1,60 2,00
6.11 -42829,64 144308,64 1,49 0,40 1,09 2,00
6.12 -42811,97 144290,97 2,07 0,40 1,67 2,00
6.13 -42815,00 144344,00 2,10 0,40 1,70 2,00
6.14 -42847,32 144361,68 2,01 0,40 1,61 2,00
12 -42660 144243 1,72 amostrado na anterior campanha
12.1 -42660,00 144293,00 1,77 0,40 1,37 2,00
12.2 -42677,68 144260,68 1,72 0,40 1,32 2,00
123 -42710,00 144243,00 1,68 0,40 1,28 2,00
124 -42677,68 144225,32 1,68 0,40 1,28 2,00
12.5 -42660,00 144193,00 1,65 0,40 1,25 2,00
12.6 -42642,32 144225,32 1,70 0,40 1,30 2,00
127 -42610,00 144243,00 1,48 0,40 1,08 2,00
12.8 -42642,32 144260,68 1,67 0,40 1,27 2,00

z 44,00

(*) Valor obtido do ultimo levantamento topohidrografico realizado na lagoa.

18.3.]  TRABALHOS DE CAMPO
A presente prestacdo de servicos integra a recolha e caracterizacdo de 44 amostras de sedimentos em

22 estacOes de monitorizacéo na Barrinha de Esmoriz.

Em cada uma das estacdes de monitorizacdo deverdo ser recolhidas amostras até 2 niveis de profundidade
[0-70 cm; 70-140 cm], medidos a partir da cota de dragagem prevista para o local de intervencédo
(+0,40mZH), representativas da coluna de sedimentos a dragar no projeto a desenvolver, sendo que podem
desprezar-se 0s primeiros centimetros da camada mais superficial quando esta se encontre 140 cm acima
da cota +0,40mZH.

A recolha das amostras devera ser feita através de carotes de sedimentos continuos até a profundidade
méxima definida (170 cm), garantindo carotes perfeitos e continuos sem qualquer mistura da amostra

recolhida. Ap6s a recolha, as amostras deverdo permitir a separagcdo nas subamostras necessarias,

PRA.22.PC03/LB Caderno de Encargos — 6



Consulta Prévia para a Prestagdo de Servigos para elaboragdo de Estudo de

Qualidade dos Sedimentos da Barrinha de Esmoriz RIA DE AVEIRO
POL}S_ITIT_Q?T.%‘AL

referentes aos niveis de profundidade pretendidos.

Apobs a recolha, as 44 amostras de sedimento devem ser devidamente acondicionadas e mantidas a
temperatura inferior a 8°C até ao inicio da realizacao das determinagfes analiticas, ficando o adjudicatério
responsavel pelo acondicionamento e transporte ao Laboratdrio Acreditado para o efeito.

18.4.|  RELATORIO DE EXECUGAO DOS TRABALHOS DE CAMPO

O relatério de execucdo dos trabalhos de campo deve ser entregue a Entidade Adjudicante, para
acompanhamento e verificacdo dos trabalhos realizados, até 15 dias de calendario apds a conclusdo dos
mesmos. Deste relatério deve constar comprovativo da entrega das amostras no laboratério acreditado para

a sua caracterizacdo/anélise.

18.5.| COMPONENTE LABORATORIAL
A proposta deve igualmente integrar a caracterizacdo sedimentar dos fundos (leito) da Barrinha de Esmoriz
através da integracéo dos resultados nas Classes de Qualidade definidas na Portaria n.° 1450/2007, de 12

de novembro.
A analise das amostras recolhidas devera obedecer as seguintes regras:

a. As andlises devem ser representativas da coluna de sedimentos a dragar, ou seja, desde a
superficie até a cota de dragagem, exceto no caso de material com granulometria superior a 2

mm, que deve ser excluida;

b. Para avaliar os niveis de contaminacéo deve dispor-se, designadamente, os seguintes dados:

i.  Densidade;
ii.  Percentagem de sélidos;
ii. — Granulometria (percentagem de areia, silte, argila);
iv.  Carbono organico total (< 2 mm);
v.  Nos casos em que a analise quimica é necessaria (como € o presente caso), torna-se
obrigatorio analisar as substancias que possam estar presentes devido as fontes de
poluicdo pontuais e difusas presentes.

Os resultados das analises efetuadas nos termos dos numeros anteriores sdo avaliados em funcéo dos
critérios de qualidade de sedimentos estabelecidos de acordo com a tabela seguinte (Tabela 2 do Anexo IlI
da Portaria n.° 1450/2007, de 12 de novembro):
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Classificacio de materials de acordo com o grau de contaminagio: metais (mg/kg), compostos orginicos (ugkg)

Parhi et Classe | Classe 2 Claise 3 Clais 4 Classg 5

Metais
AL, o socarrnnnnsassssessnnnanssassns <X 20-50 50— 100 1040 — =00 = SO0
Cadmio. . ...... i EmaasEasssssaass <1 1-3 i-5 5-10 = 1
L < 30 50— 100 100 - 200 100 — 1 000 - 1 000
Cobre ......... e 15 35— 150 150 - 300 30 — 200 = 500
Mercumo. ... 03 05-15 1.5-30 30-10 - 10
Chumbeo . ..o 0 0 - 150 150 - 500 300 - 1 000 - 1 D00
Niquel . ..., e . 30 30-75 TE—125 125 - 250 - 250
Zinco . . . < 1) 104 ~ GO0 GO0~ 1 500 1 500 = 5 000 5 000

Conpostos oTgiamcos:
PCB (soma) . . . =3 5-25 25— 100 100 - 200 = 300
PAHASOOM) .. coccvsnvnvssnsssssssaasssss S04 300 — 2 000 2000 — & 000 OO0 — 20040 > 0 (W)
L . =05 05-15 25-10 10~ 50 = 50

As amostras de sedimentos devem igualmente ser submetidas a uma analise granulométrica
(Especificagdo LNEC E 196-1966 — Andlise granulométrica), com apresentacdo das curvas
granulométricas realizadas para cada um dos pontos de amostragem analisados na presente campanha de
monitorizagdo [NOTA: deve ser claramente identificada a percentagem de material muito fino (argilas) que

passou integralmente no peneiro de 0,002 mm (em tabela e graficamente nas curvas granulométricas)].

18.6.| CONTEUDO DO RELATORIO DE MONITORIZAGAO

O Adjudicatério promovera, por sua inteira responsabilidade, a elaboracdo do Relatorio de Monitorizacao,
nos termos da Portaria n.° 395/2015, de 4 de novembro (Anexo V) e demais normas legais em vigor, 0s
quais apresentardo a identificacdo dos locais de monitorizacdo e dos equipamentos de medi¢éo utilizados,
os periodos de avaliagdo, a caracterizacdo do local de monitorizacdo e os resultados, bem como a sua

analise e conclusoes.

18.7.| ESTRUTURA DOS RELATORIOS DE MONITORIZAGAO

O relatério de monitorizacdo (RM) € entregue a Entidade Adjudicante, devendo respeitar, com as
necessarias adaptacdes a cada caso concreto, a estrutura definida no Anexo V da Portaria n.° 395/2015, de
4 de novembro.

18.8.| ELABORAGAO DO RELATORIO DE MONITORIZAGAO

Todos os trabalhos necessarios desenvolver durante a elaboracéo do Relatério de Monitorizagéo, quer
sejam realizados em meio terrestre ou aquatico (fluvial e maritimo) sdo da total responsabilidade do
Adjudicatario, bem como eventuais estudos complementares considerados necessarios.

A andlise espacial de dados em SIG deverd ser feita com recurso ao sistema de projecdo ‘PT-
TMO6/ETRS89', devendo ser facultados os respetivos ficheiros digitais em formato editavel,
preferencialmente no formato shapefile, ou outro a acordar.
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As pecas desenhadas deverdo também ser fornecidas digitalmente em formato editavel, preferencialmente
em ficheiros DWG, ou outro formato a acordar.

Artigo 19.°|  COORDENAGAOQ E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DA PRESTAGCAO
DE SERVICOS

1. Acoordenacdo interna dos projetos é da responsabilidade do Adjudicatario.

2. Compete a Sociedade Polis Litoral Ria de Aveiro assegurar a elaboragéo, gestao e coordenacéo dos
projetos, através de reunides com a equipa projetista, tendo por objetivo a atualiza¢do da informagéo,
a articulacdo com os demais estudos, planos e projetos em curso, e a introducéo de alteracdes
impostas pela gestéo urbanistica e por outras entidades.

3. Os trabalhos a desenvolver serdo alvo de acompanhamento pela equipa projetista, a indicar pela
Sociedade Polis Litoral Ria de Aveiro.

4.  Seré realizada reunido para o arranque dos trabalhos com o Adjudicatario, a Sociedade Polis Litoral
Ria de Aveiro e a equipa projetista, nas instalacoes da Sociedade Polis Litoral Ria de Aveiro, ou
remotamente. Sempre que se justificar, e por iniciativa da Sociedade Polis Litoral Ria de Aveiro
poderdo as partes reunir-se para esclarecimentos e acompanhamento dos trabalhos.

19.1.] CoNDIGOES LOCAIS E MEIOS AUXILIARES
19.1.1] INSTALACOES

Compete ao Adjudicatéario assegurar 0s meios necessarios a devida instalacdo dos seus agentes e
empregados bem como dos meios necessarios a correta execucao a presente prestacao de servigos.

19.1.2|  MEIOS MATERIAIS

O fornecimento e a aquisi¢cdo de todos 0s meios materiais necessarios ao controlo técnico, de produgédo
e de qualidade da prestacéo de servicos, bem como os meios de transporte, informéticos ou outros
especificados, sdo da responsabilidade e encargo do Adjudicatario que os devera manter em perfeito
estado de funcionamento e de conservacgao durante o prazo de vigéncia do Contrato.

19.1.3 | EQUIPAMENTO DE PROTEGAO INDIVIDUAL
Compete ao Adjudicatario fornecer e substituir sempre que necessario o equipamento de protecdo

individual de todos os seus agentes e empregados, que devera obedecer as normas legais em vigor
sobre esta matéria.
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19.1.4|  MEIOS DE TRANSPORTE

O Adjudicatério deverd por a disposi¢do do seu pessoal os meios de transporte adequados para as
deslocagdes ao local de intervengéo da empreitada. Os custos de aquisi¢ao, seguros, a manutencao e
0s combustiveis necessarios a estes veiculos sao da responsabilidade do Adjudicatério.

19.2.| DOCUMENTOS A FORNECER AO ADJUDICATARIO

A Sociedade Polis Litoral Ria de Aveiro podera fornecer ao Adjudicatario os documentos/ estudos que tenha
disponiveis e que sejam necessarios a elaboracao dos Estudos.

19.2.1]  COM A ADJUDICAGAO:

Com a adjudicacdo a entidade adjudicante disponibilizard ao adjudicatario os seguintes elementos em
suporte informatico:

> Plano Estratégico da Intervencéo de Requalificagéo e Valorizacao da Ria de Aveiro (PEIRVRA);
> Relatorio Ambiental Final da Avaliagdo Ambiental Estratégica ao PEIRVRA,

O adjudicatario devera ainda garantir o sigilo das informacdes constantes dos elementos atras mencionados,
nos termos do artigo 6° das clausulas juridicas do presente Caderno de Encargos.

19.3.| EQUIPATECNICA

A equipa para a realizacdo dos estudos na Barrinha de Esmoriz devera ser constituida por profissionais com
competéncias nas areas técnicas que se considerem adequadas - com formacéo superior nas areas de
Engenharia, Geografia, Ambiente, Geologia, Hidrologia/Hidrodinamica, e/ou com formacao nas areas de
Sistemas de Informacao Geografica, etc, - de forma a dar resposta a natureza multidisciplinar das avalia¢Ges
ambientais e demonstrar experiéncia profissional e conhecimento cientifico e técnico nas areas objeto do
presente procedimento.

19.4.| COORDENAGAO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DOS ESTUDOS

A coordenacdo interna do estudo € da responsabilidade do Adjudicatario e da sua equipa técnica, bem como
0 acompanhamento técnico de todo o processo de realizacdo da Prestacdo de Servigos para avaliacao
ambiental das novas solu¢bes definidas no ambito do processo de AIA para a intervencdo de
«Requalificacdo e Valorizacdo do “Sitio” da Barrinha de Esmoriz», que podera passar pela participacéo em
reunioes técnicas e apresentacao dos resultados preliminares.

Serd&o realizadas reunides com o Adjudicatario e a Sociedade Polis Litoral Ria de Aveiro com a periodicidade
a definir por esta, estando prevista a seguinte estrutura minima:

2 Reunido inicial da prestacao de servigos, a realizar na primeira semana apés a adjudicacéo;
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A Sociedade Polis Litoral Ria de Aveiro reserva-se o direito de realizar reunides conjuntas, sempre que se
torne necessario analisar questdes que tenham implicagfes no desenvolvimento do trabalho.

As reunibes previstas serdo realizadas nas instalacbes da Sociedade Polis Litoral Ria de Aveiro,
remotamente ou em local a designar por esta.

19.5.|  OUTRAS OBRIGAGOES DO ADJUDICATARIO

Cabera ao Adjudicatario desenvolver todos os trabalhos que se considerem necessarios para solicitar as
autorizacOes para a realizacdo dos mais diversos trabalhos, inclusive aqueles que, dada a sua natureza e
especificidade, possam determinar a integracdo de entidades e profissionais locais na equipa técnica.

Os documentos produzidos, além de constituidos por pecas escritas, desenhadas e dados em SIG, deveréo
ainda conter outros elementos informativos julgados importantes, de modo a possibilitar a facil apresentacéo
da informacao.

19.6.| LEGISLAGAO APLICAVEL

Na elaboracéo do trabalho devera ser observado o disposto na legislacdo aplicavel ao objeto da presente

prestacdo de servicos.

19.7.|  OBRIGAGOES ESPECIFICAS DO ADJUDICATARIO
1. Sem prejuizo para as demais obrigacOes constantes do Contrato, o Adjudicatario obriga-se a:

a) Transmitir a Entidade Adjudicante todas as informacdes de que disponha, ou propostas de
decisBes que esta deva adotar e a prestar, por escrito, esclarecimentos sobre a informacgéo a
prestar ou a decisdo a adotar, sobre os fundamentos da sua necessidade e 0 momento em que
deva ser oportunamente prestada ou tomada;

b) Prestar, atodo o tempo, 0s servigos objeto do Contrato de forma pronta e eficiente, de acordo com
os interesses da Entidade Adjudicante;

2. O Adjudicatario compromete-se a prestar os trabalhos objeto do Contrato para que nenhum ato,
omiss&o ou incumprimento da sua parte em relagdo aos mesmos possa constituir, causar ou contribuir
para o incumprimento por parte da Entidade Adjudicante das obrigagdes que por lei lhe competem.

3. O Adjudicatario compromete-se a cumprir todas as obrigacdes fiscais em relacdo aos pagamentos
efetuados pela Entidade Adjudicante.

4. No prazo de 10 (dez) dias uteis 0 Adjudicatério designara, sob reserva da Entidade Adjudicante, um
representante com poderes para resolver a generalidade dos assuntos emergentes do Contrato.

A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de exigir a mudanca para fun¢do que considere adequada
ou para outro local, ou ainda a retirada no ambito da prestacdo de servicos de qualquer elemento,
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quando a sua presenca se revele prejudicial ao bom andamento dos trabalhos ou a boa ordem, por
motivos de natureza profissional ou disciplinar.

O Adjudicatario deve assegurar todas as autorizacdes necessarias para a realizacao dos trabalhos
objeto da presente prestacéo de servicos em terrenos eventualmente de posse privada.

[AS SiNa t ura Digitally signed by [Assinatura Qualificadal

José Carlos Pimenta Machado da Silva
ofe DN: c=PT, 0=POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO -
Q u a I |f| Ca d a] SOCIEDADE PARA A REQUALIFICAGAO E
VALORIZAGAO DA RIA DE AVEIRO, S.A. - EM
, LIQUIDAGAO, 2.5.4.97=VATPT-508914698,
J 0osé Ca rl oS ou=Certificado para pessoa singular -
Assinatura Qualificada, title=Membro do
6rg3o de administragao com poderes para
M vincular individualmente a pessoa coletiva -
Pimenta e Confomacis oo e e

Certificagéo apenas na data de emisséo e
que néo foi confirmada posteriormente a

M ac h a d fo} d Qe serialumber-DCPT03992952,
cn=[Assinatura Qualificada] José Carlos
Pimenta Machado da Silva
Silva

Date: 2022.03.02 22:58:04 Z
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ANEXO 1

RECONHECIMENTO GEOLOGICO-GEOTECNICO
(BARRINHA DE ESMORIZ, NOVEMBRO DE 2021)
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ANEXO 2

PLANO DE GESTAO DA ABERTURA E
FECHO CONTROLADOS DA BARRINHA
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