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Municipio de Oliveira do Bairro

Procedimento CP 2/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares, nomeadamente: vg 1
Transporte de produtos sobrantes da empreitada a destino final licenciado;
Implementagao de medidas de seguranca e higiene, inclui-se nomeadamente a entrega do Plano de Seguranca e Saude antes da celebragcao do Auto de Consignacgao;
Conducéo e direccdo dos trabalhos;
Apresentacdo e implementagdo do plano de sinalizagdo temporaria(Portaria 1456-A/95) incluindo desvios de obra, caso necessario, a aprovar previamente pela
fiscalizacao;
Limpeza do local apés levantamento do estaleiro, incluindo eventual reposigéo e/ou reconstrugdo de elementos danificados;
Elaboragéo e implementacdo do PPGRCD.
2 PAVIMENTACAO
2 2.1 Execucdo de saneamento de pavimento com abertura de caixa com um total de 0,40m de altura apos fresagem, incluindo corte do betuminoso de acordo com as | m2 100
instrucdes da fiscalizacdo, escavagdo da base e sub-base, reposicdo com 0,30m de agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) devidamente regado e
compactado, colocacdo de AC20 BASE 35/50 numa espessura de 10 cm incluindo rega de impregnacao, todos os trabalhos necessarios para um perfeito acabamento
do trabalho, bem como carga, transporte e descarga dos materiais sobrantes em local devidamente licenciado nos termos do plano de RCD.
2.2 Fresagem de camadas de pavimentos existentes, incluindo carga e transporte a destino autorizado dos materiais sobrantes:
221 Em misturas betuminosas:
3 2211 Em profundidades inferiores ou iguais a 10 cm. m2 2520
4 (2212 Em profundidades superiores a 10 cm. m2 160
23 Regas betuminosas de impregnacéo, colagem ou cura:
5 231 Fornecimento e execucéo de rega de colagem em emulsdo betuminosa catiénica de rotura rapida, a taxa de 0,5 kg/m2 (ECR-1). m2 5270
6 2.4 Fornecimento e aplicagdo de camada de regularizacdo em mistura betuminosa AC14 REG (35/50) com espessura média de 7 cm ap6s compactacao, incluindo a limpeza | m2 2310
prévia do pavimento e os demais trabalhos necessarios para um perfeito acabamento do trabalho.
7 25 Fornecimento e aplicacéo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC14 SURF (35/50) com 6 cm de espessura apés compactacao, incluindo a limpeza prévia do | m2 2960
pavimento e bermas e os demais trabalhos necessarios para um perfeito acabamento do trabalho.
8 2.6 Execucéo de reparagdes pontuais nas Ruas do Laranjo e do Monte Grande, incluindo fresagem e limpeza de pavimento com espessura média de 7 cm de acordo com | m2 250
as instrucdes da fiscalizagdo, colocacdo de mistura betuminosa AC14 SURF (35/50) numa espessura média de 7 cm incluindo rega de colagem e todos os trabalhos
necessarios para um perfeito acabamento do trabalho, bem como carga, transporte e descarga dos materiais sobrantes em local devidamente licenciado nos termos do
plano de RCD.
3 EQUIPAMENTO DE SINALIZACAO E SEGURANCA
3.1 Fornecimento e execucdo de sinalizagdo horizontal, com pintura a quente retrorefletora, cumprindo-se as normas existentes nas infraestruturas de Portugal, S.A., no Instituto de
Mobilidade e dos Transportes, e conforme estabelecido no Decreto Regulamentar n® 22-A/98, de 1 de Outubro, com as alteragdes introduzidas pelo DecretoRegulamentar n° 41/2002,
de 20 de Agosto e pelo Decreto Regulamentar n° 13/2003, de 26 de Junho, incluindo todos os trabalhos complementares, pronta a funcionar:
3.1.1 Marcas rodoviarias, incluindo pré-marcagéo:
3111 Marcas longitudinais:
9 [3.1.1.1.1 |Guias laterais com 12cm ml 550
10 |3.1.1.1.2 |Eixo continuo com 12 cm ml 270
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11 |3.1.1.1.3 |Marcagdes com 12 cm ao eixo para entradas | ml | 150

3.1.2 Marcas transversais:

12 (3.1.21 Barras Paragem com 0,50m de largura m2 32,5
13 [3.1.2.2 Em passadeiras m2 99

3.1.3 Outras marcas:

14 |3.1.3.1 Raias Obliquas m2 25
15 |3.1.3.2 Inscricdes STOP faixa de rodagem UN 2

3.2 Sinalizagao Vertical:

3.2.1 Fornecimento e colocagdo de sinalizagdo vertical 700 mm com tela nivel 2 (RA2), incluindo abertura do cabouco, macico em betdo, prumo com 3mm de espessura, fixacdes,
acessorios e todos os trabalhos inerentes, cumprindo-se as normas, conforme estabelecido no Decreto Regulamentar n°® 22-A/98, de 1 de Outubro, com as alteragées introduzidas
pelo DecretoRegulamentar n® 41/2002, de 20 de Agosto e pelo Decreto Regulamentar n° 13/2003, de 26 de Junho, incluindo todos os trabalhos complementares, pronta a funcionar:

16 |[3.2.1.1 B2 UN 2
17 |[3.21.2 Duplo C13 (50km/h) + Cl4a UN 1
18 |[3.2.1.3 H7 UN 8
19 (3.2.14 O7b com largura de 20 cm UN 1
20 |3.2.2 Readaptac¢éo de sinal duplo existente, consistindo na remoc¢é&o de sinal C13 (70km/h) e corte de prumo existente para altura adequada para manter sinal B7. UN 1
21 |3.23 Remocéo de sinal B2 existente, incluindo remogédo de prumo metalico e remate de pavimento. UN 1
4 OUTROS TRABALHOS
22 |41 Execucéo de acerto altimétrico para a nova cota do pavimento de todos os dispositivos de superficie existentes, tais como tampas de caixas de visita em FFD, cabecas | UN 40
maoveis, sarjetas e outros, incluindo trabalhos de limpeza com recurso a aspiragcdo e/ou meios manuais; fornecimento, reparacdes pontuais e/ou substituicdo de pecas
guando necessario, gola de betdo, betdo microbetuminoso em enchimento e remates, e demais trabalhos e acessérios complementares necessarios a sua correcta
execucdo e eficaz funcionamento de cada especialidade.
23 4.2 Execucéo de limpeza de sumidouros existentes na area de intervencao, incluindo remocéo e transporte a vazadouro do material existente. vg 1

Praga do Municipio Ed. Pagos do Concelho
Telef. 234732100 / Fax. 234732112
www.cm-olb.pt

Pagina 2 de 2




