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Capitulo | - Objeto do Acordo Quadro

Artigo 1.°
(Objeto)

I. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no acordo
quadro a outorgar com a entidade selecionada no ambito do procedimento de Concurso
Publico para a Celebragao de Acordo Quadro singular para aquisicao de servigos de
diversas tipologias, nomeadamente, serralharia metalomecanica e civil, manutengao de
AVAC e beneficiagao de equipamentos de poténcia, bom como fornecimento de pegas,
necessarios a manutengao, reparagao e beneficiagao dos equipamentos da SIMDOURO —
Saneamento do Grande Porto, S.A, adiante e abreviadamente, designada por
SIMDOURO.

2. O acordo quadro, que se materializara em contrato de opgao, sera singular,
conforme possibilidade prevista nos termos do disposto na alinea a), do n.° |, do artigo
252.° do Cddigo dos Contratos Publicos, e tera por objeto a atribuicao a Entidade
Adjudicante, do direito de celebrar, com a entidade selecionada, multiplos contratos
optativos de aquisicao de servigos e fornecimento de bens identificados no nimero
anterior.

3. Atendendo a natureza do procedimento subjacente aos contratos a celebrar,
a entidade adjudicante nao se obriga a contratar quantidades minimas nem maximas de

servigos ou bens objeto do presente Acordo Quadro.

Artigo 2.°
(Objeto dos contratos optativos)

. Com a celebragao do acordo quadro (contrato de opgao), a entidade
selecionada obriga-se a celebrar com a Entidade Adjudicante contratos optativos de
aquisicao de servigos e bens objeto do Acordo Quadro a Celebrar, melhor descritos no
Anexo | ao Caderno de Encargos e no Anexo IV do Programa do Procedimento.

2. Os acordos quadro, bem como os respetivos contratos optativos, a celebrar,

serao adjudicados de acordo com os Lotes a seguir identificados:

v" Lote n.° | —Servicos de serralharia eletromecénica e civil;
v" Lote n.° 2 — Servicos de manutencao de AVAC;

v" Lote n.° 3 — Servicos de beneficiagdo de equipamentos de poténcia.
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3.°
(Direito de opc¢ao)

I. Ficara na exclusiva disponibilidade da Entidade Adjudicante, exercer o direito
de opgao a que alude o artigo anterior e, com isso, determinar a conclusao dos contratos
optativos.

2. O exercicio do direito de opgao pela Entidade Adjudicante, nos termos
previstos neste caderno de encargos, determina ipso facto a conclusao dos contratos
(optativos).

3. A celebragao de qualquer contrato optativo ao abrigo do acordo quadro
constitui opg¢ao unilateral da Entidade Adjudicante, nao ficando, por isso, obrigada a
celebragao de qualquer contrato, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 255.° do

Codigo dos Contratos Publicos.

Artigo 4.°
(Preco do acordo quadro)

|. Com a celebragao do acordo quadro, a entidade selecionada atribui a Entidade
Adjudicante, o direito previsto no artigo anterior a titulo gratuito, razao pela qual o
acordo quadro, por si sO, nao gera para a Entidade Adjudicante, a obrigagao de pagar
qualquer prego por mor de tal atribuigao.

2. Os pregos unitarios que integram o ambito do acordo quadro sao os
oferecidos pela entidade adjudicante na respetiva proposta.

3. Nao se fixa prego base no presente Acordo Quadro ao abrigo do disposto no
n.° 5 do artigo 47.° do CCP, com vista a permitir uma maior flexibilidade para a aquisicao
de servigos e materiais devido a imprevisibilidade das necessidades decorrentes das
operagoes de manutencao, reparagao e beneficiagao das infraestruturas da SIMDOURO.
Nao obstante, fixam-se para cada Lote e em algumas tipologias, pregos base unitarios
constantes da LPU em Anexo |V do programa do procedimento, os quais nao podem
nunca ser ultrapassados na proposta sob pena da sua exclusao.

4. Com excegao dos pregos do transporte e grua, os pregos unitarios constantes
da proposta adjudicada, serao revistos apos um ano de execugao contratual e, assim,
sucessivamente, com base no indice de precos de mao de obra (indice global de custos
de mao de obra — Continente, acessiveis a partir do sitio do IMPIC) publicado na Il série

do Diario da Republica relativo ao ano civil anterior.
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Artigo 5.°
(Vinculagao da Adjudicataria)

O acordo quadro apenas vincula a entidade selecionada relativamente a
conclusao de contratos de optativos que compreendam, no todo ou em parte, a
aquisicao de servigos de diversas tipologias, bem como o fornecimento de pegas de
desgaste e outras, necessarios a manutengao, reparagao e beneficiagdo dos equipamentos

da SIMDOURO identificados no Anexo IV do Programa do Procedimento.
Capitulo Il - Celebracao do Acordo Quadro

Artigo 6.°
(Contratos de aquisicao de servicos)
O acordo quadro sera outorgado entre a Entidade Adjudicante e o Adjudicatario

sobre cuja proposta tenha recaido a decisao de adjudicagao.

Artigo 7.°
(Apresentacao de propostas circunscritas)
Nos posteriores contratos (optativos), o respetivo adjudicatario esta vinculado
aos pregos unitarios por si oferecidos no procedimento e que constam do acordo

quadro, precos estes que, para cada um deles, constituirao os respetivos pregos

maximos garantidos.

Artigo 8.°
(Vigéncia do acordo quadro)

I. O acordo quadro sera celebrado pelo prazo de 2 (dois) ANOS, sem prejuizo
da possibilidade da Entidade Adjudicante, poder denuncia-lo, nos termos previstos no
artigo 13.° do presente caderno de encargos, caso venha a constatar que os respetivos
bens ja nao apresentam virtualidades econémicas ou procedimentais que a justifiquem.

2. A Entidade Adjudicante podera exercer o direito de opgao previsto no artigo

3.° do presente caderno de encargos até ao ultimo dia do prazo de vigéncia do acordo

quadro.
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3. O acordo quadro pode ser renovado até 2 (duas) vezes, por periodos de |
(um) ANO, perfazendo o periodo maximo de vigéncia de 4 (quatro) anos.

4. O acordo quadro considera-se renovado se nada for comunicado em
contrario, por escrito, pela SIMDOURO ao Adjudicatario, com a antecedéncia minima
de até 60 (sessenta) dias antes do termo do prazo inicial ou do prazo de termo de cada
renovagao.

5. A renovagao do acordo quadro fica condicionada a prestagao de nova caugao,
se exigida no procedimento, e nos termos em que o foi para o periodo de vigéncia
inicial.

Artigo 9.°
(Forma e documentos contratuais)

I. O acordo quadro sera celebrado por escrito.

2. Consideram-se integrados no acordo quadro, fazendo dele parte integrante os
seguintes documentos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissoes do caderno de encargos
identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissoes
tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao competente para a
decisao de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos;

d) A proposta da entidade selecionada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta prestados pela entidade
selecionada;

f) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado
contratual ou no caderno de encargos.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no niUmero anterior, a
respetiva prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sao indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado
do contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Codigo dos Contratos Publicos
e aceites pela entidade selecionada nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo

diploma legal.
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5. O estabelecimento, na proposta, de termos ou condigoes nao admitidas por
este Caderno de Encargos e que nao tenham sido detetadas em fase pré-contratual
consideram-se nao escritas e de nenhum efeito.

6. As normas e prescrigoes a considerar na aquisigao dos bens e servigos que
nao sejam taxativamente indicadas no contrato ou neste Caderno de Encargos, nem
constem de disposigoes legais ou regulamentares em vigor, deverao ser as que melhor

se coadunam com a natureza dos bens e servigos a executar.

Artigo 10.°
(Obrigacdes principais da entidade selecionada)
|. Constituem obrigagoes da entidade selecionada quanto ao acordo quadro:

a) A execugao dos servigos de reparagao e conservagao dos equipamentos e
elementos objeto do Acordo Quadro a celebrar de acordo com as especificagoes dos
fabricantes, os requisitos de seguranga aplicaveis e/ou os planos de manutengao da
SIMDOURO em vigor, todos melhor descriminados por lote no Anexo | ao presente
caderno de encargos;

b) Fornecer as pecas, acessorios, materiais e equipamentos necessarios a perfeita
e completa execugao do objeto do contrato;

c) Montagem e desmontagem das pegas e/ou equipamentos para permitir a sua
reparacao pelo Adjudicatario;

d) Obrigacao de elaborar estudos de diagnostico a partir do histérico e dos
sintomas mais importantes de cada equipamento;

e) Fornecimento de informagoes, elementos e sugestoes entendidas como Uuteis,
para a melhoria da politica de manutengao dos equipamentos e das atividades com esta
conexa.

2. O adjudicatario nao podera iniciar a manutengao e reparagao, sem a apresentagao
do Plano de Intervengao com orgamento e respetiva aprovagao por parte da
SIMDOURO, tudo conforme definido nos n.°s 2 e 3 do artigo 16°.

3. Para todos os bens objeto do presente acordo quadro, sempre que a Entidade
Adjudicante tiver conhecimento da pratica de pregos pelo mercado inferiores aos do
orcamento do Adjudicatario apresentada no ambito do n° 2 do presente artigo, reserva-

se o direito de nao comprar os bens e/ou servicos ao abrigo do acordo quadro
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celebrado, e adquirir os mesmos ao abrigo de procedimento auténomo langado para o
efeito.

4. Verificada a situagao prevista no numero anterior, a Entidade Adjudicante
informara o(s) adjudicatario(s) para, que este(s), querendo, garanta(m) o fornecimento
dos bens e/ou servigos pelos pregos praticados pelo mercado.

5. O Adjudicatario obriga-se a afetar ao Acordo Quadro durante todo o periodo de
execugao do mesmo, no minimo, os técnicos a seguir indicados e com a seguinte
experiéncia, por Lote. Caso seja necessario afetar a execugao dos contratos optativos
do Acordo Quadro, para cada Lote, mais elementos do que os minimos aqui exigidos,
o Adjudicatario pode afetar técnicos nao especializados para cada area com experiéncia
minima de | (um) ano, cujo preco/hora sera pago de acordo com o constante da Lista
de pregos unitarios da proposta adjudicada.

5.1. Lote | —Um técnico especializado em soldadura com o minimo de 8 (oito) anos

de experiéncia com certificado de formagao emitido de acordo com a norma EN SO
9606-1:2013 ou EN ISO 14732:201 3;

5.2. Lote 2 — Um técnico especializado em manutencao de AVAC com o minimo de

8 (oito) anos de experiéncia e com certificado valido de técnico qualificado para a

execugao das atividades relativas a equipamentos fixos de refrigeragao, ar condicionado
e bombas de calor nos termos exigidos pelo n.° | do artigo 13.° e n.° | do artigo 14.°
do DL n.° 145/2017, de 30 de novembro;

5.3. Lote 3 — Um técnico eletricista especializado em aparelhos/equipamentos de
média tensao pertencente aos quadros do Adjudicatario com o minimo de 8 (oito) anos
de experiéncia com “passaporte de seguranga” emitido por entidade competente;

6. Os comprovativos das habilitagdes minimas exigidas nos termos do numero
anterior deverao ser apresentados sempre que a Entidade Adjudicante o solicite. Sempre
que o Adjudicatario pretenda efetuar qualquer alteragao ao técnico indicado na fase de
habilitagao para o Lote 2 mostra-se obrigado a sujeitar a sua substituicao a aprovagao
prévia da SSIMDOURO.

7. Considerando que, em diversas situagoes de reparagdo ou manutengiao, oOs
técnicos da SIMDOURO deverao estar presentes na desmontagem e montagem dos
equipamentos e que serao, estes, a efetuar o transporte de e para as infraestruturas a
que estao afetos, as oficinas de reparagao afetas ao contrato, podendo ser propriedade

ou nao do Adjudicatario, nao deverao distar mais de 35 (trinta e cinco) quilometros de
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distancia do Centro operacional da SIMDOURO -_ETAR de Gaia Litoral, sita na Rua
Alto das Chaquedas, S/N, 4400-356, Canidelo, Vila Nova de Gaia.

8. Existirdao casos em que por solicitagado do responsavel da SIMDOURO, o
transporte de equipamentos de e para a infraestrutura a que estio afetos, ficara a cargo
do Adjudicatério, para o que serao aplicados os pregos unitarios constantes da proposta
adjudicada. Este transporte destina-se a movimentagao das pegas e equipamentos para a
oficina do Adjudicatario para efeitos de reparagao e o seu retorno as infraestruturas a
que estao afetos.

9. O Adjudicatario podera fornecer pegas, materiais e equipamentos necessarios a
perfeita execu¢ao do Acordo Quadro cujo valor acumulado, sem IVA, nao exceda 50%
do valor executado para os Lotes | e 3, e 80% do valor executado para o Lote 2.

0. Os materiais a fornecer devem possuir marcagao CE e cumprir os requisitos
constantes do Anexo | ao presente Caderno de Encargos, sempre que aplicavel.

I'l. O valor proposto pelo Adjudicatario para a execugao dos servigos de reparagao
e conservacao dos equipamentos e elementos melhor identificados no artigo 1.° em cada
um dos trés lotes deve incluir, obrigatoriamente, os custos de deslocagao de técnicos,
bem como quaisquer outros que sejam necessarios, assumindo os riscos inerentes ao
servico, nomeadamente, eventuais reparagoes provocadas por avarias ou acidentes e
danos provocados a terceiros.

|2. Constitui encargo do Adjudicatario o transporte de materiais e bens a fornecer
ao abrigo do Acordo Quadro.

I3. Na execugao do presente Acordo Quadro o Adjudicatario obriga-se a cumprir
com todos os requisitos legais exigidos no ambito da seguranga e saiude, bem como as

normas de seguranca internas da SIMDOURO.

Artigo 11.°
(Obrigac6es complementares da entidade selecionada)
Sem prejuizo de outras obrigagoes previstas na legislagao aplicavel, neste Caderno de
Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebragao do contrato decorrem para a
entidade selecionada, as seguintes obrigagoes gerais:
a) Nao alterar as condi¢oes de execugao contratual fora dos casos previstos no

Caderno de Encargos;
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b) Prestar de forma correta e fidedigna as informagoes referentes as condigoes
da aquisicao da prestacao de servigos, bem como fornecer todos os
esclarecimentos que se justifiquem de acordo com as circunstancias;

c) Comunicar qualquer facto que ocorra durante a execugao do acordo quadro
ou dos contratos celebrados ao seu abrigo e que altere, designadamente, a
sua denominagao social, representantes legais, situagao juridica ou comercial;

d) Garantir a prestagao dos servicos que lhe forem adjudicados com absoluta
subordinagao aos principios da ética profissional, isengao, independéncia, zelo
e competeéncia;

e) Nao divulgar ou comunicar a terceiros, sem expresso consentimento da
Entidade Adjudicante, qualquer informagao recebida desta, bem como
elementos, estudos ou resultados relacionados com o objeto do acordo
quadro;

f) Sujeitar-se a agao fiscalizadora da Entidade Adjudicante, ou dos seus
representantes;

g) Prestar todos os esclarecimentos que eventualmente venham a ser

solicitados pela Entidade Adjudicante.

Artigo 12.°
(Suspensao de vigéncia do acordo quadro)

I. A Entidade Adjudicante pode, em qualquer momento, por comprovados
motivos de interesse publico, suspender total ou parcialmente a vigéncia do acordo
quadro.

2. O adjudicatario nao podera exigir qualquer indemnizacdo da Entidade
Adjudicante, com fundamento na suspensao total ou parcial do acordo quadro de que é

outorgante.

Artigo 13.°

(Denuncia)
|. Cumpridos que estejam seis meses de vigéncia, a Entidade Adjudicante, podera
livremente denunciar o acordo quadro, mediante notificagao escrita dirigida ao
cocontratante com a antecedéncia de 30 (trinta) dias contados da data pretendida para

a cessacao de efeitos.
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2. Com a cessagao de efeitos do acordo quadro, a Entidade Adjudicante, poderi,
querendo, promover a celebragio de novo instrumento contratual de contetdo

semelhante.

Capitulo Il - Celebragdao dos Contratos Optativos

Artigo 14.°
(Natureza dos contratos optativos)
Os contratos a celebrar ao abrigo do acordo quadro assumem o tipo de

contratos de prestacao de servigos.

Artigo 15.°
(Procedimento de adjudicacao)

|. Ocorrendo a necessidade de prestagao de servigos e fornecimento dos bens
identificados no Anexo | ao presente Caderno de Encargos e previstos no Anexo
IV ao Programa do Procedimento, a Entidade Adjudicante notifica a Adjudicataria
através do envio de Nota de Encomenda (NE) com a discriminagao dos servigos e
fornecimentos, e as respetivas quantidades a executar.

2. A nota de encomenda (NE) correspondera ao exercicio do direito de opgao
previsto no artigo 3.° do presente Caderno de Encargos e, em consequéncia, a
celebragao dos contratos optativos.

3. Os contratos optativos serao executados nos prazos maximos fixados no n.°
2 do Artigo 17.° e nos locais previstos no Plano de Intervengao elaborado pelo
Adjudicatario e aprovado pela SIMDOURO nos termos do Artigo 16.° deste caderno

de encargos.

Capitulo IV - Contratos de Aquisicao de Servicos e Bens

Artigo 16.°
(Local e forma da prestacdo de servigos)
I. A execugao dos servicos sera efetuada, sem prejuizo do disposto nos artigos
anteriores, em funcao das necessidades da SIMDOURO e em datas a acordar com o

adjudicatario.
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2. Todas as intervengoes, com excegao das reparagoes urgentes, serao
precedidas de um Plano de Intervencao elaborado pelo Adjudicatario, a submeter a
validagao prévia da SIMDOURO, do qual constara obrigatoriamente:

a) A identificagao dos artigos e quantidades do mapa de servigos a executar;

b) A lista e o orgamento discriminativo da mao-de-obra, das pegas, acessorios e

equipamentos a incorporar no ambito da execugao dos servigos;

c) O local onde sera efetuada a intervengao;

d) O tempo de duragao da intervengao e a data prevista para o inicio da mesma.

3. Os planos de intervengao serao submetidos a validagao prévia da SIMDOURO
no prazo maximo de até 8 (oito) dias Uteis apos a chegada dos equipamentos a
intervencionar as oficinas do Adjudicatario ou da data avaliagao dos mesmos efetuada
pela Adjudicataria nas instalagoes da SIMDOURO. O inicio das intervengoes apenas
pode ocorrer apos a validagao pela SIMDOURO do respetivo Plano de Intervengao.

4. O Adjudicatirio elaborara e apresentara a SIMDOURO, apos cada
intervencao, seja ela de que tipo for e no prazo maximo de |5 (quinze) dias Uteis, um
relatério com o resumo do teor das agoes executadas, quer sejam corretivas, quer sejam
preventivas, nele consignando recomendagoes e necessidade de corregao imediata de
anomalias verificadas tendo por objetivo o correto funcionamento da infraestrutura. Este
relatério podera ser dispensado pela SIMDOURO, sempre que esta Entidade o entenda
desnecessario.

5. Os servicos serao executados em conformidade os manuais e instrugoes dos
fabricantes, bem como, com as diretivas emitidas pela SIMDOURO, Plano de
manutencao da SIMDOURO e com os regulamentos de Ambiente, Higiene e Seguranga
em vigor.

6. A SIMDOURO fiscalizara a execugao dos servigos e pode mandar suspender
os que nao estejam a ser realizados segundo as especificagoes técnicas do contrato ou
nas melhores condi¢coes de seguranca. Mas, nem a sua fiscalizagao, nem o facto de nao
ordenar essa suspensao, excluem a responsabilidade do Adjudicatario.

7. Durante a execugao do contrato o Adjudicatario pode sugerir alteragoes
conducentes a uma otimizagao dos meios desde que nao seja colocada em risco o bom
funcionamento e operacionalidade dos equipamentos.

8. A SIMDOURO podera interromper a intervengao, sem que tal se traduza em

aumento de encargos para a SIMDOURO, por motivos de seguranga, devido a condigoes
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atmosféricas desfavoraveis a realizagio de determinadas fases do servico e outros
motivos de forga maior.

9. Os servigos de manutencao serao realizados nas instalagoes do Adjudicatario,
salvo nos casos em que a natureza e/ou urgéncia da intervengao obriguem a realizagao
do trabalho in loco. Nestas situagoes, compete ao responsavel da SIMDOURO a decisao
do local onde deverao ser realizados os servigos pelo Adjudicatario.

10. Quando os servigos sejam executados nas instalagoes da SIMDOURO,
consideram-se horas efetivas as decorridas desde a chegada do pessoal do Adjudicatario
ao local da intervengao até a sua saida, com exclusao dos tempos de deslocagao e/ou
transporte de equipamentos

1. O Adjudicatario sera o Unico responsavel pela guarda temporaria dos
equipamentos e materiais entregues pela SIMDOURO abrangendo perdas, furtos,
roubos, deterioragoes e aplicagoes indevidas.

2. O Adjudicatario sera, também, responsavel pela guarda temporaria e

armazenagem das ferramentas a seu cargo, aquando das intervengoes nas instalagoes da

SIMDOURO.

Artigo 17.°
(Tipificacao dos servicos e tempos de resposta)

I. Os servigos objeto do contrato sao tipificados da seguinte forma:

I.I  Reparagao/conservagao programada: Consideram-se de reparagao
programada todos os servicos de manutengao corretiva, de carater nao urgente,
passiveis de programacao prévia. Estas intervengoes serao efetuadas pelo Adjudicatario
mediante solicitagao da SIMDOURO através do seu gestor do contrato tendo em conta
as necessidades, devidamente enquadradas com o manual de manutencao dos
equipamentos.

|.2. Reparagao urgente: Consideram-se de reparagao urgente todos aqueles
servicos de manutengao corretiva que obrigue a uma resposta rapida de reparagao de
equipamentos de modo a mitigar constrangimentos de natureza operacional, estando o
Adjudicatario, nestas situagoes, obrigado a deter os meios humanos e materiais que
permitam uma resposta atempada apos solicitagao pelo gestor do contrato da
SIMDOURO. Para o acompanhamento e a execugao dos trabalhos, a SIMDOURO

designara um dos seus técnicos de manutencgao.
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2. Fixam-se os seguintes tempos de resposta e horarios para execugao dos
servigos:

2.1. A execugao dos servigos previstos no ponto |.| do nimero anterior devera
ser iniciada e concluida nas datas fixadas no Plano de Intervencio, devendo o
Adjudicatario cumprir ainda com o prazo previsto no n.° 3 do Artigo 16.° na elaboragao
e submissao desse Plano para efeitos de validagao pela SIMDOURO. O periodo horario
para a execugao, pelo Adjudicatario, dos servicos a prestar nas instalagoes da
SIMDOURO sera, por esta determinado, de acordo com a disponibilidade operacional
das instalagoes e dos equipamentos.

2.2. Sempre que se verifique a necessidade de efetuar reparagoes previstas no
ponto 1.2 do numero anterior, o Adjudicatario mostra-se obrigado a iniciar a sua
execugao no prazo maximo de 3 (trés) horas apos a solicitagao gestor do contrato da
SIMDOURO, a qual devera ser efetuada por telefone e, posteriormente, por escrito,

por qualquer meio eletronico de transmissao de dados.

Artigo 18.°
(Aquisicao de pecas e materiais)

I. O prego a pagar pelas pegas, acessorios e materiais a aplicar na prestagao de
servigos sera o que constar dos Planos de Intervencao validados pela SIMDOURO, nos
termos do n.° 2 e n.° 3 da Artigo 16.°.

2. Em qualquer momento do contrato, a SIMDOURO podera solicitar ao
Adjudicatario copia das faturas das pecas e materiais por ele adquiridos e aplicados na
prestacao de servigos.

3. ASIMDOURO reserva-se o direito de adquirir a pegas, acessorios e materiais
a aplicar na prestagao de servigos a outros fornecedores que nao ao Adjudicatario,
sempre que tal se mostre mais vantajoso.

4. No ambito do presente contrato, o Adjudicatario podera fornecer pegas e
materiais cujo pre¢o acumulado, sem IVA, nao exceda os valores previstos no n.° 9 do
Artigo 10.°.

5. Todos as pegas e materiais a fornecer pelo Adjudicatario deverio estar

identificados com o codigo/referéncia do fabricante.
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6. Quando os servicos forem executados nas instalagdes da SIMDOURO, o
registo dos materiais empregues sera efetuado em ficha propria, a rubricar por ambas
as partes.

7. O Adjudicatario obriga-se a entregar a SIMDOURO as pegas substituidas de
todos os equipamentos, etiquetadas e com a indicagdo de recuperaveis ou
irrecuperaveis, salvo indicagao em contrario.

8. A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de adquirir a pegas e materiais a
aplicar nos equipamentos a outros fornecedores que nao o Adjudicatario sempre que
tal se mostre, economicamente, mais vantajoso. Neste caso, o Adjudicatario apenas é
obrigado a assegurar a garantia do servi¢o de instalagio e montagem da pega e nao da

peca em si.

Artigo 19.°
(Cumprimento e inspecao das especificacdes técnicas)

|. As pecas necessarias a manutengao, reparagao e beneficiagao de equipamentos
com componentes metalicas, manuten¢ao de AVAC e beneficiagao de equipamentos de
poténcia, a fornecer pelo adjudicatario deverao cumprir todas as especificagoes técnicas
prescritas no Anexo | ao presente Caderno de Encargos.

2. A Entidade Adjudicante declara a irredutibilidade em ser fornecida por bens
que nao cumpram as especificagoes técnicas indicadas, ainda que estas sejam
referenciadas por equivaléncia a marcas.

3. Efetuada a entrega dos bens objeto de reparagao, manutengao e/ou
beneficiagao, a Entidade Adjudicante, procede, no prazo de 5 (cinco) dias, a inspecao
qualitativa das mesmas, com vista a verificar se relinem as caracteristicas, especificagoes
e requisitos técnicos prescritas para os bens no Anexo | ao presente caderno de
encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.

4. Os bens objeto de manutencgao, reparagao e/ou beneficiagao que nao cumpram
as especificagoes adjudicadas serao recusadas pela Entidade Adjudicante, nos termos do

artigo seguinte.
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Artigo 20.°
(Inoperacionalidade, defeitos ou discrepancias)

I. No caso da inspe¢ao do cumprimento das especificagoes técnicas dos servigos
nao comprovar a total operacionalidade dos bens objeto do acordo quadro, na sequéncia
dos servigos prestados, bem como a sua conformidade com as exigéncias legais, ou no
caso de existirem defeitos ou discrepancias com as caracteristicas, especificagoes e
requisitos técnicos definidos no Anexos |, a Entidade Adjudicante deve disso informar,
por escrito, o Adjudicatario.

2. No caso previsto no numero anterior, o Adjudicatario deve proceder, a sua
custa e no prazo razoavel que for determinado pela Entidade Adjudicante, as reparagoes
ou substituicoes necessarias para garantir a operacionalidade dos equipamentos objeto
de manutencgao, reparagao ou beneficiagao, e o cumprimento das exigéncias legais e das
caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos exigidos.

3. Apods a realizagio das reparagoes ou substituicoes necessarias pelo
Adjudicatario, no prazo respetivo, a Entidade Adjudicante procede a realizagao de nova
inspegao.

Artigo 21.°
(Aceitacao dos servicos e bens)

Caso a inspegao a que se refere o artigo 20.° comprove a total operacionalidade
dos servigos e bens objeto do contrato, bem como a sua conformidade com as
exigéncias legais, e neles nao sejam detetados quaisquer defeitos ou discrepancias com
as caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos definidos no Anexo | ao
presente Caderno de Encargos e Anexo IV ao Programa do Procedimento, e

decorrido o prazo previsto no n.° 3 do artigo 19.°, consideram-se os mesmos aceites.

Artigo 22.°
(Garantia técnica)

I. Nos termos do presente artigo e da lei que disciplina os aspetos relativos a
venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas, o Adjudicatario garante os
bens objeto do contrato, pelo prazo minimo de dois anos a contar da data da aceitagao
dos bens, contra quaisquer defeitos ou discrepancias com as exigéncias legais e com
caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos previstos, que se revelem a partir da

data da aceitagao expressa do bem.
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2. A garantia prevista no numero anterior abrange:
a) O fornecimento de quaisquer pegas ou componentes em falta;
b) A reparagio ou a substituicio das pegas, componentes ou bens
defeituosos ou discrepantes;
c¢) O fornecimento das pegas, componentes ou bens reparados ou
substituidos;
d) O transporte do bem ou das pegas ou componentes defeituosos ou
discrepantes para o local da sua reparagao ou substituicdo e a
devolugao daqueles bens ou a entrega das pegas ou componentes em
falta, reparados ou substituidos;
e) A deslocagao ao local de entrega;
3. A reparagao ou substituicao previstas no presente artigo devem ser realizadas
dentro de um prazo razoavel fixado pela Entidade Adjudicante e sem grave
inconveniente para esta Ultima, tendo em conta a natureza do bem e o fim a que o

mesmo se destina.

Artigo 23.°
(Modificacdo do acordo quadro)
A modificagao do contelido do acordo quadro, designadamente de especificagoes
técnicas dos bens a que se encontra adstrito o Adjudicatario, sé pode ser realizada por
acordo entre o Adjudicatario e a Entidade Adjudicante e sempre com a observancia das

regras estipulados no Cédigo do Contratos Publicos.

Artigo 24.°
(Condicdes de pagamento)

I. As quantias devidas pela Entidade Adjudicante, em virtude da correta e
completa execugao dos contratos (optativos), devem ser pagas no prazo de 30 dias apds
a recegao por aquela, das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas apos o
vencimento da obrigagao respetiva.

2. Para os efeitos do numero anterior, a obrigagao considera-se vencida com
execucao do servico e verificada a sua correta execugao pela SSIMDOURO.

3. Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante, quanto aos valores

indicados nas faturas, deve esta comunicar ao Adjudicatario, por escrito, os respetivos
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fundamentos, ficando o adjudicatario obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios
ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.
4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° |, as faturas

sao pagas.

Artigo 25.°
(Seguros e Encargos Sociais)

|. Seguro de Responsabilidade Civil

a) O adjudicatario subscrevera em seu préprio nome e de todos os eventuais
contratados e trabalhadores independentes, uma apdlice de seguro onde serao
indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de carater patrimonial e nao
patrimonial, causados a terceiros em geral e a Entidade Adjudicante em particular, em
consequéncia da execugao do contrato em causa, cuja responsabilidade civil legal de
natureza extracontratual pelo dano causado seja imputavel a qualquer das entidades

seguras na apolice, por si isoladamente ou de forma solidaria;

b) O Adjudicatario é obrigado a contratar um seguro de responsabilidade civil que
garanta a cobertura dos riscos e danos direta ou indiretamente emergentes da sua
atuacao no valor minimo de 50.000,00 EUR (cinquenta mil euros), por sinistro e

anuidade.
2. Seguro de Acidentes de Trabalho

a) O Adjudicatario ficara responsavel pelo pagamento de todos os encargos

sociais estabelecidos na lei a todo o seu pessoal.

3. O Adjudicatario obriga-se a efetuar apolices de seguro que cobrirao acidentes
de trabalho e doengas profissionais, bem como a manté-las validas até a conclusao do

contrato.

4. O Adjudicatario obriga-se ainda a segurar os meios de transporte que sejam
empregues no fornecimento, manutengao e reparagao, bem como todas as pessoas nelas
transportadas na qualidade de passageiros, seja quem for, estas ultimas, com valor

ilimitado de responsabilidade civil.

5. Os encargos referentes aos seguros impostos por este Caderno de Encargos,

bem como qualquer deducao efetuada pela Seguradora a titulo de franquia, em caso de
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sinistro indemnizavel, serao por conta do Adjudicatario.

6. A Entidade Adjudicante pode, sempre que entender conveniente, exigir prova
documental da celebragao dos contratos de seguro referidos no presente artigo,

devendo o Adjudicatario fornecé-la no prazo 5 (cinco) dias.

Capitulo V - Penalidades Contratuais e Resolucdo

Artigo 26.°
(Incumprimento do contrato)

I. O incumprimento pelo Adjudicatario das obrigagcoes que sobre ele impendem,
fixadas no acordo quadro ou nos contratos (optativos) celebrados ao seu abrigo, confere
a Entidade Adjudicante, o direito a resolugao do acordo quadro, sem prejuizo das
indemnizagoes legais e contratuais devidas.

2. Considera-se existir incumprimento quando, designadamente, se verifique uma
das seguintes situagoes:

a) Nao cumprimento definitivo do acordo quadro ou de algum dos contratos
celebrados ao seu abrigo, por facto imputavel ao Adjudicatario,
designadamente as previstas no artigo 30.° do Caderno de Encargos;

b) Nao cumprimento de alguma das obrigacées impostas no Caderno de
Encargos ou demais documentos que integram o procedimento;

¢) A nao prestagao dos servigos ou a nao prestagao, no prazo fixado, em
numero superior a cinco vezes, nos termos prescritos no presente Caderno
de Encargos;

d) Inobservancia das regras procedimentais inerentes a adjudicagao de qualquer
fornecimento, tal qual se encontram definidas no presente Caderno de

Encargos;

Artigo 27.°
(Penalidades contratuais)
I. Pelo incumprimento de obrigacoes emergentes do acordo quadro (contrato
de opgao) ou dos contratos (optativos), a Entidade Adjudicante pode exigir do

Adjudicatario o pagamento de uma pena pecunidria nos seguintes termos:
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a) Considera-se o Adjudicatario entra em incumprimento do prazo a fixar nos
termos do n.° 2.1 do artigo 17.° decorridos que se encontrem 48 (quarenta
e oito) horas contadas do termo daquele prazo, podendo ser aplicada uma
penalidade contratual correspondente a:

() 10,00 EUR (dez euros) por dia de atraso quando o valor do
contrato optativo seja inferior ou igual a 500,00 EUR
(quinhentos euros);

(i) Até 10% do valor do contrato optativo, em montante nunca
inferior a 10,00 EUR (dez euros), nos contratos cujo valor seja
superior a 500,00 EUR (quinhentos euros);

b) Pelo incumprimento do prazo na execugao dos servicos em mais de | (uma)
hora de atraso em relagao ao prazo fixado no n.° 2.2 do artigo 17.°, uma
penalidade contratual de 50,00 EUR (cinquenta euros) por cada hora de
atraso contado do termo daquele prazo;

c) Pelo incumprimento do prazo para apresentagao do plano de intervencao,
previsto no n° 3 do artigo 16.°, e por cada dia de atraso contado do termo
daquele prazo, uma penalidade contratual de 10,00 EUR (dez euros) por dia;

d) Pelo incumprimento do prazo para apresentagao do relatorio previsto no n.°
4 do artigo 16.° e por cada dia de atraso contado do termo daquele prazo,
uma penalidade contratual de 5,00 EUR (cinco euros) por dia;

e) Pelo incumprimento da obrigagao de reparagao ou substituicao dos bens
defeituosos nos termos do artigo 19.° do Caderno de Encargos, uma
penalidade a aplicar consoante a gravidade, até ao montante de 500,00 EUR
(quinhentos euros) acrescido do valor dos bens sobre os quais recai a
obrigacao;

f) Por cada avaria dos equipamentos causada pelo mau desempenho de
qualquer um dos bens fornecidos aplicar-se-a uma penalidade no montante
correspondente ao valor da encomenda.

2. Na determinagao da gravidade do incumprimento relativo a alinea e) do
numero anterior, a Entidade Adjudicante tem em conta, nomeadamente, a duragao da
infracao e a sua eventual reiteragao.

3. Os valores das sangoes previstas nos nUmeros anteriores sao cumulativas, mas

limitadas nos termos dos artigos 329.°, n.°s 2 e 3, do CCP.
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4. O pagamento do valor das sangdes contratuais ocorrera por reten¢ao nos
pagamentos posteriores devidos ao Adjudicatario.

5. As penas pecuniarias previstas no presente artigo nao obstam a que a Entidade
Adjudicante exija uma indemnizagao pelo dano excedente.

6. O ressarcimento da Entidade Adjudicante ditado pela aplicagao de clausula
penal prevista no presente normativo, podera ainda efetuar-se por compensagao daquele
seu crédito com qualquer outro que sobre ele tenha o Adjudicatario, nos termos do

disposto no artigo 847.° do Codigo Civil.

Artigo 28.°
(Forca maior)

I. Nao podem ser impostas penalidades ao Adjudicatario, nem é havido como
incumprimento, a nao realizagao pontual das prestagoes contratuais a cargo de qualquer
das partes que resulte de caso de for¢a maior, entendendo-se como tal as circunstancias
que impossibilitem a respetiva realizagao, alheias a vontade da parte afetada, que ela nao
pudesse conhecer ou prever a data da celebragao do contrato e cujos efeitos nao lhe
fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir for¢ga maior, se se verificarem os requisitos do numero
anterior, designadamente, tremores de terra, inundagoes, incéndios, epidemias,
sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo,
motins e determinagoes governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Nao constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam for¢a maior para os
subcontratados do Adjudicatario, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Adjudicatario
ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como a
sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagoes governamentais, administrativas, ou judiciais de
natureza sancionatoria ou de outra forma resultantes do
incumprimento pelo Adjudicatario de deveres ou onus que sobre ele
recaiam;

d) Manifestagoes populares devidas ao incumprimento pelo

Adjudicatario de normas legais;
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e) Incéndios ou inundagoes com origem nas instalagoes do Adjudicatario
Cuja causa, propagagao ou proporgoes se devam a culpa ou negligéncia
sua ou ao incumprimento de normas de seguranga;
f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Adjudicatario nao
devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga
maior deve ser imediatamente comunicada a outra parte.
5. A for¢a maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das
obrigagoes contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente

correspondente ao impedimento resultante da forga maior.

Artigo 29.°
(Resolucio por parte da Entidade Adjudicante)

|. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao do contrato previstos na
lei, a Entidade Adjudicante pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de
o Adjudicatario violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigagoes que lhe
incumbem, designadamente nos seguintes casos:

a) A nao prestagao do servico nas quantidades e qualidade contratadas, em
numero superior a cinco vezes, nos termos prescritos no presente Caderno
de Encargos;

b) Atraso na prestagao dos servicos objeto do acordo quadro, em numero
superior a dez vezes, nos termos prescritos no presente Caderno de
Encargos;

c) Incumprimento da obrigagao de reparagao ou substituicao dos bens nos
termos do artigo 21.° do Caderno de Encargos, em nimero superior a dez
vezes.

2. O direito de resolucao referido no nimero anterior exerce-se mediante
declaragao enviada ao Adjudicatario e nao determina a repeticao das prestagoes ja
realizadas, a menos que tal seja determinado pela Entidade Adjudicante.

3. A resolugao sancionatoéria do acordo quadro, pelo incumprimento definitivo
do mesmo pelo cocontratante, assim como a resolugao sancionatoria de qualquer um

dos contratos (optativos) celebrados ao seu abrigo, constitui a Entidade Adjudicante, no
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direito a uma indemnizagao pelos prejuizos sofridos pelo inadimplemento da
contraparte, indemnizagao essa que, nos termos do disposto no n.° | do artigo 810.° do
Cédigo Civil, se fixa em 2.000,00 RUR (dois mil euros).

4. O disposto no nimero precedente nao obsta a que a Entidade Adjudicante,

exija indemnizagao pelo dano excedente a pré-liquidagao ali concretizada.

Artigo 30.°
(Resolucdo por parte do Adjudicatario)
|. O direito de resolucao por parte do adjudicatario € exercido por via judicial.
2. A resolucao do contrato nos termos do numero anterior nao determina a
repeticao das prestagoes ja realizadas pelo Adjudicatario, cessando, porém, todas as

obrigagoes deste ao abrigo do contrato.

Artigo 31.°
(Direito de opcao de novo acordo quadro)

|. Caso o acordo quadro venha a cessar com a entidade selecionada, seja
por mutuo acordo, seja por fundado incumprimento contratual, podera a Entidade
Adjudicante, de forma unilateral determinar a celebragao de um acordo quadro com o
mesmo objeto e a mesma regulagdio com o suplente pela integragao da proposta, por
este, apresentada ao procedimento.

2. Caso a Entidade Adjudicante pretenda exercer o direito de opgao,
notifica o suplente para no prazo de |0 dias Uteis apresentar os documentos de
habilitagao a que se reporta o artigo 22° do Programa do Procedimento caso a opgao
venha a ocorrer até 2 (dois) meses apo6s a celebragao do acordo quadro.

3. O incumprimento pelo suplente do disposto no numero anterior determina a
caducidade da op¢ao exercida e a nao conclusao de novo acordo quadro.

4. Apresentados os documentos a Entidade Adjudicante convocara o suplente
para outorgar o acordo quadro nos termos do n.° |, que durard até a data que vigoraria

o acordo quadro caso se mantivesse em vigor.

Artigo 32.°

(Cessao da posicdao contratual no acordo quadro)
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A Adjudicataria nao podera ceder a sua posi¢ao contratual ou qualquer dos
direitos e obrigagoes decorrentes do contrato sem prévia autorizagao escrita da
Entidade Adjudicante e, desde que nao se verifique algum dos impedimentos previstos
no artigo 317.° e se cumpram os requisitos previstos no artigo 318.°, ambos do Cédigo

dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29/01.

Artigo 33.°
(Cessao da posicao contratual por incumprimento do cocontratante)

I. Verificando-se o incumprimento do Adjudicatario das suas obrigagoes
assumidas com a celebragao do contrato, que preencham os requisitos da resolugao do
mesmo, a Entidade Adjudicante pode, em alternativa a resolugao do contrato, ordenar
a cessao da posi¢ao contratual do Adjudicatario, ao(s) concorrente(s) do procedimento
pré-contratual que precedeu a celebragao do contrato, pela ordem sequencial do citado
procedimento.

2. Para o efeito previsto na parte final do ndmero anterior, a Entidade
Adjudicante interpela, gradual e sequencialmente, os concorrentes que participaram no
procedimento pré-contratual original, de acordo com a respetiva classificagao final, a fim
de concluir um novo contrato para a adjudicagao da conclusao do contrato.

3. A execugao do contrato ocorre nas mesmas condi¢oes ja propostas pelo
cedente no procedimento pré-contratual original.

4. A cessao da posigao contratual opera por mero efeito de ato da Entidade
Adjudicante, sendo eficaz a partir da data por esta indicada.

5. Os direitos e obrigagoes do Adjudicatario, desde que constituidos em data
anterior a da notificagao do ato referido no artigo anterior, transmitem-se
automaticamente para o cessionario na data de produgao de efeitos daquele ato, sem
que este a tal se possa opor.

6. As obrigagoes assumidas pelo Adjudicatario cedente depois da notificagao
referida no niumero 4 apenas vinculam a entidade cessiondria quando esta assim o
declare, apds a cessao.

7. A caugao e as garantias prestadas pelo Adjudicatario cedente para a execugao
do contrato, se exigidas, sao objeto de redugao na proporgao do valor das prestagoes
efetivamente executadas e sao liberadas seis meses apos a data da cessao, ou, no caso

de existirem obrigagoes de garantia, apés o final dos respetivos prazos, mediante
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comunicagao dirigida pela Entidade Adjudicante aos respetivos depositarios ou
emitentes.

8. A posicao contratual do Adjudicatirio cedente nos subcontratos por si
celebrados transmite-se automaticamente para a entidade cessionaria, salvo em caso de

recusa por parte desta.

Capitulo VI - Disposicoes Finais

Artigo 34.°
(Foro competente)
Para resolugao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa renuncia a

qualquer outro.

Artigo 35.°
(Regulamentos dos fornecedores)
O Regulamento dos Fornecedores da Entidade Adjudicante, disponivel no seu

site http://www.SIMDOURO.pt devera ser integralmente cumprido. Neste Regulamento

consta a documentagao que devera ser apresentada, antes de inicio da execugao do

contrato.

Artigo 36.°
(Tratamento de dados pessoais)

I. No caso de o adjudicatario necessitar de aceder a dados pessoais no decurso
da execugao do contrato, deve fazé-lo exclusivamente na medida do estritamente
necessario para integral e adequada prossecucao dos fins constantes do contrato, na
qualidade de subcontratante, e por conta e de acordo com as instrugoes do contraente
publico, nos termos da legislagao aplicavel a protecao de dados pessoais.

2. O adjudicatirio nao pode proceder a reprodugao, gravagao, copia ou
divulgacao dos dados pessoais para outros fins que nao constem do contrato, ou para

proveito proprio.
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3. O adjudicatario deve cumprir rigorosamente as instru¢coes do contraente
publico no que diz respeito ao acesso, registo, transmissao ou qualquer outra operagao
de tratamento de dados pessoais.

4. O adjudicatario deve proceder a implementacao de medidas de seguranga de
tratamento de dados pessoais e adotar medidas técnicas e organizativas para proteger
os dados contra destruicao acidental ou ilicita, perda acidental, alteragdes, difusao ou
acesso nao autorizados, e contra qualquer outra forma de tratamento ilicito dos
mesmos.

5. O adjudicatario deve tomar as medidas adequadas para assegurar a idoneidade
dos seus trabalhadores ou colaboradores, a qualquer titulo, que tenham acesso aos
dados pessoais fornecidos pelo contraente publico, ou por quem atue em representagao
deste.

6. O adjudicatario deve assegurar que o acesso aos dados pessoais € limitado as
pessoas que efetivamente necessitam de aceder aos mesmos para cumprir com as
obrigagoes impostas pelo presente contrato e que os trabalhadores, colaboradores ou
subcontratados assumiram um compromisso de confidencialidade ou estao sujeitos a
adequadas obrigag¢oes legais de confidencialidade, sendo o adjudicatario responsavel pela
utilizagao dos dados pessoais por parte dos mesmos.

7. Mediante solicitagao escrita do contraente publico, o adjudicatario deve, no
prazo de |5 (quinze) dias, informar quais as medidas tomadas para assegurar o
cumprimento dos deveres referidos nos nimeros anteriores.

8. O adjudicatario deve comunicar de imediato ao contraente publico quaisquer
reclamagoes ou questoes colocadas pelos titulares dos dados pessoais.

9. O adjudicatario encontra-se adstrito a notificar de imediato o contraente
publico de qualquer monitorizagao, auditoria ou controlo por parte de entidades
reguladoras/de supervisao de que seja objeto.

10. Se o adjudicatario tomar conhecimento, ou suspeitar, de violagoes de dados
pessoais que resultem, ou possam resultar, na destruigao acidental ou nao autorizada de
dados, na perda, alteragao, acesso ou revelagao nao autorizada dos dados, deve notificar,
por escrito, o contraente publico disponibilizando-lhe uma descrigao da violagao de
dados ocorrida, informando-o das categorias e numero de titulares de dados afetados,
das provaveis consequéncias da violagao, assim como fornecer-lhe qualquer outra

informagao que o contraente publico possa razoavelmente solicitar.
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I'1. Quando se verifique uma violagao de dados pessoais, por causas imputaveis
ao adjudicatario, este compromete-se a adotar as seguintes medidas, sem quaisquer
custos adicionais para o contraente publico:

a) Tomar de imediato as medidas necessarias para investigar a violagao ocorrida,
identificar e prevenir a repeticao dessa violagdo, e encetar esforgos razoaveis para
mitigar os efeitos dessa violagao;

b) Desenvolver as agoes necessarias para remediar a violagao; e

c) Documentar todas as circunstancias referentes a violagao para efeitos de
controlo por parte da autoridade de supervisao.

2. O adjudicatario obriga-se a ressarcir o contraente publico por todos os
prejuizos em que este venha a incorrer em virtude da utilizagao ilegal e/ou ilicita de
dados pessoais, nomeadamente por indemnizagoes e despesas em que tenha incorrido
na sequéncia de reclamagoes ou processos propostos pelos titulares dos dados, bem
como por taxas, coimas e multas que tenha de pagar.

I3. O incumprimento dos deveres estabelecidos no presente artigo por parte do
adjudicatario e a verificagao de inexisténcia de garantias de compliance do adjudicatario
é fundamento de resolugao do presente contrato com justa causa pelo contraente
publico, podendo implicar o dever de indemnizagao por eventuais violagoes que lhe

sejam imputadas.

Artigo 37.°
(Conservacao de dados pessoais)

|. O adjudicatario deve apagar e destruir os dados pessoais tratados quando os
mesmos deixarem de ser necessarios para a execugao do contrato, e sempre em prazo
nao superior a um ano apos a cessa¢ao do contrato que esteve na base da licitude do
seu tratamento e de acordo com as instru¢oes dadas pelo contraente publico.

2. Dependendo da opgao do contraente publico, o adjudicatirio apagara ou
devolvera todos os dados pessoais, depois de concluida a execugao do Contrato,
apagando as copias existentes, a menos que a conservagao dos dados seja exigida ao

abrigo da legislagao aplicavel.

Artigo 38.°

(Transferéncia de dados pessoais)
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O adjudicatario nao pode transferir quaisquer dados pessoais para outra
entidade, independentemente da sua localizagao, salvo autorizagao prévia e escrita do
contraente publico, exceto se o adjudicatario for obrigado a fazé-lo pela legislagao
aplicavel, ficando obrigado a informar, nesse caso, o contraente publico antes de

proceder a essa transferéncia.

Artigo 39.°
(Comunicag¢des e notificacoes)
|. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagoes
e comunicagoes entre as partes de cada acordo quadro, estas devem ser dirigidas, nos
termos do Cdédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada
uma delas, identificados no instrumento contratual.
2. Qualquer alteragao das informagoes de contacto constantes do contrato deve

ser comunicada a outra parte.

Artigo 40.°
(Contagem dos prazos)
Os prazos previstos no Caderno de Encargos sao continuos, correndo aos

sabados, domingos e dias feriados.
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ANEXO 1

Especificacao da Prestacao de servicos e dos fornecimentos

necessarios a completa e correta execu¢cao da mesma:

LOTE | - SERVICOS DE SERRALHARIA ELETROMECANICA E CIVIL

(incluindo a desmontagem e montagem dos equipamentos objeto das

intervengdes de manutencao, reparacao e/ou beneficiacdao)

Reparaciao de elementos metalicos diversos — aco inox, ferro, aluminio, etc

o

o

Grandes torneamentos;

Torneamento mecanico e industrial;

Servigos de torno (mecanico), fresa, corte e quinagem de chapas diversas;
Torneamento e reparagao de acessorios;

Fabrico de pegas diversas em ago, ago inox, ferro, pvc, polipropileno, entre
outros materiais;

Soldadura, reparagio e torneamento de pegas e componentes mecanicos
diversos;

Reparagoes de tubagens (incluindo desmontagem e montagem);

Intervengoes de manutengao e beneficiagio de equipamentos mecanicos
(valvulas, ventosas, vigas metalicas, etc, incluindo desmontagem e montagem);
Intervengoes de reabilitagao e beneficiacao de superficies metalicas;

A execugao de trabalhos de reparagio de elementos metalicos inclui o
tratamento superficial e pintura nas instalagoes da SIMDOURO, ou se
tecnicamente justificavel nas oficinas do adjudicatario;

Enchimentos, retificagao e calibragao de equipamentos;

Trabalhos de serralharia geral nao discriminados — serralharia metalomecanica e
civil;

Emissao do relatério

MOD 6.69 R2 28



LOTE 2 - SERVICOS DE MANUTENGAO DE AVAC

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR NOVO

©)

©)

Lavagem do filtro de ar novo;

Limpeza do local de aplicagao do filtro, verificar pontos de corrosao;

Fazer a inspegao visual de toda a unidade;

Verificar se todos os painéis de acesso estao corretamente montados e no
devido lugar;

Verificar se existem fugas de agua ou ar;

Verificar e limpar tabuleiros de condensados e a tubagem dos esgotos de
condensados;

Verificar todo o isolamento térmico e reparar os trogos que estiverem
danificados;

Verificar se os suportes e as fixagoes estao bem firmes e no seu devido lugar.
Verificar se a pintura apresenta corrosao;

Verificar o isolamento térmico e as divisorias no interior da unidade, para ver se
estiao danificadas;

Limpar a unidade, externa e internamente, de poeira e sujidade;

Verificar se existe qualquer ruido anormal, vibragao ou sobreaquecimento;
Verificar se as abragadeiras, fixagoes, suportes e aros dos ventiladores estao bem
seguros. Verificar se os tambores estio bem fixos;

Verificar as ligagoes flexiveis;

Verificar se os suportes antivibraticos estao bem fixos;

Verificar se as cavidades de ventilagao dos motores estao livres;

Verificar se existem sinais de sobreaquecimento.

Reparagao, fornecimento e e instalagao de novas unidades.

VENTILOCONVECTORES

@)

Lavagem dos filtros e limpeza dos locais onde se aplicam, verificar pontos de

Corrosao;
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Fazer a inspegao visual de toda a unidade. Verificar se todos os painéis de acesso
estao corretamente montados e no devido lugar. Verificar se existem fugas de
agua, ou ar;

Verificar se todos os esgotos de condensados estio desimpedidos. Limpar e
testar o escoamento;

Testar funcionamento, incluindo valvulas e atuadores;

Verificar o isolamento térmico. Verificar se os suportes e as fixagoes estao bem
firmes e no seu devido lugar;

Verificar se a pintura apresenta corrosao;

Limpar a unidade, externa e internamente, de poeira e sujidade;

Verificar os chumbadouros e as patilhas de fixagao. Confirmar se estao bem

presos.

SPLIT C/ CONDENSADOR ARREFECIDO A AR

o

Limpeza da unidade interior e da turbina do ventilador, lavagem de filtros e do
tabuleiro de condensados;

Fazer uma inspecao visual a toda a unidade, para verificar se o seu funcionamento
se estd a processar corretamente;

Verificar se existe ruido anormal, vibragao, ou sobreaquecimento e reportar.
Verificar se os espagos entre as alhetas da bateria do condensador estao
obstruidos ou se ha danos;

Verificar se ha fugas nas tubagens. Verificar todo o isolamento térmico;
Verificar o estado de conservagao de todas as redes de protegao e ver se estao
bem fixas;

Verificar e informar sobre o estado de conservagao de todos os suportes
antivibraticos;

Verificar se o painel esta a fechar bem e com seguranga;

Verificar se todos os controlos estao a funcionar corretamente;

Substituicao e/ou fornecimento e instalagao de novas unidades.

GRUPOS HIDRAULICOS

o

Inspecionar as bombas e verificar ruido excessivo, ou vibragao;
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Verificar todas as ligagoes da tubagem que serve as bombas, para ver se ha fugas;
Ensaiar o comando alternativo das bombas. Verificar se o sentido da rotagao esta
correto;

Limpeza dos Quadros Elétricos associados.

BOMBA E TRANSMISSAO

o

o

AVAC

Fazer inspecao visual a todas as unidades;

Verificar os empanques das bombas, retentores e juntas;
Verificar se as bombas estao a produzir a pressao correta;
Verificar se os canais de ventilagio do motor estao limpos;

Verificar os pernos de fixagao a base, verificar apertos.

Verificar controlos, sinalizadores, botoneiras e equipamentos em geral;

Limpeza do interior e exterior da envolvente do quadro elétrico;

Medir consumos elétricos, anotar e comparar com os valores de referéncia;
Verificar se existe sinais de sobreaquecimentos;

Testar os diversos controlos e sinalizagoes;

Verificar pontos de corrosao na envolvente do quadro elétrico;

Limpeza dos ventiladores de arrefecimento do Quadro Elétrico e lavagem dos
filtros;

Substituicao de unidades internas e externas e/ou fornecimento e instalacao de

novas.

CHILLER/ BOMBA DE CALOR

©)

Efetuar a inspegao visual a toda a unidade para verificar se o seu funcionamento
se esta a processar corretamente;

Verificar se existe ruido anormal, vibragao ou sobreaquecimento;

Fazer leitura das temperaturas de entrada e saida da agua;

Verificar, em cada circuito, as pressoes de aspiragao e descarga, comparando
com os valores de referéncia;

Medir consumos elétricos;

Verificar se os espagos entre as alhetas da bateria do condensador estao

obstruidos ou se ha danos. Limpar e endireitar as alhetas;
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Reapertos das ligagoes elétricas em todos os equipamentos de comando;
Testar os diversos controlos e sinalizagoes;

Verificar pontos de corrosao;

Verificar e informar sobre o estado de conservagio de todos os suportes
antivibraticos. Verificar niveis de 6leo e fluido refrigerante;

Lavagem das baterias do condensador,

Fazer pesquisa e detegao de fugas.

VENTILADOR EXTRAGAO - INSTALAGCOES SANITARIAS

©)

Fazer uma inspegao visual a toda a unidade, para verificar se o seu funcionamento
se esta a processar corretamente. Verificar se os painéis de acesso estao bem
fixos e nos devidos lugares;

Verificar se existe qualquer ruido anormal, vibragao ou sobreaquecimento;
Verificar se as abragadeiras, fixagoes, suportes e aros dos ventiladores estao bem
seguros. Verificar se os tambores estao bem fixos;

Verificar a seguranga do impulsor do ventilador, chavetas do veio, parafusos e
respetivos dispositivos de imobilizagao;

Verificar as ligagoes flexiveis, verificar se os suportes antivibraticos estio bem
fixos;

Verificar o estado e a tensao das correias;

Verificar a unidade e limpa-la completamente.

SERVIGCOS GERAIS de VENTILAGCAO E AR CONDICIONADO

o

Trabalhos e fornecimentos de ventilagao e ar condicionado nao discriminados.
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A TiTULO INFORMATIVO APRESENTA-SE A LISTA DE EQUIPAMENTOS DA
SIMDOURO QUE PODERAO SER OBJETO DE MANUTENGCAO, REPARACAO
E/OU BENEFICIAGAO AO ABRIGO DO LOTE 2

) Sistema o .. FiXo | o tencia | Potsncia |Identifica Potencial | Potencial | ?;;?Ze Ci'fa 7:';:? :eo ::;I:s fé"éﬂ;i (A.B?:’);Jg:tego Data de
Infraestrutura 0 de equi ode ! Marca Modelo N.° série Anode | ou io| Elétrica | &odo GFI pobrec. | fluido | o, Lo | Fluido | o0 iodo) | (Periodo) | ria (LILILIV) |instalaga
(designagio APA) te fechado? | detegéo | (Entidade) fabrico | Movel | 0" Wy | feidg | ©ODS | toGlobal | Ozono | indicada | FLee | kg | Eeradel| Feredoll e Gl L 2
(SIN) | de fugas?) ? (PAG) | (ODP) | no rétulo |y o) 5100 | “Egtuta [de Ozono|  requerido

- (SIN) » - - - - - - - - - - - (kg) 02 - v - -
ETAR Gaa Litoral | Equpamento o de AG/Bombade Galor N N E DAKIN RXFISASVIE Tot6045 2 | R | 3803 1 Rr2(HFO) | oF 675 0 07 oar | - 5 5 lout 2019
ETAR Gaia Ltoral | Equpament o de ACIBamba doCaor N N | 3220011007 FuITSU AOYG2KETB To04615 220 | mo | 78880 | siz | memee) | oF o7 3 125 oss | - . . Tout 2021
ETAR Gala Litoral | Eaupamanto fxo do ACIB0mbado Caor N N | 3220011008 FuITSU AOYG2KETB 001780 220 | mo | 75880 | siz | memee) | oF o7 3 125 oss | - . . lout 2021
ETAR Gaia Litoral | Eaupamanto fxo do ACIE0mbado Caor s N | 220080 Euroldiat RAKE-4/STIBT 121 RKESTOI21ARO1ZR 2 | R | 221 161 Re10A o 2088 0 50 1044 | 500 | Anual . 2010
ETAR Gaia Litoral | Equpamento o de AG/Bombade Galor N N | Acsoerias FUITECH oo E 2010 | oo |os2osis| 128 Ra07C o 17385 0 065 s |- 5 5 lout <2010
ETAR Gaia Ltoral | Equpament o de ACIBamba doCaor N N E FUITECH oo E 2010 | oo |os2aosss| 128 Ra07C o 17385 0 065 s |- 5 5 lout <2010
ETAR Gaia Litoral | Equpamento 0 ds AC/Bombade Caor N N |acsoerse|  Fusmeo ootz E <00 | Fxo |os2a09%8| 128 Rao7C oF 17385 3 085 s |- . . lout <2010
ETAR Gala Litoral | Eaupamanto fxo do ACIE0mbado Caor N N E FUITECH ootz E <200 | Fxo |os2a09%8| 128 Rao7C o 7385 3 085 s |- . . lout <2010
ETAR Gaa Litoral | Eaupamanto fxo do ACIB0mbado Caor N N | s2z0010173 Vueano MSEUPRMEZ(3X1)6.1  [sseaTiscooootTrsesosors| 2017 | o | 73msn 61 Rét0A o 2088 3 22 a0 | - 5 5 lout 2017
ETAR Gaia Litoral | Equpamento o de AG/Bomba de Gaor N N | szz0t0r7a Vuecano [ EASY nverter £ Unid Exterior 35 kw [399A3100000407738311116| 2014 | o | 12017 as Rét0A o 2088 3 085 |- 5 5 lout 2014
ETAR Gaia Lioral Eupamento oo do etigeacto N N | 322001108 Liebherr GKPy 5520 9986431-01 210 | Fxo E 025 Ri34A oF 1430 3 028 oa0 | - . . lout <2010
ETAR Gaia Lioral [ R—— N N | sz20011057 Liebherr P 121320 513216660 220 | o E 02 Ro00A | ouros 2 3 01 ooss | - . . Tout 2021
ETAR Gaia Litoral [ R—— N N E Liebherr crasst20 509900710 220 | o E - Ro00A | ouros 2 3 008 E - . . lout 2021
ETAR Gaia Ltora [ —— N N E ELETRONA ro276FN NAL7143128050117 w10 | o E 007 Ro00A | outros 20 3 002 E - 5 5 lout <2010
ETAR Gaia Ltora Eaupament o do efngerasio N N | szioosers PRNCESS a0 AW ‘tteararzsotezsos | 2010 | o E - Re00A | outros 20 3 o002 E - 5 5 lout <2010
ETAR Febros. Equipamento fixo de AC/Bomba de Calor N N - MITSUBISHIELECTRIC MUZ-GESOVA 10130817 2011 Fixo 50158 1565 R410A GF 2088 0 1,55 3.24 - - - loull 2011
ETAR Febros. Equipamento fixo de AC/Bomba de Calor N N - MITSUBISHIELECTRIC MUZ-GE25VA 2015693T 2012 Fixo 25132 - R410A GF 2088 0 08 167 - - - loull 2012
ETARFebros Eaupament o de ACIBamba doCaor N N 02312 | MmsusisHiELECTR w325y 302312 205 | Fwo | oamo | 278298 | Rez(Her) | ops 1700 0055 39 - . o Anual ABouc <2010
ETARFebros Equipamento fiso de AC/Bomba de Calor N N - MITSUBISHIELECTRI MXZ-3E68VF 86R02187 2018 Fixo | 860680 191 Ra2 (HFC) oF 675 0 14 095 a a ABouC 2018
ETARFebros Equpameno o do AC/Bormba doCalo N N E o UEEasy 23,5 booa-720-000100. 7739836564 2017 | Fxo | 367350 - RétoA o 2088 3 085 |- 5 5 lout 2018
ETARFebros Eaupamento o do ACIBomba doCalor N N E ioavo EUUMral Easy23,5  [199A-720.000059-773083557] 2017 | o | 3671350 - Re10A o 2088 3 085 |- 5 5 lout 2018
ETAR Febros. Equipamento fixo de refrigeragao N N - SMEG GL70AA 43466 2000 Fixo - - R134A GF 1430 0 035 0,50 - - - loull <2010
ETAR Febros Equipamento fixo de refrigeragao N N 321000507 Canaletas. - - Movel - - R134A GF 1430 0 0,18 026 - - - loull <2010
ETAR Febros Equipamento fixo de refrigeragao N N - ISCOGLACER - 29414-02C 2010 - - R134A GF 1430 0 0,145 0.21 - - - loull <2010
ETARFebros [ R—— N N E T FM240 NCtsdotots2 Fixo E - Ro00A | outros 20 3 oo | o0 | - 5 5 lout 2016
ETARLever Eaupament o de ACIBamba doCalor N N E suasH E E 20 | Fxo E - Re10A o 2088 0 155 s |- 5 5 lout <2010
N N - |rsweseiectre MZH25VA 0345507 06 | Fwo | ts2s - RetoA o 2088 3 07 e |- . . Tout 204
N N < |wrsussmeiectae MUZ-SFISVE 70047177 217 | mo | 40ss 108 RetoA o 2088 3 08 wer |- . . Tout 2017
ETAR Pago de Sousa Equipamento fixo de AC/Bomba de Calor N N 322004276 Midea M50C-36HFN1-Q - 2010 Fixo 1231106 328 R410A GF 2088 0 30 6,26 3,00 Anual - <2010
ETAR Pago de Sousa Equipamento fixo de AC/Bomba de Calor N N 322004277 Midea MADA-36HFN1-Q - 2010 Fixo | 11,91/10,46 39 R410A GF 2088 0 27 5,64 2,70 Anual - <2010
ETAR Pago de Sousa Equipamento fixo de AC/Bomba de Calor N N - Midea MOF-24HFN1-QRCBGW - 2010 Fixo - - R410A GF 2088 0 195 4,07 - - - loull <2010
ETAR Pago de Sousa | Equipament fo do AC/Bomba do Clor N N E Midea MOF-24HFN1-QRCBGW E 20 | Fxo E - Re10A o 2088 0 195 aor |- 5 5 lout <2010
ETAR Pago de Sousa | Equpament 0 de AC/Bormba e Caor N N E Midea MOU-18HEN1-QRCB E 20 | Fxo E - Re10A o 2088 0 18 3w |- 5 5 lout <2010
ETAR Pago de Sousa Equipamento fixo de AC/Bomba de Calor N N - Midea MOB-09HFN1-QRCAW - 2010 Fixo - - R410A GF 2088 0 073 1.52 - - - loull <2010
ETAR Pago de Sousa Equipamento fixo de AC/Bomba de Calor N N - Midea MOB-09HFN1-QRCAW - 2010 Fixo - - R410A GF 2088 0 073 1.52 - - - loull <2010
ETAR Pago de Sousa | Eqipament fo do AC/Bomba do Clor N N E Midea A-24NEDO- 341068649070 2020 | Fxo E - Rr2(HFO) | oF 675 0 16 18 |- . . lout 2020
ETAR Pago de Sousa | Equpament 0 de AC/Bomba e Caor N N E Wi oy 031 2200364917 221 | Fwo | 727107 53 Re10A o 2088 0 25 522 Anual . 2021
ETAR Pago deSousa | Equpament fo de ehigorscio N N E gersolRana DioENA E 21 | Fro E - Ri34A o 1430 0 03 o | - 5 5 lout <2010
ETAR Pago de Sousa Equipamento fixo de refrigeragéo. N N - Endress+Hauer Liquistation CSF48 - - Movel - - R134A GF 1430 0 0,09 0,13 - - - loull <2010
ETAR Pago de Sousa Equipamento fixo de refrigeragao N N - Endress+Hauer Liquistation CSF48 J4008805000 - Movel - - R134A GF 1430 0 0,09 0,13 - - - loull <2010
ETARPago deSousa | Eaupament foda ahigeacio N N E P FREX 1800 825106956 010 | Movel E - Ro00A | outros 20 3 0035 E - 5 5 lout <2010
ETARPago deSousa | Eaupament o de ehigorscio N N E VeLP scintica E 280731 200 | wovel E - R600A | ouros 20 0 003 E - 5 5 lout <2010
ETAR Pago de Sousa Equipamento fixo de refrigeragéo N N - Telefac DPF252X DB0-35868201-17425-810071 - Movel - - R600A outros. 20 0 0,045 - - - - loull 2018
ETAR Pago de Sousa Equipamento fixo de refrigeragdo N N - - - - 2010 Movel - - R600A outros. 20 0 0,032 - - - - loull <2010
ETAR Fornos Equipamento fixo de refrigeragao N N - Beko $54121/B175 1210989209 - Movel - - R600A outros. 20 0 0,02 - - - - loull <2010
ETARFornos [ —— N N E Beko L4135 14-102470.08 - | e E - Ro00A | outros 20 3 o0t E - 5 5 lout <2010
ETAR Ponte da Rbera | Equpament fo de ACIBamba doCaor N N E Ui MIZ-HRSOVF 9200306TR 210 | Fwo | sdos00 | 205 | me(wee) [ oF 675 0 08 ost | - 5 5 lout 2020
ETAR Ponte da Ribeira Equipamento fixo de refrigeragao N N - Confortec CF150 D80-09291701-16301-240204 - Movel - - R600A outros. 20 0 0,025 - - - - loull <2010
ETAR Fonte da Ribeira Equipamento fixo de refrigeragao N N - Confortec CF150 - Movel - - R600A outros. 20 0 0,025 - - - - loull 2019
ETAR Campelo Equipamento fixo de refrigeragao N N - Confortec CF150 D80-09291701 - Movel - - R600A outros. 20 0 0,025 - - - - loull <2010
ETAR Cinfses [ —— N N E Cotortes criso 06009291701 - | e E - Ro00A | outros 20 3 0025 E - 5 5 lout <2010
N N E Ui MZ-HRESVF 82007247TR 2t | Fwo | ais2s0 | 0ss | (o) [ oF 675 0 04 oz | - 5 5 lout 2019
ETARS N0 [ o ncmomtatecaor| N N - [— [ [ o | o |sese| - | meere | o | oo o o8 | ost | - 3 3 | o
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LOTE 3 - SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE POTENCIA (manutencao,

reparacao e beneficiacio de equipamentos de poténcia e aparelhagem de

corte e protecao de média tensao)

a) Manutencao/Reparacao/Beneficiacdao de equipamentos de

poténcial/distribuicao

a.l) No diagnostico do transformador:

©)

©)

©)

Desmontagem do transformador;
Inspegao visual de todos os constituintes;

Limpeza, decapagem (caso necessario ao correto diagnostico);

a.2) Intervencgao elétrica:

©)

©)

©)

©)

Lavagem profunda com produto dielétrico do primario e do secundario;
Secagem em estufa ventilada até estabilizagio da resisténcia de
isolamento;

Verificagao do circuito magnético;

Verificagao das amarragoes dos enrolamentos;

a.3) Ensaios intermédios:

©)

@)

Resisténcia Shmica dos enrolamentos;

Resisténcia de isolamento & indice de polarizacio;

Outros ensaios se necessarios (Hipot, Surge Test);

Protecao da bobinagem através da aplicagao de verniz de “tropicalizagao”
de forma a evitar a penetragao de humidade;

Ensaio as protegoes térmicas na bobinagem;

Ensaio as resisténcias anti-condensacao;

Limpeza de todos os constituintes das ligagdes com a montagem de

terminais e isoladores novos (se necessario);

a.4) Ensaios laboratoriais a comportamentos elétricos, nomeadamente:

o

o

Resisténcia ohmica dos enrolamentos (ponte de Kelvin);
Resisténcia de Isolamento a tensao adequada;
Indice de polarizagao a tensao adequada;

Ensaio em vazio e em curto-circuito;
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a.5) Limpeza, decapagem (caso necessario), tratamento e pintura geral de

equipamentos;

a.6) Emissao de Relatorio.

b) Rebobinagem de transformador de poténcia/distribuicao

o Diagnéstico de elementos (ligagoes para a elaboragao de esquema geral

elétrico dos enrolamentos, para a rebobinagem do transformador;
Ensaio em anel (Loop Test, de forma a verificar que nao existe nenhum
dano no nucleo magnético e de forma a verificar a sua eficiéncia
energética;

Desbobinagem, limpeza do primario e secundario para preparagao da sua
rebobinagem;

Ensaio em anel (Loop Test, de forma a confirmar que nao houve perda
de eficiéncia com o processo de desbobinagem;

Fabrico de bobines;

Rebobinagem total do transformador com classe de isolamento
equivalente;

Dupla impregnacao de verniz, a fim de ser criada com a sequéncia das
repetidas estufagens, uma pelicula exterior reforcada e homogénea para
proporcionar maior consisténcia aos enrolamentos;

Polimerizacao em estufa ventilada;

Aplicacao de sondas de temperatura ou termistores (se aplicavel);
Instalacao de resisténcias anti-condensagao (se aplicavel);

Emissao de relatério.

SERVICOS GERAIS de MANUTENGAO, REPARAGCAO E BENEFICIAGAO DE
TRASNFORMADORES DE POTENCIA

o Trabalhos e fornecimentos de manutencao, reparacao e beneficiagao de

equipamentos de poténcia nao discriminados.
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A TiTULO INFORMATIVO APRESENTA-SE A LISTA DE EQUIPAMENTOS DA
SIMDOURO QUE PODERAO SER OBJETO DE MANUTENGCAO, REPARACAO
E/OU BENEFICIAGAO AO ABRIGO DO LOTE 3

Infraestrutura Localizagao Descrigao N.° Inventario Marca Modelo N° de Série
EE Paredes 3-PP-330-306-E32-309 Transformador 220008004 Schneider  |[NC 1100941
ETAR Alvarenga 3-AR-301-304-T01-313-501-PTT001 Transformador Aéreo 3220005385 Efacec NO4.630 K000746.24
ETAR Moldes 3-AR-304-304-T04-313-501-PTT001 Transformador Aéreo 3220005464 Siemens NC NC
EE Madalena 3-GA-325-306-E22-309-501-PTT001 Transformador 220009471 Efacec Seco Capsulado K002763
EE Madalena 3-GA-325-306-E22-309-502-PTC001 Cela IS Saida 17,5kv 220009468 Efacec NC NC
EE Pedra do Couto 3-GA-325-306-E21-309-501-PTT001 Transformador 3220008457 Efacec T84.429 16465
ETAR Gaia Litoral 3-GA-325-302-T25-313-501-PTT001 Transformador 3000 kva 220010055 Efacec EC0200014A420 F002224.Q1
EE Espirito Santo 3-GA-325-306-E25-309-501-PTT001 Transformador 220009614 Efacec Seco Capsulado 15457
ETAR Gaia Litoral 3-GA-325-302-T25-313-502-PTC001 Cela 220010059 Efacec Normafix 11564
ETAR Lever 3-GA-324-303-T24-313-501-PTT001 Transformador Aéreo 220006806 Efacec IMERSO K000810.16
ETAR Crestuma 3-GA-322-304-T22-313-501-PTT001 Transformador Aéreo 220007020 Efacec NC NC
EE Espirito Santo 3-GA-325-306-E25-309-502-PTC001 Cela QM Entrada 3220009615 Merlin Gerin [SM6 0744254C
ETAR Febros 3-GA-323-303-T23-313-501-PTT002 Transformador Aéreo 220007185 Siemens 4HB5499-4ZA 109253
EE Afurada 3-GA-325-306-E19-309-501-PTT001 Transformador 220009321 Efacec T84.495 16538
EE Largo Cruz 3-GA-325-306-E18-309-501-PTT001 Transformador 3220009232 EFACEC Seco Capsulado 16500
EE Afurada 3-GA-325-306-E 19-309-502-PTC001 Cela Entrada CIS 17,5 kv 3220009320 Efacec 32204580-01 2220277
EE Lewer | 3-GA-324-306-E16-309-501-PTT001 Transformador 220006744 Efacec NC NC
ETAR Febros 3-GA-323-303-T23-313-501-PTT001 Transformador 220007858 Efacec T84.458 16692
EE Madalena 3-GA-325-306-E22-309-502-PTC003 Cela CIS Entrada 17,5kv 3220009470 Efacec Normafix cis NC
ETAR Febros 3-GA-323-303-T23-313-501-PTC001 Cela Seccionamento Entrada[3220007859 Efacec Normafix cis 11724

cis

EE Madalena 3-GA-325-306-E22-309-502-PTC002 Cela Protecgao 17,5kv 3220009469 Efacec Normafix 24 NC
EE Largo Cruz 3-GA-325-306-E 18-309-502-PTC002 Cela IS 220004522 EFACEC  |[NORMAFIX24 CELA IS |S181474797
EE Largo Cruz 3-GA-325-306-E 18-309-502-PTC001 Cela CIS 220004521 EFACEC NORMAFIX 24 CELA CIS [S181474798
ETAR Gaia Litoral 3-GA-325-302-T25-313-502-PTC003 Cela 220010069 Efacec Normafix 24 S181733115
ETAR Gaia Litoral 3-GA-325-302-T25-313-502-PTC004 Cela 220010043 Efacec FLUOFIXGC S181732901
ETAR Campelo 3-BA-306-304-T06-313-501-PTT001 Transformador Aéreo 220005911 Efacec V84.304 K010072.02
EE Paredes 3-PP-330-306-E32-309-501-PTC003 Cela DM1-C 220008019 Schneider |NC CG2014W065C007
EE Paredes 3-PP-330-306-E32-309-501-PTC002 Cela QM 3220008003 Schneider  [NC CG2014W064C034
EE Paredes 3-PP-330-306-E32-309-501-PTC001 Cela IM 220008002 Schneider |NC CG2014W064C032
EE Mezio 3-PP-330-306-E33-309-501-PTT001 Transformador 220008027 Efacec T04.356 K009757.01
ETAR Santa Marinha do 3-BA-311-304-T11-313-501-PTT001 Transformador 3220005676 Efacec VB4.130 K009446.06
Zézere
ETAR Fomos 3-CP-318-304-T18-313-501-PTC001 Cela IS 220006644 Efacec NORMAFIX $18526301
ETAR Fomos 3-CP-318-304-T18-313-501-PTC002 Cela CIS 3220006645 Efacec NORMAFIX S18526302
ETAR Fomos 3-CP-318-304-T18-313-501-PTT001 Transformador 220006648 Efacec NC NC
ETAR de Cinfaes 3-CF-313-304-T13-313-501-PTT001 Transformador 220006068 Efacec T04.203 18313,6
ETAR Pago de Sousa 3-PP-330-303-T30-313-501-PTT001 Transformador 3220008525 Siemens 4HB6158-4ZA05 B234277
ETAR Pago de Sousa 3-PP-330-303-T30-313-501-PTC004 Cela 3220008529 Siemens SIMOSEC CV 854655-000080/0
ETAR Pago de Sousa 3-PP-330-303-T30-313-501-PTC003 Cela 220008528 Siemens SIMOSEC CV 854655-000070/0
ETAR Pago de Sousa 3-PP-330-303-T30-313-501-PTC002 Cela 3220008527 Siemens SIMOSEC CV 854655-000050/0
ETAR Pago de Sousa 3-PP-330-303-T30-313-501-PTC001 Cela 3220008526 Siemens SIMOSEC CV 854655-000040/0
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