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Procedimento CPG/7/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Parque Infantil
1 1.1 Trabalhos de escavagao e movimentagéo de terras por forma a regularizar e nivelar o piso térreo para insercdo de parque infantil. m3 216,05
2 1.2 Fornecimento e colocagdo de uma camada de \"Tout-venant\", com 40% de brita azul, 35% de saibro e 25% de pico de pedreira, com 0,10m de espessura, para|m2 149
formacao da base de assentamento, devidamente compactado em camadas, de acordo com os desenhos do projeto e descrigdo do CE.
5 1.3 Execucéo de base em massame de betdo simples de 10cm de espessura, realizado com betdo C12/15 (X0O(P); D12; S3; Cl 1,0) fabricado em central e betonagem desde | m2 149
camido, espalhamento e vibragdo manual através de régua vibradora, sem tratamento de superficie com juntas de retracdo de 5mm de espessura, através de corte com
disco de diamante. Inclusive painel de poliestireno expandido de 3cm de espessura, para a execugédo de juntas de retracéo.
4 14 Fornecimento e aplicac@o de relva sintética DOMO, ou equivalente, de altura minima de 24mm de fibra e com enchimento de areia de silica, assente sobre base [ m2 149
amortecedora PROPLAY 35mm, ou equivalente, por fim a verificar um HIC=1,70, de acordo com EN 1177:2018, incluindo cortes, colagens, remates e todos os materiais
necessario sa sua correta execucao.
5 1.5 Fornecimento e aplicagcdo de baloico individual DOMO Birdnest HIC=1,40m de acordo com EN 1176: 2017, ou equivalente, constituido por elementos em aco | UN 1
galvanizados e lacagem a alta temperatura, incluindo macicos de fixagao e todos os trabalhos necessarios a sua correta execugao
6 1.6 Fornecimento e aplicagdo de torre de atividades DOMO Pluton 1 HIC=1,20m de acordo com EN 1176: 2017, ou equivalente, constituido por elementos em ago | UN 1
galvanizados e lacagem a alta temperatura, plataformas em HPL antiderrapante, escorrega e correntes em aco inox, incluindo macicos de fixagcao e todos os trabalhos
necessarios a sua correta execugao
7 1.7 Fornecimento e aplicacéo de vedacao de parque infantil em madeira DOMO woden Fence, ou equivalente, incluindo portdo de acesso e todos 0s materiais necessarios a [ m 45
sua correta execugao
8 1.8 Fornecimento e aplicagéo de painel informativo DOMO TINO3, ou equivalente, incluindo macicos para fixacdo de postes em local a definir pelo Dono de Obra UN 1
2 Alargamento e Requalificagdo do Parque de Campismo
9 21 Remocéo de rede de vedacao existente que separa o parque de campismo atual com a mata, incluindo transporte da mesma para vazadouro. m 89
10 (2.2 Vedacdo de terreno formada por rede de tor¢do simples, de 8mm de espacamento da malha e 1,1mm de didmetro, acabamento galvanizado e postes de ago|m 116
galvanizado, de 48mm de diametro e 1,5m de altura. Ancoragem em betao feito em obra. Os postes deverdo medir 35cm a mais para o seu correto encastramento.
11 |23 Trabalhos de pequenas movimentacéo de terras em solos leves sem rocha, confinamento de terrenos e nivelamento dos mesmos, de maneira a criar condi¢8es planas | UN 6
para campistas. Criacéo de\" alvéolos\" em locais a definir pelo Dono de Obra.
3 Diversos
12 (3.1 Montagem, manutencéo e desmontagem do estaleiro e demais trabalhos preparatérios e acessoérios previstos no artigo 350.° do Cédigo dos Contratos Publicos. vg 1
13 (3.2 Adaptacdo do plano de prevencédo e gestdo do RCD e sua implementagdo, assegurando a recolha, triagem, tratamento e/ou reutilizagdo dos residuos produzidos na | vg 1
empreitada de acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de marco, alterado pelo Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho.
14 (3.3 Elaboragdo e execucéo do Plano de Segurancga e Salude em Obra, conforme Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro. vg 1
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