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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod.

Desighacao |Unidade | Qtd

0.01

NOTA 1: Deve estar incluido em todos os artigos 0s custos inerentes a execug¢ao de serventia de construcéo civil de apoio a toda a especialidade, incluindo abertura e tapamento
de rocgos e ranhuras, cedéncia de equipamentos, cedéncia de méo de obra e demais trabalhos de apoio necessarios, de acordo com pecgas escritas e desenhadas.

0.02

NOTA 2: Deve estar incluido em todos os artigos os custos inerentes a fornecimento, carga, transporte, descarga, arrumacao, preparacao das superficies e aplicacdo de todos os
dispositivos e acessdrios, materiais, equipamentos e trabalhos inerentes e necessarios a uma perfeita execucao, de acordo com pegas escritas e desenhadas.

0.03

NOTA 3: Todos os trabalhos listados devem respeitar as restantes pecas escritas e desenhadas do projeto, em caso de divida ou omissao sera aplicado o Edital 73/79 da Camara
Municipal de Lisboa e publicadas no Diario da Republica, Il Série n® 24 de 29/01/1980, sempre que aplicavel.

0.04

NOTA 4: Todos os materiais a aplicar e trabalhos a executar deveréo ter prévia aprovagdo da fiscalizagdo da obra ap6s apresentagdo de uma amostra representativa e/ou execugao
dum trogo experimental.

0.05

NOTA 5: Deve estar incluido em todos os artigos os custos inerentes a vistorias, nomeadamente para efeitos de certificacdo de instalagdes, ensaios, compilagéo técnica,
assisténcia técnica e trabalhos de construgao civil associados a instalac@es técnicas, de acordo com pecas escritas e desenhadas.

0.06

NOTA 6: Gestdo de residuos em obra (PPGRCD) - Execucéo de todos os trabalhos e implementacdo das medidas previstas no Plano de Prevencao e Gestdo dos Residuos de
Construcao e Demolicdo (PPGCD), incluindo a recolha, triagem (separacdo dos residuos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento temporario, assegurando
igualmente que os RCD s&o mantidos na obra o menor tempo possivel, bem como a promocé&o da reutilizacdo de materiais e a incorporac¢ao de reciclados de RCD na obra, ou nos
casos que tal ndo seja possivel, o seu transporte e encaminhamento para operadores de gestédo licenciados, tendo em vista a sua posterior utilizagdo, valorizagdo ou eliminagéo,
por esta ordem de prioridade, inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agéncia Portuguesa do Ambiente(APA), dos residuos produzidos no ambito da obra,
bem como de todas as taxas relativas a gestao e tratamento de residuos inertes para depdsito em aterro.

0.07

NOTA 7: As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo
entender-se associadas ao termo \" tipo ou equivalente\".

0.08

NOTA 8: Os trabalhos, equipamentos e materiais mencionados neste mapa de quantidades, deverdo ser conforme o especificado no Caderno de Encargos e nas restantes pegas
escritas e desenhadas do projeto, em caso de duvida deverdo ser aplicados segundo as boas técnicas da especialidade, de todos os materiais e equipamentos descriminados.

0.09

NOTA 9: As listas de quantidades apresentadas neste documento correspondem as pecas desenhadas e especificagGes técnicas do projeto, e deverdo ser confirmadas, retificadas
e completadas pelos concorrentes em termos de quantidades e precgos, sendo que em caso de qualquer incoeréncia detetada esta devera ser devidamente esclarecida aquando da
apresentacdo da proposta.

0.10

NOTA 10: Deve estar incluido em todos os artigos o custo inerente a execu¢cao de montagem, construgcdo, manutencao, desmontagem, e demolicdo do estaleiro, satisfazendo as
prescricdes relativas a Seguranca, Higiéne e Saude no Trabalho, trabalhos de restablecimento de todas as serviddes e serventias que sejam necessarias executar, bem como de
construcdo de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em conformidade com a legislagcdo em vigor, incluindo painel de identificacdo, vedacao da obra, mobilizacdo de
equipamento para execucdo dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites da intervencdo, com todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugéo, de acordo com

0.11

NOTA 11: A implantacdo de toda a obra é feita de harmonia com as indicacbes do projecto e a partir de pontos principais bem definidos; é da inteira responsabilidade do
empreiteiro a demarcacéo e implantagdo da obra com topografo, de forma correcta, de todos os trabalhos a executar.

Na escolha dos pontos principais dever-se-a ter em atengdo o desenvolvimento da obra e os movimentos de terras necessarios de forma a todas as implantagdes a executar em
obra se poderem relacionar aos pontos principais inicialmente tomados.

0.12

NOTA 12: Mesmo que ndo expressamente indicado, em todos os trabalhos, e no seu preco, devem considerar-se incluidos todos os trabalhos acessoérios e complementares e
guaisquer actividades necessarias a boa execucao, perfeito acabamento e finalizacdo da empreitada como sejam: apoio topografico, trabalhos provisérios devidos ao faseamento
ou processo construtivo como entivagées, cofragens, ou outras estruturas provisoérias, bombagens, cargas, transportes e descargas de todos os materiais/produtos/elementos de
construcéo dentro da zona da obra, acabamentos diversos como sejam remates na ligagdo aos pavimentos existentes, etc.
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0.13 NOTA 13: Mesmo que ndo expressamente indicado, em todos os trabalhos, e no seu preco, devem considerar-se incluidas todas as demais obrigacGes legais necessarias a boa
execucdo e finalizagdo da empreitada e seus custos como sejam: Garantias da Obra, Apélices de Seguros, elaboracgéo e implementagdo do Plano de Seguranca e Saude (fase de
obra) de acordo com o definido no Projecto e no Caderno de Encargos, obtencéo de Licenca Especial de Ruido (LER), elaboracédo da Compilagdo Técnica da Obra (CTO) de acordo
com o art. 16 do DL 273/2003 contendo compilacao dos elementos do projecto de execucdo e os outros elementos definidos nesse artigo. A CTO seré entregue pelo Adjudicatario
até a solicitagdo de Recepcao Provisoria da obra.
1 Escola Eb23 Damido de Gois
1.1 ENVOLVENTES EXTERIORES - COBERTURAS
1 1.11 Desmonte de cobertura em chapa de fibrocimento contendo amianto, incluindo remates e estrutura de suporte, este desmonte sera de acordo com a legislagdo em vigor | m2 1255
para materiais que contenham amianto e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR.
2 1.1.2 Desmonte de telas de impermeabilizagbes betuminosas revestidas a aluminio ou xisto em algerozes, caleiras, calhas e abas de qualquer dimenséo, incluindo todos os | m2 396
materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais
sobrantes.
3 1.1.3 Limpeza, reparacdo/manutencdo de algerozes, calhas e caleiras, incluindo reparagao/substituicio de elementos deteriorados, soldaduras onde necessario, todos os | ml 168
materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais
sobrantes.
4 1.1.4 Fornecimento e colocagédo de rufos em chapa de aluminio de 51 até 100 cm, no topo de muretes, muros e outros elementos incluindo sobreposigédo, todos os acessoérios, | ml 108
fixac&o, cortes e desperdicios, bem como todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios.
5 1.1.5 Fornecimento e montagem de painel sanduiche tipo ARCELOR MITTAL- ARVAL, ref.2 Hairisol 1000 C ou equivalente, interior em espuma de poliuretano, exterior em [ m2 1255
chapa pré-lacada na cor branco, com 60 mm de espessura, incluindo estrutura de suporte em LSF perfil C de 150 mm aparafusado a parede para apoio das chapas,
fixacdes, abas de remate com as paredes existentes, impermeabilizacdes, silicones, remates, andaimes e todos os materiais e trabalhos necessarios.
6 1.1.6 Fornecimento e colocagdo de ralos de pinha em PVC em entradas de tubos de queda, em qualquer diametro, incluindo todos os acessoérios, bem como todos os | UN 24
materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios.
7 1.1.7 Fornecimento e montagem de tubo ladrdo em PVC diametro 50 com 40 cm de comprimento, incluindo abertura de véo na platibanda, aplicagdo do tubo com | UN 24
argamassaas nao retrateis a base de cimento, argamassas de acabamento idéntico ao existente, remates e impermeabilizacdes necessarias na zona do algeroz, com
todos os trabalhos e acessérios necessarios e inerentes, encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.
8 1.1.8 Desmonte de varedo, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, | m2 1255
de todos os entulhos e materiais sobrantes.
1.2 TERRACOS/COBERTURAS PLANAS
9 121 Fornecimento e aplicagdo de membranas betuminosas de betume modificado com polimeros tipo APP de 5Kg/m2 com armadura de poliester e acabamento a xisto cor a | m2 396
definir pela fiscalizagdo, incluindo todos os acessdrios necessarios para ligacdo aos tubos de queda, caleiras e outros elementos existentes, execugdo de meias canas
para a dobra da membrana quando necessério, e todos os trabalhos e materiais necesssarios de modo a garantir uma boa execuc¢éo do sistema, bem como todos os
materiais e trabalhos necessarios.
1.3 ALCADOS INTERIORES E EXTERIORES
10 |1.31 Reparacéo das superficies de paredes exteriores, constituida pela picagem das zonas de reboco que se encontre degradado, alegramento da fissuracéo e refechamento | m2 396
com argamassas hao retracteis e reposi¢cdo do reboco com picagem e execucdo de novos com argamassas hdo retrateis incluindo todos os materiais e trabalhos
necessarios bem como, encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.
11 (1.3.2 Fornecimento e execugdo em paredes exteriores de salpisco, emboco e reboco ao traco 1:5 de cimento e areia, com acabamento sarrafado, em todas as zonas | m2 70
necessarias, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes.
14 IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS
12 141 Fornecimento e aplicacdo de corddo mastique de poliuretano, tipo \"Sikaflex® AT-Connection\" ou equivalente, para impermeabilizacdo e colagem da unido entre [ ml 108
materiais diferentes, incluindo todos os materiais, remates, acessorios trabalhos necessarios de acordo com as fichas técnicas do produto.
2 Escola Eb1 n°195
2.1 ENVOLVENTES EXTERIORES - COBERTURAS
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13 (2.11 Desmonte de qualquer telha/painel/chapa e respectivos acessérios, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios e |m2 65
encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.
14 (2.1.2 Desmonte de cobertura em chapa de fibrocimento contendo amianto, incluindo remates e estrutura de suporte, este desmonte serd de acordo com a legislagdo em vigor | m2 566
para materiais que contenham amianto e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR.
15 |2.1.3 Limpeza, reparacdo e tratamento da estutura de apoio da cobertura e outros elementos estruturais da cobertura, com fornecimento de novos perfis idénticos aos | m2 566
existentes, devidamente tratada e pintada, para substituico dos existentes (considerou-se substituicdo até 40%), e refixacdo de perfis soltos onde necessario (a fixagcéo
ou refixacdo de perfis sera feita com parafusos galvanizados ou em inox, incluindo todos os fornecimento de materiais, remates, acessorios necessarios e
encaminhamento final adequado, de acordo com o0 PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.
16 (2.1.4 Limpeza, reparacdo/manutencdo de algerozes, calhas e caleiras, incluindo reparacdo/substituicio de elementos deteriorados, soldaduras onde necessario, todos os | ml 48
materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais
sobrantes.
17 (2.15 Fornecimento e colocagdo de rufos em chapa de zinco 12 com sistema de junta agrafada, com qualquer desenvolvimento, no topo de muretes, incluindo sobreposicéo, | m2 72
todos os acessorios, fixacao, cortes e desperdicios, bem como todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios.
18 |2.1.6 Fornecimento e montagem de painel sanduiche tipo ARCELOR MITTAL- ARVAL, ref.2 Hairisol 1000 C ou equivalente, interior em espuma de poliuretano, exterior em [ m2 566
chapa pré-lacada na cor branco, com 60 mm de espessura, incluindo estrutura de suporte em LSF perfil C de 150 mm aparafusado a parede para apoio das chapas,
fixagOes, abas de remate com as paredes existentes, impermeabilizagdes, silicones, remates, andaimes e todos os materiais e trabalhos necessarios.
2.2 IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS
19 (2.21 Fornecimento e aplicacdo de corddo mastique de poliuretano, tipo \"Sikaflex® AT-Connection\" ou equivalente, para impermeabilizacdo e colagem da unido entre [ ml 58]
materiais diferentes, incluindo todos os materiais, remates, acessorios trabalhos necessérios de acordo com as fichas técnicas do produto.
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