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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod.

Desighacao |Unidade | Qtd

0.01

NOTA 1: Deve estar incluido em todos os artigos 0s custos inerentes a execug¢ao de serventia de construcéo civil de apoio a toda a especialidade, incluindo abertura e tapamento
de rocgos e ranhuras, cedéncia de equipamentos, cedéncia de méo de obra e demais trabalhos de apoio necessarios, de acordo com pecgas escritas e desenhadas.

0.02

NOTA 2: Deve estar incluido em todos os artigos os custos inerentes a fornecimento, carga, transporte, descarga, arrumacao, preparacao das superficies e aplicacdo de todos os
dispositivos e acessdrios, materiais, equipamentos e trabalhos inerentes e necessarios a uma perfeita execucao, de acordo com pegas escritas e desenhadas.

0.03

NOTA 3: Todos os trabalhos listados devem respeitar as restantes pecas escritas e desenhadas do projeto, em caso de divida ou omissao sera aplicado o Edital 73/79 da Camara
Municipal de Lisboa e publicadas no Diario da Republica, Il Série n® 24 de 29/01/1980, sempre que aplicavel.

0.04

NOTA 4: Todos os materiais a aplicar e trabalhos a executar deveréo ter prévia aprovagdo da fiscalizagdo da obra ap6s apresentagdo de uma amostra representativa e/ou execugao
dum trogo experimental.

0.05

NOTA 5: Deve estar incluido em todos os artigos os custos inerentes a vistorias, nomeadamente para efeitos de certificacdo de instalagdes, ensaios, compilagéo técnica,
assisténcia técnica e trabalhos de construgao civil associados a instalac@es técnicas, de acordo com pecas escritas e desenhadas.

0.06

NOTA 6: Gestdo de residuos em obra (PPGRCD) - Execucéo de todos os trabalhos e implementacdo das medidas previstas no Plano de Prevencao e Gestdo dos Residuos de
Construcao e Demolicdo (PPGCD), incluindo a recolha, triagem (separacdo dos residuos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento temporario, assegurando
igualmente que os RCD s&o mantidos na obra o menor tempo possivel, bem como a promocé&o da reutilizacdo de materiais e a incorporac¢ao de reciclados de RCD na obra, ou nos
casos que tal ndo seja possivel, o seu transporte e encaminhamento para operadores de gestédo licenciados, tendo em vista a sua posterior utilizagdo, valorizagdo ou eliminagéo,
por esta ordem de prioridade, inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agéncia Portuguesa do Ambiente(APA), dos residuos produzidos no ambito da obra,
bem como de todas as taxas relativas a gestao e tratamento de residuos inertes para depdsito em aterro.

0.07

NOTA 7: As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo
entender-se associadas ao termo \" tipo ou equivalente\".

0.08

NOTA 8: Os trabalhos, equipamentos e materiais mencionados neste mapa de quantidades, deverdo ser conforme o especificado no Caderno de Encargos e nas restantes pegas
escritas e desenhadas do projeto, em caso de duvida deverdo ser aplicados segundo as boas técnicas da especialidade, de todos os materiais e equipamentos descriminados.

0.09

NOTA 9: As listas de quantidades apresentadas neste documento correspondem as pecas desenhadas e especificagGes técnicas do projeto, e deverdo ser confirmadas, retificadas
e completadas pelos concorrentes em termos de quantidades e precgos, sendo que em caso de qualquer incoeréncia detetada esta devera ser devidamente esclarecida aquando da
apresentacdo da proposta.

0.10

NOTA 10: Deve estar incluido em todos os artigos o custo inerente a execu¢cao de montagem, construgcdo, manutencao, desmontagem, e demolicdo do estaleiro, satisfazendo as
prescricdes relativas a Seguranca, Higiéne e Saude no Trabalho, trabalhos de restablecimento de todas as serviddes e serventias que sejam necessarias executar, bem como de
construcdo de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em conformidade com a legislagcdo em vigor, incluindo painel de identificacdo, vedacao da obra, mobilizacdo de
equipamento para execucdo dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites da intervencdo, com todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugéo, de acordo com

0.11

NOTA 11: A implantacdo de toda a obra é feita de harmonia com as indicacbes do projecto e a partir de pontos principais bem definidos; é da inteira responsabilidade do
empreiteiro a demarcacéo e implantagdo da obra com topografo, de forma correcta, de todos os trabalhos a executar.

Na escolha dos pontos principais dever-se-a ter em atengdo o desenvolvimento da obra e os movimentos de terras necessarios de forma a todas as implantagdes a executar em
obra se poderem relacionar aos pontos principais inicialmente tomados.

0.12

NOTA 12: Execugcdo de montagem, construgdo, manutengcédo, desmontagem e demolicdo do Estaleiro, satisfazendo as prescricdes relativas a Seguranca, Higiene e Saiude no
Trabalho, incluindo trabalhos de restabelecimento de todas as servidGes e serventias que sejam necessarias executar, bem como de construcdo dos acessos ao estaleiro e das
serventias internas deste, em conformidade com a legislacdo em vigor, incluindo painel de identificagdo, veda¢cdo da obra, mobilizacdo de equipamento para execucéo dos
trabalhos, limpeza final da obra nos limites de intervencdo com todos os trabalhos e materiais necessarios.
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0.13 NOTA 13: Mesmo que ndo expressamente indicado, em todos os trabalhos, e no seu prego, devem considerar-se incluidos todos os trabalhos acessérios e complementares e
guaisquer actividades necessérias a boa execucéo, perfeito acabamento e finalizagdo da empreitada como sejam: apoio topografico, trabalhos provisérios devidos ao faseamento
ou processo construtivo como entivacées, cofragens, ou outras estruturas provisoérias, bombagens, cargas, transportes e descargas de todos os materiais/produtos/elementos de
construcédo dentro da zona da obra, acabamentos diversos como sejam remates na ligagdo aos pavimentos existentes, etc.

0.14 NOTA 14: Mesmo que ndo expressamente indicado, em todos os trabalhos, e no seu preco, devem considerar-se incluidas todas as demais obrigacdes legais necessarias a boa
execucao e finalizagdo da empreitada e seus custos como sejam: Garantias da Obra, Apoélices de Seguros, elaboracdo e implementacdo do Plano de Seguranca e Saude (fase de
obra) de acordo com o definido no Projecto e no Caderno de Encargos, obtencéo de Licenca Especial de Ruido (LER), elaboragéo da Compilagcdo Técnica da Obra (CTO) de acordo
com o art. 16 do DL 273/2003 contendo compilacdo dos elementos do projecto de execugdo e os outros elementos definidos nesse artigo. A CTO sera entregue pelo Adjudicatario
até a solicitagdo de Recepcéo Proviséria da obra.

0.15 NOTA 15: Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluida a execucado de todos os trabalhos preparatdrios ou acessdrios nomeadamente a execucgao de
montagem, construcdo, manutencao, desmontagem e demolicdo do estaleiro, satisfazendo as prescri¢cdes relativas a seguranca, higiene e saiude no trabalho, trabalhos de
restabelecimento de todas as servidGes e serventias que sejam necessarios executar, bem como de construgdo de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em
conformidade com a legislagdo em vigor, incluindo painel de identificagdo, vedacdo da obra, mobilizacdo de equipamento para execugéo dos trabalhos, limpeza final da obra nos
limites de intervencdo, com todos os trabalhos e materiais necessarios. Assim como, qualquer outro trabalho preparatério ou acessdrio inscrito no caderno de encargos e no
documento \"Descricdo dos trabalhos preparatério ou acessoérios \"anexo ao Projecto de Execugéo.

1 Escola Eb23 Olaias

11 ENVOLVENTES EXTERIORES - COBERTURAS

1 1.11 Desmonte de cobertura em chapa de fibrocimento contendo amianto, incluindo remates e estrutura de suporte, este desmonte sera de acordo com a legislacédo em vigor [ m2 1641
para materiais que contenham amianto e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR.

2 112 Desmonte de algerozes, caleiras, calhas e abas, de qualquer material e qualquer dimens&o, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatorios e complementares | ml 252
necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

3 1.1.3 Desmonte de telas de impermeabilizagbes betuminosas revestidas a aluminio ou xisto em algerozes, caleiras, calhas e abas de qualquer dimens&o, incluindo todos os | m2 400
materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais
sobrantes.

4 1.1.4 Limpeza, reparagdo e tratamento da estutura de apoio da cobertura e outros elementos estruturais da cobertura, com fornecimento de novos perfis idénticos aos | m2 1641
existentes, devidamente tratada e pintada, para substituico dos existentes (considerou-se substituicdo até 40%), e refixacdo de perfis soltos onde necessario (a fixacdo
ou refixacdo de perfis sera feita com parafusos galvanizados ou em inox, incluindo todos os fornecimento de materiais, remates, acessorios necessarios e
encaminhamento final adequado, de acordo com o0 PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

5 1.15 Limpeza, reparacdo/manutencdo de algerozes, calhas e caleiras, incluindo reparagao/substituicio de elementos deteriorados, soldaduras onde necessario, todos os | ml 252
materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais
sobrantes.

6 1.1.6 Limpeza de abas e rufos até 0,80 m de desenvolvimento, incluindo reparacao/substituicdo de elementos deteriorados, soldaduras onde necessario, todos os materiais e | ml 286,4
trabalhos preparatérios e complementares necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

7 1.1.7 Fornecimento e aplicacdo de sistema de impermeabilizagcdo para terragos/coberturas/lages visitaveis com membranas betuminosas de betume modificado com polimeros | m2 1641
tipo APP em 2 camadas sendo a primeira de 4 kg/m2 com armadura de fibra de vidro e a segunda de 4Kg/m2 com armadura de poliester para posterior aplicacdo de
protecdo mecanica, incluindo todos os acessoérios necessarios para ligagdo aos tubos de queda, caleiras e outros elementos existentes no terrago/cobertura, execucéo
de meias canas para a dobra da membrana para as paredes quando necessario, e todos os trabalhos e materiais necesssarios de modo a garantir uma boa execucéo do
sistema, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios.
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1.1.8

Fornecimento e aplicacdo de impermeabilizagéo de caleiras e algerozes em material nédo ferroso, incluindo todos os trabalhos, acessoérios e materiais necessarios, com o
seguinte sistema: - Reparacgao de todas as fissuras, juntas e buracos com tipo \"sikaflex 11 FC+\" ou equivalente, Reparacéo de todas as fissuras, juntas e buracos no
zinco com tipo \"sikaflex 11 FC+\" ou equivalente, Aplicagdo com fornecimento de uma demé&o de primario tipo \"Sika metal primer\" ou equivalente, Aplicacdo com
fornecimento de uma deméo de Sikalastic 601 BC com 1,3Kg /m2 de acordo com as fichas tecnicas do produto e de acordo com o fabricante, Aplicagdo com
fornecimento de armadura de fibra de vidro tipo \"Sika reemat premium\" ou equivalente a colocar sobre a 12 demdo de isolamento conforme fabricante ver
especificagdes tecnicas, Aplicagdo com fornecimento de segunda demao de Sikalastic 621 TC com 1,2Kg /m2 de acordo com as fichas tecnicas do produto e de acordo
com o fabricante, Todos estes trabalhos seréo de acordo com as normas do fabricante a consultar antes do inicio dos trabalhos

m2

156

1.1.9

Reviséo geral dos algerozes e caleiras em materiais ndo ferrosos, com reparagdo das pendentes existentes, fornecimento e aplicacdo de nova impermeabilizacdo com
armadura de fibra de vidro, incluindo fornecimento e aplicagdo de primario para superficies com betuminoso quando necessario, bem como todos os materiais
necessarios e inerentes, remates, acessorios e trabalhos necessarios, encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais
sobrantes.

m2

156

10

1.1.10

Limpeza e desobstrugdo de tubos de queda, incluindo substituicdo de elementos deteriorados, montagem de meios elevatorios se necessario, todos os acessorios,
todos os trabalhos preparatérios e complementares necessarios.

UN

36

11

1.1.11

Juntas de dilatagdo em paramentros verticais ou horizontais, e/ou entre prédios contiguos, reparagdo com refechamento das arestas com argamassa nao retractil do
tipo \"Sicatop ref. 121\" ou equivalente, incl.° remocdo do material existente solto, colocacdo de corddo de polietileno, mastique do tipo \"Fibro-Silicril ref. 243\" ou
equivalente, reforco das paredes da junta com rede de fibra de vidro do tipo \"Tepocril BN\" ou equivalente, todos os trabalhos preparatérios e complementares
necessarios.

ml

17,02

12

1.1.12

Fornecimento e colocacdo de rufos em chapa de aluminio até 50 cm, no topo de muretes, muros e outros elementos incluindo sobreposi¢éo, todos os acessorios,
fixacdo, cortes e desperdicios, bem como todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios.

m2

286,4

13

1.1.13

Fornecimento e execucado de impermeabilizagdo de algerozes e caleiras com qualquer desenvolvimento, incluindo preparacéo de base com aplicacéo de primario, bem
como todos os materiais e trabalhos preparatorios e complementares necessarios.

m2

156

14

1.1.14

Fornecimento e montagem de painel sanduiche tipo ARCELOR MITTAL- ARVAL, ref.2 Hairisol 1000 C ou equivalente, interior em espuma de poliuretano, exterior em
chapa pré-lacada na cor branco, com 60 mm de espessura, incluindo estrutura de suporte em LSF perfil C de 150 mm aparafusado a parede para apoio das chapas,
fixacdes, abas de remate com as paredes existentes, impermeabilizac¢des, silicones, remates, andaimes e todos os materiais e trabalhos necessarios.

m2

1641

15

1.1.15

Fornecimento e aplicacdo de corddo em mastique de poliuretano para criar junta e impermeabilizar unides entre metais e pedras, com mastique tipo \"Sikaflex®
AT-Connection\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, remates e acessorios necessarios de acordo com as fichas técnicas do produto.

ml

404

16

1.1.16

Fornecimento e colocacdo de ralos de pinha em PVC em entradas de tubos de queda, em qualquer diametro, incluindo todos os acessorios, bem como todos os
materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios.

UN

36

17

1.1.17

Fornecimento e montagem de tubo ladrédo em PVC diametro 50 com 40 cm de comprimento, incluindo abertura de vao na platibanda, aplicagéo do tubo com
argamassaas ndo retrateis a base de cimento, argamassas de acabamento idéntico ao existente, remates e impermeabilizacdes necessarias na zona do algeroz, com
todos os trabalhos e acessérios necessarios e inerentes, encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

UN

36

18

1.1.18

Desmonte de varedo, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR,
de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2

1641

1.2

ALCADOS INTERIORES E EXTERIORES

19

121

Fornecimento e execugdo em paredes exteriores de salpisco, embogo e reboco ao traco 1:5 de cimento e areia, com acabamento sarrafado, em todas as zonas
necessarias, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes.

m2

1641

1.3

IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS

20

131

Desmonte de telas de qualguer natureza, em impermeabilizacdo e em qualquer tipo de base, incluindo limpeza e remocéo de restos de betuminoso para posterior
aplicagdo de nova impermeabilizagdo encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes, bem como todos os
materiais e trabalhos necessarios.

m2

1641

21

132

Fornecimento e colocacéo sobre base existente de sistema de impermeabilizacao tipo \"aquastop nanoflex da Kerakoll\" ou equivalente em 2 demaos de 1 mm armado
com rede de fibra de vidro tipo \"R1 da kerakoll\", incluindo dobras para as paredes com 10 cm, banda 100 do sistema para fechamento das juntas das chapas e nas
dobras com todas as paredes a colocar antes da aplicagdo da 12 deméo, acessorios e trabalhos necessarios para a boa execugédo desta atividade

m2

1641
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