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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd

A EDIFICIO

1 MOVIMENTO DE TERRAS

1 11 Escavagdo com meios mecanicos, em solos de qualquer natureza, na plataforma de trabalho, para abertura e estabelecimento do fundo de caixa de implantagéo das | m3 111
fundacdes.

2 1.2 Carga, transporte e espalhamento dos produtos sobrantes em zonas de arranjos exteriores ou vazadouro autorizado (considerando 20% de empolamento) incluindo | m3 133,2
eventual indemnizagéao por deposito.

2 BETAO ARMADO

3 2.1 Fornecimento, aplicagdo e compactagéo nivelada de betdo de limpeza C12/15(X0(P); D12; S3; CI 1,0) com 10cm de espessura, em base de elementos armados | m2 191
enterrados, incluindo todos os trabalhos necessarios e acessorios.

2.2 Fornecimento e execugao de pavimento térreo, composto por camada de brita n®2 com 0,15 m, sobre terreno bem compactado, geotextil, membrana em PVC, laje em betdo armado,
realizada com betdo C30/37 (XC3(LNEC E464); Dmax 16; S3; Cl 0.4) fabricado em central, e betonagem com bomba, espalhamento e vibracdo mecéanico, e dupla malha
electrossoldada AR42 de ago A500 EL sobre separadores homologados.

4 [221 Com 10cm de espessura [ m2 | 495

2.3 Fornecimento e aplicacdo de betédo (C30/37; XC2(LNEC E464); Dmax 22; S3; Cl 0.4) em obra, incluindo armaduras em aco A500NR, cofragem, escoramento e desmontagem nos
seguintes elementos:

5 231 Em fundagdes, incluindo pintura betuminosa (Sapatas e Vigas de fundagao) m3 91
6 2.3.2 Em muros enterrados, incluindo pintura betuminosa m3 48

2.4 Fornecimento e aplicagdo de betdo C30/37 (XC3(LNEC E464); Dmax 16; S3; Cl 0.4) em obra, incluindo armaduras em aco A500NR, cofragem, escoramento e desmontagem nos
seguintes elementos:

7 24.1 Em muros m3 14

8 2.4.2 Em pilares m3 48

9 243 Em vigas m3 79

10 (2.4.4 Em lajes m3 115

11 |2.45 Em escadas m3 11

3 ALVENARIAS

12 (3.1 Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo cerdmico furado 30x20x4 da Preceram, ou equivalente, assente com argamassa preparada seca de base cimenticia, | m2 141,23
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes a um perfeito acabamento

13 (3.2 Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo ceramico furado 30x20x11 da Preceram, ou equivalente, assente com argamassa preparada seca de base|m2 309,38
cimenticia, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento

14 (3.3 Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo ceramico furado 30x20x15 da Preceram, ou equivalente, assente com argamassa preparada seca de base|m?2 135,54
cimenticia, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes a um perfeito acabamento

15 |34 Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo ceramico furado 30x20x22 da Preceram, ou equivalente, assente com argamassa preparada seca de base [ m2 46,43
cimenticia, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes a um perfeito acabamento
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16

3.5

Fornecimento e assentamento de alvenaria em tijolo ceramico furado 30x20x11+30x20x15 da Preceram, ou equivalente, assente com argamassa preparada seca de
base cimenticia, caixa de ar (1cm) ventilada no topo e drenada na base com caleira de argamassa impermeabilizada a pintura asfaltica e isolamento térmico em
poliestireno extrudido (XPS) com 6cm, em constituicdo de paredes duplas exteriores, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes, conforme pecgas
escritas e desenhadas do projeto

m2

474,83

17

3.6

Fornecimento e assentamento de alvenaria em tijolo ceramico furado 30x20x11+30x20x15 da Preceram, ou equivalente, assente com argamassa preparada seca de
base cimenticia, caixa de ar preenchida com isolamento térmico em poliestireno extrudido (XPS) com 6cm, em constituicdo de paredes duplas exteriores, incluindo todos
os trabalhos, materiais e acessorios inerentes, conforme pecgas escritas e desenhadas do projeto

m2

87,48

18

3.7

Fornecimento e assentamento de alvenaria em tijolo ceramico furado 30x20x15+30x20x15 da Preceram, ou equivalente, assente com argamassa preparada seca de
base cimenticia, caixa de ar (1cm) ventilada no topo e drenada na base com caleira de argamassa impermeabilizada a pintura asfaltica e isolamento térmico em
poliestireno extrudido (XPS) com 6cm, em constituicdo de paredes duplas exteriores, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes, conforme pecgas
escritas e desenhadas do projeto

m2

59,48

19

3.8

Fornecimento e assentamento de alvenaria em tijolo ceramico furado 30x20x11+30x20x11 da Preceram, ou equivalente, assente com argamassa preparada seca de
base cimenticia, caixa de ar preenchida com isolamento térmico em poliestireno extrudido (XPS) com 5cm, em constituicdo de paredes duplas, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessorios inerentes, conforme pecgas escritas e desenhadas do projeto

m2

65,8425

20

3.9

Fornecimento e assentamento de alvenaria em tijolo ceramico furado 30x20x11+30x20x11 da Preceram, ou equivalente, assente com argamassa preparada seca de
base cimenticia, caixa de ar preenchida com isolamento térmico em poliestireno extrudido (XPS) com 3cm, em constituicdo de paredes duplas, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessorios inerentes, conforme pegas escritas e desenhadas do projeto

m2

39

21

3.10

Fornecimento e assentamento de alvenaria em tijolo ceramico furado 30x20x11+30x20x11 da Preceram, ou equivalente, assente com argamassa preparada seca de
base cimenticia, caixa de ar preenchida com |a de rocha com 40mm de espessura e 70kg/m3, em constituicdo de paredes duplas, incluindo todos os trabalhos, materiais
e acessorios inerentes, conforme pecas escritas e desenhadas do projeto

m2

156,92

22

3.11

Fornecimento e assentamento de alvenaria em tijolo ceramico furado 30x20x22+30x20x15 da Preceram, ou equivalente, assente com argamassa preparada seca de
base cimenticia, caixa de ar preenchida com isolamento térmico em poliestireno extrudido (XPS) com 8cm, em constituicdo de paredes duplas, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessoérios inerentes, conforme pecas escritas e desenhadas do projeto

m2

5,28

23

3.12

Fornecimento e assentamento de alvenaria em tijolo ceramico furado 30x20x11+30x20x11 da Preceram, ou equivalente, assente com argamassa preparada seca de
base cimenticia, caixa de ar (1cm), em constituicAo de paredes duplas, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes, conforme pecas escritas e
desenhadas do projeto

m2

9,26

24

3.13

Fornecimento e assentamento de alvenaria em tijolo ceramico furado 30x20x11+30x20x11 da Preceram, ou equivalente, assente com argamassa preparada seca de
base cimenticia, caixa de ar (3cm), em constituicdo de paredes duplas, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes, conforme pecas escritas e
desenhadas do projeto

m2

6,94

25

3.14

Fornecimento e assentamento de alvenaria em tijolo ceramico furado 30x20x11+30x20x11 da Preceram, ou equivalente, assente com argamassa preparada seca de
base cimenticia, caixa de ar (4cm), em constituicdo de paredes duplas, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes, conforme pecas escritas e
desenhadas do projeto

m2

3,68

26

3.15

Fornecimento e assentamento de alvenaria em tijolo ceramico furado 30x20x22+30x20x11 da Preceram, ou equivalente, assente com argamassa preparada seca de
base cimenticia, em constituicdo de paredes, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes, conforme pegas escritas e desenhadas do projeto

m2

11,55

27

3.16

Fornecimento e assentamento de alvenaria em tijolo ceramico furado 30x20x22 da Preceram, ou equivalente, assente com argamassa preparada seca de base
cimenticia, com isolamento térmico em poliestireno extrudido (XPS) com 3cm, em constituicdo de paredes, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes,
conforme pecas escritas e desenhadas do projeto

m2

94,5

28

3.17

Fornecimento e assentamento de alvenaria em tijolo ceramico furado 30x20x15 da Preceram, ou equivalente, assente com argamassa preparada seca de base
cimenticia, com isolamento térmico em poliestireno extrudido (XPS) com 6cm, em constituicdo de paredes, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes,
conforme pecas escritas e desenhadas do projeto

m2

25,85

29

3.18

Fornecimento e assentamento de alvenaria em tijolo ceramico furado 30x20x4 da Preceram, ou equivalente, assente com argamassa preparada seca de base cimenticia,
com isolamento térmico em poliestireno extrudido (XPS) com 3cm, em constituicdo de forra térmica, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes,
conforme pecgas escritas e desenhadas do projeto

m2

195,43
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PROTECGAO DA CONSTRUGAO E COBERTURA

30

Fornecimento e espalhamento de betédo celular autoclavado, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes, conforme pecas escritas e desenhadas do
projecto

m3

127,53

31

4.2

Fornecimento e colocagdo de poliestireno extrudido (XPS), com 3cm de espessura, em constituicdo de pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios
inerentes

m2

495

32

4.3

Fornecimento e colocagdo de poliestireno extrudido (XPS), com 6cm de espessura, em constituicdo de pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios
inerentes

m2

33

4.4

Fornecimento e execugdo de argamassa de betonilha tradicional para regularizagdo de pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes a um
perfeito acabamento, conforme pecas escritas e desenhadas do projeto

m3

96,32

34

4.5

Fornecimento e execugdo de pendentes necessarias a uma boa drenagem, em camada de forma de 1% de inclinagdo em betdo de agregados leves de argila expandida,
incluindo camada de regularizagéo de 1cm em massa fina, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes, conforme pegas escritas e desenhadas do projeto

m2

267,45

35

4.6

Fornecimento e execucdo de impermeabilizacdo de coberturas acessiveis (pormenor 1 e 2), Sistema da Imperalum, ou equivalente, conforme pegas escritas e
desenhadas do projeto, considerando-se as seguintes operagdes: aplicagdo de primario - emulséo betuminosa Imperkote L; isolamento térmico & base de espuma rigida
de Poliisocianurato  PIR Pirmate B (6cm); tela de impermeabilizacdo Polyplas 30, considerando-se sobreposigdes; tela de impermeabilizagdo Polyster 40 T,
considerando-se sobreposigdes, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes, de acordo com pecgas desenhadas n° 40 e 41 do projeto de Arquitetura

m2

250,75

36

4.7

Fornecimento e execucado de impermeabilizacdo de cobertura de acessibilidade limitada (pormenor 3), Sistema da Imperalum, ou equivalente, conforme pecas escritas e
desenhadas do projeto, considerando-se as seguintes operagées: aplicagdo de primario - emulsdo betuminosa Imperkote L; isolamento térmico a base de espuma rigida
de Poliisocianurato PIR Pirmate B (6cm); tela de impermeabilizacéo Polyplas 30, considerando-se sobreposicdes; tela de impermeabilizagcdo Polyxis R40,
considerando-se sobreposi¢oes, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes, de acordo com pecas desenhadas n° 40 e 41 do projeto de Arquitetura

m2

113,21

37

4.8

Fornecimento e execugdo de impermeabilizacéo de cobertura de acessibilidade limitada (pormenor 4), Sistema da Imperalum, ou equivalente, conforme pecas escritas e
desenhadas do projeto, considerando-se as seguintes operacOes: aplicacdo de priméario - emulsdo betuminosa Imperkote F; tela de impermeabilizagdo Polyplas 30,
considerando-se sobreposicdes; tela de impermeabilizagdo Polyxis R40, considerando-se sobreposi¢ées, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes,
de acordo com pega desenhada n° 40 do projeto de Arquitetura

m2

30,78

38

4.9

Fornecimento e execugédo de impermeabilizacdo de cobertura de duas aguas, Sistema Purtop Easy da Mapei, ou equivalente (pormenor 5), conforme pegas escritas e
desenhadas do projeto, considerando-se as seguintes operag@es: aplicacdo de primario epéxi bicomponente com filler Primer SN; membrana impermeabilizante de
poliuretano monocomponente elastica Purtop Easy+Additix P, considerando-se sobreposi¢coes; acabamento de poliuretano bicomponente alifatico colorido Mapecoat PU
20N (RAL7032), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessarios inerentes, de acordo com pecas desenhadas n° 40 e 41 do projeto de Arquitetura

m2

225,1

39

4.10

Fornecimento e execucgdo de impermeabiliza¢@o de escada exterior, Sistema da Mapei, ou equivalente (pormenor 6), conforme pecas escritas e desenhadas do projeto,
considerando-se as seguintes operagfes: argamassa cimenticia bicomponente elastica Mapelastic Turbo + Mapenet 150/P e cola Ultralite S1 Quick, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessoérios inerentes, de acordo com pegas desenhadas n° 40 e 41 do projeto de Arquitetura

m2

42,55

40

4.11

Fornecimento e execucédo de impermeabilizagdo de coberturas acessiveis (pormenor 7), Sistema da Imperalum, ou equivalente, conforme pecas escritas e desenhadas
do projeto, considerando-se as seguintes operagoes: aplicacdo de primario - emulséo betuminosa Imperkote L; tela de impermeabilizacéo Polyster 40, considerando-se
sobreposicdes; tela de impermeabilizacao Polyster 40 T, considerando-se sobreposi¢des, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes, de acordo com
pecas desenhadas n° 40 do projeto de Arquitetura

m2

13,7

41

4.12

Fornecimento e colocagdo de membrana de plastico 300 mycrons (pormenor 7), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes, de acordo com pegas
desenhadas n° 40 do projeto de Arquitetura

m2

13,7

42

4.13

Fornecimento e colocacdo de manta geotéxtil de fibras sintéticas com 200g/m2, Impersep 200 da Imperalum, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessorios inerentes, de acordo com pegas desenhadas n° 40 e 41 do projeto de Arquitetura

m2

184,35

43

4.14

Fornecimento e colocacéo de banda reforgo Polybanda 33 da Imperalum, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes, de acordo com
peca desenhada n°® 41 do projeto de Arquitetura

nll

141,4

44

4.15

Fornecimento e fixagdo de perfil de remate SolEco 15/40 da Imperalum, ou equivalente, incluindo mastique elastico monocomponente de base poliuretano MasterSeal
NP 474, ou equivalente, todos os trabalhos, materiais e acessarios inerentes, de acordo com peca desenhada n° 41 do projeto de Arquitetura

ml

119,55
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45 |14.16 Fornecimento e colocacédo de manta resiliente de 5mm ( Lw 20dB) IMPACTODAN-5 da Danosa, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios | m2 180
inerentes
5 CANTARIAS
46 |5.1 Fornecimento e assentamento de pedra calcaria Azul Valverde, amaciada, com desfasamento interior/exterior, com rasgo para pingadeira, em constituicdo de soleiras e | m2 118,49
peitoris, com 0,04m de espessura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com desenho pormenor n°® 33 do
projeto de Arquitetura
47 |[5.2 Fornecimento e assentamento de pedra calcaria Azul Valverde, amaciada, com rasgo para pingadeira, em constituicdo de capeamento de platibandas, com 0,02m de | m2 43,8
espessura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com desenho pormenor n° 33 do projeto de Arquitetura
5.3 Fornecimento, assentamento e furacdo de pedra artificial Silestone, ref2 Blanco Zeus Extreme, série Mythologia, ou equivalente, acabamento polido e os cantos sdo 2+2 sem
chanfro, em bancadas, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes a um perfeito acabamento
48 |5.3.1 Com 3cm de espessura, em tampo m2 1,74
49 |5.3.2 Com 2cm de espessura, em avental m2 0,53
50 |5.3.3 Com 1,2cm de espessura, em roda-tampo m2 0,47
6 DISTRIBUICAO DE AGUAS
6.1 Fornecimento e montagem de tubagem para instalacédo interior, em tetos falsos e encastrada na parede, formada por tubo multicamada de polietileno/aluminio/polietileno resistente
a temperatura (PE-RT II/AI/PE-RTIl), com a camada de aluminio sem soldadura, incluindo material auxiliar para montagem e fixacdo, acessoOrios e pegas especiais.
6.1.1 Tubagem para agua fria, série 1 segundo NP EN 10312:
51 ([6.1.1.1 DN16 m 105
52 [6.1.1.2 DN20 m 47
53 [6.1.1.3 DN26 m 57
54 [6.1.1.4 DN32 m 26
55 [6.1.1.5 DN40 m 15
56 [6.1.1.6 DN50 m 16
6.1.2 Tubagem para dgua quente, série 2 segundo NP EN 10312 com isolamento térmico através de manga isolante flexivel de espuma elastomérica:
57 [6.1.2.1 DN16 m 69
58 [6.1.2.2 DN20 m 54
59 [6.1.2.3 DN26 m 21
60 [6.1.2.4 DN32 m 28
61 [6.1.25 DN40 m 15
6.1.3 Tubagem para dgua quente de retorno, série 2 segundo NP EN 10312 com isolamento térmico através de manga isolante flexivel de espuma elastomérica:
62 [6.1.3.1 DN16 m 103
63 [6.1.3.2 DN20 m 24
6.2 Fornecimento e montagem de tubagem em PVC PN10 Hidronil, incluindo material auxiliar para montagem e fixacéo, acessorios e pecas especiais.
64 ([6.2.1 2\\ m 40
6.3 Fornecimento e assentamento de valvulas esfera em latdo PN16, na rede de distribuig&o, incluindo manipulo, todos os trabalhos e equipamentos necessarios e acessorios.
65 [6.3.1 DN16 UN 3
66 [6.3.2 DN20 UN 8
67 |6.3.3 DN26 UN 6
68 |6.3.4 DN32 UN 4
69 [6.35 DN50 UN 2
6.4 Fornecimento e assentamento de valvula de retengéo e de regulagdo de caudal em latdo PN16, na rede de retorno, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios e
70 [6.4.1 DN16 [uN | 6
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71 6.5 Pré instalagdo de contador individual de agua DN40mm, colocado em nicho, com dimensdes indicadas nas pegas desenhadas, ligado ao ramal de distribuicdo e ao ramal | UN 1
de distribuicdo iindividual, incluindo aro e tampa em ferro fundido ductil com as indicagdes da companhia abastecedora e material auxiliar
7 REDE DE DRENAGEM DE ESGOTOS DOMESTICOS
7.1 Fornecimento, assentamento e ligagcGes de tubagem em PVC PN6, com junta autoblocante, em colectores prediais, incluindo anel de borracha da propria marca, abertura e fecho de
valas, conforme pormenor e caderno de encargos, todos os acessorios de ligagdo e montagem, todos os trabalhos e equipamentos necessarios, e transporte dos produtos
sobrantes da escavacgéao, para deposito autorizado.
72 |7.1.1 DN110 m 54
73 [(7.1.2 DN125 m 16
74 (7.1.3 DN140 m 14
7.2 Fornecimento, assentamento e liga¢c6es de tubagem em PVC PN6, com junta autoblocante, em ramais de descarga e tubos de queda, incluindo anel de borracha da prépria marca,
abertura e fecho de rocos ou valas ou montagem com abracgadeiras (consoante a aplicagao), todos os trabalhos e equipamentos necessarios, e todos 0s acessérios de ligagao e
75 |7.2.1 DN50 m 15
76 |7.2.2 DN63 m 10
77 |7.2.3 DN75 m 27
78 (7.2.4 DN90 m 85
79 |7.3 Fornecimento e montagem de caixa de pavimento sifonada em PVC, com tampa cega de ago inoxidavel, embebida no pavimento. UN 15
7.4 Execucdo de caixas de visita interiores, em alvenaria, com alturas indicadas nas pecas desenhadas, sobre base de betdo simples de 10cm de espessura,rebocadas com argamassa
de cimento e areia, com tampa quadrada e aro em ferro fundido da classe A15, rebaixada, estanque, a prova de odores, com caleiras executadas com argamassa de cimento e areia,
cerzitadas com calda de cimento, incluindo escavacgao e aterro, todos os trabalhos e equipamentos necessarios, e acessorios de ligagdo e montagem.
80 |7.4.1 0.40x0.40 (m) UN 8
81 |7.4.2 0.60x0.60 (m) UN 2
7.5 Execucdo de caixas de visita exteriores, em betdo armado \"in situ\" C30/37 (XO(P); D25; S2; ClI 0,4 aco A400, com alturas indicadas na pecas desenhadas, sobre base de betdo
simples de 15cm de espessura, rebocadas com argamassa de cimento e areia, fechada superiormente com aro e tampa de ferro fundido classe B125 segundo NP EN 124, estanque,
a prova de odores, com caleiras executadas com argamassa de cimento e areia, cerzitadas com calda de cimento, incluindo escavacgao e aterro, todos os trabalhos e equipamentos
necessarios, e acessorios de ligagdo e montagem.
82 |75.1 0.60x0.60 (m) UN 1
83 |7.6 Ligacdo do ramal de ligagcdo do edificio a rede geral de saneamento através da camara de inspeccao. Inclusive junta flexivel para a unido do ramal de ligagdo e | UN 1
argamassa de cimento para correc¢éo de falhas e brunidura no interior da camara, incluindo escavacéo e aterro, todos os trabalhos e equipamentos necessarios, e
acessorios de ligagdo e montagem
8 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
8.1 Fornecimento, assentamento e ligagdes de tubagem em PVC PN6, com junta autoblocante, em colectores prediais, incluindo anel de borracha da prépria marca, abertura e fecho de
valas, conforme pormenor e caderno de encargos, todos os acessorios de ligacdo e montagem, todos os trabalhos e equipamentos necessarios, e transporte dos produtos
sobrantes da escavacéo, para deposito autorizado.
84 ]8.1.1 DN110 m 16
85 [8.1.2 DN140 m 20
86 (8.1.3 DN160 m 15
8.2 Fornecimento, assentamento e ligagdes de tubagem em PVC, com junta autoblocante, em ramais de descarga e tubos de queda, incluindo anel de borracha da prépria marca,
abertura e fecho de rogos ou montagem com abragadeiras (consoante a aplicagéo), todos os trabalhos e equipamentos necessarios, e todos os acessorios de ligagdo e montagem.
87 (8.21 DN75 m 5
88 [8.2.2 DN90 m 18
89 [8.2.3 DN110 m 20
90 |83 Fornecimento e instalagédo de canal de drenagem ACO 4ALL 100 H92 em polietileno de alta densidade (HDPE) cor cinza, ou equivalente com grelha tipo passarela slim [ m 35
em aco inoxidavel AISI 304, classe de carga A15 de acordo com EN1433, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessdrios inerentes.
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8.4 Execucdo de caixas de visita interiores, em alvenaria, com alturas indicadas nas pecas desenhadas, sobre base de betdo simples de 10cm de espessura,rebocadas com argamassa
de cimento e areia, com tampa quadrada e aro em ferro fundido da classe A15, rebaixada, estanque, a prova de odores, com caleiras executadas com argamassa de cimento e areia,
serzitadas com calda de cimento, incluindo escavacdo e aterro, todos os trabalhos e equipamentos necessarios, e acessorios de ligacdo e montagem.

91 |8.4.1 0.40x0.40(m) UN 1
92 |8.4.2 0.80x0.80(m) UN 5
93 |85 Fornecimento e instalacdo de geodreno em tubo corrugado flexivel dupla parede SN8 SP240° DN160, com inclinagdo de 0.5%, incluindo movimentos de terra, manta | m 65

geotextil, membrana drenante em polietileno de alta densidade, material drenante granular, membrana impermeabilizante & base de bontonite de sédio natural, ligacédo a
caixa de visita como indicado nas pec¢as desenhadas e todos os trabalhos inerentes a um perfeito funcionamento.

94 |8.6 Ligacdo do ramal de ligacdo do edificio a rede geral de saneamento através da camara de inspeccdo. Inclusive junta flexivel para a unido do ramal de ligagédo e | UN 1
argamassa de cimento para correccéo de falhas e brunidura no interior da camara. O pre¢o néo inclui a escavagdo nem a camara de inspeccao.
9 GUARNECIMENTO DE VAOS
95 |9.1 Fornecimento, montagem, colmatagem e afinacdes de porta de uma folha de batente, com caixilharia em aco lacado a cor antracite RAL7016, Porta multiusos D45-1 da | m2 2

HORMANN, ou equivalente, incluindo fecho, trinco eléctrico, puxadores, ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes, de acordo com caracteristicas
correspondentes no mapa de vaos exteriores: Pel

96 |9.2 Fornecimento, montagem, colmatagem e afinacdes de porta de duas folhas de batente com grelha de ventilagéo, caixilharia em ago lacado a cor antracite RAL7016, | m2 4,86
Porta multiusos D45-2 da HORMANN, ou equivalente, incluindo puxador duplo, ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes, de acordo com
caracteristicas correspondentes no mapa de vaos exteriores: Pe6

97 19.3 Fornecimento, montagem, colmatagem e afinagGes de porta de uma folha de batente, com caixilharia em aco lacado a cor antracite RAL7016, Porta corta-fogo T30 H3 | m2 1,8
G-1 da HORMANN, ou equivalente, incluindo fecho, puxador duplo, ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes, de acordo com caracteristicas
correspondentes no mapa de vaos exteriores: Pe7 (cf E30C)

98 |94 Fornecimento, montagem, colmatagem e afinagcdes de porta de uma folha de batente, com caixilharia em aco lacado a cor antracite RAL7016, Porta multiusos D65-1 da | m2 5,67
HORMANN, ou equivalente, incluindo fecho, puxador duplo, ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes, de acordo com caracteristicas
correspondentes no mapa de vaos exteriores: Pe9

99 |95 Fornecimento, montagem, colmatagem e afina¢g6es de porta de duas folhas de batente, com caixilharia em aco lacado a cor antracite RAL7016, Porta multiusos D65-2 da | m2 3,78
HORMANN, ou equivalente, incluindo puxador duplo, ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes, de acordo com caracteristicas correspondentes no
mapa de vaos exteriores: Pel0

100 (9.6 Fornecimento, montagem, colmatagem e afinacdes de porta de uma folha de batente, com caixilharia em aco lacado a cor antracite RAL7016, Porta multiusos D45-1 da [ m2 2,1
HORMANN, ou equivalente, incluindo fecho, puxador duplo, ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes, de acordo com caracteristicas
correspondentes no mapa de vaos exteriores: Pel2

101 (9.7 Fornecimento, montagem e colmatagem de vao de uma folha fixa, com caixilharia em ago branco RAL 9010 e vidro da classe EI60, Sistema Fogofil da TRIA, ou|m2 0,6
equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes, de acordo com caracteristicas correspondentes no mapa de vaos: Ji3 (cf EI60)
102 (9.8 Fornecimento, montagem, colmatagem e afinacdes de porta de uma folha de batente e bandeira fixa, com caixilharia em aluminio anodizado a cor natural, polido, folha [ m2 2,6

lacada Antracite RAL7016 e vidro duplo com caixa de ar, A.165 -Sistema de batente RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e
acessorios inerentes, de acordo com caracteristicas correspondentes no mapa de vaos exteriores: Pe2

103 (9.9 Fornecimento, montagem, colmatagem e afinacdes de porta de uma folha de batente, com caixilharia em aluminio anodizado a cor natural, polido e vidro duplo com caixa | m2 1,89
de ar, A.165 -Sistema de batente RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes, de acordo com
caracteristicas correspondentes no mapa de vaos exteriores: Pe3

104 |9.10 Fornecimento, montagem, colmatagem e afinagées de porta de duas folhas de batente, com caixilharia em aluminio anodizado a cor natural, polido e folhas lacadas | m2 2,94
Antracite RAL7016, A.165 -Sistema de batente RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes, de acordo com
caracteristicas correspondentes no mapa de vaos exteriores: Pe4

105 (9.11 Fornecimento, montagem, colmatagem e afinacdes de porta de uma folha de batente, com caixilharia em aluminio anodizado a cor natural, polido e vidro duplo com caixa | m2 2,1
de ar, A.165 -Sistema de batente RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes, de acordo com
caracteristicas correspondentes no mapa de vaos exteriores: Pe5
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106

9.12

Fornecimento, montagem, colmatagem e afinagdes de porta de duas folhas de batente, com caixilharia em aluminio anodizado a cor natural, polido, A.165 -Sistema de
batente RTP+F.018 LR 25-20 - Sistema de revestimento da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes, de acordo
com caracteristicas correspondentes no mapa de vaos exteriores: Pe8

m2

107

9.13

Fornecimento, montagem, colmatagem e afinag6es de porta de duas folhas de correr, com caixilharia em aluminio anodizado a cor natural, polido e vidro duplo com caixa
de ar, B.095 - Sistema de correr RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes, de acordo com caracteristicas
correspondentes no mapa de vaos exteriores: Pell

m2

8,4

108

9.14

Fornecimento, montagem, colmatagem e afinagcdes de porta de uma folha de batente com bandeira fixa e dois elementos fixos com bandeiras basculantes, com
caixilharia em aluminio anodizado a cor natural, polido e vidro duplo com caixa de ar, A.165 -Sistema de batente RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens,
todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes, de acordo com caracteristicas correspondentes no mapa de vaos exteriores: PJel

m2

7,29

109

9.15

Fornecimento, montagem, colmatagem e afinacdes de porta de duas folhas de batente com bandeiras fixas e um elemento fixo com bandeira basculante, com caixilharia
em aluminio anodizado a cor natural, polido e vidro duplo com caixa de ar, A.165 -Sistema de batente RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os
trabalhos, materiais e acessorios inerentes, de acordo com caracteristicas correspondentes no mapa de vaos exteriores: PJe2

m2

7,83

110

9.16

Fornecimento, montagem, colmatagem e afinaces de porta de uma folha de batente, uma bandeira fixa e quatro basculantes, com caixilharia em aluminio anodizado a
cor natural, polido, folha lacada Antracite RAL7016 e vidro duplo com caixa de ar, A.165 -Sistema de batente RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos
os trabalhos, materiais e acessorios inerentes, de acordo com caracteristicas correspondentes no mapa de vaos exteriores: PJe3

m2

4,46

111

9.17

Fornecimento, montagem, colmatagem e afinacdes de porta de trés folhas de correr, com caixilharia em aluminio anodizado a cor natural, polido e vidro duplo com caixa
de ar, B.095 - Sistema de correr RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes, de acordo com caracteristicas
correspondentes no mapa de vaos exteriores: PJe4

m2

6,4

112

9.18

Fornecimento, montagem, colmatagem e afinagdes de porta de uma folha de batente e um elemento fixo, com caixilharia em aluminio anodizado a cor natural, polido e
vidro duplo com caixa de ar, A.165 -Sistema de batente RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes, de
acordo com caracteristicas correspondentes no mapa de vaos exteriores: PJi5

m2

3,28

113

9.19

Fornecimento, montagem, colmatagem e afinag6es de janela de duas folhas de correr com bandeiras basculantes, com caixilharia em aluminio anodizado a cor natural,
polido e vidro duplo com caixa de ar, B.095 - Sistema de correr RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessorios
inerentes, de acordo com caracteristicas correspondentes no mapa de vaos exteriores: Jel

m2

5,18

114

9.20

Fornecimento, montagem, colmatagem e afinacoes de janela de trés folhas basculantes, com caixilharia em aluminio anodizado a cor natural, polido e vidro duplo com
caixa de ar, A.165 -Sistema de batente RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes, de acordo com
caracteristicas correspondentes no mapa de vaos exteriores: Je2

m2

1,35

115

9.21

Fornecimento, montagem, colmatagem e afinag8es de janela de uma folha basculante, com caixilharia em aluminio anodizado a cor natural, polido e vidro duplo com
caixa de ar, A.165 -Sistema de batente RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes, de acordo com
caracteristicas correspondentes no mapa de vaos exteriores: Je3

m2

0,42

116

9.22

Fornecimento, montagem, colmatagem e afinagées de janela de quatro folhas de correr com bandeiras basculantes, com caixilharia em aluminio anodizado a cor natural,
polido e vidro duplo com caixa de ar, B.095 - Sistema de correr RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessorios
inerentes, de acordo com caracteristicas correspondentes no mapa de vaos exteriores: Je4

m2

4,98

117

9.23

Fornecimento, montagem, colmatagem e afinag6es de janela de trés folhas basculantes, com caixilharia em aluminio anodizado a cor natural, polido e vidro duplo com
caixa de ar, A.165 -Sistema de batente RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes, de acordo com
caracteristicas correspondentes no mapa de vaos exteriores: Je5

m2

12

118

9.24

Fornecimento, montagem, colmatagem e afinacdes de janela de uma folha fixa, com caixilharia em aluminio anodizado a cor natural, polido, A.165 -Sistema de batente
RTP+F.018 LR 25-20 - Sistema de revestimento da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes, de acordo com
caracteristicas correspondentes no mapa de véaos exteriores: Je6

m2

3,17

119

9.25

Fornecimento, montagem, colmatagem e afina¢des de janela de uma folha fixa com folha basculante, com caixilharia em aluminio anodizado a cor natural, polido e vidro
duplo com caixa de ar, A.165 -Sistema de batente RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes, de acordo
com caracteristicas correspondentes no mapa de vaos exteriores: Je7

m2

1,05
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120

9.26

Fornecimento, montagem, colmatagem e afinagdes de janela de uma folha basculante, com caixilharia em aluminio anodizado a cor natural, polido e vidro duplo com
caixa de ar, A.165 -Sistema de batente RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes, de acordo com
caracteristicas correspondentes no mapa de vaos exteriores: Je8

m2

0,42

121

9.27

Fornecimento, montagem, colmatagem e afina¢des de janela de duas folhas basculantes, com caixilharia em aluminio anodizado a cor natural, polido e vidro duplo com
caixa de ar, A.165 -Sistema de batente RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes, de acordo com
caracteristicas correspondentes no mapa de vaos exteriores: Je9

m2

1.2

122

9.28

Fornecimento, montagem, colmatagem e afinagdes de janela de duas folhas de correr, com caixilharia em aluminio anodizado a cor natural, polido e vidro duplo com
caixa de ar, com resisténcia a pressao do vento classe B2, B.095 - Sistema de correr RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais
e acessorios inerentes, de acordo com caracteristicas correspondentes no mapa de vaos exteriores: Je10

m2

1,32

123

9.29

Fornecimento, montagem, colmatagem e afina¢des de véo de uma folha fixa, com caixilharia em aluminio anodizado a cor natural, polido e vidro duplo com caixa de ar,
com resisténcia a pressdo do vento classe C5, A.175 - Sistema de batente RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e
acessorios inerentes, de acordo com caracteristicas correspondentes no mapa de vaos exteriores: Jell

m2

2,97

124

9.30

Fornecimento, montagem, colmatagem e afinag6es de vao de uma folha fixa, com caixilharia em aluminio anodizado a cor natural, polido e vidro duplo com caixa de ar,
com resisténcia a pressao do vento classe C5, A.175 - Sistema de batente RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e
acessorios inerentes, de acordo com caracteristicas correspondentes no mapa de vaos exteriores: Jel12

m2

3,36

125

9.31

Fornecimento, montagem, colmatagem e afinagdes de janela de uma folha oscilo-batente, com caixilharia em aluminio anodizado a cor natural, polido e vidro duplo com
caixa de ar, A.165 - Sistema de batente RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes, de acordo com
caracteristicas correspondentes no mapa de véaos exteriores: Jel3; Jel4; Jel6

m2

4,96

126

9.32

Fornecimento, montagem, colmatagem e afinages de janela exterior de cinco folhas basculantes, com caixilharia em aluminio anodizado a cor natural, polido e vidro
duplo com caixa de ar, A.165 - Sistema de batente RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes, de acordo
com caracteristicas correspondentes no mapa de vaos exteriores: Jel5; Jel7

m2

3,55

127

9.33

Fornecimento, montagem, colmatagem e afinacdes de janela de uma folha basculante, com caixilharia em aluminio anodizado a cor natural, polido e vidro duplo laminado
com caixa de ar, A.165 - Sistema de batente RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes, de acordo com
caracteristicas correspondentes no mapa de vaos exteriores: Jel9

m2

1,04

128

9.34

Fornecimento, montagem, colmatagem e afinag6es de grelha intumescente, com caixilharia em ago zincado, Grelha intumescente reft LVH44 da TRIA, ou equivalente,
incluindo grelha metélica exterior, ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes, de acordo com caracteristicas correspondentes no mapa de vaos
exteriores: Je18 (cf EI60)

m2

0,96

129

9.35

Fornecimento, montagem e afina¢des de porta de uma folha de batente, Portaro, linha Essencial da Vicaima, ou equivalente, acabamento Dekordor HD cor a definir,
incluindo fechadura, puxador, ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes, de acordo com caracteristicas correspondentes no mapa de véos
interiores: Pil

m2

11,2

130

9.36

Fornecimento, montagem e afinacdes de porta de uma folha de batente, Portaro, linha Essencial da Vicaima, ou equivalente, acabamento Dekordor HD cor a definir,
incluindo fechadura, mola aérea, puxador, ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes, de acordo com caracteristicas correspondentes no mapa de
vaos interiores: Pilc

m2

3,2

131

9.37

Fornecimento, montagem e afinagdes de porta de uma folha de batente, Portaro, linha Essencial da Vicaima, ou equivalente, acabamento Dekordor HD cor a definir,
incluindo fechadura, puxador, mola aérea, ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes, de acordo com caracteristicas correspondentes no mapa de
vaos interiores: Pil (cf E30C); Pila (cf E30C); Pi2 (cf E15C); Pi2 (cf E30C); Pi2 (cf E45C)

m2

132

9.38

Fornecimento, montagem e afinacdes de porta de uma folha de batente, Portaro, linha Essencial da Vicaima, ou equivalente, acabamento Dekordor HD cor a definir,
incluindo fechadura, puxador, mola aérea, ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes, de acordo com caracteristicas correspondentes no mapa de
vaos interiores: Pi2 (cf E45C)

m2

1,8

133

9.39

Fornecimento, montagem e afinacdes de porta de uma folha de batente com bandeira fixa e vidro laminado de 6mm, Portaro, linha Essencial da Vicaima, ou equivalente,
acabamento Dekordor HD cor a definir, incluindo fechadura, puxador, ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes, de acordo com caracteristicas
correspondentes no mapa de vaos interiores: Pila; Pilb; Pi2a

m2

14,75
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134

9.40

Fornecimento, montagem e afinagdes de porta de uma folha de batente, com vidro laminado de 6mm, Portaro, linha Essencial da Vicaima, ou equivalente, acabamento
Dekordor HD cor a definir, incluindo fechadura, puxador, ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes, de acordo com caracteristicas correspondentes
no mapa de vaos interiores: Pi2; Pi2c

m2

14,4

135

9.41

Fornecimento, montagem e afina¢Ges de porta de uma folha de batente com bandeira fixa e vidro E15, Portaro, linha Essencial da Vicaima, ou equivalente, acabamento
Dekordor HD cor a definir, incluindo fechadura, puxador, mola aérea, ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes, de acordo com caracteristicas
correspondentes no mapa de vaos interiores: Pi2a (cf E15C)

m2

4,5

136

9.42

Fornecimento, montagem e afinagdes de porta de uma folha de correr, Portaro, linha Essencial da Vicaima, ou equivalente, acabamento Dekordor HD cor a definir,
incluindo fechadura, puxador, guia de pavimento, ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes, de acordo com caracteristicas correspondentes no
mapa de vaos interiores: Pi3

m2

137

9.43

Fornecimento, montagem e afinacdes de porta de uma folha de batente, Portaro, linha Essencial da Vicaima, ou equivalente, acabamento Dekordor HD cor a definir,
incluindo fechadura, puxador, ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes, de acordo com caracteristicas correspondentes no mapa de vaos
interiores: Pi4

m2

16

138

9.44

Fornecimento, montagem e afinag6es de porta de uma folha de batente, Porta blindada classe 6 da Tecnoporta, ou equivalente, incluindo fechadura, visor, ferragens,
todos os trabalhos, materiais e acessdrios inerentes, de acordo com caracteristicas correspondentes no mapa de véos interiores: Pi5 (porta blindada)

m2

1,6

139

9.45

Fornecimento, montagem, colmatagem e afinagbes de vao com uma folha fixa, com caixilharia em aco e vidro (E15), acabamento Branco RAL9010, Sistema Fogofil da
TRIA, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes, de acordo com caracteristicas correspondentes no mapa de vaos
interiores: Jil (cf E15)

m2

1.4

140

9.46

Fornecimento, montagem e afinacdes de portdo com duas folhas de batente, em ago galvanizado e plastificado a poliester, acabamento Branco RAL9010, Portéo
giratorio Robusta da Bekaert, ou equivalente, incluindo motorizacao, ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes, de acordo com caracteristicas
correspondentes no mapa de vaos exteriores - Portao

m2

12,3

141

9.47

Fornecimento, instalagdo e montagem de estores exteriores em aluminio térmico, cor a definir em obra, incluindo caixa de estores termoacustica com pré-reboco,
enrolados, calhas, batentes, bem como |& mineral de 3cm na face interior da tampa, todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes

m2

25,53

142

9.48

Fornecimento, instalagdo e montagem de estores interiores de bandas verticais, opacas (127mm), em PVC rigido, cor a definir em obra, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessorios inerentes

m2

8,05

143

9.49

Fornecimento, instalagdo e montagem de estores interiores de bandas verticais, translicidas (127mm), em PVC rigido, cor a definir em obra, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessorios inerentes

m2

29,64

144

9.50

Fornecimento, instalagcdo e montagem de estores interiores laminados de aluminio (50mm), cor a definir em obra, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios
inerentes

m2

29,5

10

REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS

145

10.1

Fornecimento e assentamento de lambril em grés porcelanico (24,5x99cm) rectificado, série Balance, cinza grey natural ref2 9097 da Cinca, ou equivalente, incluindo
rejuntamento e todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes a um perfeito acabamento

m2

19,07

146

10.2

Fornecimento e assentamento de azulejo cinza prata (20x20), ref2 5502 Nova Arquitetura da Cinca, ou equivalente, incluindo rejuntamento e todos os trabalhos, materiais
e acessorios inerentes a um perfeito acabamento, conforme pegas escritas e desenhadas do projeto

m2

320,79

147

10.3

Fornecimento e execucéo de reboco sarrafado em areas de aplicacdo de material ceramico, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito
acabamento

m2

339,86

148

10.4

Fornecimento e execucdo de reboco pronto para interior composto por cimento portland, areias classificadas e aditivos especificos, com acabamento estanhado
cimenticio Redur PK 06 da Secil, ou equivalente, em paredes e tetos interiores, considerando-se colocagdo de rede de fibra de vidro nas ligagées de materiais diferentes
e cantoneira de refor¢o nos cunhais, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento

m2

1924,18

149

105

Fornecimento e aplicacdo de pintura, em paredes e tetos interiores do edificio, com tinta aquosa acrilica Vinylsik acetinada da Cin, ou equivalente, nas dem&os
necessarias a um perfeito recobrimento (min 2 deméos), cor a escolher em obra, conforme recomendacdes técnicas, incluindo prévia aplicacdo de primario Cinolite HP
ref2 10-850 da CIN, ou equivalente, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento

m2

1166

150

10.6

Fornecimento e execucéo de massa de kerapas, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento

m2

355,16
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151 (10.7 Fornecimento e aplicagdo de pintura com tinta de esmalte aquoso acrilico Cinacryl da Cin, ou equivalente, em paredes interiores com massa de kerapas, em demaos | m2 770,46
necessarias para um perfeito recobrimento, cor a definir em obra, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento

152 |10.8 Fornecimento e execucdo de teto falso acustico PLADUR FON+ C8/18 (600x600), da Pladur ou equivalente, de 13mm de espessura e acabamento em branco, | m2 279,77
considerando-se estrutura de suporte semioculta constituida por perfis de aco galvanizado, revestidos na parte a vista de 24mm, por uma lamina lacada a branco,
incluindo pintura com tinta Cinaqua GC300 da Cin, ou equivalente (2 dem&os), apds aplicacdo de primario, todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios, de
acordo com pegas escritas e desenhadas do projeto de Arquitetura

153 (10.9 Fornecimento e execugdo de teto falso continuo, constituido por placas de gesso com tratamento hifr6fugo PLADUR WA da Pladur, ou equivalente, de 15mm de [ m2 76,81
espessura, incluindo pintura com tinta Cinagua GC300 da Cin, ou equivalente (2 demaos), ap6s aplicagdo de primario, todos os trabalhos, materiais e acessorios
necessarios, de acordo com pegas escritas e desenhadas do projeto de Arquitetura

154 |(10.10 Fornecimento e execugédo de teto falso continuo, constituido por placas de cimento Knauf AQUAPANEL da Knauf ou equivalente, de 12,5mm de espessura, incluindo | m2 19
pintura com tinta acrilica Novaqua HD da Cin, ou equivalente (2 demaos), apds aplicagdo de primario, todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios, de acordo
com pecas escritas e desenhadas do projeto de Arquitetura

155 (10.11 Fornecimento e revestimento de paredes e teto com placas de gesso com tratamento hifrofugo PLADUR WA da Pladur, ou equivalente, de 15mm de espessura, com | m2 184,79
poliestireno extrudido, com 0,08m de espessura, incluindo pintura com tinta Cinaqua GC300 da Cin, ou equivalente (2 demaos), apds aplicacdo de primario, todos os
trabalhos, materiais e acessorios necessarios, de acordo com pegas escritas e desenhadas do projeto de Arquitetura

156 (10.12 Fornecimento e execucao de reboco pronto para exterior composto por cimento portland, areias classificadas e aditivos especificos, com acabamento a liso afagado, em | m2 991,88
paredes e tetos exteriores, considerando-se colocacéo de rede de fibra de vidro nas ligagcdes de materiais diferentes e cantoneira de reforgo nos cunhais, incluindo todos
os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento

157 (10.13 Fornecimento e aplicacdo de pintura, em paredes e tetos exteriores do edificio, com tinta acrilica Novaqua HD da Cin, ou equivalente, nas dem&aos necessarias a um [ m2 991,88
perfeito recobrimento (min 2 demaos), cor a escolher em obra, conforme recomendages técnicas, incluindo prévia aplicacédo de primario Cinolite da CIN, ou equivalente,
todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento

158 (10.14 Tratamento de betéo aparente (a vista), com 2 demaos de verniz incolor Sikagard - 680 S PT da Sika, ou equivalente, ap6s aplicacdo de 1 deméo de primério Sikagard - | m2 430,54
700 S da Sika, ou equivalente de acordo com ficha técnica dos produtos, incluindo todos os fornecimentos, todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes a um
perfeito acabamento

11 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS E RODAPES

159 [11.1 Fornecimento e assentamento de pavimento em grés porcelanico (49x49cm) rectificado, série Balance, cinza grey natural ref2 9097 da Cinca, ou equivalente, incluindo | m2 240,42

rejuntamento e todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento
11.2 Fornecimento e assentamento de pavimento em grés porcelanico rectificado, série Balance, cinza grey natural ref2 9097 da Cinca, ou equivalente, em transicdo de pavimentos,

incluindo rejuntamento e todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes a um perfeito acabamento

160 |11.2.1 16x99 cm UN 1

161 |11.2.2 24,5x99 cm UN 1

162 |11.2.3 49x99 cm UN 8

163 (11.3 Fornecimento e assentamento de degraus em grés porcelanico (33x49cm) rectificado, série Balance, cinza grey natural ref2 9097 da Cinca, ou equivalente, incluindo | m2 11,76
rejuntamento e todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento

164 |11.4 Fornecimento e assentamento de pavimento em grés porcelanico técnico (29.7x29.7cm), uni estanho mate, reft PG25X (antiderrapante) da Pavigrés-21, ou equivalente, | m2 40,65
incluindo rejuntamento e todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes a um perfeito acabamento

165 [11.5 Fornecimento e assentamento de pavimento em grés porcelanico técnico (29.7x29.7cm), uni zinco mate, ref2 PG450 da Pavigrés-21, ou equivalente, incluindo | m2 270,01
rejuntamento e todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes a um perfeito acabamento

166 |[11.6 Fornecimento e assentamento de pavimento vinilico Taralay Impression Comfort ref2 Brescia 0543 da Gerflor, ou equivalente, considerando-se juntas soldadas a quente | m2 149
com cordao correspondente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento

167 (11.7 Fornecimento e assentamento de pavimento em grés porcelanico (49x49cm) rectificado, série Mercury, cinza grey refd 9144 da Cinca, ou equivalente, incluindo [ m2 80,75
rejuntamento e todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento
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168 |[11.8 Fornecimento e assentamento de degraus em grés porcelanico (33x49cm) rectificado, série Mercury, cinza grey ref? 9144 da Cinca, ou equivalente, incluindo | m2 19,11
rejuntamento e todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento

169 [11.9 Fornecimento e assentamento de Lajetas de betdo (40x60x4,2cm), refd LB400CZ da Alcupel, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios | m2 195,2
inerentes a um perfeito acabamento

170 (11.10 Fornecimento e assentamento de rodapé em grés porcelanico (8x49cm) rectificado, série Balance, cinza grey natural ref2 9097 da Cinca, ou equivalente, incluindo | ml 241,98
rejuntamento e todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento

171 (1111 Fornecimento e assentamento de rodapé cortado (95x297mm), zinco, ref2 PG450H da Pavigrés-21, ou equivalente, incluindo rejuntamento e todos os trabalhos, materiais | ml 207,07
e acessorios inerentes a um perfeito acabamento

172 (11.12 Fornecimento e assentamento de rodapé em madeira de pinho (95x15mm), pintado a tinta de esmalte acetinada, cor a definir em obra, conforme peca desenhada n° 56 | ml 101,97
do projeto de Arquitetura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento

173 (11.13 Fornecimento e assentamento de rodapé em grés porcelanico (8x49cm) rectificado, série Mercury, cinza grey ref2 9144 da Cinca, ou equivalente, incluindo rejuntamento | ml 63,23
e todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento

174 (11.14 Fornecimento e colocacgéo de perfil metalico, na transi¢do de pavimentos, incluindo todos os trabalhos inerentes ml 8,7

12 EQUIPAMENTOS
12.1 Sanitério

175 [12.1.1 Fornecimento e assentamento de sanita simples BTW Nexo, ref2 S10075823300000 da Sanitana, ou equivalente, com tampo ref2 S80007320100000 da Sanitana, ou | UN 1
equivalente e tanque de encastrar, ref2 S10200359500000 da Sanitana, ou equivalente e placa de comando de PLAN, ref2 S10201166512600 da Sanitana, ou
equivalente incluindo ligacdes, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

176 |[12.1.2 Fornecimento e assentamento de sanita suspensa Nexo, ref2 S1007591820000 da Sanitana, ou equivalente, com tampo em termodur com queda amortecida-tecnologia | UN 10
Take Off, ref2 S80200181600000 da Sanitana, ou equivalente, estrutura de suporte para sanita suspensa, ref2 S10200579300000 da Sanitana, ou equivalente e placa de
comando de PLAN, ref2 S10201166512600 da Sanitana, ou equivalente, incluindo ligagGes, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito
acabamento e funcionamento

177 |12.1.3 Fornecimento e assentamento de lavatério mural Nexo 50, ref2 S10074617200000 da Sanitana, ou equivalente, branco, incluindo ligacdes, todos os trabalhos e [ UN 1
acessarios inerentes

178 |(12.1.4 Fornecimento e assentamento de lavatério mural Nexo 45, refd S10075217200000 da Sanitana, ou equivalente, branco, incluindo ligacdes, todos os trabalhos e | UN 7
acessorios inerentes

179 |12.1.5 Fornecimento e assentamento lavatorio de mural Nexo 55, ref2 S10075317200000 da Sanitana, ou equivalente, branco, incluindo ligacdes, todos os trabalhos e | UN 2
acessorios inerentes

180 |[12.1.6 Fornecimento e assentamento de lavatério de encastrar Arc 46, ref2 108760 da Sanindusa, ou equivalente, branco, incluindo ligacGes, todos os trabalhos e acessorios | UN 4
inerentes

181 |[12.1.7 Fornecimento e assentamento de urinol Capri ref* H8430610004231 da Sanitana, ou equivalente, branco, incluindo ligagées, todos os trabalhos e acessoérios inerentes UN 10

182 |[12.1.8 Fornecimento e montagem de torneira temporizada para lavatério da Delabie, Tempostop 2, ref2 702400, ou equivalente, incluindo ligacdes, todos os trabalhos, materiais | UN 1
e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

183 [12.1.9 Fornecimento e montagem de torneira misturadora temporizada da Delabie, Tempomix 2, ref2 700000, ou equivalente, incluindo ligagées, todos os trabalhos, materiais e [ UN 13
acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

184 (12.1.10 Fornecimento e montagem de torneira temporizada para urinol da Delabie, Tempostop, refd 778000, ou equivalente, incluindo liga¢des, todos os trabalhos, materiais e | UN 10
acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

185 (12.1.11 Fornecimento e montagem de tubo de alimentacéo para urinol da Delabie, ref2 75200, ou equivalente, incluindo ligagées, todos os trabalhos, materiais e acessorios | UN 10
inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

186 (12.1.12 Fornecimento e montagem de painél de duche Tempomix, ref2 790300, da Délabie, ou equivalente, incluindo ligacGes, todos os trabalhos, materiais e acessorios | UN 8
inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

187 |12.1.13 Fornecimento e montagem de painél de duche Tempomix, ref? 790310, da Délabie, ou equivalente, incluindo ligacGes, todos os trabalhos, materiais e acessorios | UN 4
inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
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188 (12.1.14 Fornecimento e colocagéo de sifdo redondo 1 1/4, ref2 TN50008421399900 da Sanitana, ou equivalente, incluindo ligag6es, todos os trabalhos e acessorios inerentes UN 14
189 (12.1.15 Fornecimento e fixacdo de espelho rectangular (500x750mm) da Delabie, ref* 3454, ou equivalente, considerando-se fixacao inox com mola em inox polido brilhante da | UN 14
Delabie, ref2 577, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos inerentes a um perfeito funcionamento
190 (12.1.16 Fornecimento e fixagdo de doseador de sabao liquido mural 0,50L da Delabie, ref2 510586, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos inerentes a um perfeito | UN 5
funcionamento
191 |12.1.17 Fornecimento e fixacdo de doseador de sabdo liquido mural 1,00L da Delabie, ref2 510582, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos inerentes a um perfeito | UN 5
funcionamento
192 (12.1.18 Fornecimento e fixacdo de dispensador de toalhas de papel, para 500 folhas da Delabie, ref* 510601S, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos inerentes a um | UN 9
perfeito funcionamento
193 (12.1.19 Fornecimento e fixacdo de papeleira de parede inox 304, 38 litros da Delabie, refd 510463S, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos inerentes a um perfeito | UN 9
funcionamento
194 (12.1.20 Fornecimento e fixagcdo de dispensador de papel WC Jumbo 400m da Delabie, refd 2912, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos inerentes a um perfeito | UN 10
funcionamento
195 |12.1.21 Fornecimento e fixagéo de porta-rolos WC da Delabie, ref2 510567, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos inerentes a um perfeito funcionamento UN 1
196 (12.1.22 Fornecimento e colocagéo de balde com pedal,redondo em inox, 5 litros da Delabie, ref2 450P, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos inerentes a um perfeito | UN 11
funcionamento
197 (12.1.23 Fornecimento e fixagcao de porta piacaba WC da Delabie, ref* 4049S, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos inerentes a um perfeito funcionamento UN 11
198 |12.1.24 Fornecimento e fixac8o de barra de apoio reta em inox satinado 900mm da Delabie, ref2 50509S, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios | UN 2
inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
199 |12.1.25 Fornecimento e assentamento de pia hospitalar ref? H851040004231 da Sanitana, ou equivalente, tanque de encastrar ref2 S10200359500000 da Sanitana, ou | UN 2
equivalente e placa de comando de PLAN, ref2 S10201166512600 da Sanitana, ou equivalente, incluindo ligacdes, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a
um perfeito acabamento e funcionamento
200 [12.1.26 Fornecimento e fixagédo de grelha plastica ref* H8950490000001 da Sanitana, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito | UN 2
acabamento e funcionamento
201 (12.1.27 Fornecimento e montagem de divisorias sanitarias, constituidas por compacto fenélico (HPL) de 13mm, cor a escolher em obra, incluindo perfis horizontais e verticais de | m2 81,6
fixacdo em aluminio anodizado a cor natural, fechos, puxadores, cabides, dobradicas e pés em inox da JNF ou equivalente, bem como todos os trabalhos, materiais e
acessorios inerentes, conforme pecas desenhadas
202 [12.1.28 Fornecimento e montagem de baias sanitarias, constituidas por compacto fendlico (HPL) de 13mm, cor a escolher em obra, incluindo pés regulaveis em altura e suportes | m2 3,22
para painéis em aco inox da JNF, ou equivalente, bem como todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes, conforme pecas desenhadas
203 (12.1.29 Fornecimento e montagem de armarios com estrutura (ilhargas, tampo superior, base, costa, guarni¢cdes e prateleiras) em aglomerado de madeira 16mm, revestida a | m2 8,09
melamina e portas em aglomerado de madeira de 16mm revestidas a termolaminado (HPL), cor a definir em obra, incluindo asa de mével ref? IN,.22.204.10 da JNF, ou
equivalente, ferragens, fechaduras, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes, de acordo com peca desenhada n° 55 do projeto de Arquitetura
12.2 Kitchenette
12.2.1 Fornecimento e instalagcéo de cozinha constituida por médulos fabricados em aglomerado hidréfugo de 16mm revestidos a melanina branca e portas em aglomerado hidréfugo de
19mm revestidos a melanina, textura faia, incluindo ferragens, sujeicdes de montagem e afinac6es a aprovar pelo projetista
204 |12.2.1.1 | Mddulo superior de 2 portas e 2 prateleiras (1.47x0.60x0.33) UN 1
205 [12.2.1.2 |Mobdulo superior de 2 portas para exaustor (1.337x0.60x0.33) UN 1
206 |12.2.1.3 | Mddulo superior de 2 portas e 2 prateleiras (0.90x1.20x0.33) UN 2
207 (12.2.1.4 |Cornija para remate dos médulos superiores (0.03 x0.05), em melamina, textura faia ml 6,7
208 (12.2.1.5 |Mdbdulo inferior de 4 gavetas (0.70x0.60x0.58) UN 2
209 |12.2.1.6 |Mddulo inferior para forno (0.70x0.60x0.58) UN 1
210 |12.2.1.7 |Mddulo inferior de 2 portas e 1 prateleira para lava-louga (0.70x1.20x0.58) UN 1
12.2.1.8 |Painel de remate de topo, em aglomerado hidréfugo de 19mm, revestido a melamina, imitacdo de faia
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211 |12.2.1.8.1 |0,85x0,63m UN 1
212 (12.2.1.8.2 | 1,47x0,35m UN 1
213 |[12.2.1.8.3 | 0,90x0,35m UN 1
214 |12.2.1.8.4 | 0,54x0,35m UN 1
12.2.1.9 |Painel de remate de topo, em aglomerado hidréfugo de 16mm, revestido a melamina, imitagdo de faia
215 [12.2.1.9.1 | 0,09x0,35m UN 2
216 |12.2.1.10 | Tampo em pedra de granito Labrador Claro, polido, com 0,03m de espessura m2 2,44
217 [12.2.1.11 |Topo lateral da bancada em pedra de granito Labrador Claro, polido, com 0,05m de espessura m2 0,5525
218 (12.2.1.12 |Rodatampo em pedra de granito Labrador Claro, polido, com 0,015m de espessura e 0,04 de altura ml 4,4
219 |12.2.1.13 | Puxador cromado mate cozinha (9x167mm), ref2 2419-0640032 da Malle, ou equivalente UN 18
220 (12.2.1.14 |Rodapé Plasline H=165mm, com acabamento anodizado satinado, da EMUCA ou equivalente ml 3
221 |12.2.1.15 |Kit pé Bone com base H=148-165mm, para rodapé com 0,15m de altura, da EMUCA ou equivalente UN 5
12.2.2 Fornecimento, montagem e instalagdo de equipamentos para a cozinha, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes
222 112.2.2.1 |Lava-lougas inox (500x1160mm), refa PREMIUM 2C 1E (SIF), Cadigo 060225, da TEKA ou equivalente UN 1
223 |12.2.2.2 |Misturadora de cano alto, ref2VITA 915 (EASY), Cédigo 510074, da TEKA ou equivalente UN 1
224 |12.2.2.3 |Exaustor telescopico, ref2 CNL 6415, Cédigo 121024 da Teka ou equivalente, incluindo tubo em aluminio flexivel UN 1
225 [12.2.2.4 |Placa vitroceramica TT PRO 6415, Cédigo 40239041 da Teka ou equivalente UN 1
226 |12.2.2.5 |Forno pirolitico multifungcdes STEAKMASTER BK, Codigo 111000037 da Teka ou equivalente UN 1
227 |12.2.2.6 |Maquina de lavar loica DFS 76850, ref2 114260012 da Teka ou equivalente UN 1
228 |12.2.2.7 |Micro-ondas + grill de 23 litros MWE 230G, ref? 40590440 da Teka ou equivalente UN 2
12.3 Electrodomésticos/ Diversos
229 (1231 Fornecimento e instalagéo de frigorifico TNF 450 UE, cod.40660020 da Teka, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito | UN 2
funcionamento
230 |12.3.2 Fornecimento e instalagdo de combinado RBF 78720 SS UE, cod.113400002 da Teka, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a | UN 1
um perfeito funcionamento
231 |12.3.3 Fornecimento e instalacdo de maquina de lavar roupa WMT 70945, cod.113900005 da Teka, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios | UN 1
inerentes a um perfeito funcionamento
232 (12.34 Fornecimento e instalagcdo de maquina de lavar e secar roupa WDT 71040, cod.113960004 da Teka, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios | UN 2
inerentes a um perfeito funcionamento
13 DIVERSOS
233 |13.1 Fornecimento, montagem e instalagio de escada para mezanine ref® 806012 da Equipleva, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes | UN 1
a um perfeito funcionamento
234 |13.2 Fornecimento e colog&o de caixa de correio de embutir, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito funcionamento UN 1
235 |13.3 Fornecimento e fixagdo de mastros fixos para exterior em aluminio, com 8,00m de altura, incluindo fundag6es, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um | UN 4
perfeito funcionamento
236 (13.4 Fornecimento e colocacédo de Clarab6ia Moldelux - Double (700x700x5mm) da MOLDACRIL, ou equivalente, incluindo perfil metalico, todos os trabalhos, materiais e [ UN 2
acessorios inerentes a um perfeito funcionamento, de acordo com pega desenhada n° 45 da Arquitetura
237 [13.5 Fornecimento de guarda em aco, fixa ao chao, com 0,90m de altura, com especificagcdes constantes na pe¢a desenhada n°® 57 do projeto de Arquitetura, incluindo todos | ml 13,3
os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito funcionamento
238 |13.6 Fornecimento de corriméo em tubo circular em aco, fixo a parede, com especificagcdes constantes nas pecas desenhadas n® 23 e 57 do projeto de Arquitetura, incluindo [ ml 42,5
todos os trabalhos, materiais e acessdrios inerentes a um perfeito funcionamento
239 (13.7 Fornecimento e fixacdo de guarda em ago, com 0,90m de altura, com especifica¢gdes constantes na peca desenhada n°® 58 do projeto de Arquitetura, incluindo todos os | ml 1,7
trabalhos, materiais e acessoérios inerentes a um perfeito funcionamento
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240 |13.8 Fornecimento e fixagéo de guarda exterior em perfil de aluminio anodizado natural SAFEGLASS ref® F.100.004 da Extrusal, ou equivalente e vidro temperado laminado | m2 3,23
12.12.4, com especificagdes constantes na peca desenhada n° 46 do projeto de Arquitetura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes a um perfeito
funcionamento
241 (13.9 Fornecimento e assentamento de sistema de drenagem linear composto por: canal de drenagem para chuveiro ACO SHOWERDRAIN-F, ou equivalente, fabricado | UN 8
completamente em acgo inoxidavel AISI 304, de 785 mm de comprimento, 100 mm de largura exterior e 80 mm de largura de grelha, com 8 mm de altura de canal e
grelha modelo wave, incluindo ligagdes, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes
242 ]13.10 Fornecimento e assentamento de sistema de drenagem linear composto por: canal de drenagem para chuveiro ACO SHOWERDRAIN-F, ou equivalente, fabricado | UN 4
completamente em aco inoxidavel AISI 304, de 885 mm de comprimento, 100 mm de largura exterior e 80 mm de largura de grelha, com 8 mm de altura de canal e
grelha modelo wave, incluindo ligagdes, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes
243 [13.11 Fornecimento e assentamento de Caixa com sifao inspecionavel para canal de drenagem para chuveiro ACO SHOWERDRAIN-F, ou equivalente, realizado em ago | UN 12
inoxidavel AISI 304 com 174 mm de comprimento e 79 mm de altura exterior, com saida horizontal DN50, uma retengdo de 50 mm de altura de agua e um caudal de 0,6
I/s, incluindo ligagGes, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes
244 113.12 Fornecimento e execucédo de banco em betdo armado e blocos de betdo, com largura de 0,50m e altura de 0,65m, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios | ml 7,1
inerentes, de acordo com pormenor da peca desenhada n° 59 do projeto de arquitetura
245 [13.13 Fornecimento e montagem de placa de financiamento com as dimensdes 1,50x1,00 m em ferro, aluminio ou chapa zincada, incluindo 2 postes, fixagdes, todos os | UN 1
trabalhos e materiais inerentes a um perfeito acabamento
246 |13.14 Fornecimento e montagem de placa definitiva de candidatura em acrilico transparente, com as dimenséo 0,40x0,40m, incluindo fixacfes e todos os trabalhos e | UN 1
materiais inerentes a um perfeito acabamento
14 INSTALAGCOES ELECTRICAS
14.1 Rede de terras e protec¢éo contra descargas atmosféricas
247 (14.11 Fornecimento e instalacdo de sistema de terras completo, de acordo com o projecto, incluindo vardo de cobre, fita de agco galvanizado, caixas de pavimento, ligadores de | vg 1
terra, \"piquetts\", expulsor de antena, terminal principal de terra, condutores, tubos, ligacdes, valas e todos os acessérios e trabalhos inerentes a um perfeito
funcionamento
248 (14.1.2 Dimensionamento, fornecimento e instalagdo de para-raios tipo IONIFLASH Qenergia ou equivalente, incluindo mastro em inox, baixada em fita de cobre, ligador | vg 1
amovivel, caixa de visita, contador de descargas digital, protec¢cdo mecanica de baixada 2m, e todos os trabalhos e acessorios necessarios a um perfeito funcionamento
249 (14.1.3 Fornecimento e instalacdo de tubo PEAD40, assente em vala ou pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento ml 40
250 |14.1.4 Fornecimento e instalacdo de cabo tipo XV-R1G95, enfiado em tubo, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento ml 45
14.2 Grupo Electrogéneo
251 (14.21 Fornecimento e instalagdo de grupo gerador 90 KVA, de acordo com o projecto, insonorizado, incluindo escape devidamente isolado termica e mecanicamente em toda a | vg 1
sua extensdo, conduta metdlica para extraccéo do ar quente do radiador, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
252 (14.2.2 Fornecimento e instalagdo de terra de servico completa, incluindo ligadores de terra, \"piquetts\", condutores, tubos, ligag6es, valas e todos os trabalhos, materiais e | vg 1
acessorios inerentes a um perfeito acabamento
253 |14.2.3 Fornecimento e instalacéo de terra de protecdo completa, incluindo ligadores de terra, \"piquetts\", condutores, tubos, ligagcdes, valas e todos os trabalhos, materiais e | vg 1
acessorios inerentes a um perfeito acabamento
14.3 Alimentacéo e distribuigao
14.3.1 Fornecimento e instalagdo de tubo PEAD, assente em vala ou pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento
254 [14.3.1.1 PEAD110 ml 55
255 [14.3.1.2 PEAD90 ml 118
256 [14.3.1.3 PEADG3 ml 33
257 |[14.3.1.4 |PEAD50 ml 45
14.3.2 Fornecimento e instalagdo de tubo VD(Zh), embebido ou assente em pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento
258 [14.3.2.1 [vD(zh)110 ml 8
259 (14.3.2.2 |VD(Zh)63 ml 18
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260 [14.3.2.3 |VD(Zh)50 ml 26

261 (14.3.2.4 |VD(zh)40 ml 21

262 [14.3.25 VD(Zh)32 ml 2

263 [14.3.2.6 VD(Zh)20 ml 26

14.3.3 Fornecimento e instalagao de tubo VD(Zh), apoiado em bracadeiras ou assente em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito

264 |14.3.3.1 |VvD(Zh)63 ml 16

265 [14.3.3.2 |VD(Zh)40 ml 20

266 [14.3.3.3 VD(Zh)20 ml 90

267 (14.3.4 Fornecimento e instalagdo de tubo PVC125, embebido, incluindo todos os trabalhos e acessérios ml 2

268 (14.35 Fornecimento e instalagdo de cabo tipo XAV 4x95, enfiado em tubo, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e | ml 25
acessorios inerentes a um perfeito acabamento

269 |14.3.6 Fornecimento e instalacdo de cabo tipo SZ1(frs,zh)-K5G95, enfiado em tubo, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e | ml 44
acessorios inerentes a um perfeito acabamento

270 |14.3.7 Fornecimento e instalagdo de cabo tipo HO7V-R4x95, enfiado em tubo, conforme pecgas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ ml 1
acessorios inerentes a um perfeito acabamento

271 (14.3.8 Fornecimento e instalacdo de cabo tipo HO7V-U6x2,5, enfiado em tubo, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e | ml 1
acessorios inerentes a um perfeito acabamento

272 (14.3.9 Fornecimento e instalacédo de cabo tipo SZ1(frs,zh)-K5x1,5, enfiado em tubo, conforme pegas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e | ml 33
acessorios inerentes a um perfeito acabamento

273 |14.3.10 Fornecimento e instalacdo de cabo tipo SZ1(frs,zh)-K5x2,5, enfiado em tubo, conforme pegas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e | ml 33
acessorios inerentes a um perfeito acabamento

274 (14311 Fornecimento e instalacdo de cabo tipo SZ1(frs,zh)-K4x1,5, instalado em caminho de cabos ou enfiado em tubo, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, | ml 104
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes a um perfeito acabamento

14.3.12 Fornecimento e instalagdo de cabos SZ1(frs,zh), em caminho de cabos ou enfiados em tubo, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos,

materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento

275 |[14.3.12.1 | SZ1(frs,zh)-K5G25 ml 35

276 |14.3.12.2 | SZi(frs,zh)-K5G10 ml 44

277 |14.3.12.3 | SZ1(frs,zh)-K5G6 ml 46

278 (14.3.13 Fornecimento e instalacdo de cabo tipo HO7RN-F3G10, instalado em caminho de cabos ou enfiado em tubo, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, | ml 28
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessarios inerentes a um perfeito acabamento

279 (14.3.14 Fornecimento e instalagao de cabo tipo H1VV-U5G6 preto, enfiado em tubo, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e | ml 47
acessorios inerentes a um perfeito acabamento

280 |14.3.15 Fornecimento e instalacéo de cabo tipo H1VV-U3G4 preto, enfiado em tubo, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e | ml 57
acessorios inerentes a um perfeito acabamento

281 (14.3.16 Fornecimento, montagem e instalagdo de portinhola P-400, embebida na parede (armario de contagem indireta), equipada com todos os componentes e aparelhagem | UN 1
necessarios, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

282 (14.3.17 Fornecimento, montagem e instalacéo de caixa de contagem, embebida na parede (armario de contagem indireta), equipada com todos os componentes e aparelhagem | UN 1
necessarios, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

283 [14.3.18 Fornecimento, montagem e instalagdo de caixa para transformadores de corrente, embebida na parede (armario de contagem indireta), equipada com todos os|UN 1
componentes e aparelhagem necessarios, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

284 |14.3.19 Fornecimento, montagem e instalacdo de camara de visita, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, equipada com aro e tampa rebaixada (B125), incluindo | UN 5
todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento
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14.3.20 Fornecimento, montagem e instalacdo de quadro eléctrico, devidamente equipado com os respectivos componentes e aparelhagem, conforme pecas desenhadas e escritas do
projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
285 (14.3.20.1 | Q.G - Quadro Geral UN 1
286 [14.3.20.2 |Q.T.C - Quadro de Transferéncia de Carga UN 1
287 |[14.3.20.3 | Q.P.1 - Quadro Parcial 1 UN 1
288 (14.3.20.4 | Q.P.2 - Quadro Parcial 2 UN 1
289 (14.3.20.5 | Q.P.3 - Quadro Parcial 3 UN 1
290 |[14.3.20.6 | Q.UPS.0 - Quadro da UPS UN 1
291 |[14.3.20.7 |Q.UPS.1 - Quadro da UPS UN 1
292 [14.3.20.8 | Q.S.Al Quadro da Sonda de alarme UN 1
293 |14.3.20.9 | Q.P.4 - Quadro Parcial 4 UN 1
294 |[14.3.20.1 | Q.P.5 - Quadro Parcial 5 UN 1
0
295 (14.3.20.1 | Q.P.6 - Quadro Parcial 6 UN 1
1
296 |(14.3.20.1 |Q.P.7 - Quadro Parcial 7 UN 1
2
297 (14.3.20.1 | Q.P.8 - Quadro Parcial 8 UN 1
3
298 |14.3.21 Instalagdo de todas as ligagGes equipotenciais necessarias, nomeadamente das partes metalicas dos tetos falsos, estruturas metalicas das instalages sanitarias e | vg 1
kichenette, caminhos de cabos metalicos e todos os elementos condutores existentes, incluindo, tubos, condutores, cabos, e todos os acessorios, materiais e trabalhos
necessarios a um perfeito acabamento e funcionamento
299 |14.3.22 Fornecimento, montagem e instalagéo de botoneira de corte geral normal, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e | UN 2
funcionamento
300 (14.3.23 Fornecimento, montagem e instalagdo de botoneira de corte geral de socorro, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e | UN 2
funcionamento
301 |14.3.24 Fornecimento, montagem e instalacdo de botoneira de corte geral da UPS, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e [ UN 2
funcionamento
302 [14.3.25 Fornecimento, montagem e instalagéo de UPS, com poténcia de 6 kVA, autonomia de 10 min. em plena carga, conforme projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais | UN 1
e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
14.4 Tomadas
14.4.1 Fornecimento e instalacdo de tubo ERM, embebido, incluindo abertura e tapamentos de rogos, e todos os trabalhos e acessérios necessarios, com 0s seguintes diametros:
303 [14.4.1.1 [ERM20 [ml | 633
14.4.2 Fornecimento e instalagdo de tubo VD(Zh), sem halogéneos, embebido, incluindo abertura e tapamentos de rogos, e todos os trabalhos e acessérios necessarios, com os seguintes
304 [14.421 [vD(zh)32 [ml | 30
14.4.3 Fornecimento e instalagcéo de tubo tipo VD(Zh), sem halogéneos, apoiado em bracadeiras ou assente em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos e acessérios, com os
seguintes diametros:
305 [14.4.3.1 |VD(zh)20 [ml | 26
14.4.4 Fornecimento e instalagdo de tubo PEAD, assente em vala ou pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes a um perfeito acabamento
306 [14.4.4.1 |PEAD90 ml 60
307 |[14.4.4.2 |PEAD50 ml 13
14.4.5 Fornecimento e instalagdo de cabo XZ1(frt,zh), enfiado em tubo, incluindo todos os trabalhos e acessoérios, com os seguintes diametros:
308 [14.45.1 |XZi(frt,zh)-U3G2,5 | ml 731
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309 [14.45.2 [xzi(irt,zh)-U3G6 [ml | 32
14.4.6 Fornecimento e instalagdo de cabo HO7RN preto, enfiado em tubo, incluindo todos os trabalhos e acessoérios, com os seguintes diametros:
310 [14.4.6.1 |HO7RN-F3G2,5 preto [ ml | 15
14.4.7 Fornecimento e instalagdo de cabo H1VV preto, enfiado em tubo, incluindo todos os trabalhos e acessoérios, com os seguintes diametros:
311 [14.47.1 |H1VV-U3G2,5 preto ml 64
312 |14.4.8 Fornecimento, instalagdo e montagem de caixa de derivagdo embebida, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e | UN 15
acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
313 (14.4.9 Fornecimento, instalacdo e montagem de caixa de derivacao, IP44, embebida, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais | UN 2
e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
314 (14.4.10 Fornecimento, instalagdo e montagem de caixas de aparelhagem de duplo fundo, embebida, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os | UN 144
trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
315 |14.4.11 Fornecimento, instalagcdo e montagem de tomada monofasica, com contactos de terra e obturadores, montagem embebida, conforme pecas desenhadas e escritas do | UN 83
projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
316 |14.4.12 Fornecimento, instalagdo e montagem de tomada monofasica dupla, com contactos de terra e obturadores, montagem embebida, conforme pecas desenhadas e escritas | UN 26
do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
317 (14.4.13 Fornecimento, instalacéo e montagem de tomada monofasica, IP44, com contactos de terra, obturadores e tampa, montagem embebida, conforme pecas desenhadas e | UN 11
escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
318 (14.4.14 Fornecimento, instalacdo e montagem de tomada monofasica, IP55, com contactos de terra, obturadores e tampa, montagem saliente, conforme pecgas desenhadas e | UN 1
escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
319 |14.4.15 Fornecimento, instalacdo e montagem de tomada monofasica com transformador de seguranga, montagem embebida, conforme pecas desenhadas e escritas do | UN 4
projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
320 (14.4.16 Fornecimento, instalagdo e montagem de tomada monoféasica, com contactos de terra, alvéolos protegidos, espelho central vermelho, montagem embebida, conforme | UN 5
pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
14.5 lluminagcéo Normal
145.1 Fornecimento e instalacdo de tubo ERM, embebido, incluindo abertura e tapamentos de rogos, e todos os trabalhos e acessérios necessarios, com 0s seguintes diametros:
321 [145.1.1 [ERM16 [ml | 510
14.5.2 Fornecimento e instalagcéo de tubo tipo VD(Zh), sem halogéneos, apoiado em bracadeiras ou assente em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos e acessoérios, com os
seguintes diametros:
322 [14521 [vD(zh)16 [ml | 355
14.5.3 Fornecimento e instalagdo de cabo XZ1(frt,zh), sem halogéneos, enfiado em tubo, apoiado em bragadeiras ou assente em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos e
acessorios, com os seguintes diametros:
323 [14.5.3.1 | XZi(frt,zh)-U3G1,5 ml 788
324 |145.3.2 | XZi(frt,zh)-U4G1,5 ml 5
325 |[14.5.3.3 | XZi(frt,zh)-U4x1,5 ml 5
326 |[14.5.3.4 | XZi(frt,zh)-U2x1,5 ml 75
327 (1454 Fornecimento, instalagdo e montagem de caixa de derivagdo estanque, IP55, montagem a vista, sem halogéneos, conforme pecgas desenhadas e escritas do projecto, | UN 1
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessdrios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
328 (14.55 Fornecimento, instalagdo e montagem de caixa de derivagdo, montagem embebida, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, | UN 70
materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
329 |14.5.6 Fornecimento, instalacdo e montagem de caixa de aplique, montagem embebida, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, | UN 129
materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
330 (14.5.7 Fornecimento, instalagdo e montagem de interruptor unipolar, ip44, embebido, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais | UN 23
e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
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331 |14.5.8 Fornecimento, instalagdo e montagem de comutador de escada, ip44, embebido, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, | UN 18
materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
332 (14.5.9 Fornecimento, instalagdo e montagem de comutador de lustre, ip44, embebido, conforme pec¢as desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, | UN 4
materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
333 |14.5.10 Fornecimento, instalacdo e montagem de inversor de grupo, ip44, embebido, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e | UN 1
acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
334 |145.11 Fornecimento, instalagdo e montagem de botéo de pressdo, embebido, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e | UN 1
acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
335 [14.5.12 Fornecimento, instalagdo e montagem de detector de presenga orientavel, IP55, classe Il, com interruptor crepuscular, embebido, conforme pecas desenhadas e escritas | UN 7
do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
336 [14.5.13 Fornecimento, instalagdo e montagem de detector de presenga, 360°, com interruptor crepuscular, p/ instalagcéo no tecto falso, conforme pecas desenhadas e escritas do | UN 9
projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
337 |14.5.14 Fornecimento, instalagcdo e montagem de detector de presenca, 360°, com interruptor crepuscular, p/ instalacéo saliente no tecto, conforme pecas desenhadas e escritas | UN 2
do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
14.5.15 Fornecimento, instalagdo e montagem de armaduras, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes a um
perfeito acabamento e funcionamento, do tipo:
338 [14.5.15.1 |L1 UN 6
339 [145.15.2 |L2 UN 1
340 [14.5.15.3 |L3 UN 7
341 |145.154 |L4 UN 8
342 |145.155 |L5 UN 7
343 |14.5.15.6 |L6 UN 2
344 |145.15.7 |L7 UN 1
345 |[14.5.15.8 |L8 UN 2
346 |[14.5.15.9 |L9 UN 7
347 |[14.5.15.1 |L10 UN 14
0
348 [14.5.15.1 |L11 UN 2
1
349 |[14.5.15.1 |L12 UN 1
2
350 [14.5.15.1 |L13 UN 1
3
351 [14.5.15.1 |L14 UN 4
4
352 [14.5.15.1 |L15 UN 2
5
353 [14.5.15.1 |L16 UN 2
6
354 [14.5.15.1 |L17 UN 1
7
355 [14.5.15.1 |L18 UN 5
8
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356 [14.5.15.1 |L19 UN 11
)
357 |[14.5.15.2 |L20 UN 1
0
358 [14.5.15.2 |L21 UN 6
1
359 [14.5.15.2 |L22 UN 8
2
360 [14.5.15.2 |L23 UN 2
3
361 |14.5.15.2 (L24 UN 6
4
362 [14.5.15.2 |L25 UN 10
5
363 |[14.5.15.2 |L26 UN 5
6
364 |14.5.15.2 |L27 UN 2
7
365 [14.5.15.2 |L28 UN 3
8
366 |[14.5.15.2 |L29 UN 1
9
367 |[14.5.15.3 |L30 UN 1
0
368 [14.5.16 Fornecimento, instalacdo e montagem de painel de comando da iluminacdo (P.C.l), conforme projecto, incluindo ligacdo ao Q.G, todos os trabalhos, materiais e [ UN 1
acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
14.6 lluminacdo de Seguranca
14.6.1 Fornecimento e instalagdo de tubo ERM, embebido, incluindo abertura e tapamentos de rogos, e todos os trabalhos e acessdérios necessarios, com os seguintes diametros:
369 [14.6.1.1 ERM20 ml 60
370 [14.6.1.2 ERM16 ml 60
14.6.2 Fornecimento e instalac&o de tubo tipo VD(Zh), sem halogéneos, apoiado em bracadeiras ou assente em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos e acessoérios, com o0s
seguintes diametros:
371 [146.21 [VD(Zh)16 [ml | 245
14.6.3 Fornecimento e instalagdo de cabo SZ1(frs,zh), sem halogéneos, enfiado em tubo, apoiado em bragadeiras ou assente em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos e
acessorios, com os seguintes diametros:
372 |14.6.3.1 |SZi(frs,zh)-K3x1,5 ml 200
373 [(14.6.4 Fornecimento e instalagdo de cabo JY(ST)Y 1x2x0,8, enfiado em tubo, apoiado em bracadeiras ou assente em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos e | ml 225
acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
374 (14.6.5 Fornecimento, instalacdo e montagem de caixa de derivagdo, montagem embebida, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, | UN 35
materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
14.6.6 Fornecimento, instalagcdo e montagem de bloco auténomo permanente com tecnologia LED, classe Il, telecomando, autoteste e autonomia minima de 1 hora, conforme pegas
desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento, do tipo:
375 [14661 [E1 [un | 13
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376 [14.6.6.2 E2 UN 3
377 [14.6.6.3 E3 UN 12
378 |14.6.6.4 E4 UN 1
379 (14.6.65 |E5 UN 1
14.7 lluminacé&o Exterior
14.7.1 Fornecimento e instalagdo de tubo ERM, embebido, incluindo abertura e tapamentos de rocos, e todos os trabalhos e acessdérios necessarios, com 0s seguintes diametros:
380 [14.7.1.1 [ERM25 [ml | 37
14.7.2 Fornecimento e instalagdo de tubo PEAD, assente em vala ou pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento
381 [14.7.21 [PEAD50 [ml | 121
14.7.3 Fornecimento e instalagcédo de tubo tipo VD(Zh), sem halogéneos, apoiado em bracadeiras ou assente em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos e acessérios, com os
seguintes diametros:
382 [14.7.31 |VvD(zh)20 [ml | 17
14.7.4 Fornecimento e instalagcdo de cabo XZ1(frt,zh), sem halogéneos, enfiado em tubo, apoiado em bracadeiras ou assente em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos e
acessorios, com os seguintes diametros:
383 [14.7.41 [XzZi(frt,zh)-U3G2,5 [ml | 18
14.7.5 Fornecimento e instalacdo de cabo HO7RN preto, enfiado em tubo, incluindo todos os trabalhos e acessoérios, com os seguintes diametros:
384 [14.7.5.1 |HO7RN-F3G2,5 preto [ml | 170
14.7.6 Fornecimento, instalacdo e montagem de armaduras, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes a um
perfeito acabamento e funcionamento, do tipo:
385 (14.7.6.1 L31 UN 2
386 [14.7.6.2 |L32 UN 6
387 [14.7.6.3 L33 UN 5
388 |[14.7.6.4 L34 UN 3
14.8 lluminacédo da pista e Alimentac&o de equipamentos na pista
14.8.1 Fornecimento e instalacéo de tubo PEAD, assente em vala ou pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento
389 [14.8.1.1 |PEAD90 ml 439
390 [14.8.1.2 |PEAD50 ml 75
14.8.2 Fornecimento e instalagdo de tubo VRM, assente em vala ou pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes a um perfeito acabamento
391 [14.8.2.1 |VRM32 ml 168
392 (14.8.3 Fornecimento, montagem e instalagdo de cAmara de visita, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, equipada com aro e tampa (classe E600), incluindo todos | UN 9
os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento
393 (14.8.4 Fornecimento, instalacéo e montagem de caixa de derivacéo, IP66, embebida, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais | UN 2
e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
394 |14.85 Fornecimento, instalagcdo e montagem de armario para alojamento do Q.P.8, conforme pegas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e | UN 1
acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
395 (14.8.6 Fornecimento, instalagdo e montagem de caixa para luminaria de encastrar no pavimento, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os | UN 30
trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
396 |(14.8.7 Fornecimento, instalagdo e montagem de caixa para transformador, conforme pegas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e | UN 30
acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
14.9 Alimentacao dos equipamentos de AVAC
14.9.1 Fornecimento e instalagdo de tubo ERM, embebido, incluindo abertura e tapamentos de rogos, e todos os trabalhos e acessdérios necessarios, com os seguintes diametros:
397 [149.11 [ERM20 [ml 60
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14.9.2 Fornecimento e instalagéo de tubo tipo VD(Zh), sem halogéneos, apoiado em bracadeiras ou assente em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos e acessérios, com os
seguintes diametros:
398 (14.9.2.1 |VD(zh)20 ml 135
399 (14.9.2.2 |VD(Zh)50 ml 29
14.9.3 Fornecimento e instalagcéo de cabo XZ1(frt,zh), enfiado em tubo, incluindo todos os trabalhos e acessoérios, com os seguintes diametros:
400 [14.9.3.1 |XZ1(frt,zh)-U3G2,5 ml 205
401 [14.9.3.2 |XZi(frt,zh)-R5G4 ml 32
402 |14.9.4 Fornecimento, instalacdo e montagem de caixa de derivagdo, montagem embebida, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, | UN 18
materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
403 |14.9.5 Fornecimento, instalagdo e montagem de caixa de derivagao, IP66, embebida, conforme pecgas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais | UN 4
e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
14.10 Estores elétricos
14.10.1 Fornecimento e instalagdo de tubo ERM, embebido, incluindo abertura e tapamentos de rocos, e todos os trabalhos e acessdérios necessarios, com 0s seguintes diametros:
404 [14.10.1.1 |ERM20 [ml | 15
14.10.2 Fornecimento e instalagcdo de tubo tipo VD(Zh), sem halogéneos, apoiado em bracadeiras ou assente em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos e acessoérios, com os
seguintes diametros:
405 [14.10.2.1 |VD(Zh)20 [ml | 47
14.10.3 Fornecimento e instalagéo de cabo XZ1(frt,zh), enfiado em tubo, incluindo todos os trabalhos e acessoérios, com os seguintes diametros:
406 (14.10.3.1 |XZ1(frt,zh)-U5G2,5 ml 55
407 |14.10.4 Fornecimento, instalacdo e montagem de botdo de pressdo de estores, montagem embebida, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os | UN 7
trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
408 |14.10.5 Fornecimento, instalagcdo e montagem de relé de estores para montagem embutida, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, | UN 7
materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
409 |14.10.6 Fornecimento, instalagdo e montagem de motor eléctrico de abertura/fecho de estores, montagem embebida, conforme pegas desenhadas e escritas do projecto, | UN 7
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
14.11 Caminho de cabos
14.11.1 Fornecimento, instalacdo e montagem de caminho de cabos em chapa de ago pré-galvanizada perfurada, para cabos de energia, incluindo ligag6es de terra equipotenciais e todos
os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
410 [14.11.1.1 |[200x60mm ml 140
411 |14.11.2 Fornecimento, instalagdo e montagem de calha plastica 150x65, com separador central e tampa, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes a um | ml 5
perfeito acabamento e funcionamento
14.12 Pedido de Inspecéo
412 |14.12.1 Pedido de inspeccéo da instalacao elétrica, a realizar por uma Entidade Inspetora (EIIEL), de modo a obter a Declaragéo de Inspegéo | vg 1
15 TELECOMUNICACOES
413 |15.1 Abertura e tapamento de vala, incluindo camada de areia e todos os trabalhos e materiais necessarios m3 25
414 |15.2 Fornecimento e instalacéo de cAmara de visita multioperador CVM, com aro e tampa rebaixada (B125), 400x400x600mm, identificada com a palavra Telecomunica¢des , | UN 1
incluindo abertura de cova, todos os trabalhos e acessérios necessarios
415 |15.3 Fornecimento, montagem e instalagdo de camara de visita, conforme pegas desenhadas e escritas do projecto, equipada com aro e tampa rebaixada (B125), identificada | UN 1
com a palavra Telecomunicacdes , incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento
15.4 Caminho de cabos
15.4.1 Fornecimento, instalacdo e montagem de caminho de cabos em chapa de aco pré-galvanizada perfurada, para cabos de comunicagdes, incluindo tampa, ligacGes de terra
equipotenciais e todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
416 [15.4.1.1 |100x60mm [ml | 87
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15.5 Rede de Tubagens e Caixas
155.1 Fornecimento e instalacdo de tubo corrugado PEAD, montado em pavimento ou vala, com o diametro:
417 (155.1.1 PEADG3 ml 24
418 [15.5.1.2 PEAD50 ml 33
15.5.2 Fornecimento e instalagéo de tubo ERM, embebido, incluindo abertura e tapamentos de rocos, e todos os trabalhos e acessdrios necessarios , com 0s seguintes diametros:
419 |155.21 ERM20 ml 117
420 |155.2.2 ERM25 ml 9
15.5.3 Fornecimento e instalagdo de tubo VD(Zh), embebido ou assente em pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes a um perfeito acabamento
421 |15.5.3.1 |[VD(zZh)50 ml 15
422 |15.5.3.2 |VD(zZh)40 ml 15
15.5.4 Fornecimento, instalacdo e montagem de caixas, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito
acabamento, do tipo:
423 |155.4.1 11 UN 40
424 1155.4.2 13 UN 1
425 (15.5.4.3 Cc2 UN 2
15.6 Rede de Cabos
426 |15.6.1 Fornecimento e instalacdo de cabo UTP 4/ cat.6, sem halogéneos, enfiado em tubo ou em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios | ml 645
inerentes a um perfeito acabamento
427 |15.6.2 Fornecimento e instalacdo de cabo de fibra éptica ITU-T G652, 4 fibras, sem halogéneos, enfiado em tubo ou em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos, [ ml 16
materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento
428 |15.6.3 Fornecimento e instalagdo de cabo de fibra éptica ITU-T G652, 2 fibras, sem halogéneos, enfiado em tubo ou em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos, | ml 80
materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento
429 |15.6.4 Fornecimento e instalagdo de cabo RG6 categoria TCD-C, enfiado em tubo ou em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um | ml 176
perfeito acabamento
430 |15.6.5 Fornecimento de chicotes RJ45 / RJ45 de 1m de comprimento UN 54
15.7 Dispositivos Terminais/Pontos de Distribuicéo
431 |15.7.1 Fornecimento e instalagdo de tomada de fibra optica, conforme pegas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a | UN 4
um perfeito acabamento e funcionamento
432 |15.7.2 Fornecimento e instalacdo de tomada dupla de fibra optica, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios | UN 1
inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
433 |15.7.3 Fornecimento e instalacdo de tomada simples RJ45 cat.6, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios | UN 14
inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
434 |15.7.4 Fornecimento e instalacdo de tomada dupla RJ45 cat.6, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios | UN 20
inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
435 |15.7.5 Fornecimento e instalagdo de tomada coaxial, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um | UN 4
perfeito acabamento e funcionamento
436 |15.7.6 Fornecimento e instalacdo de tomada coaxial dupla, conforme pegas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a | UN 1
um perfeito acabamento e funcionamento
437 |15.7.7 Fornecimento e instalacdo de tomada mista RJ45 cat.6 e coaxial, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios | UN 3
inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
438 |15.7.8 Fornecimento e instalagdo de ATI / bastidor de 600x600 (LXA), com porta frontal em vidro de seguranca serigrafado, devidamente equipado de acordo com o projecto, | UN 1
incluindo paineis passa-fios, painéis de interligacdo, kit de ventilagéo, kit de iluminacéo, switch 10/100/1000 de 24 portas, régua de alimentacéo, tap’s, todos os trabalhos,
materiais e acessorios inerentes, a um perfeito acabamento e funcionamento
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439 |15.7.9 Fornecimento, instalagcdo e montagem de ATI, para montagem encastrada na parede, devidamente equipado conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, | UN 1
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessdrios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
440 |15.7.10 Fornecimento, instalagdo e montagem de antena parabolica para TDT, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes a um perfeito acabamento e [ UN 1
funcionamento
441 |15.7.11 Remocgé&o e recolocacdo de poste de telecomunicagdes existente, sinalizado em peca desenhada, para local a designar conforme indicacdo do operador de |vg 1
telecomunicscdes, incluindo todos os trabalhos inerentes
15.8 Videoporteiro
15.8.1 Fornecimento e instalagdo de tubo VD(Zh), embebido ou assente em pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes a um perfeito acabamento
442 [158.1.1 |VD(zh)63 [mi | 94
15.8.2 Fornecimento e instalagéo de tubo tipo VD(Zh), apoiado em bracadeiras ou assente em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos e acessoérios, com 0s seguintes didmetros:
443 (15.8.2.1 VD(Zh)63 ml 30
444 |115.8.3 Fornecimento e instalag&o de cabo VCM/132 (11+RG/59) ou equivalente, enfiado em tubo ou em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios | ml 93
inerentes a um perfeito acabamento
445 |15.8.4 Fornecimento e instalagdo de cabo VCM/61 (5+RG/59) ou equivalente, enfiado em tubo ou em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios | ml 30
inerentes a um perfeito acabamento
446 |15.8.5 Fornecimento e instalagdo de cabo VCM/62 (6+RG/59) ou equivalente, enfiado em tubo ou em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios | ml 1
inerentes a um perfeito acabamento
447 |15.8.6 Fornecimento e instalacio de sistema de videoporteiro, conforme pecas desenhadas e escritas do projeto, incluindo 2 postos exteriores anti-vandalo com camara a cores | vg 1
e 2 chamadas, 2 postos internos com monitor a cores, 2 trincos, alimentador do sistema, distribuidor de videoporteiro alojado em caixa, botoneira de presséo, cabos,
tubos e todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes, a um perfeito acabamento e funcionamento
16 SEGURANCA INTEGRADA
16.1 Sist. Aut. de Deteccéo de Incéndios
16.1.1 Fornecimento e instalagdo de tubo ERM, embebido, incluindo abertura e tapamentos de rogos, e todos os trabalhos e acessérios necessarios, com 0s seguintes diametros:
448 [16.1.1.1 |ERM20 [ml | 84
16.1.2 Fornecimento e instalacdo de tubo tipo VD(Zh), sem halogéneos, apoiado em bragadeiras ou assente em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos e acessorios, com os
seguintes diametros:
449 (16.1.2.1 |[VD(Zh)20 ml 225
450 |16.1.3 Fornecimento e instalagéo de cabo, do tipo LHR 2x1,5, resistente ao fogo, sem halogéneos, enfiado em tubagem ou em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos, | ml 310
materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento
451 |16.1.4 Fornecimento, instalagdo, montagem e configuragdo de central automatica de detecgdo de incéndio enderegavel, para montagem encastrada na parede, incluindo [ UN 1
sujeicdes de montagem, baterias, todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento, conforme pecas escritas e
desenhadas do projecto
452 |116.1.5 Fornecimento, instalagdo e montagem de detector 6ptico de fumos enderecavel, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo base e todos os trabalhos, | UN 27
materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
453 |16.1.6 Fornecimento, instalacdo e montagem de detector termovelocimetrico enderegavel, conforme pegas desenhadas e escritas do projecto, incluindo base e todos os | UN 4
trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
454 |16.1.7 Fornecimento, instalacdo e montagem de detector multisensor enderecavel, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo base e todos os trabalhos, | UN 6
materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
455 |16.1.8 Fornecimento, instalagcdo e montagem de botoneira manual de alarme enderecavel, para montagem encastrada na parede, conforme pecas desenhadas e escritas do | UN 7
projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
456 |16.1.9 Fornecimento, instalagcdo e montagem sirene de alarme de incéndio interior, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e | UN 2
acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
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457 |16.1.10 Fornecimento, instalagcdo, montagem e configuracéo de repetidor da central de detec¢do de incéndios, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo [ UN 1
todos os trabalhos, materiais e acessdrios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
16.2 Intruséo
16.2.1 Fornecimento e instalacéo de tubo ERM, embebido, incluindo abertura e tapamentos de rocos, e todos os trabalhos e acessdrios necessarios, com o0s seguintes diametros:
458 [16.2.1.1 [ERM20 [ml | 300
16.2.2 Fornecimento e instalacédo de tubo tipo VD(Zh), sem halogéneos, apoiado em bracadeiras ou assente em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos e acessorios, com os
seguintes diametros:
459 [16.2.2.1 |VD(zh)20 [ml | 18
16.2.3 Fornecimento e instalacdo de cabo TVHV, sem halogéneos, enfiado em tubagem ou em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um
perfeito acabamento, cabos tipo:
460 (16.2.3.1 TVHV(Zh) 2x2x0,9 ml 360
461 |16.2.4 Fornecimento, instalacdo e montagem de teclado remoto, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios | UN 4
inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
462 |16.2.5 Fornecimento, instalacdo e montagem de expansor, instalado em caixa, conforme pegas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e | UN 1
acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
463 |16.2.6 Fornecimento, instalagdo e montagem de detector de dupla tecnologia, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e | UN 17
acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
464 |16.2.7 Fornecimento, instalacdo e montagem de contacto magnético, conforme pecgas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios | UN 9
inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
465 |16.2.8 Fornecimento, instalacdo e montagem de sinalizadores luminosos, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ UN 3
acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
466 |16.2.9 Fornecimento, instalagdo e montagem de sirene auto-alimentada para interior, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais | UN 1
e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
467 |16.2.10 Fornecimento, instalagdo, montagem e configuragdo de central de intruséo, incluindo médulo GSM, baterias, sujeicdes de montagem, todos os trabalhos, materiais e [ UN 1
acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento, conforme indicado no projecto
16.3 Sist. de Alarme |.S. dos Deficientes
16.3.1 Fornecimento e instalagcdo de tubo ERM, embebido, incluindo abertura e tapamentos de rocos, e todos os trabalhos e acessdérios necessarios, com 0s seguintes diametros:
468 [16.3.1.1 |ERM20 [ml | 10
16.3.2 Fornecimento e instalagcédo de tubo tipo VD(Zh), sem halogéneos, apoiado em bracadeiras ou assente em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos e acessoérios, com os
seguintes diametros:
469 [16.3.2.1 |VD(Zh)16 [ ml | 10
16.3.3 Fornecimento e instalagcdo de cabo XZ1(frt,zh), sem halogéneos, enfiado em tubo, apoiado em bracadeiras ou assente em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos e
acessorios, com os seguintes diametros:
470 [16.3.3.1 [XZ1(frt,zh)-U2x1,5 ml 10
471 [16.3.3.2 |XZ1(frt,zh)-U4x1,5 ml 6
472 (16.3.3.3 XZ1(frt,zh)-U3G2,5 ml 3
473 |16.3.4 Fornecimento, instalacdo e montagem de transformador 230V/AC-12V/AC, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo caixa e todos os trabalhos, | UN 1
materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
474 116.3.5 Fornecimento, instalagdo e montagem de unidade de controlo com alarme luminoso e acustico, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo caixa e | UN 1
todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
475 |16.3.6 Fornecimento, instalacdo e montagem de botdo de pressdo com corddo e botdo de sinal, conforme pegcas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os | UN 1
trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
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476 |16.3.7 Fornecimento, instalacdo e montagem de botdo de presséo de anulagdo de alarme, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, | UN 1
materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
477 |16.3.8 Fornecimento, instalacdo e montagem de corddo apoiado na parede, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e | ml 4
acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
16.4 Circuito Fechado de Televiséo e Video CCTV (pré-instalagao)
16.4.1 Fornecimento e instalagcdo de tubo PEAD, assente em vala ou pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento
478 [16.4.1.1 |PEAD40 [ml 90
16.4.2 Fornecimento e instalagdo de tubo VD(Zh), embebido ou assente em pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes a um perfeito acabamento
479 (16.4.2.1 VD(Zh)40 ml 12
480 |16.4.3 Fornecimento, instalagdo e montagem de caixa de derivagao, IP66, embebida, conforme pecgas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais | UN 4
e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
481 |16.4.4 Fornecimento, montagem e instalacdo de camara de visita, conforme pegas desenhadas e escritas do projecto, equipada com aro e tampa rebaixada (B125), incluindo | UN 1
todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento
16.5 Sinalizacao
16.5.1 Fornecimento e instalagdo de pictogramas fotoluminescentes, com dimensdes regulamentares, e de acordo com o indicado no projeto, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessoOrios necessarios, tipo:
482 |16.5.1.1 |P1 - Placa de sinalizagédo, sinal de uma face, paralelo a parede, com indicagdo porta de saida (300x150mm) UN 9
483 |16.5.1.2 [P1la - Placa de sinalizacao, sinal de uma face, paralelo a parede, com indicacéo porta de saida (300x150mm), com pelicula de protecéo solar UN 1
484 |16.5.1.3 |P2 - Placa de sinalizagéo, sinal de uma face, paralelo a parede, com indicacdo de saida em frente (300x150mm) UN 11
485 |16.5.1.4 |P2a - Placa de sinalizacao, sinal de uma face, paralelo a parede, com indicagédo de saida em frente (300x150mm), com pelicula de protegao solar UN 1
486 |16.5.1.5 |P3 - Placa de sinalizagdo, sinal de uma face, paralelo a parede, com indicagdo de saida para a esquerda (300x150mm) UN 1
487 |16.5.1.6 |P4 - Placa de sinalizagdo, sinal de uma face, paralelo a parede, com indicagdo de saida para a direita (300x150mm) UN 4
488 |16.5.1.7 |P5 - Placa de sinalizagéo, sinal de duas faces, suspenso ao tecto, com indicagédo de saida para a esquerda/saida para a direita (300x150mm) UN 1
489 |16.5.1.8 [P6 - Placa de sinalizagao, sinal de uma face, paralelo a parede, com indicacdo escadas saida para a direita (300x150mm) UN 1
490 |16.5.1.9 |P7 - Placa de sinalizagéo, sinal de uma face, paralelo a parede, com indicacdo escadas saida para a esquerda (300x150mm) UN 1
491 |16.5.1.10 |P8 - Placa de sinalizagéo, sinal panoramico duas faces, 45° em relagéo a parede, associado a botoneira de alarme (150x150mm) UN 7
492 |16.5.1.11 P9 - Placa de sinalizagdo, sinal panoramico duas faces, 45° em relacédo a parede, associado ao extintor (150x150mm) e uma de uma face, associada ao agente extintor, | UN 10
numerada (240x85mm)
493 |16.5.1.12 |P9a - Placa de sinalizagao, sinal panoramico duas faces, 45° em relagdo a parede, associado ao extintor (150x150mm) e uma de uma face, associada ao agente extintor, | UN 2
numerada (240x85mm), com pelicula de protecéo solar
494 |16.5.1.13 |P10 - Placa de sinalizacao, sinal de uma face, associado: 1 ao corte parcial de eletricidade (200x100mm) e 1 de perigo de electrocugéo, quadro elétrico (100x150mm) UN 8
495 |16.5.1.14 [P11 - Placa de sinalizacao, sinal de uma face, associado: 1 ao corte geral de eletricidade (200x100mm) e 1 de perigo de electrocugdo, quadro elétrico (100x150mm) UN 1
496 |16.5.1.15 |P12 - Placa de sinalizacao, sinal de uma face, associado: 1 ao corte geral de energia UPS (200x100mm) e 1 de perigo de electrocucao, quadro elétrico (100x150mm) UN 1
497 |16.5.1.16 |P13 - Placa de sinalizagao, sinal de uma face, associado ao corte geral de energia UPS (150x150mm) UN 2
498 |16.5.1.17 |P14 - Placa de sinalizacao, sinal de uma face, associado a perigo de electrocucéo, quadro elétrico UPS (100x150mm) UN 2
499 |16.5.1.18 P15 - Placa de sinalizacéo, sinal de uma face, contendo a indicagdo corte de energia (150x150mm) UN 2
500 [16.5.1.19 |P16 - Placa de sinalizacéo, sinal de uma face, contendo a indicacao corte de energia rede socorro (150x150mm) UN 2
501 [16.5.1.20 | P17 - Placa de sinalizagéo, sinal de uma face, associado a central de incéndio (200x100mm) UN 1
502 |16.5.1.21 | P18 - Placa de sinalizac&o, sinal de uma face, associado a painel repetidor central de incéndio (200x100mm) UN 1
503 |16.5.1.22 | P19 - Placa de sinalizag&o, sinal de uma face, associado a telefone de emergéncia (150x150mm) UN 1
504 |16.5.1.23 | P20 - Placa de sinalizagéo, sinal de uma face, associado a caixa de primeiros socorros (150x150mm) UN 1
505 [16.5.1.24 | P22 - Placa de sinalizagéo, sinal de uma face, contendo indica¢éo de ponto de reunido (200x300mm), com pelicula de protecéo solar UN 1
506 |16.5.1.25 | P23 - Placa de sinalizacéo, sinal de uma face, com indicagdo \" Porta Corta fogo - N&o colocar obstaculos que impegam o fecho (300x150mm) UN 8
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507 [16.5.1.26 | P24 - Placa de sinalizagéo, sinal de uma face, com indicac¢édo \" Em caso de incéndio use as escadas Nunca os elevadores\"(200x200mm) UN 2
508 [16.5.1.27 | P25 - Placa de sinalizacéo, sinal de uma face, associado a caixa de primeiros socorros (150x150mm) UN 1
509 [16.5.1.28 | P26 - Placa de sinalizagéo, sinal de uma face, associado a perigo de electrocucéo, quadro elétrico (100x150mm) UN 1
510 (16.5.2 Fornecimento e colocacdo de plantas de emergéncia para parede, de acordo com a NP 4386:2001, nota técnica e legislagdo, incluindo todos os trabalhos inerentes UN 6
511 (16.5.3 Fornecimento e fixag@o de chaveiro metdlico, para 60 chaves, com fechadura e etiquetas numeradas, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios, UN 1
512 |16.5.4 Fornecimento de caixa de primeiros socorros UN 1
513 |16.5.5 Fornecimento e instalagdo de extintor de p6 quimico ABC seco, de 6Kg com manoémetro, incluindo suporte de fixagdo mural, todos os trabalhos e acessorios necessarios | UN 7
514 (16.5.6 Fornecimento e instalagdo de extintor de agua aditivada ABF, de 6Kg, incluindo suporte de fixagdo mural e todos os trabalhos e acessoérios necessarios UN 1
515 (16.5.7 Fornecimento e instalagédo de extintores de CO2 de 5kg, incluindo suporte de fixagdo mural e todos os trabalhos e acessérios necessarios UN 3
516 (16.5.8 Fornecimento e instalacdo de manta ignifuga, incluindo todos os trabalhos inerentes UN 1
17 AVAC
17.1 Sistemas de Climatizagéo
17.1.1 Unidades de climatizagéo tipo \"VRV\" bomba de calor.
17.1.1.1 |Unidades exteriores de climatizagéo do tipo \"VRV\" bomba de calor incluindo carga de fluido refrigerante, base de acentamento, apoios anti vibraticos e acessdérios de montagem.
517 [17.1.1.1.1 JUE. 01 [UN | 1
17.1.1.2 |Unidades interiores de climatizagdo do tipo cassete \"Round flow\", propria para ligagdo ao sistema \"VRV\" bomba de calor, incluindo painel decorativo, terméstato ambiente
digital, acessoérios de instalagéo e ligagGes elétricas.
518 (17.1.1.2.1 |UL.xx.25.A UN 1
519 [17.1.1.2.2 | Ul.xx.32.A UN 3
520 (17.1.1.2.3 | Ul.xx.40.A UN 1
17.1.1.3 |Unidades interiores de climatizagdo do tipo para ligagdo a condudas(média presséo estatica), propria para ligagdo ao sistema \"VRV\" bomba de calor, termdstato ambiente digital,
acessorios de instalacéo e ligagGes elétricas.
521 |[17.1.1.3.1 |Ul.xx.32.B UN 1
522 |[17.1.1.3.2 | Ul.xx.63.B UN 1
17.1.1.4 |Unidades interiores de climatizac&o do tipo mural, propria para ligacdo ao sistema \"VRV\" bomba de calor, incluindo painel decorativo, termdstato ambiente digital, acessorios de
instalacéo e ligacdes elétricas.
523 [17.1.1.4.1 |Ul.xx. 32.C UN 1
524 (17.1.1.4.2 | Ul.xx. 40.C UN 1
17.1.2 Unidades de climatizac&o tipo \"split\" bomba de calor.
17.1.2.1 | Unidades exterior de climatizacdo do tipo bomba de calor incluindo carga de fluido refrigerante, base de acentamento, apoios anti vibraticos e acessdérios de montagem.
525 [17.1.2.1.1 |UE. 02 [uN | 1
17.1.2.2 |Unidades interiores de climatizagdodo do tipo mural propria para ligagao ao sistema \"split\", incluindo e termdstato ambiente digital. acessorios de instalagao e ligagdes elétricas.
526 [17.1.2.2.1 [Ul.xx.42.D [UN | 1
17.1.3 Unidades de climatizagao tipo chiller/bomba de calor.
17.1.3.1 |Unidades exterior de climatizagdo do tipo chiller/bomba de calor reversivel incluindo carga de fluido refrigerante, base de acentamento, apoios anti vibraticos e acessérios de
527 [17.1.3.1.1 |UE.C/BC [UN | 1
17.1.3.2 |Unidades interior de climatizacdo do tipo chiller/bomba de calor, incluindo modulo hidraulico e de controlo, acessérios de instalacéo, ligacéo elétrica e hidraulica.
528 [17.1.3.2.1 [UL.C/BC [UN | 1
17.1.4 Rede frigorifica
17.1.4.1 |Rede frigorifica em tubo de cobre isolada termicamente instalado em calha, com tampa no exterior, incluindo todos acessorios de ligagdo e montagem
529 |17.1.4.1.1 | Cu @6.4 (81/4\") m 108
530 [17.1.4.1.2 | Cu @9.5 (23/8\") m 58
531 (17.1.4.1.3 |Cu @12.7 (@1/2\") m 120
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532 (17.1.4.1.4 | Cu @15.9 (&5/8\") m 50
533 (17.1.4.1.5 | Cu @19.1 (83/4\") m 8
534 (17.1.4.1.6 | Cu @28.6 (91\"1/8) m 11
17.1.42 |Rede de esgotos de condensados instalado em calha ou suspensos, incluindo todos acessorios de ligacdo e montagem
535 (17.1.4.2.1 | PVC @32 | ml 75
17.2 Sistemas de ventilagédo
17.2.1 Unidades de ventilg&o incluindo apoios antivibraticos, variador de velocidade, e acessérios de montagem:
536 (17.2.1.1 |VEX.O01 UN 1
537 [17.2.1.2 VEX. 02 UN 1
538 [17.2.1.3 VEX. 03 UN 1
539 (17.2.1.4 |VEX.04 UN 1
540 [17.2.1.5 |VEX.05 UN 1
541 (17.2.1.6 VEX. 06 UN 1
542 (17.2.1.7 VEX. 07 UN 1
543 [17.2.1.8 VEX. 08 UN 1
544 |17.2.1.9 |VANO1 UN 1
17.2.2 Unidade de renovagdo de ar para montagem horizontal dotada de ventiladores, recuperador de calor, filtros, modulo de controlo, quadro elétrico base de acentamento, apoio
antivibraticos e acessorios de instalagéo e ligacéo elétrica.
545 |17.2.2.1 |REC. 01 + teto de protecao a intempérie UN 1
546 |17.2.2.2 |REC. 02 + Bateria de aquec./arref. + teto de protegcdo a intempérie UN 1
17.2.3 Rede de condutas aerdlicas
547 |17.2.3.1 |Condutas metalicas rectangulares com isolamento térmico incluindo portas de visita, acessorios e fixacoes. m2 51
548 |17.2.3.2 |Condutas metalicas rectangulares com isolamento térmico e forra mecanica incluindo portas de visita acessoérios e fixagées. m2 11
17.2.3.3 | Condutas metélicas circulares com isolamento térmico e forra mecénica, incluindo portas de visita acessorios e fixagoes:
549 (17.2.3.3.1 | @ 400 ml 9
550 [17.2.3.3.2 |@ 250 ml 2
551 |[17.2.3.3.3 |@ 224 ml 1
552 |[17.2.3.3.4 | @ 200 ml 7
553 |[17.2.3.3.5 | @ 180 ml 2
554 (17.2.3.3.6 | 150 ml 2
555 (17.2.3.3.7 |@ 125 ml 2
17.2.3.4 | Condutas metdlicas circulares com isolamento térmico, incluindo portas de visita acessorios e fixagoes:
556 |[17.2.3.4.1 | @ 400 ml 17
557 (17.2.3.4.2 |@& 315 ml 2
558 |[17.2.3.4.3 | @ 280 ml 12
559 (17.2.3.4.4 | @ 250 ml 13
560 (17.2.3.4.5 | 224 ml 6
561 (17.2.3.4.6 |@ 200 ml 6
562 |[17.2.3.4.7 | @ 180 ml 52
563 [17.2.3.4.8 | @ 150 ml 19
564 (17.2.3.4.9 |@ 125 ml 31
17.2.3.5 |Condutas metdlicas circulares, incluindo portas de visita acessorios e fixagdes:
565 [17.2.3.5.1 | @ 400 [ml 8
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566 |(17.2.3.5.2 | 224 ml 16

567 [17.2.3.5.3 | @ 200 ml 5

568 (17.2.3.5.4 |@ 180 ml 4

569 |[17.2.3.5.5 |@ 150 ml 15

570 (17.2.3.5.6 |@ 125 ml 10
17.2.4 Equipamento terminais de difusdo/captacéo
17.2.4.1 | Difusores circular de insuflagado incluindo pleno com isolamento térmico, acessérios de ligagao e fixagdes:

571 (17.2.4.1.1 | DI @200 UN 9

572 (17.2.4.1.2 | DI @160 UN 1
17.2.4.2 |Grelhas de insuflagéo incluindo registo, pleno com isolamento térmico, acessorios e fixagdes:

573 |[17.2.4.2.1 | GI 300x200 UN 3

574 |17.2.4.2.2 | Gl 250x150 UN 2

575 [17.2.4.2.3 | Gl 250x100 UN 3

576 |17.2.4.2.4 | Gl 200x100 UN 3
17.2.4.3 | Grelhas de insuflagédo incluindo pleno sem isolamento, acessérios e fixagdes:

577 [17.2.4.3.1 | GI 300x200 (ar novo - montagem na parede) [uN | 2
17.2.4.4 |Grelhas de extracdo incluindo registo, pleno isolado, acessorios e fixagdes:

578 |17.2.4.4.1 | GE 250x150 UN 2

579 |[17.2.4.4.2 | GE 250x100 UN 2

580 |[17.2.4.4.3 | GE 200x100 UN 4
17.2.4.5 |Grelhas de retorno incluindo pleno sem isolamento, acessorios e fixagdes:

581 (17.2.4.5.1 | GR 800x200 UN 1

582 |[17.2.4.5.2 | GR 600x150 UN 1
17.2.4.6 |Grelhas de Porta incluindo acessoérios e fixagGes:

583 [17.2.4.6.1 | GP 400x200 UN 5

584 |[17.2.4.6.2 | GP 400x300 UN 1
17.2.4.7 |Valvulas extragéo, incluindo acessorios e fixagGes:

585 [17.2.4.7.1 | VE @ 100 [uN | 37
17.2.4.8 | Grelhas de admisséo, incluindo acessoérios e fixagdes:

586 [17.2.4.8.1 | GA 300x200 [uN | 2
17.2.4.9 |Grelhas de descarga, incluindo acessorios e fixagdes:

587 [17.2.4.9.1 | GD 300x200 [uN | 4
17.3 Sistema de Climatizagao Hidraulico
17.3.1 Grupo de Impulséo do circuito da bateria, sera constituido por uma bomba de circulagéo, incluindo todos os acessorios, fixacdes e trabalhos de montagem.

588 [17.3.1.1 [GIB [UN | 1
17.3.2 Deposito termo-acumulador de inércia, em chapa de aco, com 50 litros de capacidade, de configuracdo vertical. Incluindo acessérios de ligacdo, valvula de seguranca PN10,

purgador de ar, termémetro, sistema de protecgao catdédica e todos 0s acessdrios necessarios ao seu bom funcionamento.

589 [17.3.2.1 |DAQ/F [UN | 1

17.3.3 Tubagem \"multicamada\" isolada termicamente e com todos os acessoOrios necessarios ao seu funcionamento, montada a vista ou embebida incluindo todos os trabalhos de
montagem, nos diametros seguidamente indicados:

590 |17.3.3.1 |MC @32 mm + Forra Mecénica ml 40

591 [17.3.3.2 |MC @32 mm ml 32
17.3.4 Acessorios do circuito hidraulico de climatizagdo com isolamento termico, acessérios, fixacdes e todos os trabalhos de instalagéo:
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17.3.4.1 |Valvulas de passagem/seccionamento:
592 |[17.3.4.1.1 |DN 15 UN 2
593 [17.3.4.1.2 |DN 25 UN 3
594 |17.3.4.1.3 | DN 25 + forra mecénica UN 2
17.3.4.2 |Valvulas de retengao
595 [17.3.4.2.1 |DN 25 [ UN | 1
17.3.4.3 Filtros \"Y\"
596 [17.3.4.3.1[DN25 [UN | 1
17.3.5 Vaso de expanséo proprios para os sistemas preconizados incluindo todos os acessoérios de ligacédo e instalagéo.
597 |17.3.5.1 |Vaso de expansdo de 25 litros (Climatizacéo) [UN | 1
17.4 Sistema de Produgao de dgua quente sanitaria
174.1 Coletores solares térmicos planos incluindo estrutura metélica de fixagdo e suporte devidamente tratada (galvanizada), base de acentamento e todos os acessoérios necessarios a
instalacdo e ao seu bom funcionamento.
598 [17.4.11 |cs [UN | 4
17.4.2 Depdsito termoacumulador com sistema de carga estratificada, para acumulagdo de agua quente sanitaria, em chapa de ago esmaltado, com isolamento térmico, uma resisténcia
elétrica de 2,5 kW, com 500 litros de capacidade, de configuracao vertical, dois permutadores tubular internos, incluindo acessérios de ligagdo, valvula de seguranga PN10, valvulas
de seccionamento, retencao, sistema de protecc¢éo catédica e todos os acessérios necessarios ao seu bom funcionamento.
599 [17.4.2.1 [DAQS [UN | 2
17.4.3 Modulo solar hidraulico do circuito priméario dos coletores solares composto por bomba de circulagdo, médulo de controlo, incluindo todos os acessoérios, termometros (ida e
retorno), manémetro, caudalimetro, fixagdes, purgadores, valvulas de seccionamento, retencao, segurancga e enchimento / drenagem do circuito primario do sistema solar.
600 [17.431 J[aGIS [uN | 1
17.4.4 Grupo de Recirculagdo de AQS composto por bomba de circulagéo prépria para funcionamento com AQS, incluindo todos os acessoérios, fixagGes, valvulas de seccionamento.
601 [17.4.41 [GIA [UN | 1
17.4.5 Tubagem \"multicamada\" isolada termicamente e com todos os acessorios necessarios ao seu funcionamento, montada a vista ou embebida incluindo todos os trabalhos de
montagem, nos didmetros seguidamente indicados:
602 [17.45.1 |MC @50 mm ml 15
603 [17.45.2 |MC @40 mm ml 18
604 |17.45.3 |MC @32 mm + Forra Mecanica ml 40
605 |[17.45.4 MC @32 mm ml 32
606 [17.455 |MC @26 mm ml 8
17.4.6 Rede hidraulica do circuito primario em tubo de cobre isolado termicamente e com forra mecéanica no exterior incluindo todos os acessoérios, fixagdes, purgadores, valvulas de
607 [17.4.6.1 |Cu @22x1 mm m 40
608 |[17.4.6.2 |Cu@22x1 mm + Forra Mecanica m 25
17.4.7 Acessorios do circuito hidraulico de climatizagdo com isolamento termico, acessorios, fixagdes e todos os trabalhos de instalagao:
17.4.7.1 |Valvulas de passagem/seccionamento:
609 (17.4.7.1.1 |DN 15 UN 4
610 (17.4.7.1.2 | DN 15 + Forra Mecénica UN 7
611 [17.4.7.1.3 | DN 20 UN 4
612 |(17.4.7.1.4 |DN 32 UN 8
613 |[17.4.7.1.5 | DN 40 UN 8
17.4.7.2 |Valvulas de retengéo
614 (17.4.7.2.1 | DN 20 UN 1
615 |(17.4.7.2.2 |DN 32 UN 1
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17.4.7.3 | Filtros \"Y\"
616 [17.4.7.3.1[DN 32 [UN | 1
17.4.8 Vaso de expansao préprios para os sistemas preconizados incluindo todos os acessoérios de ligagao.
617 [17.4.8.1 |Vaso de expansédo de 50 litros (AQS) UN 1
618 |17.4.8.2 |Vaso de expanséao de 25 litros (Solar) UN 1
619 |17.4.9 Dissipador solar térmico incluindo estrutura metélica de fixagdo e suporte devidamente tratada (galvanizada), base de acentamento, 2 valvulas motorizadas de 3 vias, | UN 1
ligacdes eletricas e todos os acessorios necessarios a sua montagem e ao seu bom funcionamento.
620 (17.4.10 Ligacéo a rede de agua fria, de agua quente e de retorno de agua quente incluindo valvula misturadora termoestatica (1 1/2\") e todos os acessorios de funcionamento e [ UN 1
montagem.
175 Instalagdes eléctricas
621 |17.5.1 Ligacdes electricas inerentes as alimentacdes electricas dos equipamentos previstos nesta empreitada incluido caixas de derivacdo e todos acessorios de instala¢éo e [ UN 1
montagem.
17.5.2 Quadro electrico incluindo armario, barramentos e equipamentos de comando e protegéo de calibre adequado, e todos os acess6rios de montagem.
622 [175.2.1 |[QE-AQS [UN 1
17.6 Sistemas de comando e controlo
623 (17.6.1 Sistema de comando e controlo centralizado do sistema de climatizagdo VRV, incluindo toda a rede elétrica e ensaios de funcionamento. UN 1
624 (17.6.2 Sistemas de comando e controlo dos VEX 06, VEX 07, VAN 08 e VAN 01 incluindo controlador local, sondas de temperatura, liga¢des elétricas e todos os acessorios de [ UN 3
instalacéo.
18 ELEVADOR
625 |18.1 Fornecimento e montagem de uma plataforma elevatoria hidraulica cumprindo com todas os requisitos regulamentares. Com capacidade de transporte de 5 pessoas | UN 1
correspondente a uma carga nominal de 400 kg, servindo 2 pisos, com 1 acesso/piso em lados diferentes. Velocidade nominal 0,15 m/s. Portas de patamar automaticas,
de duas folhas, com um véao (til de 800x2000 mm.. A cabina com acabamento (portas, teto e laterais) em ago inox AlISI 304 com corrimdo redondo na parte posterior da
cabina; pavimento em borracha pitonada; iluminacéo indirecta em Neon. Em cada patamar devera existir um dispositivo de chamada, constituido pelo botdo de chamada
sensitivo de microcurso com registo luminoso. Maquina hidraulica dotada de bmba e embolo. Devera estar incluido o Quadro Elétrico com protecdo diferencial, bem
como todos os acessorios necessarios para o bom funcionamento do mesmo.
B PISTA
19 TRABALHOS PREPARATORIOS E MOVIMENTO DE TERRAS
626 |19.1 Abate de arvores existentes e remocéo de toicas, incluindo carga, descarga e transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorizagao UN 22
627 [19.2 Remocédo de arbustos existentes, considerando-se posterior limpeza da area, incluindo todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente | m2 1833
autorizado com a respetiva valorizac@o dos produtos sobrantes
628 (19.3 Execucéao de poda de arvores e arbustos que se encontrem com altura acima dos canais de aproximagao, incluindo todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a | m2 3700
vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorizag@o dos produtos sobrantes
629 |19.4 Remocéo cuidada de sistema de abastecimento de combustivel as aeronaves, considerando-se acondicionamento, bem como posterior recolocagéo, incluindo ligagdes, | UN 1
todos os trabalhos, materiais e acessdrios inerentes a um perfeito funcionamento
630 |19.5 Remocéo cuidada de contentores, considerando-se acondicionamento, bem como posterior recolocagéo, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes a | UN 7
um perfeito funcionamento
631 (19.6 Remocéo de contentores existentes, para local a designar, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito funcionamento UN 7
632 (19.7 Remocéo de infraestruturas existentes, incluindo todos os trabalhos inerentes e transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorizagao UN 1
633 [19.8 Remocéo de vedages existentes, incluindo portdes, todos os trabalhos inerentes e transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorizagédo ml 207
634 |19.9 Demolicdo de murete de abrigo de contadores em alvenaria, incluindo todos os trabalhos inerentes e transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva [ ml 1
valorizagao
635 [19.10 Demolicdo de pavimento da pista, incluindo todos os trabalhos inerentes e transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorizagdo m2 985
636 [19.11 Demolicdo de escada existente em xisto, incluindo todos os trabalhos inerentes e transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorizagao m2 9
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637 [19.12 Remocéo de brita existente na area de intervencgéo, incluindo todos os trabalhos inerentes e transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorizagdo |m2 1069
638 [19.13 Remocédo de manga de vento e estrutura de apoio para local a designar, incluindo todos os trabalhos inerentes e transporte a vazadouro para agente autorizado com a | UN 1
respetiva valorizacdo
19.14 Escavagao mecanica, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a uma perfeita execugéo, em abertura de fundagdes, conforme pegas desenhadas
639 [19.14.1 Rocha (80%) m3 515,82
640 |19.14.2 Terra dura com pedra (20%) m3 128,96
19.15 Escavagcdo mecanica, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a uma perfeita execugdo, em constituicdo de plataforma a cota de trabalho, conforme pegas
641 (19.15.1 Rocha (80%) m3 223,2
642 (19.15.2 Terra dura com pedra (20%) m3 55,8
643 [19.16 Remocéo lateral dos produtos resultantes da escavagéo, considerando-se empolamento m3 1237,87
644 [19.17 Aterro com terras de empréstimo em camadas devidamente compactadas e regadas, incluindo todos os trabalhos e acessorios inerentes m3 1284,65
645 [19.18 Transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes das escavacdes, incluindo carga, descarga e empolamento m3 1237,87
20 BETOES
646 |20.1 Fornecimento e assentamento de betéo de limpeza, C12/15, em constituicdo de base regularizada e nivelada de elementos em betdo armado enterrados m3 31,05
647 (20.2 Fornecimento, aplicagcéo e vibracéo de betdo armado, considerando-se a utilizacdo de betdo C25/30, incorporacdo de malha eletrossoldada A500 AQ50 e cofragens | m3 5,94
tradicionais, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projecto da especialidade, em execucao de base
648 (20.3 Fornecimento, aplicagdo e vibracéo de betdo armado, considerando-se a utilizagdo de betdo C30/37, incorporagdo de malha eletrossoldada A500 AQ38 e cofragens | m3 0,72
tradicionais, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projecto da especialidade, em execucao de escadas
20.4 Fornecimento, aplicacdo e vibracdo de betdo armado, considerando-se a utilizacdo de betdo C30/37, agco A500NR e cofragens tradicionais, de acordo com as pegas escritas e
desenhadas do projecto da especialidade, em execugéo de:
649 (20.4.1 Sapatas m3 134,75
650 (20.4.2 Montante m3 3,02
651 (20.4.3 Lintél m3 1,38
652 (20.4.4 Muros de Suporte m3 30,57
653 (20.4.5 PA/PB m3 8,6
654 |[20.4.6 Floreira m3 6,78
655 |20.5 Fornecimento, aplicagéo e vibragdo de betdo armado, considerando-se a utilizagdo de betdo C30/37, aco A500NR e cofragens melhoradas, de acordo com as pecas | m3 72,05
escritas e desenhadas do projecto da especialidade, em execugéo de Muros de Suporte
656 |(20.6 Fornecimento, aplicacéo e vibragcéo de betdo armado, considerando-se a utilizacdo de betdo C40/45, malha eletrossoldada com vardes nervurados A500 ER 12,0x12,0 - | m3 412
100x100 e cofragens tradicionais, bem como execucdo de juntas de fendilhacdo espacadas de 6m, serradas, com 0,50 cm de espessura, profundidade de 6 cm e
transmissores de carga colocados a meia altura da laje CRET 13/20-500, ou equivalente, espagados de 30cm, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do
projecto da especialidade, em execugéo de pavimento da pista
657 (20.7 Fornecimento e assentamento de alvenaria de blocos de betdo, com 0,20m de espessura, assente com argamassa preparada seca de base cimenticia, incluindo todos | m2 128,19
os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento
658 |20.8 Fornecimento e assentamento de alvenaria de blocos de betdo, com 0,25m de espessura, assente com argamassa preparada seca de base cimenticia, incluindo todos | m2 16,76
os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento
659 (20.9 Fornecimento e execucédo de banco em betdo armado e blocos de betédo, com largura de 0,50m e altura de 0,65m, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios | ml 6,2
inerentes, de acordo com pormenor da pega desenhada n° 10 do projeto da Pista
21 PROTECCAO DA CONSTRUGAO E COBERTURA
660 (21.1 Fornecimento e execucdo de pendentes necessarias a uma boa drenagem, em camada de forma de 1% de inclinagdo em betdo de agregados leves de argila expandida, | m2 38,2

com espessura minima de 3cm, incluindo camada de regularizacéo de 1cm em massa fina, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes, conforme pecas escritas
e desenhadas do projeto
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661 |21.2 Fornecimento e execugdo de impermeabilizagédo de Floreira, conforme pecas escritas e desenhadas do projeto, considerando-se as seguintes operagées: aplicacéo de [ m2 52,61
primério - emulsdo betuminosa Imperkote F, ou equivalente; membrana de impermeabilizacdo em betume polimero APP com 5 kg/m2 aditivada com anti-raizes na massa
betuminosa, armada com armadura de poliéster, protegida a polietileno na face inferior e auto protegida com granulado mineral na face superior, POLYXIS R 50
GARDEN, ou equivalente, considerando-se sobreposicdes; manta geotéxtil de fibras sintéticas com 200 g/m2 como camada separadora, IMPERSEP 200 ou equivalente,
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessarios inerentes, de acordo com pecas desenhadas n°® 08 do projeto da Pista
662 |21.3 Fornecimento e execucdo de impermeabilizagdo de Muros de suporte, conforme pegas escritas e desenhadas do projeto, considerando-se as seguintes operagdes: | m2 521,14
aplicagao de priméario - emulséo betuminosa Imperkote F, ou equivalente; emulséo betuminosa (2 deméaos), IMPERKOTE F ou equivalente; lamina granular em polietileno
de alta densidade com geotéxtil incorporado, AGUADRAIN GEO, ou equivalente; manta geotéxtil de fibras sintéticas com 150 g/m2 como camada separadora,
IMPERSEP 150, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessdrios inerentes, de acordo com pecas desenhadas n° 08 do projeto da Pista
663 (21.4 Fornecimento e colocagdo de boeiros em PVC, @ 32mm, afastados de 3m, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes UN 62
664 |(21.5 Fornecimento e execucéo de sistema de drenagem de muros de suporte, constuido por: tubo em PVC corrugado e ranhurado, IMPERDRENO, ou equivalente, DN 80, | ml 164
envolvido em camada drenante de brita 2/3cm e manta geotéxtil de fibras sintéticas com 150 g/m2 como camada separadora, IMPERSEP 150, ou equivalente, incluindo
ligacédo a rede de pluviais, todo o movimento de terras, trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com pegas
desenhadas n° 08 do projeto de Engenharia
665 |[21.6 Fornecimento e execugdo de juntas de dilatagdo horizontais e verticais, preenchidas com poliestireno extrudido (esp=2cm), rematadas com mastique elastico de [ ml 87,6
poliuretano de baixo médulo de elasticidade e corddo de polietileno, incluindo junta Water-Stop, todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes, de acordo com
pecas escritas e desenhadas do projeto
21.7 Fornecimento e execucédo de juntas de dessolidarizagcao, preenchidas com material compressivel e imputrescivel (esp=20mm), rematadas com corddo em espuma de polietileno de
célula fechada, primério Sika Primer 3N, ou equivalente e mastique elastico Sikaflex-Tank N, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes, de
acordo com pegas escritas e desenhadas do projeto
666 (21.7.1 Tipo J2 ml 156,35
667 |(21.7.2 Tipo J3 ml 196,95
668 (21.7.3 Tipo J4 ml 38,05
669 (21.8 Fornecimento e execucgdo de juntas de dilatagdo - J5, preenchidas com material compressivel e imputrescivel (esp=20mm),rematadas com corddo em espuma de | ml 5,2
polietileno de célula fechada, primario Sika Primer 3N, ou equivalente e mastique elastico Sikaflex-Tank N, ou equivalente, considerando-se transmissores de carga
colocados a meia altura da laje CRET 13/20-500, ou equivalente, espacados de 30cm, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes, de acordo com
pecas escritas e desenhadas do projeto
670 |21.9 Fornecimento e aplicacédo de placa de poliestireno expandido EPS, com 3 cm de espessura, rematado corddo de mastique elastico de poliuretano de baixo médulo de | m2 55,16
elasticidade, em floreira, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios
22 REDE DE AGUAS
671 (22.1 Fornecimento de boca de pavimento DN50, saida storz 52, modelo \"Europa\" da Fucoli, ou equivalente, incuindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a | UN 3
um perfeito acabamento
672 |22.2 Fornecimento de tubo de PVC Hidronil DN2\", incluindo aterros e escavacdes, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento ml 36,36
673 |22.3 Fornecimento de tubo de PVC Hidronil DN2\", envolvido em betéo, incluindo aterros e escavagdes, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito [ ml 95
acabamento
674 (22.4 Ligacdo de ramal individual ao contador de rede de aguas, incluindo valvula de seguranca FIV macho esférico de estremidades roscadas F/F, todos os trabalhos, | UN 1
materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento
23 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
675 |23.1 Fornecimento, montagem e ligagbes de tubagem em aco galvanizado DN8O, incluindo abertura e fecho de valas , todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes a [ ml 6
um perfeito acabamento e funcionamento, conforme pecas desenhadas
23.2 Fornecimento, montagem e ligacdes de tubagem em PVC envolvida em betdo, incluindo abertura e fecho de valas, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um
perfeito acabamento e funcionamento, conforme pecgas desenhadas nos seguintes diametros:
676 |(23.2.1 DN160 | ml 11,7
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677 |23.2.2 DN200 ml 18,3
678 (23.2.3 DN315 ml 16,1
23.3 Fornecimento, montagem e ligacdes de manilhas de betdo , incluindo abertura e fecho de valas, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e
funcionamento, conforme pecas desenhadas nos seguintes didametros:
679 (23.3.1 DN200 ml 119,5
680 |23.3.2 DN300 ml 9,3
681 |[23.3.3 DN400 ml 16,3
682 (23.4 Fornecimento, montagem e ligag6es de manilhas de betdo DN40O , incluindo abertura e fecho de valas, tubagem envolvida em betdo todos os trabalhos, materiais e | ml 10
acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento, conforme pecas desenhadas
683 [23.5 Fornecimento e colocacéo de tubo ladrdo em PVC DN125, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes a um perfeito acabamento ml 0,3
684 |23.6 Fornecimento e execucgédo de caixa de drenagem de fundo da Bacia de retencdo 0,40x0,40x0,40, considerando-se fundo em betéo simples e paredes de alvenaria em | UN 1
blocos de betéo, rebocada e impermeabilizada, tampa em material plastico resistente ao ataque dos hidrocarbonetos 0,40x0,40, classe de carga A15
685 |23.7 Fornecimento e colocagao de valvula de seccionamento de cunha elastica flageada em ferro fundido DN8O, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes | UN 1
a um perfeito acabamento
686 |[23.8 Fornecimento e colocagdo de canal de drenagem linear monolitico com grelha integrada, modelo Ulma KompagDrain Traffic KVFD150, ou equivalente, classe de carga | ml 3,3
D400, altura=270mm e moédulo de manutencéo com saida lateral DN160, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento de
acordo com desenhos de pormenor n° 08 e 09
687 [23.9 Fornecimento e colocacéo de sistema de drenagem linear composto por canal de drenagem linear monolitico com grelha integrada, modelo Ulma kompagDrain Industry | ml 105,2
KVE200, ou equivalente, classe de carga E600, (1) altura =300mm, (2) altura=500mm incluindo caixas com grelha de fundi¢do, com saidas laterais, todos os trabalhos,
materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento de acordo com desenhos de pormenor do projeto da Pista, desenhos n° 08 , 09 e 11
688 |23.10 Fornecimento e instalagdo de separador de hidrocarbonetos ECODEPUR TECHNOIL NS 100, da ECODEPUR ou equivalente, dimensdao nominal de 100l/s, classe [ UN 1
(<5mgl/l), dotado de camara de decantagdo e separacéo independentes, brise-jet a entrada para reducéo da velocidade de escoamento e regularizacéo do fluxo, filtro
coalescente lamelar e valvula obturadora de seguranga, volume total de 20.000 litros, volume de decantagdo de 10.000 litros e volume de armazenamento de
hidrocarbonetos de 10.000litros, instalado de acordo com indicagdes do fabricante, incluindo escavacgées e aterros, todas as demais operacdes e ligacdes, todos os
trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento
689 |23.11 Fornecimento e execugdo de Boca do Lobo, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes a um perfeito acabamento de acordo com desenho de [ UN 1
pormenor do projeto da pista desenho n°12
690 |23.12 Fornecimento e execucdo de caixa de derivacéo visitavel, DN int. 0,80m, em anéis de betdo pré-fabricados, com argamassa de ligacdo nas juntas, soleira em betéo | UN 4
simples assente sobre camada de brita e cobertura plana (C20/25; A400), incluindo tampa redonda articulada/ aro redondo, DN600, suporte elastico anti-ruido e
antideslocamento, SOLO SER da EJ, ou equivalente, da classe de carga E600, considerando-se 2 demdos de emulsdo betuminosa, conforme pormenor, todo o
movimento de terras, trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento
691 |23.13 Fornecimento e execucdo de caixa de derivagao visitavel, DN int. 0,80m, em anéis de betao pré-fabricados, com argamassa de ligacdo nas juntas, soleira em betédo | UN 2
simples assente sobre camada de brita e cobertura plana (C20/25; A400), incluindo tampa redonda articulada/ aro redondo, DN600, suporte elastico anti-ruido e
antideslocamento, SOLO OS da EJ, ou equivalente, da classe de carga D400, considerando-se 2 deméos de emulsdo betuminosa, conforme pormenor, todo o
movimento de terras, trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento
692 |23.14 Fornecimento e execucgdo de caixa de derivacdo visitavel, DN int. 1,00m, em anéis de betdo pré-fabricados, com argamassa de ligacdo nas juntas, soleira em betéo | UN 1
simples assente sobre camada de brita, degraus metélicos e cobertura tronco-conica, incluindo tampa redonda articulada DN600 com aro redondo, suporte elastico
anti-ruido e antideslocamento, eixo antirroubo SOLO SER da EJ, ou equivalente, da classe de carga E600, considerando-se 2 deméos de emulsdo betuminosa,
conforme pormenor, todo 0 movimento de terras, trabalhos, materiais e acessoérios inerentes a um perfeito acabamento
693 |23.15 Fornecimento e execucdo de caixa de derivacéo visitavel, com queda guiada, DN int. 1,25m, em anéis de betdo pré-fabricados, com argamassa de ligacdo nas juntas, | UN 2
soleira em betdo simples assente sobre camada de brita, degraus metélicos e cobertura tronco-cénica, incluindo tampa redonda articulada DN600 com aro redondo,
suporte elastico anti-ruido e antideslocamento, eixo antirroubo SOLO SER da EJ, ou equivalente, da classe de carga E600, considerando-se 2 deméos de emulsdo
betuminosa, conforme pormenor, todo o movimento de terras, trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento
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694 |23.16 Fornecimento e execugdo de caixa de derivacéo visitavel, de retencdo de areias (0,50m), DN int. 1,25m, em anéis de betdo pré-fabricados, com argamassa de ligagéo | UN 1
nas juntas, soleira em betdo simples assente sobre camada de brita, degraus metalicos e cobertura tronco-cénica, incluindo tampa redonda articulada DN600 com aro
redondo, suporte elastico anti-ruido e antideslocamento, eixo antirroubo SOLO SER da EJ, ou equivalente, da classe de carga E600, considerando-se 2 deméaos de
emulsdo betuminosa, conforme pormenor, todo o movimento de terras, trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento
24 REVESTIMENTO DE PAREDES
695 |24.1 Tratamento de betéo aparente (a vista), com 2 demaos de verniz incolor Sikagard - 680 S PT da Sika, ou equivalente, ap6s aplicacdo de 1 demao de primario Sikagard - | m2 239,98
700 S da Sika, ou equivalente de acordo com ficha técnica dos produtos, incluindo todos os fornecimentos, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um
perfeito acabamento
696 (24.2 Fornecimento e execucéo de reboco hidraulico preparado para exteriores, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes a um perfeito acabamento m2 475,01
697 |(24.3 Fornecimento e aplicagdo de pintura com tinta aquosa de polissiloxano, para exterior, com acabamento liso e extra-mate, de elevada permeabilidade ao vapor de agua, | m2 475,01
na cor branca, RAL 9010, em dema&os necessarias para um perfeito recobrimento (min 2 dem&os), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um
perfeito acabamento
25 REDE DE REGA
698 |25.1 Fornecimento de rega localizada autocompensante, tubo castanho, Rain Bird, modelo Dripline @ 16mm, modelo DP162250100 ou equivalente, enterradas no solo, com | ml 37
espacamento entre linhas de 0,50m, incluindo todos os trabalhos e acessorios inerentes a um perfeito acabamento
699 ([25.2 Fornecimento e instalacédo de tubagem de sector em PEAD PN6 com DN25, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes a um perfeito | ml 5
acabamento
700 [25.3 Fornecimento, montagem e ligacdes de caixa de alojamento retangular, 30x18.2cm, modelo Europa da Fucoli, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e acessorios | UN 1
inerentes a um perfeito acabamento
701 |25.4 Fornecimento, montagem e ligagdes de electrovalvula Rain Bird, série 100 - DV - 9V : 1\" (26/34) Bsp fémea, solendide de impulso ou equivalente, incluindo todos os | UN 1
trabalhos e acessorios inerentes a um perfeito acabamento
702 [25.5 Fornecimento, montagem e ligag6es de programador autonomo a pilhas da Rain Bird, modelo T-Bos tm/ T- Bosll (1 esta¢éo), com o solenoide de impulsos T - Bos ou | UN 1
equivalente, incluindo todos os trabalhos e acessorios inerentes a um perfeito acabamento
26 PLANTACOES
26.1 Fornecimento e plantacdo de arbustos e sub-arbustos, a seguir indicados, incluindo todos os trabalhos e acessorios inerentes, respeitando os cuidados e exigéncias de cada
703 |[26.1.1 Ro - Rosmarinus officinalis - alecrim UN 9
704 |[26.1.2 Vt - Viburnum tinus - folhado UN 7
705 (26.1.3 Lm - Lantana montevidensis - lantana rasteira - lilas UN 25
706 (26.1.4 Lm - Lantana montevidensis - lantana rasteira - amarelo UN 20
707 |[26.2 Fornecimento, transporte e espalhamento de terra vegetal, franca, propria para jardim, limpa, rica em matéria organica e isenta de infestantes, incluindo todos os|m3 8,75
trabalhos inerentes a um perfeito acabamento
708 |[26.3 Fornecimento e assentamento de manta geotéxtil ndo tecida, 150g/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes m2 19,5
709 (26.4 Fornecimento e assentamento de granulado de argila expandida (4/10mm), todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento m3 1,75
27 DIVERSOS
710 (27.1 Fornecimento e fixacdo de indicador de direcgdo do vento (manga), incluindo fundagéo, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes, de acordo com pegas | UN 1
escritas e desenhadas do projeto
711 (27.2 Fornecimento e colocagéo de kit de combate a incéndio fixo, consituido por 6,00m3 de agua, 200l de espumifero, agulheta S4 e grupo motobomba, incluindo todos os | UN 1
trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito funcionamento, de acordo com pecas escritas e desenhadas do projeto da Pista
712 (27.3 Fornecimento, instalacéo e fixagdo de Vedagao constituida por rede flexivel entrelagada de malha hexagonal de 2m de altura, Plasitor da Bekaert ou equivalente, fixa a | ml 181,3
postes tubulares redondos, em verde RAL 6005, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento
713 |27.4 Fornecimento e instalagdo de portdo de acesso de uma folha de abrir, dimensédo 1000x2030mm, ref2. Portdo giratério Robusta da Bekaert ou equivalente, na cor verde | UN 1
RAL 6005, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes a um perfeito acabamento
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714 (27.5 Fornecimento, instalacéo e fixagdo de Vedac&o constituida por painéis de malha soldada de 2,5x1,03m, Nylofor 2DSuper, da Bekaert ou equivalente, fixos a postes [ ml 48
metdlicos de secgdo quadrada com placa de juncéo, na cor Antracite RAL 7016, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento

715 (27.6 Fornecimento e aplicacéo de tinta especial para marcagdo de estradas Trafego, Branco 016-0025, Robbialac, ou equivalente, incluindo pré-marcacéo, todos os trabalhos | m2 28,2
e acessorios inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com peca desenhada

716 |(27.7 Fornecimento e aplicacdo de tinta especial para marcagdo de estradas Trafego, Amarelo 016-0026, Robbialac, ou equivalente, incluindo pré-marcacéo, todos os|m2 14,15
trabalhos e acessorios inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com peca desenhada

717 |27.8 Fornecimento e espalhamento de brita, em constituicdo de camada de regularizagdo e nivelamento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes a um [ m3 1,05
perfeito acabamento

718 (27.9 Fornecimento e assentamento de tout-venant devidamente compactado ao grau 95% do ensaio Proctor Modificado, em constituicdo de camada de regularizagéo e | m3 846,35
nivelamento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento

719 |27.10 Fornecimento e colocacdo de manta geotéxtil, 150g/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes m2 43,87

720 |27.11 Fornecimento e colocagcdo de membrana plastica, min. 300 y, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes m2 2063,96

721 |27.12 Fornecimento e execugdo de sistema de impermeabilizacdo da Sika, ou equivalente na bacia de retencéo, considerando-se as seguintes operagoes: regularizagéo | m2 43,22
superficie com Sikagard 720 EpoCem (2mm) 4,0 Kg/m2; primario com Sikafloor®-150 0.25 0.3 kg/m?2 e revestimento: 12 camada: Sikagard®-63 N PT Aprox. 0.7 kg/m? +
fibra vidro: Sika Armadura TX-270 1,10 m2 /m2 + 22 camada: Sikagard®-63 N PT Aprox. 0.5 kg/m, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um
perfeito acabamento

722 |27.13 Fornecimento, montagem e afinagdes de portdo de acesso a pista de uma folha de correr sobre carril (P1), dimensdo 6000x2000mm, motorizado, ref2. Robusta sobre [ UN 1
carril da Bekaert ou equivalente, na cor Antracite, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito funcionamento

723 |27.14 Fornecimento, montagem e afinacdes de portdo de acesso ao depodsito de combustivel de uma folha de abrir (P2), dimensdo 1000x2030mm, refd. Portdo giratorio | UN 1
Robusta da Bekaert ou equivalente, na cor Antracite, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito funcionamento

C ARRUAMENTO DE ACESSO
28 REDE VIARIA

724 (28.1 Limpeza geral da plataforma, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro autorizado dos materiais sobrantes e todos os trabalhos, materiais e acessoérios | m2 3146,47
inerentes

725 (28.2 Escavacdo mecanica em abertura de caixa, em rocha, para execuc@o de pavimento, incluindo regularizacéo, rega e compactacéo da plataforma existente, bem como [ m3 949,19
carga, transporte e descarga a vazadouro autorizado, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento.

726 |28.3 Fornecimento e assentamento de agregado britado de granulometria extensa (ABGE) com caracteristicas de sub-base em tout-venant, bem regado e compactado, | m3 471,97
incluindo regularizagdo e nivelamento, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento

727 (28.4 Fornecimento e assentamento de agregado britado de granulometria extensa (ABGE) com caracteristicas de base em tout-venant, bem regado e compactado, incluindo | m3 477,22
regularizacéo e nivelamento, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento

728 |(28.5 Fornecimento e colocagéo de misturas betuminosas a quente de camada de regularizacdo em betdo betuminoso tipo binder, com 0,05m de espessura apds recalque, | m2 3181,47
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes a um perfeito acabamento

729 |28.6 Fornecimento e colocacéo de misturas betuminosas a quente com caracteristicas de desgaste em betdo betuminoso, com 0,05m de espessura apos recalque, incluindo | m2 3181,47
todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento

730 |(28.7 Execucéo e implantacdo de valeta de sec¢éo triangular, em drenagem de pavimento, revestida a betdo C20/25, com espessura minima de 0,07 m e abertura minima de | ml 265,83
0,70 m, de acordo com desenho de pormenor, inclina¢éo, cotas de projeto e forma dos perfis transversais, incluindo movimento de terras, todos os trabalhos, materiais e
acessorios inerentes a um perfeito acabamento

731 (28.8 Execucéo de valeta natural, incluindo todos os trabalhos inerentes, conforme pega desenhada n° 02 do projeto de Infraestruturas rodoviarias ml 87,92

732 (28.9 Fornecimento e aplicagcdo de material granular (detritos/ou Tout-venant), com 0,15m de espessura e largura média de 1,00m, para enchimento de bermas, devidamente | ml 465,56
compactado, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento

733 |28.10 Fornecimento e assentamento de lajetas em betdo, na cor cinza, com as dimensées 0,40x0,60x0,042m, incluindo camada de p6 de pedra com trago de cimento 1/10 [ m2 35
(0,05m) todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento

734 |28.11 Fornecimento e assentamento de lancil em betéo, 1,00x0,25x0,12m, incluindo fundacdo em massame de betdo, todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes ml 28
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735 |28.12 Fornecimento e assentamento de lancil/ guia em betdo, 1,00x0,10x0,25m, incluindo fundagdo em massame de betdo, todos os trabalhos, materiais e acessorios | ml 3,65
inerentes
28.13 Fornecimento e fixagdo de sinalizacdo de transito vertical, com dimenséo reduzida, segundo o D.R.22-A/98, incluindo fundag¢des, todos os trabalhos, materiais e acessérios
28.13.1 Sinais de cedéncia de passagem:
736 [28.13.1.1 |B2 [UN | 1
28.14 Fornecimento e aplicacédo de tinta reflectora e anti-derrapante, em pintura de sinalizacdo de transito horizontal sobre o pavimento betuminoso, incluindo pré-marcacao, todos os
trabalhos e acessadrios inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com pecga desenhada
737 [28.14.1 |Linha branca continua com 0,15 m de largura [ LBC (0.15) ] [ml | 900
28.14.2 Outras Marcas:
738 |28.14.2.1 |Inscricdo STOP, incluindo barra de paragem [UN | 1
29 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
29.1 MOVIMENTO DE TERRAS
739 129.1.1 Abertura de valas, em rocha dura, para implantagéo de redes de abastecimento de agua, com a largura media de 1,00 m m3 325,89
740 |29.1.2 Remocéo dos produtos escavados (Medigéo de 29.1.1 + 40% de empolamento m3 456,24
741 (29.1.3 Aterro com areia no envolvimento da tubagem, com a largura da vala, deduzindo o diametro exterio da tubagem m3 77,6
742 (29.14 Enchimento das valas com terras de empréstimo, incluindo rega e compactacéo, deduzindo a medigdo de 29.1.1 o valor de 29.1.3, considerando 15 % de recalque m3 285,53
743 (29.15 Carga e transporte a vazadouro de produtos restantes m3 456,24
29.2 TUBAGEM
744 129.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rigido, DN 110mm, da classe 10 kg/cm2, série Hidropress ou equivalente, incluindo fita sinalizadora, todos os | ml 422,86
trabalhos, materiais e acessorios inerentes
29.2.2 Fornecimento, montagem e instalacdo de acessoérios em FFD, incluindo macicos de amarragédo, todo o movimento de terras, trabalhos, materiais e acessérios inerentes a um
perfeito acabamento, de acordo com pecas desenhadas n° 01 a 04 do projeto da Rede de Abastecimento de Agua
745 129.2.2.1 |Flange cega UN 1
746 |29.2.2.2 |Flange de ligagdo (PVC-FFD) UN 3
747 [29.2.2.3 |Tés @110x110 UN 7
748 [29.2.2.4 |Tés @110x63 UN 1
749 |[29.2.2.5 |Curva90° @ 60 UN 4
750 [29.2.2.6 |Curva90° @ 110 UN 2
751 |29.2.2.7 |Curva 90° flangeada @ 60 UN 2
752 |29.2.2.8 |Cone de redugéo @ 60x2\" UN 2
753 |29.2.2.9 |Descarga de fundo @ 110 UN 2
754 129.2.2.10 |Passa muros @ 110 UN 2
755 [29.2.2.11 |Passa muros @ 60 UN 2
756 |29.2.2.12 |Juntas de montagem UN 2
757 |29.2.2.13 | Tubo flangeado @ 60 UN 2
758 |[29.2.2.14 |Ventosa automatica de duplo efeito @ 60 UN 1
759 (29.3 Fornecimento e assentamento de Temporizador @ 100, do tipo ultrasénico, incluindo macicos, caixa, proteccdes, todos os trabalhos e acessorios inerentes UN 1
760 (29.4 Fornecimento e colocagdo de marco de incéndio com trés saidas do tipo STORZ g 52, 75 e 110, incluindo macigo, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes, | UN 2
de acordo com peca desenhada n° 03 do projeto da Rede de Abastecimento de Agua
29.5 Fornecimento e assentamento de valvulas de seccionamento de cunha, PN16, em FFD, flangeadas, com bocas para PVC, autoblocantes, com revestimento epoxy, fuso em ago inox,
campanula de haste fixa, incluindo as respectivas bocas de chave, juntas de estanquidade, macigos, caixa, protecgdes, todos os trabalhos e acessdrios inerentes
761 [29.5.1 @110mm UN 11
762 [29.5.2 @60mm UN 1
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763 [29.6 Fornecimento, montagem e instalacdo de central hidropneumatica Hydro MPC-E 2 CRIE 5-9 da GRUNDFOS ou equivalente, incluindo colector de compressao e | UN 1
aspiracao, todos os trabalhos e acessérios inerentes, de acordo com peca desenhada n° 05 do projeto da Rede de Abastecimento de Agua
764 |(29.7 Ligacdo a Rede de Abastecimento de Agua existente, incluindo todo movimento de terras, trabalhos, materiais e acessorios inerentes, de acordo com peca desenhada n° | UN 1
01 do projeto da Rede de Abastecimento de Aguas
29.8 Ligacdo do ramal de adugao de dgua a rede predial existente, incluindo todo movimento de terras, trabalhos, materiais e acessorios inerentes, de acordo com pec¢a desenhada n° 03
do projeto da Rede de Abastecimento de Agua
765 (29.8.1 PVC PN 10, DN 25 UN 1
766 (29.8.2 PVC PN 10, DN 32 UN 2
767 (29.9 Execucdo de muro técnico para abrigo de contador de 4gua, considerando-se movimento de terras, brita, macigco de fundagdo em betéo ciclopico, paredes em alvenaria | UN 1
de tijolo, elementos em betdo, reboco, pintura e portas, valvulas de seguranca FIV macho esférico de estremidades roscadas F/F antes e depois do contador, incluindo
execucdo de nicho, ligacdes a rede existente, todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes, de acordo com peca desenhada n° 03 do projeto da Rede de
Abastecimento de Agua
30 REDE DE DRENAGEM
30.1 MOVIMENTO DE TERRAS
768 (30.1.1 Abertura de valas, em rocha dura, para implantacé@o de redes de drenagem, com a largura media de 1,20 m m3 1088,57
769 (30.1.2 Remocéo dos produtos escavados (Medigéo de 30.1.1 + 40% de empolamento m3 1523,99
770 (30.1.3 Aterro com areia no envolvimento da tubagem, com a largura da vala, deduzindo o didametro exterio da tubagem m3 98,87
771 (30.1.4 Enchimento das valas com terras de empréstimo, incluindo rega e compactacéo, deduzindo a medi¢éo de 30.1.1 o valor de 30.1.3, considerando 15 % de recalque m3 1138,15
772 (30.15 Carga e transporte a vazadouro de produtos restantes m3 1523,99
30.2 TUBAGEM
773 (30.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC SN8, DN 200mm, incluindo fita sinalizadora, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes ml 401,22
774 (30.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC SN8, DN 200mm, protegidas com betdo simples, incluindo fita sinalizadora, todos os trabalhos, materiais e | ml 72,75
acessorios inerentes
775 (30.3 Execucéo de caixa de transi¢éo, secgédo interior DN 1,00m, em anéis de betdo pré-fabricados, com argamassa de ligagdo nas juntas, soleira em betao simples assente | UN 1
sobre camada de brita de regularizacdo 2/3 bem compactada, degraus metalicos, cobertura tronco-conica e tampa redonda e aro em ferro fundido ductil (GGG), modelo
eixo dobradica, sistema de fecho e apoio elastico anti-ruido da FUCOLI ou equivalente, Classe D400, incluindo todos os trabalhos, materiais e ligagcdes necessarias,
conforme peca desenhada n° 3.4 do projeto de Rede de Drenagem
776 |30.4 Execucéao de caixa de visita, sec¢ao interior DN 1,00/ 1,25m, em anéis de betéo pré-fabricados, com argamassa de ligagdo nas juntas, soleira em betédo simples assente [ UN 10
sobre camada de brita de regularizagdo 2/3 bem compactada, degraus metalicos, cobertura tronco-cénica e tampa redonda e aro em ferro fundido ductil (GGG), modelo
eixo dobradica, sistema de fecho e apoio elastico anti-ruido da FUCOLI ou equivalente, Classe D400, incluindo todos os trabalhos, materiais e ligacdes necessarias,
conforme pecga desenhada n° 3.4 do projeto de Rede de Drenagem
777 (30.5 Execucédo de caixa de visita, seccao interior DN 2,00m, em anéis de betao pré-fabricados, com argamassa de ligagédo nas juntas, soleira em betdo simples assente sobre | UN 3
camada de brita de regularizagcdo 2/3 bem compactada, degraus metélicos, cobertura tronco-conica e tampa redonda e aro em ferro fundido ductil (GGG), modelo eixo
dobradica, sistema de fecho e apoio elastico anti-ruido da FUCOLI ou equivalente, Classe D400, incluindo todos os trabalhos, materiais e ligages necessarias, conforme
peca desenhada n° 3.4 do projeto de Rede de Drenagem
778 |[30.6 Ligacéo a rede publica de drenagem existente incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento UN 1
779 |(30.7 Fornecimento, montagem e instalagdo de Estacédo elevatéria compacta, modelo SENIOR SUB STATION S80 DIV da GRUNDFOS, ou equivalente, composta por: 1| UN 1
camara de bombeamento em HDPE com tampa de acesso em aco galvanizado (até 1,5 ton) e 2 electrobombas submersiveis GRUNDFOS para efluentes, modelo
SEV.80.80.22.4.50D ou equivalente, considerando-se base de assentamento com acoplamento automatico e curva a 90°; suporte superior de guias; correntes de
elevacao; 4 interruptores de nivel GRUNDFOS modelo SLC 10E ou equivalente; 1 quadro eléctrico QES |l 3k+Al; 1 alarme tipo \"besouro\"; 2 valvula de retengdo para
efluentes Grunfos GEF DN 80 ou equivalente e tubagem interna em ago galvanizado, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito
acabamento e funcionamento, conforme peca desenhada n° 3.2 do projeto de Rede de Drenagem em pressao
31 CASA DA BOMBA
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31.1 Fornecimento, aplicacéo e vibrac&o de betdo armado, considerando-se a utilizagdo de betdo C30/37, ago A400NR e cofragens tradicionais, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessorios inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com as pegas escritas e desenhadas do projecto da especialidade, em execucéo de fundagdes:
780 [31.1.1 Sapatas [m3 | 1,8
31.2 Idem, em elementos em elevagao:
781 [31.2.1 Pilares m3 0,76
782 |31.2.2 Vigas m3 1,62
783 |31.2.3 Lajes m3 1,97
784 |(31.3 Fornecimento de betonilha afagada, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes a um perfeito acabamento m2 4,62
785 (31.4 Fornecimento de massame armado (0,08m) com malhasol CQ30 e acabamento de betonilha afagada, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito | m2 22
acabamento
786 |[31.5 Fornecimento e assentamento de tijolo em alvenaria de 30x20x22, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento m2 18,49
787 |31.6 Fornecimento e execucéo de reboco de regularizagéo, pronto para exterior, Secil, ou equivalente, branco liso, incluindo aditivos hidr6fogos e anti - fendilhante, todos os | m2 22,64
trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento
788 |31.7 Fornecimento e execugao de reboco de regularizagdo, pronto para exterior Secil, ou equivalente, branco liso, incluindo aditivos hidréfogos e anti - fendilhante, todos os | m2 25,28
trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento
789 |(31.8 Fornecimento e aplicagdo de pintura em cinzento, ou equivalente, de acordo com instrucdes do fabricante e aprovacéo do projetista, incluindo todos os trabalhos, | m2 25,28
materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento
790 (31.9 Fornecimento e aplicacdo de pintura com tinta plastica na cor branco, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento m2 22,64
791 |31.10 Fornecimento e colocagéo de porta de batente com 1 folha, 2,20x0,80 em chapa galvanizada de 2mm, incluindo verga e ombreiras, grelhagem de ventilacao, ferragens e [ m2 1,76
acabamento, de acordo com desenho de pormenor, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento
792 |31.11 Fornecimento e colocacdo de grelhagem fixa, 0,30x2,08, incluindo aro em cantoneira de ferro, grelhagem de ventilacdo e acabamento de acordo com desenho de | m2 0,62
pormenor, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento
793 |31.12 Fornecimento e execucdo de camada de forma em execucgdo de pendentes necessarias a uma boa drenagem, com 1,5% de inclinagdo em argamassa de cimento e [ m2 8,41
areia, incluindo primario - emulsdo betuminosa IMPERKOTE F, ou equivalente; Membrana de betume polimero APP de 3kg/m2, com armadura de fibra de vidro com
50g/m2, protegida a polietileno, POLYPLAS30, ou equivalente, considerando-se sobreposicGes e subida de 30cm nos paramentos verticais; Membrana de betume
polimero plastomero APP de 4kg/m2 armada com feltro de fibra de vidro(50g9/m2), com revestimento superior mineral, POLYXIS 40, ou equivalente, considerando-se
sobreposicdes e subida interior e capeamento de platibandas, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios a um perfeito acabamento
794 |31.13 Fornecimento e execucéo de guia de remate em aluminio anodizado natural, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes a um perfeito acabamento ml 10,45
795 |31.14 Fornecimento e execugdo de gargula em tubo de aluminio anodizado natural, com 0,35m de comprimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes | UN 1
a um perfeito acabamento
796 |31.15 Fornecimento e execucado de sistema de vedagdo galvanizado e plastificado, constituido por rede de malha hexagonal, esticadores e postes tubulares redondos, em | m2 41,6
castanho RAL 8011, Adronit ou equivalente, nos topos a rematar a 45° nas laterais, com 2 metros de altura, incluindo fundag@es, todos os trabalhos, materiais e
acessorios inerentes a um perfeito acabamento
797 |31.16 Idem, para porta m2 1,6
798 |31.17 Idem, para portdo m2 3,2
32 INSTALACOES ELECTRICAS
32.1 Rede de terras e protecgéo contra descargas atmosféricas
799 (32.11 Fornecimento e instalagéo de sistema de terras completo, de acordo com o projecto, incluindo varéo \"piquetts\" de cobre, abracadeira de ligadores de terra, expulsor de | vg 1
antena, terminal principal de terra, condutores, tubos, ligacoes, vala e todos os acessoérios e trabalhos inerentes a um perfeito funcionamento.
800 (32.1.2 Fornecimento e instalagdo de tubo ERM@32 mm enterrado e embebido em parede, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito [ ml 6
acabamento.
801 |32.1.3 Fornecimento e instalagdo de cabo tipo XZ1(frt,zh)-R1G25, enfiado em tubo, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes a um perfeito acabamento. ml 5
802 (32.14 Fornecimento e instalagdo de cabo tipo XZ1(frt,zh)-R1G16, enfiado em tubo, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes a um perfeito acabamento. ml 5
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32.2 Alimentacéo e distribuicao
3221 Fornecimento e instalagdo de tubo PEAD, assente em vala ou pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes a um perfeito acabamento.
803 [32.2.1.1 |PEAD@Z90 mm ml 3
804 |[32.2.1.2 |PEAD@75 mm ml 12
32.2.2 Fornecimento e instalac&o de tubo ERM(Zh), apoiado em bracadeiras ou assente em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito
acabamento.
805 [32.2.2.1 |ERM(Zh)@40 mm [ml | 15
32.2.3 Fornecimento e instalagdo de tubo ERM enterrado e embebido, incluindo abertura e tapamentos de rocos, e todos os trabalhos e acessorios necessarios, com 0s seguintes
806 [32.2.3.1 |ERM(Zh)@32 mm ml 42
807 [32.24 Fornecimento e instalagéo de cabo tipo XZ1(frt,zh)-U5G6, enfiado em tubo a vista apoiado em bragadeiras, conforme pegas desenhadas e escritas do projecto, incluindo | ml 8
todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento.
808 |32.2.5 Fornecimento e instalag&o de cabo tipo XZ1(frt,zh)-U3G4, enfiado em tubo a vista apoiado em bragadeiras, conforme pegas desenhadas e escritas do projecto, incluindo | ml 16
todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes a um perfeito acabamento.
809 |32.2.6 Fornecimento, montagem e instalacdo de murete pré-fabricado em betdo com uma portinhola P-100, equipada com porta-fusiveis e restantes componentes e [ UN 1
aparelhagem necessarios, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento e uma caixa de contagem de
energia equipada com todos os acessorios que permitam a instalagdo do equipamento de contagem do distribuidor.
32.2.7 Fornecimento, montagem e instalagdo de quadro eléctrico, devidamente equipado com 0s respectivos componentes e aparelhagem, conforme pecas desenhadas e escritas do
projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessdrios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento.
810 (32.2.7.1 |Q.G - Quadro Geral UN 1
811 [32.2.7.2 |Q.C.S.P- Quadro de Comando do Sistema Pressurizado UN 1
812 |32.2.7.3 |Q.C.E.E. - Quadro de Comando da Estagao Elevatoria UN 1
813 (32.2.8 Instalagdo de todas as ligagbes equipotenciais necessarias, nomeadamente das partes e estruturas metélicas de apoios, portas, janelas e grelhas bem como todos os | vg 1
acessorios, materiais e trabalhos necessarios a um perfeito acabamento e funcionamento.
32.3 Tomadas
32.3.1 Fornecimento e instalagdo de tubo tipo ERM(Zh), sem halogéneos, apoiado em bracadeiras ou assente em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos e acessoérios, com 0s
seguintes diametros:
814 [32.3.1.1 |ERM(Zh)@20 mm | ml 36
32.3.2 Fornecimento e instalagdo de cabo XZ1(frt,zh), enfiado em tubo, incluindo todos os trabalhos e acessoérios, com os seguintes diametros:
815 [32.3.2.1 |XZi(frt,zh)-U3G2,5 ml 34
816 (32.3.3 Fornecimento, instalagdo e montagem de tomada monofésica tipo \"schuko\", IP55, com contactos de terra, obturadores e tampa, montagem saliente exterior, conforme | UN 1
pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento.
817 (32.3.4 Fornecimento, instalacdo e montagem de tomada monofasica com transformador de seguranca, IP55, com tampa, montagem saliente exterior, conforme pecas |UN 1
desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento.
818 |32.35 Fornecimento, instalagdo e montagem de tomada trifasica do tipo industrial, 3P+N+T com tampa, |IP44, montagem saliente exterior, conforme pegas desenhadas e | UN 1
escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento.
32.4 lluminac&o Normal
32.4.1 Fornecimento e instalagdo de tubo tipo ERM(Zh), sem halogéneos, apoiado em bragadeiras, incluindo todos os trabalhos e acessérios, com os seguintes diametros:
819 [324.11 |ERM(Zh)@16 mm [m | 20
32.4.2 Fornecimento e instalagdo de cabo XZ1(frt,zh), sem halogéneos, enfiado em tubo, apoiado em bracadeiras ou assente em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos e
acessorios, com os seguintes diametros:
820 [32.4.2.1 |XZi(frt,zh)-U3G1,5 ml 16
821 [32.4.2.2 |XZi(frt,zh)-U2x1,5 ml 4
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822 |32.4.3 Fornecimento, instalagdo e montagem de caixa de derivagdo estanque, IP55, montagem a vista, sem halogéneos, conforme pecgas desenhadas e escritas do projecto, | UN 1
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento.
823 (32.4.4 Fornecimento, instalagdo e montagem de interruptor unipolar, para instalagdo saliente exterior, IP54, conforme pec¢as desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos | UN 1
os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento.
3245 Fornecimento, instalacdo e montagem de caixas, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito
acabamento, do tipo:
824 [32.4.51 i1 [UN | 1
32.4.6 Fornecimento, instalagdo e montagem de armaduras, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes a um
perfeito acabamento e funcionamento, do tipo:
825 [3246.1 F1 UN 1
826 [32.4.6.2 F2 UN 1
325 lluminacdo de Seguranca
325.1 Fornecimento e instalagdo a vista de tubo tipo ERM(Zh), sem halogéneos, apoiado em bragadeiras, incluindo todos os trabalhos e acessorios, com os seguintes diametros:
827 [325.1.1 |ERM(Zh)@16 mm [ml | 6
32.5.2 Fornecimento e instalagdo de cabo XZ1(frs,zh), sem halogéneos, enfiado em tubo apoiado em bragadeiras, incluindo todos os trabalhos e acessérios, com os seguintes diametros:
828 [32.5.2.1 [Xzi(frs,zh)-U3G1,5 [ml | 5
32.5.3 Fornecimento, instalagdo e montagem de bloco auténomo permanente com tecnologia LED, classe Il, telecomando, autoteste e autonomia minima de 1 hora, conforme pegas
desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento, do tipo:
829 [3253.1 [E1 [UN | 1
32.6 lluminacdo Exterior
32.6.1 Fornecimento e instalagdo de tubo tipo ERM(Zh), sem halogéneos, apoiado em bracadeiras ou assente em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos e acessérios, com os
seguintes diametros:
830 [32.6.1.1 |ERM(Zh)@16 mm [ml | 7
32.6.2 Fornecimento e instalagdo de cabo XZ1(frt,zh), sem halogéneos, enfiado em tubo, apoiado em bracadeiras ou assente em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos e
acessorios, com os seguintes diametros:
831 [32.6.2.1 [XZi(frt,zh)-U3GL,5 [ml | 16
32.6.3 Fornecimento, instalagdo e montagem de armaduras, conforme pegcas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes a um
perfeito acabamento e funcionamento, do tipo:
832 [326.31 [L31 [uN | 1
32.7 Pedido de Inspecéo
833 (32.7.1 Pedido de inspeccgéo da instalagédo elétrica, a realizar por uma Entidade Inspetora (EIIEL), de modo a obter a Declaragédo de Inspegéo. | vg | 1
33 TELECOMUNICAGOES (ITED)
33.1 Rede de Tubagens e Caixas
834 |33.1.1 Abertura e tapamento de vala, incluindo camada de areia e todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento. m3 3
835 |33.1.2 Fornecimento e instalagdo de camara de visita multioperador CVM, com aro e tampa rebaixada (B125), 400x400x600mm, identificada com a palavra Telecomunicacoes , | UN 1
incluindo abertura de cova e todos os trabalhos e acessérios necessarios a um perfeito acabamento.
33.1.3 Fornecimento e instalagdo de tubo corrugado PEAD em pavimento ou vala, com o didmetro:
836 [33.1.3.1 PEADZ40 mm | ml 28
33.1.4 Fornecimento e instalacdo de tubo ERM(Zh) a vista apoiado em bragadeiras, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes a um perfeito acabamento.
837 |[33.1.4.1 |ERM(Zh)@20 mm ml 5
838 [33.1.4.2 |ERM(Zh)@32 mm ml 15
839 [33.1.4.3 [ERM(zZh)@40 mm ml 15
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33.1.5 Fornecimento, instalacdo e montagem de caixas, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito
acabamento, do tipo:
840 [33.1.51 [I1 [uN | 3
33.2 Rede de Cabos
841 |33.2.1 Fornecimento e instalacéo de cabo UTP 4/ cat.6, sem halogéneos, enfiado em tubo a vista apoiado em bracadeiras, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios | ml 5
inerentes a um perfeito acabamento.
842 |33.2.2 Fornecimento e instalacéo de cabo de fibra optica ITU-T G652, 2 fibras, sem halogéneos, enfiado em tubo a vista apoiado em bragadeiras, incluindo todos os trabalhos, [ ml 8
materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento.
843 (33.2.3 Fornecimento e instala¢éo de cabo RG6 categoria TCD-C, enfiado em tubo a vista apoiado em bragadeiras, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes | ml 14
a um perfeito acabamento.
844 (33.2.4 Fornecimento de chicotes RJ45 / RJ45 de 1m de comprimento UN 2
33.3 Dispositivos Terminais/Pontos de Distribuicao
845 |33.3.1 Fornecimento e instalagdo de tomada dupla de fibra optica, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios | UN 1
inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento.
846 (33.3.2 Fornecimento e instalagdo de tomada dupla RJ45 cat.6, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios | UN 1
inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
847 (33.3.3 Fornecimento e instalagdo de tomada coaxial dupla, conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a | UN 1
um perfeito acabamento e funcionamento.
848 |33.34 Fornecimento, instalacdo e montagem de ATI, para montagem saliente na parede, devidamente equipado conforme pecas desenhadas e escritas do projecto, incluindo | UN 1
todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento.
34 DIVERSOS
849 (34.1 Fornecimento e montagem de placa de financiamento com as dimensdes 1,50x1,00 m em ferro, aluminio ou chapa zincada, incluindo 2 postes, fixagdes, todos os | UN 1
trabalhos e materiais inerentes a um perfeito acabamento
850 (34.2 Fornecimento e montagem de placa definitiva de candidatura em acrilico transparente, com as dimensao 0,40x0,40m, incluindo fixacbes e todos os trabalhos e | UN 1
materiais inerentes a um perfeito acabamento
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