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Procedimento 2022/300.10.001/11

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 A EDÍFICIO
 1 MOVIMENTO DE TERRAS
1 1.1 Escavação com meios mecânicos, em solos de qualquer natureza, na plataforma de trabalho, para abertura e estabelecimento do fundo de caixa de implantação das

fundações.
m3 111

2 1.2 Carga, transporte e espalhamento dos produtos sobrantes em zonas de arranjos exteriores ou vazadouro autorizado (considerando 20% de empolamento) incluindo
eventual indemnização por depósito.

m3 133,2

 2 BETÃO ARMADO
3 2.1 Fornecimento, aplicação e compactação nivelada de betão de limpeza C12/15(X0(P); D12; S3; Cl 1,0) com 10cm de espessura, em base de elementos armados

enterrados, incluindo todos os trabalhos necessários e acessórios.
m2 191

 2.2 Fornecimento e execução de pavimento térreo, composto por camada de brita nº 2 com 0,15 m, sobre terreno bem compactado, geotextil, membrana em PVC, laje em betão armado,
realizada com betão C30/37 (XC3(LNEC E464); Dmax 16; S3; Cl 0.4) fabricado em central, e betonagem com bomba, espalhamento e vibração mecânico, e dupla malha
electrossoldada AR42 de aço A500 EL sobre separadores homologados.

4 2.2.1 Com 10cm de espessura m2 495
 2.3 Fornecimento e aplicação de betão (C30/37; XC2(LNEC E464); Dmax 22; S3; Cl 0.4) em obra, incluindo armaduras em aço A500NR, cofragem, escoramento e desmontagem nos

seguintes elementos:
5 2.3.1 Em fundações, incluindo pintura betuminosa (Sapatas e Vigas de fundação) m3 91
6 2.3.2 Em muros enterrados, incluindo pintura betuminosa m3 48
 2.4 Fornecimento e aplicação de betão C30/37 (XC3(LNEC E464); Dmax 16; S3; Cl 0.4) em obra, incluindo armaduras em aço A500NR, cofragem, escoramento e desmontagem nos

seguintes elementos:
7 2.4.1 Em muros m3 14
8 2.4.2 Em pilares m3 48
9 2.4.3 Em vigas m3 79

10 2.4.4 Em lajes m3 115
11 2.4.5 Em escadas m3 11
 3 ALVENARIAS

12 3.1 Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo cerâmico furado 30x20x4 da Preceram, ou equivalente, assente com argamassa preparada seca de base cimenticia,
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

m2 141,23

13 3.2 Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo cerâmico furado 30x20x11 da Preceram, ou equivalente, assente com argamassa preparada seca de base
cimenticia, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

m2 309,38

14 3.3 Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo cerâmico furado 30x20x15 da Preceram, ou equivalente, assente com argamassa preparada seca de base
cimenticia, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

m2 135,54

15 3.4 Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo cerâmico furado 30x20x22 da Preceram, ou equivalente, assente com argamassa preparada seca de base
cimenticia, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

m2 46,43
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16 3.5 Fornecimento e assentamento de alvenaria em tijolo cerâmico furado 30x20x11+30x20x15 da Preceram, ou equivalente, assente com argamassa preparada seca de
base cimenticia, caixa de ar (1cm) ventilada no topo e drenada na base com caleira de argamassa impermeabilizada a pintura asfáltica e isolamento térmico em
poliestireno extrudido (XPS) com 6cm, em constituição de paredes duplas exteriores, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, conforme peças
escritas e desenhadas do projeto

m2 474,83

17 3.6 Fornecimento e assentamento de alvenaria em tijolo cerâmico furado 30x20x11+30x20x15 da Preceram, ou equivalente, assente com argamassa preparada seca de
base cimenticia, caixa de ar preenchida com isolamento térmico em poliestireno extrudido (XPS) com 6cm, em constituição de paredes duplas exteriores, incluindo todos
os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, conforme peças escritas e desenhadas do projeto

m2 87,48

18 3.7 Fornecimento e assentamento de alvenaria em tijolo cerâmico furado 30x20x15+30x20x15 da Preceram, ou equivalente, assente com argamassa preparada seca de
base cimenticia, caixa de ar (1cm) ventilada no topo e drenada na base com caleira de argamassa impermeabilizada a pintura asfáltica e isolamento térmico em
poliestireno extrudido (XPS) com 6cm, em constituição de paredes duplas exteriores, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, conforme peças
escritas e desenhadas do projeto

m2 59,48

19 3.8 Fornecimento e assentamento de alvenaria em tijolo cerâmico furado 30x20x11+30x20x11 da Preceram, ou equivalente, assente com argamassa preparada seca de
base cimenticia, caixa de ar preenchida com isolamento térmico em poliestireno extrudido (XPS) com 5cm, em constituição de paredes duplas, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessórios inerentes, conforme peças escritas e desenhadas do projeto

m2 65,8425

20 3.9 Fornecimento e assentamento de alvenaria em tijolo cerâmico furado 30x20x11+30x20x11 da Preceram, ou equivalente, assente com argamassa preparada seca de
base cimenticia, caixa de ar preenchida com isolamento térmico em poliestireno extrudido (XPS) com 3cm, em constituição de paredes duplas, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessórios inerentes, conforme peças escritas e desenhadas do projeto

m2 39

21 3.10 Fornecimento e assentamento de alvenaria em tijolo cerâmico furado 30x20x11+30x20x11 da Preceram, ou equivalente, assente com argamassa preparada seca de
base cimenticia, caixa de ar preenchida com lã de rocha com 40mm de espessura e 70kg/m3, em constituição de paredes duplas, incluindo todos os trabalhos, materiais
e acessórios inerentes, conforme peças escritas e desenhadas do projeto

m2 156,92

22 3.11 Fornecimento e assentamento de alvenaria em tijolo cerâmico furado 30x20x22+30x20x15 da Preceram, ou equivalente, assente com argamassa preparada seca de
base cimenticia, caixa de ar preenchida com isolamento térmico em poliestireno extrudido (XPS) com 8cm, em constituição de paredes duplas, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessórios inerentes, conforme peças escritas e desenhadas do projeto

m2 5,28

23 3.12 Fornecimento e assentamento de alvenaria em tijolo cerâmico furado 30x20x11+30x20x11 da Preceram, ou equivalente, assente com argamassa preparada seca de
base cimenticia, caixa de ar (1cm), em constituição de paredes duplas, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, conforme peças escritas e
desenhadas do projeto

m2 9,26

24 3.13 Fornecimento e assentamento de alvenaria em tijolo cerâmico furado 30x20x11+30x20x11 da Preceram, ou equivalente, assente com argamassa preparada seca de
base cimenticia, caixa de ar (3cm), em constituição de paredes duplas, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, conforme peças escritas e
desenhadas do projeto

m2 6,94

25 3.14 Fornecimento e assentamento de alvenaria em tijolo cerâmico furado 30x20x11+30x20x11 da Preceram, ou equivalente, assente com argamassa preparada seca de
base cimenticia, caixa de ar (4cm), em constituição de paredes duplas, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, conforme peças escritas e
desenhadas do projeto

m2 3,68

26 3.15 Fornecimento e assentamento de alvenaria em tijolo cerâmico furado 30x20x22+30x20x11 da Preceram, ou equivalente, assente com argamassa preparada seca de
base cimenticia, em constituição de paredes, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, conforme peças escritas e desenhadas do projeto

m2 11,55

27 3.16 Fornecimento e assentamento de alvenaria em tijolo cerâmico furado 30x20x22 da Preceram, ou equivalente, assente com argamassa preparada seca de base
cimenticia, com isolamento térmico em poliestireno extrudido (XPS) com 3cm, em constituição de paredes, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes,
conforme peças escritas e desenhadas do projeto

m2 94,5

28 3.17 Fornecimento e assentamento de alvenaria em tijolo cerâmico furado 30x20x15 da Preceram, ou equivalente, assente com argamassa preparada seca de base
cimenticia, com isolamento térmico em poliestireno extrudido (XPS) com 6cm, em constituição de paredes, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes,
conforme peças escritas e desenhadas do projeto

m2 25,85

29 3.18 Fornecimento e assentamento de alvenaria em tijolo cerâmico furado 30x20x4 da Preceram, ou equivalente, assente com argamassa preparada seca de base cimenticia,
com isolamento térmico em poliestireno extrudido (XPS) com 3cm, em constituição de forra térmica, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes,
conforme peças escritas e desenhadas do projeto

m2 195,43
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 4 PROTECÇÃO DA CONSTRUÇÃO E COBERTURA
30 4.1 Fornecimento e espalhamento de betão celular autoclavado, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, conforme peças escritas e desenhadas do

projecto
m3 127,53

31 4.2 Fornecimento e colocação de poliestireno extrudido (XPS), com 3cm de espessura, em constituição de pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios
inerentes

m2 495

32 4.3 Fornecimento e colocação de poliestireno extrudido (XPS), com 6cm de espessura, em constituição de pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios
inerentes

m2 7

33 4.4 Fornecimento e execução de argamassa de betonilha tradicional para regularização de pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um
perfeito acabamento, conforme peças escritas e desenhadas do projeto

m3 96,32

34 4.5 Fornecimento e execução de pendentes necessárias a uma boa drenagem, em camada de forma de 1% de inclinação em betão de agregados leves de argila expandida,
incluindo camada de regularização de 1cm em massa fina, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, conforme peças escritas e desenhadas do projeto

m2 267,45

35 4.6 Fornecimento e execução de impermeabilização de coberturas acessíveis (pormenor 1 e 2), Sistema da Imperalum, ou equivalente, conforme peças escritas e
desenhadas do projeto, considerando-se as seguintes operações: aplicação de primário - emulsão betuminosa Imperkote L; isolamento térmico à base de espuma rígida
de Poliisocianurato   PIR Pirmate B (6cm); tela de impermeabilização Polyplas 30, considerando-se sobreposições; tela de impermeabilização Polyster 40 T,
considerando-se sobreposições, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com peças desenhadas nº 40 e 41 do projeto de Arquitetura

m2 250,75

36 4.7 Fornecimento e execução de impermeabilização de cobertura de acessibilidade limitada (pormenor 3), Sistema da Imperalum, ou equivalente, conforme peças escritas e
desenhadas do projeto, considerando-se as seguintes operações: aplicação de primário - emulsão betuminosa Imperkote L; isolamento térmico à base de espuma rígida
de Poliisocianurato   PIR Pirmate B (6cm); tela de impermeabilização Polyplas 30, considerando-se sobreposições; tela de impermeabilização Polyxis R40,
considerando-se sobreposições, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com peças desenhadas nº 40 e 41 do projeto de Arquitetura

m2 113,21

37 4.8 Fornecimento e execução de impermeabilização de cobertura de acessibilidade limitada (pormenor 4), Sistema da Imperalum, ou equivalente, conforme peças escritas e
desenhadas do projeto, considerando-se as seguintes operações: aplicação de primário - emulsão betuminosa Imperkote F; tela de impermeabilização Polyplas 30,
considerando-se sobreposições; tela de impermeabilização Polyxis R40, considerando-se sobreposições, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes,
de acordo com peça desenhada nº 40 do projeto de Arquitetura

m2 30,78

38 4.9 Fornecimento e execução de impermeabilização de cobertura de duas águas, Sistema Purtop Easy da Mapei, ou equivalente (pormenor 5), conforme peças escritas e
desenhadas do projeto, considerando-se as seguintes operações: aplicação de primário epóxi bicomponente com filler Primer SN; membrana impermeabilizante de
poliuretano monocomponente elástica Purtop Easy+Additix P, considerando-se sobreposições; acabamento de poliuretano bicomponente alifático colorido Mapecoat PU
20N (RAL7032), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com peças desenhadas nº 40 e 41 do projeto de Arquitetura

m2 225,1

39 4.10 Fornecimento e execução de impermeabilização de escada exterior, Sistema da Mapei, ou equivalente (pormenor 6), conforme peças escritas e desenhadas do projeto,
considerando-se as seguintes operações: argamassa cimentícia bicomponente elástica Mapelastic Turbo + Mapenet 150/P e cola Ultralite S1 Quick, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com peças desenhadas nº 40 e 41 do projeto de Arquitetura

m2 42,55

40 4.11 Fornecimento e execução de impermeabilização de coberturas acessíveis (pormenor 7), Sistema da Imperalum, ou equivalente, conforme peças escritas e desenhadas
do projeto, considerando-se as seguintes operações: aplicação de primário - emulsão betuminosa Imperkote L; tela de impermeabilização Polyster 40, considerando-se
sobreposições; tela de impermeabilização Polyster 40 T, considerando-se sobreposições, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com
peças desenhadas nº 40 do projeto de Arquitetura

m2 13,7

41 4.12 Fornecimento e colocação de membrana de plástico 300 mycrons (pormenor 7), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com peças
desenhadas nº 40 do projeto de Arquitetura

m2 13,7

42 4.13 Fornecimento e colocação de manta geotêxtil de fibras sintéticas com 200g/m2, Impersep 200 da Imperalum, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes, de acordo com peças desenhadas nº 40 e 41 do projeto de Arquitetura

m2 184,35

43 4.14 Fornecimento e colocação de banda reforço Polybanda 33 da Imperalum, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com
peça desenhada nº  41 do projeto de Arquitetura

ml 141,4

44 4.15 Fornecimento e fixação de perfil de remate SolEco 15/40 da Imperalum, ou equivalente, incluindo mastique elástico monocomponente de base poliuretano MasterSeal
NP 474, ou equivalente, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com peça desenhada nº 41 do projeto de Arquitetura

ml 119,55
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45 4.16 Fornecimento e colocação de manta resiliente de 5mm ( Lw   20dB) IMPACTODAN-5 da Danosa, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios
inerentes

m2 180

 5 CANTARIAS
46 5.1 Fornecimento e assentamento de pedra calcária Azul Valverde, amaciada, com desfasamento interior/exterior, com rasgo para pingadeira, em constituição de soleiras e

peitoris, com 0,04m de espessura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com desenho pormenor nº 33 do
projeto de Arquitetura

m2 118,49

47 5.2 Fornecimento e assentamento de pedra calcária Azul Valverde, amaciada, com rasgo para pingadeira, em constituição de capeamento de platibandas, com 0,02m de
espessura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com desenho pormenor nº 33 do projeto de Arquitetura

m2 43,8

 5.3 Fornecimento, assentamento e furação de pedra artificial Silestone, refª Blanco Zeus Extreme, série Mythologia, ou equivalente, acabamento polido e os cantos são 2+2 sem
chanfro, em bancadas, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

48 5.3.1 Com 3cm de espessura, em tampo m2 1,74
49 5.3.2 Com 2cm de espessura, em avental m2 0,53
50 5.3.3 Com 1,2cm de espessura, em roda-tampo m2 0,47
 6 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS
 6.1 Fornecimento e montagem de tubagem para instalação interior, em tetos falsos e encastrada na parede, formada por tubo multicamada de polietileno/alumínio/polietileno resistente

à temperatura (PE-RT II/Al/PE-RTII), com a camada de alumínio sem soldadura, incluindo material auxiliar para montagem e fixação, acessórios e peças especiais.
 6.1.1 Tubagem para água fria, série 1 segundo NP EN 10312:

51 6.1.1.1 DN16 m 105
52 6.1.1.2 DN20 m 47
53 6.1.1.3 DN26 m 57
54 6.1.1.4 DN32 m 26
55 6.1.1.5 DN40 m 15
56 6.1.1.6 DN50 m 16
 6.1.2 Tubagem para água quente, série 2 segundo NP EN 10312 com isolamento térmico através de manga isolante flexivel de espuma elastomérica:

57 6.1.2.1 DN16 m 69
58 6.1.2.2 DN20 m 54
59 6.1.2.3 DN26 m 21
60 6.1.2.4 DN32 m 28
61 6.1.2.5 DN40 m 15
 6.1.3 Tubagem para água quente de retorno, série 2 segundo NP EN 10312 com isolamento térmico através de manga isolante flexivel de espuma elastomérica:

62 6.1.3.1 DN16 m 103
63 6.1.3.2 DN20 m 24
 6.2 Fornecimento e montagem de tubagem em PVC PN10 Hidronil, incluindo material auxiliar para montagem e fixação, acessórios e peças especiais.

64 6.2.1 2\'\' m 40
 6.3 Fornecimento e assentamento de válvulas esfera em latão PN16, na rede de distribuição, incluindo manipulo, todos os trabalhos e equipamentos necessários e acessórios.

65 6.3.1 DN16 UN 3
66 6.3.2 DN20 UN 8
67 6.3.3 DN26 UN 6
68 6.3.4 DN32 UN 4
69 6.3.5 DN50 UN 2
 6.4 Fornecimento e assentamento de válvula de retenção e de regulação de caudal em latão PN16, na rede de retorno, incluindo  todos os trabalhos e equipamentos necessários e

acessórios.70 6.4.1 DN16 UN 6
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71 6.5 Pré instalação de contador individual de água DN40mm, colocado em nicho, com dimensões indicadas nas peças desenhadas, ligado ao ramal de distribuição e ao ramal
de distribuição iindividual, incluindo aro e tampa em ferro fundido dúctil com as indicações da companhia abastecedora e material auxiliar

UN 1

 7 REDE DE DRENAGEM DE ESGOTOS DOMÉSTICOS
 7.1 Fornecimento, assentamento e ligações de tubagem em PVC PN6, com junta autoblocante, em colectores prediais, incluindo anel de borracha da própria marca, abertura e fecho de

valas, conforme pormenor e caderno de encargos, todos os acessórios de ligação e montagem, todos os trabalhos e equipamentos necessários, e transporte dos produtos
sobrantes da escavação, para deposito autorizado.

72 7.1.1 DN110 m 54
73 7.1.2 DN125 m 16
74 7.1.3 DN140 m 14
 7.2 Fornecimento, assentamento e ligações de tubagem em PVC PN6, com junta autoblocante, em ramais de descarga e tubos de queda, incluindo anel de borracha da própria marca,

abertura e fecho de roços ou valas ou montagem com abraçadeiras (consoante a aplicação), todos os trabalhos e equipamentos necessários, e todos os acessórios de ligação e
montagem.75 7.2.1 DN50 m 15

76 7.2.2 DN63 m 10
77 7.2.3 DN75 m 27
78 7.2.4 DN90 m 85
79 7.3 Fornecimento e montagem de caixa de pavimento sifonada em PVC, com tampa cega de aço inoxidável, embebida no pavimento. UN 15
 7.4 Execução de caixas de visita interiores, em alvenaria, com alturas indicadas nas peças desenhadas, sobre base de betão simples de 10cm de espessura,rebocadas com argamassa

de cimento e areia, com tampa quadrada e aro em ferro fundido da classe A15, rebaixada, estanque, à prova de odores, com caleiras executadas com argamassa de cimento e areia,
cerzitadas com calda de cimento, incluindo escavação e aterro, todos os trabalhos e equipamentos necessários, e acessórios de ligação e montagem.

80 7.4.1 0.40x0.40 (m) UN 8
81 7.4.2 0.60x0.60 (m) UN 2
 7.5 Execução de caixas de visita exteriores, em betão armado \"in situ\" C30/37 (X0(P); D25; S2; Cl 0,4 aço A400, com alturas indicadas na peças desenhadas, sobre base de betão

simples de 15cm de espessura, rebocadas com argamassa de cimento e areia, fechada superiormente com aro e tampa de ferro fundido classe B125 segundo NP EN 124, estanque,
à prova de odores, com caleiras executadas com argamassa de cimento e areia, cerzitadas com calda de cimento, incluindo escavação e aterro, todos os trabalhos e equipamentos
necessários, e acessórios de ligação e montagem.

82 7.5.1 0.60x0.60 (m) UN 1
83 7.6 Ligação do ramal de ligação do edifício à rede geral de saneamento através da câmara de inspecção. Inclusive junta flexível para a união do ramal de ligação e

argamassa de cimento para correcção de falhas e brunidura no interior da câmara, incluindo escavação e aterro, todos os trabalhos e equipamentos necessários, e
acessórios de ligação e montagem

UN 1

 8 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 8.1 Fornecimento, assentamento e ligações de tubagem em PVC PN6, com junta autoblocante, em colectores prediais, incluindo anel de borracha da própria marca, abertura e fecho de

valas, conforme pormenor e caderno de encargos, todos os acessórios de ligação e montagem, todos os trabalhos e equipamentos necessários, e transporte dos produtos
sobrantes da escavação, para deposito autorizado.

84 8.1.1 DN110 m 16
85 8.1.2 DN140 m 20
86 8.1.3 DN160 m 15
 8.2 Fornecimento, assentamento e ligações de tubagem em PVC, com junta autoblocante, em ramais de descarga e tubos de queda, incluindo anel de borracha da própria marca,

abertura e fecho de roços ou montagem com abraçadeiras (consoante a aplicação), todos os trabalhos e equipamentos necessários, e todos os acessórios de ligação e montagem.
87 8.2.1 DN75 m 5
88 8.2.2 DN90 m 18
89 8.2.3 DN110 m 20
90 8.3 Fornecimento e instalação de canal de drenagem  ACO 4ALL 100 H92 em polietileno de alta densidade (HDPE) cor cinza, ou equivalente com grelha tipo passarela slim

em aço inoxidável AISI 304, classe de carga A15 de acordo com EN1433, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessórios inerentes.
m 35
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 8.4 Execução de caixas de visita interiores, em alvenaria, com alturas indicadas nas peças desenhadas, sobre base de betão simples de 10cm de espessura,rebocadas com argamassa
de cimento e areia, com tampa quadrada e aro em ferro fundido da classe A15, rebaixada, estanque, à prova de odores, com caleiras executadas com argamassa de cimento e areia,
serzitadas com calda de cimento, incluindo escavação e aterro, todos os trabalhos e equipamentos necessários, e acessórios de ligação e montagem.

91 8.4.1 0.40x0.40(m) UN 1
92 8.4.2 0.80x0.80(m) UN 5
93 8.5 Fornecimento e  instalação de  geodreno em tubo corrugado flexivel dupla parede SN8 SP240º DN160, com inclinação de 0.5%, incluindo movimentos de terra, manta

geotextil, membrana drenante em polietileno de alta densidade, material drenante granular, membrana impermeabilizante á base de bontonite de sódio natural, ligação á
caixa de visita como indicado nas peças desenhadas e todos os trabalhos inerentes a um perfeito funcionamento.

m 65

94 8.6 Ligação do ramal de ligação do edifício à rede geral de saneamento através da câmara de inspecção. Inclusive junta flexível para a união do ramal de ligação e
argamassa de cimento para correcção de falhas e brunidura no interior da câmara. O preço não inclui a escavação nem a câmara de inspecção.

UN 1

 9 GUARNECIMENTO DE VÃOS
95 9.1 Fornecimento, montagem, colmatagem e afinações de porta de uma folha de batente, com caixilharia em aço lacado à cor antracite RAL7016, Porta multiusos D45-1 da

HORMANN, ou equivalente, incluindo fecho, trinco eléctrico, puxadores, ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com características
correspondentes no mapa de vãos exteriores: Pe1

m2 2

96 9.2 Fornecimento, montagem, colmatagem e afinações de porta de duas folhas de batente com grelha de ventilação, caixilharia em aço lacado à cor antracite RAL7016,
Porta multiusos D45-2 da HORMANN, ou equivalente, incluindo puxador duplo, ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com
características correspondentes no mapa de vãos exteriores: Pe6

m2 4,86

97 9.3 Fornecimento, montagem, colmatagem e afinações de porta de uma folha de batente, com caixilharia em aço lacado à cor antracite RAL7016, Porta corta-fogo T30 H3
G-1 da HORMANN, ou equivalente, incluindo fecho, puxador duplo, ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com características
correspondentes no mapa de vãos exteriores: Pe7 (cf E30C)

m2 1,8

98 9.4 Fornecimento, montagem, colmatagem e afinações de porta de uma folha de batente, com caixilharia em aço lacado à cor antracite RAL7016, Porta multiusos D65-1 da
HORMANN, ou equivalente, incluindo fecho, puxador duplo, ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com características
correspondentes no mapa de vãos exteriores: Pe9

m2 5,67

99 9.5 Fornecimento, montagem, colmatagem e afinações de porta de duas folhas de batente, com caixilharia em aço lacado à cor antracite RAL7016, Porta multiusos D65-2 da
HORMANN, ou equivalente, incluindo puxador duplo, ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com características correspondentes no
mapa de vãos exteriores: Pe10

m2 3,78

100 9.6 Fornecimento, montagem, colmatagem e afinações de porta de uma folha de batente, com caixilharia em aço lacado à cor antracite RAL7016, Porta multiusos D45-1 da
HORMANN, ou equivalente, incluindo fecho, puxador duplo, ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com características
correspondentes no mapa de vãos exteriores: Pe12

m2 2,1

101 9.7 Fornecimento, montagem e colmatagem de vão de uma folha fixa, com caixilharia em aço branco RAL 9010 e vidro da classe EI60, Sistema Fogofil da TRIA, ou
equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com características correspondentes no mapa de vãos: Ji3 (cf EI60)

m2 0,6

102 9.8 Fornecimento, montagem, colmatagem e afinações de porta de uma folha de batente e bandeira fixa, com caixilharia em aluminio anodizado à cor natural, polido, folha
lacada Antracite RAL7016 e vidro duplo com caixa de ar, A.165 -Sistema de batente RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes, de acordo com características correspondentes no mapa de vãos exteriores: Pe2

m2 2,6

103 9.9 Fornecimento, montagem, colmatagem e afinações de porta de uma folha de batente, com caixilharia em aluminio anodizado à cor natural, polido e vidro duplo com caixa
de ar, A.165 -Sistema de batente RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com
características correspondentes no mapa de vãos exteriores: Pe3

m2 1,89

104 9.10 Fornecimento, montagem, colmatagem e afinações de porta de duas folhas de batente, com caixilharia em aluminio anodizado à cor natural, polido e folhas lacadas
Antracite RAL7016, A.165 -Sistema de batente RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com
características correspondentes no mapa de vãos exteriores: Pe4

m2 2,94

105 9.11 Fornecimento, montagem, colmatagem e afinações de porta de uma folha de batente, com caixilharia em aluminio anodizado à cor natural, polido e vidro duplo com caixa
de ar, A.165 -Sistema de batente RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com
características correspondentes no mapa de vãos exteriores: Pe5

m2 2,1
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106 9.12 Fornecimento, montagem, colmatagem e afinações de porta de duas folhas de batente, com caixilharia em aluminio anodizado à cor natural, polido, A.165 -Sistema de
batente RTP+F.018 LR 25-20 - Sistema de revestimento da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo
com características correspondentes no mapa de vãos exteriores: Pe8

m2 4

107 9.13 Fornecimento, montagem, colmatagem e afinações de porta de duas folhas de correr, com caixilharia em aluminio anodizado à cor natural, polido e vidro duplo com caixa
de ar, B.095 - Sistema de correr RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com características
correspondentes no mapa de vãos exteriores: Pe11

m2 8,4

108 9.14 Fornecimento, montagem, colmatagem e afinações de porta de uma folha de batente com bandeira fixa e dois elementos fixos com bandeiras basculantes, com
caixilharia em aluminio anodizado à cor natural, polido e vidro duplo com caixa de ar, A.165 -Sistema de batente RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens,
todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com características correspondentes no mapa de vãos exteriores: PJe1

m2 7,29

109 9.15 Fornecimento, montagem, colmatagem e afinações de porta de duas folhas de batente com bandeiras fixas e um elemento fixo com bandeira basculante, com caixilharia
em aluminio anodizado à cor natural, polido e vidro duplo com caixa de ar, A.165 -Sistema de batente RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os
trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com características correspondentes no mapa de vãos exteriores: PJe2

m2 7,83

110 9.16 Fornecimento, montagem, colmatagem e afinações de porta de uma folha de batente, uma bandeira fixa e quatro basculantes, com caixilharia em aluminio anodizado à
cor natural, polido, folha lacada Antracite RAL7016 e vidro duplo com caixa de ar, A.165 -Sistema de batente RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos
os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com características correspondentes no mapa de vãos exteriores: PJe3

m2 4,46

111 9.17 Fornecimento, montagem, colmatagem e afinações de porta de três folhas de correr, com caixilharia em aluminio anodizado à cor natural, polido e vidro duplo com caixa
de ar, B.095 - Sistema de correr RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com características
correspondentes no mapa de vãos exteriores: PJe4

m2 6,4

112 9.18 Fornecimento, montagem, colmatagem e afinações de porta de uma folha de batente e um elemento fixo, com caixilharia em aluminio anodizado à cor natural, polido e
vidro duplo com caixa de ar, A.165 -Sistema de batente RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de
acordo com características correspondentes no mapa de vãos exteriores: PJi5

m2 3,28

113 9.19 Fornecimento, montagem, colmatagem e afinações de janela de duas folhas de correr com bandeiras basculantes, com caixilharia em aluminio anodizado à cor natural,
polido e vidro duplo com caixa de ar, B.095 - Sistema de correr RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessórios
inerentes, de acordo com características correspondentes no mapa de vãos exteriores: Je1

m2 5,18

114 9.20 Fornecimento, montagem, colmatagem e afinações de janela de três folhas basculantes, com caixilharia em aluminio anodizado à cor natural, polido e vidro duplo com
caixa de ar, A.165 -Sistema de batente RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com
características correspondentes no mapa de vãos exteriores: Je2

m2 1,35

115 9.21 Fornecimento, montagem, colmatagem e afinações de janela de uma folha basculante, com caixilharia em aluminio anodizado à cor natural, polido e vidro duplo com
caixa de ar, A.165 -Sistema de batente RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com
características correspondentes no mapa de vãos exteriores: Je3

m2 0,42

116 9.22 Fornecimento, montagem, colmatagem e afinações de janela de quatro folhas de correr com bandeiras basculantes, com caixilharia em aluminio anodizado à cor natural,
polido e vidro duplo com caixa de ar, B.095 - Sistema de correr RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessórios
inerentes, de acordo com características correspondentes no mapa de vãos exteriores: Je4

m2 4,98

117 9.23 Fornecimento, montagem, colmatagem e afinações de janela de três folhas basculantes, com caixilharia em aluminio anodizado à cor natural, polido e vidro duplo com
caixa de ar, A.165 -Sistema de batente RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com
características correspondentes no mapa de vãos exteriores: Je5

m2 1,2

118 9.24 Fornecimento, montagem, colmatagem e afinações de janela de uma folha fixa, com caixilharia em aluminio anodizado à cor natural, polido, A.165 -Sistema de batente
RTP+F.018 LR 25-20 - Sistema de revestimento da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com
características correspondentes no mapa de vãos exteriores: Je6

m2 3,17

119 9.25 Fornecimento, montagem, colmatagem e afinações de janela de uma folha fixa com folha basculante, com caixilharia em aluminio anodizado à cor natural, polido e vidro
duplo com caixa de ar, A.165 -Sistema de batente RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo
com características correspondentes no mapa de vãos exteriores: Je7

m2 1,05
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120 9.26 Fornecimento, montagem, colmatagem e afinações de janela de uma folha basculante, com caixilharia em aluminio anodizado à cor natural, polido e vidro duplo com
caixa de ar, A.165 -Sistema de batente RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com
características correspondentes no mapa de vãos exteriores: Je8

m2 0,42

121 9.27 Fornecimento, montagem, colmatagem e afinações de janela de duas folhas basculantes, com caixilharia em aluminio anodizado à cor natural, polido e vidro duplo com
caixa de ar, A.165 -Sistema de batente RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com
características correspondentes no mapa de vãos exteriores: Je9

m2 1,2

122 9.28 Fornecimento, montagem, colmatagem e afinações de janela de duas folhas de correr, com caixilharia em aluminio anodizado à cor natural, polido e vidro duplo com
caixa de ar, com resistência à pressão do vento classe B2, B.095 - Sistema de correr RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais
e acessórios inerentes, de acordo com características correspondentes no mapa de vãos exteriores: Je10

m2 1,32

123 9.29 Fornecimento, montagem, colmatagem e afinações de vão de uma folha fixa, com caixilharia em aluminio anodizado à cor natural, polido e vidro duplo com caixa de ar,
com resistência à pressão do vento classe C5, A.175 - Sistema de batente RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes, de acordo com características correspondentes no mapa de vãos exteriores: Je11

m2 2,97

124 9.30 Fornecimento, montagem, colmatagem e afinações de vão de uma folha fixa, com caixilharia em aluminio anodizado à cor natural, polido e vidro duplo com caixa de ar,
com resistência à pressão do vento classe C5, A.175 - Sistema de batente RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes, de acordo com características correspondentes no mapa de vãos exteriores: Je12

m2 3,36

125 9.31 Fornecimento, montagem, colmatagem e afinações de janela de uma folha oscilo-batente, com caixilharia em aluminio anodizado à cor natural, polido e vidro duplo com
caixa de ar, A.165 - Sistema de batente RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com
características correspondentes no mapa de vãos exteriores: Je13; Je14; Je16

m2 4,96

126 9.32 Fornecimento, montagem, colmatagem e afinações de janela exterior de cinco folhas basculantes, com caixilharia em aluminio anodizado à cor natural, polido e vidro
duplo com caixa de ar, A.165 - Sistema de batente RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo
com características correspondentes no mapa de vãos exteriores: Je15; Je17

m2 3,55

127 9.33 Fornecimento, montagem, colmatagem e afinações de janela de uma folha basculante, com caixilharia em aluminio anodizado à cor natural, polido e vidro duplo laminado
com caixa de ar, A.165 - Sistema de batente RTP da Extrusal, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com
características correspondentes no mapa de vãos exteriores: Je19

m2 1,04

128 9.34 Fornecimento, montagem, colmatagem e afinações de grelha intumescente, com caixilharia em aço zincado, Grelha intumescente refª LVH44 da TRIA, ou equivalente,
incluindo grelha metálica exterior, ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com características correspondentes no mapa de vãos
exteriores: Je18 (cf EI60)

m2 0,96

129 9.35 Fornecimento, montagem e afinações de porta de uma folha de batente, Portaro, linha Essencial da Vicaima, ou equivalente, acabamento Dekordor HD cor a definir,
incluindo fechadura, puxador, ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com características correspondentes no mapa de vãos
interiores: Pi1

m2 11,2

130 9.36 Fornecimento, montagem e afinações de porta de uma folha de batente, Portaro, linha Essencial da Vicaima, ou equivalente, acabamento Dekordor HD cor a definir,
incluindo fechadura, mola aérea, puxador, ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com características correspondentes no mapa de
vãos interiores: Pi1c

m2 3,2

131 9.37 Fornecimento, montagem e afinações de porta de uma folha de batente, Portaro, linha Essencial da Vicaima, ou equivalente, acabamento Dekordor HD cor a definir,
incluindo fechadura, puxador, mola aérea, ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com características correspondentes no mapa de
vãos interiores: Pi1 (cf E30C); Pi1a (cf E30C); Pi2 (cf E15C); Pi2 (cf E30C); Pi2 (cf E45C)

m2 7

132 9.38 Fornecimento, montagem e afinações de porta de uma folha de batente, Portaro, linha Essencial da Vicaima, ou equivalente, acabamento Dekordor HD cor a definir,
incluindo fechadura, puxador, mola aérea, ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com características correspondentes no mapa de
vãos interiores: Pi2 (cf E45C)

m2 1,8

133 9.39 Fornecimento, montagem e afinações de porta de uma folha de batente com bandeira fixa e vidro laminado de 6mm, Portaro, linha Essencial da Vicaima, ou equivalente,
acabamento Dekordor HD cor a definir, incluindo fechadura, puxador, ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com características
correspondentes no mapa de vãos interiores: Pi1a; Pi1b; Pi2a

m2 14,75
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134 9.40 Fornecimento, montagem e afinações de porta de uma folha de batente, com vidro laminado de 6mm, Portaro, linha Essencial da Vicaima, ou equivalente, acabamento
Dekordor HD cor a definir, incluindo fechadura, puxador, ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com características correspondentes
no mapa de vãos interiores: Pi2; Pi2c

m2 14,4

135 9.41 Fornecimento, montagem e afinações de porta de uma folha de batente com bandeira fixa e vidro E15, Portaro, linha Essencial da Vicaima, ou equivalente, acabamento
Dekordor HD cor a definir, incluindo fechadura, puxador, mola aérea, ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com características
correspondentes no mapa de vãos interiores: Pi2a (cf E15C)

m2 4,5

136 9.42 Fornecimento, montagem e afinações de porta de uma folha de correr, Portaro, linha Essencial da Vicaima, ou equivalente, acabamento Dekordor HD cor a definir,
incluindo fechadura, puxador, guia de pavimento, ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com características correspondentes no
mapa de vãos interiores: Pi3

m2 2

137 9.43 Fornecimento, montagem e afinações de porta de uma folha de batente, Portaro, linha Essencial da Vicaima, ou equivalente, acabamento Dekordor HD cor a definir,
incluindo fechadura, puxador, ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com características correspondentes no mapa de vãos
interiores: Pi4

m2 1,6

138 9.44 Fornecimento, montagem e afinações de porta de uma folha de batente, Porta blindada classe 6 da Tecnoporta, ou equivalente, incluindo fechadura, visor, ferragens,
todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com características correspondentes no mapa de vãos interiores: Pi5 (porta blindada)

m2 1,6

139 9.45 Fornecimento, montagem, colmatagem e afinações de vão com uma folha fixa, com caixilharia em aço e vidro (E15), acabamento Branco RAL9010, Sistema Fogofil da
TRIA, ou equivalente, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com características correspondentes no mapa de vãos
interiores: Ji1 (cf E15)

m2 1,4

140 9.46 Fornecimento, montagem e afinações de portão com duas folhas de batente, em aço galvanizado e plastificado a poliester, acabamento Branco RAL9010, Portão
giratório Robusta da Bekaert, ou equivalente, incluindo motorização, ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com características
correspondentes no mapa de vãos exteriores - Portão

m2 12,3

141 9.47 Fornecimento, instalação e montagem de estores exteriores em aluminio térmico, cor a definir em obra, incluindo caixa de estores termoacústica com pré-reboco,
enrolados, calhas, batentes, bem como lã mineral de 3cm na face interior da tampa, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes

m2 25,53

142 9.48 Fornecimento, instalação e montagem de estores interiores de bandas verticais, opacas (127mm), em PVC rígido, cor a definir em obra, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessórios inerentes

m2 8,05

143 9.49 Fornecimento, instalação e montagem de estores interiores de bandas verticais, translúcidas (127mm), em PVC rígido, cor a definir em obra, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessórios inerentes

m2 29,64

144 9.50 Fornecimento, instalação e montagem de estores interiores laminados de aluminio (50mm), cor a definir em obra, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios
inerentes

m2 29,5

 10 REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS
145 10.1 Fornecimento e assentamento de lambril em grés porcelânico (24,5x99cm) rectificado, série Balance, cinza grey natural refª 9097 da Cinca, ou equivalente, incluindo

rejuntamento e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento
m2 19,07

146 10.2 Fornecimento e assentamento de azulejo cinza prata (20x20), refª 5502 Nova Arquitetura da Cinca, ou equivalente, incluindo rejuntamento e todos os trabalhos, materiais
e acessórios inerentes a um perfeito acabamento, conforme peças escritas e desenhadas do projeto

m2 320,79

147 10.3 Fornecimento e execução de reboco sarrafado em áreas de aplicação de material cerâmico, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito
acabamento

m2 339,86

148 10.4 Fornecimento e execução de reboco pronto para interior composto por cimento portland, areias classificadas e aditivos especificos, com acabamento estanhado
cimentício Redur PK 06 da Secil, ou equivalente, em paredes e tetos interiores, considerando-se colocação de rede de fibra de vidro nas ligações de materiais diferentes
e cantoneira de reforço nos cunhais, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

m2 1924,18

149 10.5 Fornecimento e aplicação de pintura, em paredes e tetos interiores do edifício, com tinta aquosa acrilica Vinylsik acetinada da Cin, ou equivalente, nas demãos
necessárias a um perfeito recobrimento (min 2 demãos), cor a escolher em obra, conforme recomendações técnicas, incluindo prévia aplicação de primário Cinolite HP
refª 10-850 da CIN, ou equivalente, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

m2 1166

150 10.6 Fornecimento e execução de massa de kerapas, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento m2 355,16
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151 10.7 Fornecimento e aplicação de pintura com tinta de esmalte aquoso acrilico Cinacryl da Cin, ou equivalente, em paredes interiores com massa de kerapas, em demãos
necessárias para um perfeito recobrimento, cor a definir em obra, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

m2 770,46

152 10.8 Fornecimento e execução de teto falso acústico PLADUR FON+ C8/18 (600x600), da Pladur ou equivalente, de 13mm de espessura e acabamento em branco,
considerando-se estrutura de suporte semioculta constituída por perfis de aço galvanizado, revestidos na parte à vista de 24mm, por uma lâmina lacada a branco,
incluindo pintura com tinta Cináqua GC300 da Cin, ou equivalente (2 demãos), após aplicação de primário, todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários, de
acordo com peças escritas e desenhadas do projeto de Arquitetura

m2 279,77

153 10.9 Fornecimento e execução de teto falso contínuo, constituído por placas de gesso com tratamento hifrófugo PLADUR WA da Pladur, ou equivalente, de 15mm de
espessura, incluindo pintura com tinta Cináqua GC300 da Cin, ou equivalente (2 demãos), após aplicação de primário, todos os trabalhos, materiais e acessórios
necessários, de acordo com peças escritas e desenhadas do projeto de Arquitetura

m2 76,81

154 10.10 Fornecimento e execução de teto falso contínuo, constituído por placas de cimento Knauf AQUAPANEL da Knauf ou equivalente, de 12,5mm de espessura, incluindo
pintura com tinta acrílica Nováqua HD da Cin, ou equivalente (2 demãos), após aplicação de primário, todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários, de acordo
com peças escritas e desenhadas do projeto de Arquitetura

m2 19

155 10.11 Fornecimento e revestimento de paredes e teto com placas de gesso com tratamento hifrófugo PLADUR WA da Pladur, ou equivalente, de 15mm de espessura, com
poliestireno extrudido, com 0,08m de espessura, incluindo pintura com tinta Cináqua GC300 da Cin, ou equivalente (2 demãos), após aplicação de primário, todos os
trabalhos, materiais e acessórios necessários, de acordo com peças escritas e desenhadas do projeto de Arquitetura

m2 184,79

156 10.12 Fornecimento e execução de reboco pronto para exterior composto por cimento portland, areias classificadas e aditivos especificos, com acabamento a liso afagado, em
paredes e tetos exteriores, considerando-se colocação de rede de fibra de vidro nas ligações de materiais diferentes e cantoneira de reforço nos cunhais, incluindo todos
os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

m2 991,88

157 10.13 Fornecimento e aplicação de pintura, em paredes e tetos exteriores do edifício, com tinta acrilica Nováqua HD da Cin, ou equivalente, nas demãos necessárias a um
perfeito recobrimento (min 2 demãos), cor a escolher em obra, conforme recomendações técnicas, incluindo prévia aplicação de primário Cinolite da CIN, ou equivalente,
todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

m2 991,88

158 10.14 Tratamento de betão aparente (à vista), com 2 demãos de verniz incolor Sikagard - 680 S PT da Sika, ou equivalente, após aplicação de 1 demão de primário Sikagard -
700 S da Sika, ou equivalente de acordo com ficha técnica dos produtos, incluindo todos os fornecimentos, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um
perfeito acabamento

m2 430,54

 11 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS E RODAPÉS
159 11.1 Fornecimento e assentamento de pavimento em grés porcelânico (49x49cm) rectificado, série Balance, cinza grey natural refª 9097 da Cinca, ou equivalente, incluindo

rejuntamento e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento
m2 240,42

 11.2 Fornecimento e assentamento de pavimento em grés porcelânico rectificado, série Balance, cinza grey natural refª 9097 da Cinca, ou equivalente, em transição de pavimentos,
incluindo rejuntamento e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

160 11.2.1 16x99 cm UN 1
161 11.2.2 24,5x99 cm UN 1
162 11.2.3 49x99 cm UN 8
163 11.3 Fornecimento e assentamento de degraus em grés porcelânico (33x49cm) rectificado, série Balance, cinza grey natural refª 9097 da Cinca, ou equivalente, incluindo

rejuntamento e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento
m2 11,76

164 11.4 Fornecimento e assentamento de pavimento em grés porcelânico técnico (29.7x29.7cm), uni estanho mate, refª PG25X (antiderrapante) da Pavigrés-21, ou equivalente,
incluindo rejuntamento e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

m2 40,65

165 11.5 Fornecimento e assentamento de pavimento em grés porcelânico técnico (29.7x29.7cm), uni zinco mate, refª PG450 da Pavigrés-21, ou equivalente, incluindo
rejuntamento e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

m2 270,01

166 11.6 Fornecimento e assentamento de pavimento vinílico Taralay Impression Comfort refª Brescia 0543 da Gerflor, ou equivalente, considerando-se juntas soldadas a quente
com cordão correspondente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

m2 149

167 11.7 Fornecimento e assentamento de pavimento em grés porcelânico (49x49cm) rectificado, série Mercury, cinza grey refª 9144 da Cinca, ou equivalente, incluindo
rejuntamento e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

m2 80,75
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168 11.8 Fornecimento e assentamento de degraus em grés porcelânico (33x49cm) rectificado, série Mercury, cinza grey refª 9144 da Cinca, ou equivalente, incluindo
rejuntamento e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

m2 19,11

169 11.9 Fornecimento e assentamento de Lajetas de betão (40x60x4,2cm), refª LB400CZ da Alcupel, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios
inerentes a um perfeito acabamento

m2 195,2

170 11.10 Fornecimento e assentamento de rodapé em grés porcelânico (8x49cm) rectificado, série Balance, cinza grey natural refª 9097 da Cinca, ou equivalente, incluindo
rejuntamento e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

ml 241,98

171 11.11 Fornecimento e assentamento de rodapé cortado (95x297mm), zinco, refª PG450H da Pavigrés-21, ou equivalente, incluindo rejuntamento e todos os trabalhos, materiais
e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

ml 207,07

172 11.12 Fornecimento e assentamento de rodapé em madeira de pinho (95x15mm), pintado a tinta de esmalte acetinada, cor a definir em obra, conforme peça desenhada nº 56
do projeto de Arquitetura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

ml 101,97

173 11.13 Fornecimento e assentamento de rodapé em grés porcelânico (8x49cm) rectificado, série Mercury, cinza grey refª 9144 da Cinca, ou equivalente, incluindo rejuntamento
e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

ml 63,23

174 11.14 Fornecimento e colocação de perfil metálico, na transição de pavimentos, incluindo todos os trabalhos inerentes ml 8,7
 12 EQUIPAMENTOS
 12.1 Sanitário

175 12.1.1 Fornecimento e assentamento de sanita simples BTW Nexo, refª S10075823300000 da Sanitana, ou equivalente, com tampo refª S80007320100000 da Sanitana, ou
equivalente e tanque de encastrar, refª S10200359500000 da Sanitana, ou equivalente e placa de comando de PLAN, refª S10201166512600 da Sanitana, ou
equivalente incluindo ligações, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 1

176 12.1.2 Fornecimento e assentamento de sanita suspensa Nexo, refª S1007591820000 da Sanitana, ou equivalente, com tampo em termodur com queda amortecida-tecnologia
Take Off, refª S80200181600000 da Sanitana, ou equivalente, estrutura de suporte para sanita suspensa, refª S10200579300000 da Sanitana, ou equivalente e placa de
comando de PLAN, refª S10201166512600 da Sanitana, ou equivalente, incluindo ligações, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito
acabamento e funcionamento

UN 10

177 12.1.3 Fornecimento e assentamento de lavatório mural Nexo 50, refª S10074617200000 da Sanitana, ou equivalente, branco, incluindo ligações, todos os trabalhos e
acessórios inerentes

UN 1

178 12.1.4 Fornecimento e assentamento de lavatório mural Nexo 45, refª S10075217200000 da Sanitana, ou equivalente, branco, incluindo ligações, todos os trabalhos e
acessórios inerentes

UN 7

179 12.1.5 Fornecimento e assentamento lavatório de mural Nexo 55, refª S10075317200000 da Sanitana, ou equivalente, branco, incluindo ligações, todos os trabalhos e
acessórios inerentes

UN 2

180 12.1.6 Fornecimento e assentamento de lavatório de encastrar Arc 46, refª 108760 da Sanindusa, ou equivalente, branco, incluindo ligações, todos os trabalhos e acessórios
inerentes

UN 4

181 12.1.7 Fornecimento e assentamento de urinol Capri refª H8430610004231 da Sanitana, ou equivalente, branco, incluindo ligações, todos os trabalhos e acessórios inerentes UN 10
182 12.1.8 Fornecimento e montagem de torneira temporizada para lavatório da Delabie, Tempostop 2, refª 702400, ou equivalente, incluindo ligações, todos os trabalhos, materiais

e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
UN 1

183 12.1.9 Fornecimento e montagem de torneira misturadora temporizada da Delabie, Tempomix 2, refª 700000, ou equivalente, incluindo ligações, todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 13

184 12.1.10 Fornecimento e montagem de torneira temporizada para urinol da Delabie, Tempostop, refª 778000, ou equivalente, incluindo ligações, todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 10

185 12.1.11 Fornecimento e montagem de tubo de alimentação para urinol da Delabie, refª 75200, ou equivalente, incluindo ligações, todos os trabalhos, materiais e acessórios
inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 10

186 12.1.12 Fornecimento e montagem de painél de duche Tempomix, refª 790300, da Délabie, ou equivalente, incluindo ligações, todos os trabalhos, materiais e acessórios
inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 8

187 12.1.13 Fornecimento e montagem de painél de duche Tempomix, refª 790310, da Délabie, ou equivalente, incluindo ligações, todos os trabalhos, materiais e acessórios
inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 4
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188 12.1.14 Fornecimento e colocação de sifão redondo 1 1/4, refª TN50008421399900 da Sanitana, ou equivalente, incluindo ligações, todos os trabalhos e acessórios inerentes UN 14
189 12.1.15 Fornecimento e fixação de espelho rectangular (500x750mm) da Delabie, refª 3454, ou equivalente, considerando-se fixação inox com mola em inox polido brilhante da

Delabie, refª 577, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos inerentes a um perfeito funcionamento
UN 14

190 12.1.16 Fornecimento e fixação de doseador de sabão liquido mural 0,50L da Delabie, refª 510586, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos inerentes a um perfeito
funcionamento

UN 5

191 12.1.17 Fornecimento e fixação de doseador de sabão liquido mural 1,00L da Delabie, refª 510582, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos inerentes a um perfeito
funcionamento

UN 5

192 12.1.18 Fornecimento e fixação de dispensador de toalhas de papel, para 500 folhas da Delabie, refª 510601S, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos inerentes a um
perfeito funcionamento

UN 9

193 12.1.19 Fornecimento e fixação de papeleira de parede inox 304, 38 litros da Delabie, refª 510463S, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos inerentes a um perfeito
funcionamento

UN 9

194 12.1.20 Fornecimento e fixação de dispensador de papel WC Jumbo 400m da Delabie, refª 2912, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos inerentes a um perfeito
funcionamento

UN 10

195 12.1.21 Fornecimento e fixação de porta-rolos WC da Delabie, refª 510567, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos inerentes a um perfeito funcionamento UN 1
196 12.1.22 Fornecimento e colocação de balde com pedal,redondo em inox, 5 litros da Delabie, refª 450P, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos inerentes a um perfeito

funcionamento
UN 11

197 12.1.23 Fornecimento e fixação de porta piaçaba WC da Delabie, refª 4049S, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos inerentes a um perfeito funcionamento UN 11
198 12.1.24 Fornecimento e fixação de barra de apoio reta em inox satinado 900mm da Delabie, refª 50509S, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios

inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
UN 2

199 12.1.25 Fornecimento e assentamento de pia hospitalar refª H851040004231 da Sanitana, ou equivalente, tanque de encastrar refª S10200359500000 da Sanitana, ou
equivalente e placa de comando de PLAN, refª S10201166512600 da Sanitana, ou equivalente, incluindo ligações, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a
um perfeito acabamento e funcionamento

UN 2

200 12.1.26 Fornecimento e fixação de grelha plástica refª H8950490000001 da Sanitana, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito
acabamento e funcionamento

UN 2

201 12.1.27 Fornecimento e montagem de divisórias sanitárias, constituídas por compacto fenólico (HPL) de 13mm, cor a escolher em obra, incluindo perfis horizontais e verticais de
fixação em aluminio anodizado à cor natural, fechos, puxadores, cabides, dobradiças e pés em inox da JNF ou equivalente, bem como todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes, conforme peças desenhadas

m2 81,6

202 12.1.28 Fornecimento e montagem de baias sanitárias, constituídas por compacto fenólico (HPL) de 13mm, cor a escolher em obra, incluindo pés reguláveis em altura e suportes
para painéis em aço inox da JNF, ou equivalente, bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, conforme peças desenhadas

m2 3,22

203 12.1.29 Fornecimento e montagem de armários com estrutura (ilhargas, tampo superior, base, costa, guarnições e prateleiras) em aglomerado de madeira 16mm, revestida a
melamina e portas em aglomerado de madeira de 16mm revestidas a termolaminado (HPL), cor a definir em obra, incluindo asa de móvel refª IN,.22.204.10 da JNF, ou
equivalente, ferragens, fechaduras, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com peça desenhada nº 55 do projeto de Arquitetura

m2 8,09

 12.2 Kitchenette
 12.2.1 Fornecimento e instalação de cozinha constituída por módulos fabricados em aglomerado hidrófugo de 16mm revestidos a melanina branca e portas em aglomerado hidrófugo de

19mm revestidos a melanina, textura faia, incluindo ferragens, sujeições de montagem e afinações a aprovar pelo projetista
204 12.2.1.1 Módulo superior de 2 portas e 2 prateleiras (1.47x0.60x0.33) UN 1
205 12.2.1.2 Módulo superior de 2 portas para exaustor (1.337x0.60x0.33) UN 1
206 12.2.1.3 Módulo superior de 2 portas e 2 prateleiras (0.90x1.20x0.33) UN 2
207 12.2.1.4 Cornija para remate dos módulos superiores (0.03 x0.05), em melamina, textura faia ml 6,7
208 12.2.1.5 Módulo inferior de 4 gavetas (0.70x0.60x0.58) UN 2
209 12.2.1.6 Módulo inferior para forno (0.70x0.60x0.58) UN 1
210 12.2.1.7 Módulo inferior de 2 portas e 1 prateleira para lava-louça (0.70x1.20x0.58) UN 1

 12.2.1.8 Painel de remate de topo, em aglomerado hidrófugo de 19mm, revestido a melamina, imitação de faia
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211 12.2.1.8.1 0,85x0,63m UN 1
212 12.2.1.8.2 1,47x0,35m UN 1
213 12.2.1.8.3 0,90x0,35m UN 1
214 12.2.1.8.4 0,54x0,35m UN 1

 12.2.1.9 Painel de remate de topo, em aglomerado hidrófugo de 16mm, revestido a melamina, imitação de faia
215 12.2.1.9.1 0,09x0,35m UN 2
216 12.2.1.10 Tampo em pedra de granito Labrador Claro, polido, com 0,03m de espessura m2 2,44
217 12.2.1.11 Topo lateral da bancada em pedra de granito Labrador Claro, polido, com 0,05m de espessura m2 0,5525
218 12.2.1.12 Roda tampo em pedra de granito Labrador Claro, polido, com 0,015m de espessura e 0,04 de altura ml 4,4
219 12.2.1.13 Puxador cromado mate cozinha (9x167mm), refª 2419-0640032 da Malle, ou equivalente UN 18
220 12.2.1.14 Rodapé Plasline H=165mm, com acabamento anodizado satinado, da EMUCA ou equivalente ml 3
221 12.2.1.15 Kit pé Bone com base H=148-165mm, para rodapé com 0,15m de altura, da EMUCA ou equivalente UN 5

 12.2.2 Fornecimento, montagem e instalação de equipamentos para a cozinha, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes
222 12.2.2.1 Lava-louças inox (500x1160mm), refª PREMIUM 2C 1E (SIF), Código 060225, da TEKA ou equivalente UN 1
223 12.2.2.2 Misturadora de cano alto, refªVITA 915 (EASY), Código 510074, da TEKA ou equivalente UN 1
224 12.2.2.3 Exaustor telescópico, refª CNL 6415, Código 121024 da Teka ou equivalente, incluindo tubo em aluminio flexivel UN 1
225 12.2.2.4 Placa vitrocerâmica TT PRO 6415, Código 40239041 da Teka ou equivalente UN 1
226 12.2.2.5 Forno pirolítico multifunções STEAKMASTER BK, Código 111000037 da Teka ou equivalente UN 1
227 12.2.2.6 Máquina de lavar loiça DFS 76850, refª 114260012 da Teka ou equivalente UN 1
228 12.2.2.7 Micro-ondas + grill de 23 litros MWE 230G, refª 40590440 da Teka ou equivalente UN 2

 12.3 Electrodomésticos/ Diversos
229 12.3.1 Fornecimento e instalação de frigorifico TNF 450 UE, cod.40660020 da Teka, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito

funcionamento
UN 2

230 12.3.2 Fornecimento e instalação de combinado RBF 78720 SS UE, cod.113400002 da Teka, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a
um perfeito funcionamento

UN 1

231 12.3.3 Fornecimento e instalação de máquina de lavar roupa WMT 70945, cod.113900005 da Teka, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios
inerentes a um perfeito funcionamento

UN 1

232 12.3.4 Fornecimento e instalação de máquina de lavar e secar roupa WDT 71040, cod.113960004 da Teka, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios
inerentes a um perfeito funcionamento

UN 2

 13 DIVERSOS
233 13.1 Fornecimento, montagem e instalação de escada para mezanine refª 806012 da Equipleva, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes

a um perfeito funcionamento
UN 1

234 13.2 Fornecimento e coloção de caixa de correio de embutir, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito funcionamento UN 1
235 13.3 Fornecimento e fixação de mastros fixos para exterior em aluminio, com 8,00m de altura, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um

perfeito funcionamento
UN 4

236 13.4 Fornecimento e colocação de Clarabóia Moldelux - Double (700x700x5mm) da MOLDACRIL, ou equivalente, incluindo perfil metálico,  todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes a um perfeito funcionamento, de acordo com peça desenhada nº 45 da Arquitetura

UN 2

237 13.5 Fornecimento de guarda em aço, fixa ao chão, com 0,90m de altura, com especificações constantes na peça desenhada nº 57 do projeto de Arquitetura, incluindo todos
os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito funcionamento

ml 13,3

238 13.6 Fornecimento de corrimão em tubo circular em aço, fixo à parede, com especificações constantes nas peças desenhadas nº 23 e 57 do projeto de Arquitetura, incluindo
todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito funcionamento

ml 42,5

239 13.7 Fornecimento e fixação de guarda em aço, com 0,90m de altura, com especificações constantes na peça desenhada nº 58 do projeto de Arquitetura, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito funcionamento

ml 1,7
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240 13.8 Fornecimento e fixação de guarda exterior em perfil de aluminio anodizado natural SAFEGLASS refª F.100.004 da Extrusal, ou equivalente e vidro temperado laminado
12.12.4, com especificações constantes na peça desenhada nº 46 do projeto de Arquitetura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito
funcionamento

m2 3,23

241 13.9 Fornecimento e assentamento de sistema de drenagem linear composto por: canal de drenagem para chuveiro ACO SHOWERDRAIN-F, ou equivalente, fabricado
completamente em aço inoxidável AISI 304, de 785 mm de comprimento, 100 mm de largura exterior e 80 mm de largura de grelha, com 8 mm de altura de canal e
grelha modelo wave, incluindo ligações, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes

UN 8

242 13.10 Fornecimento e assentamento de sistema de drenagem linear composto por: canal de drenagem para chuveiro ACO SHOWERDRAIN-F, ou equivalente, fabricado
completamente em aço inoxidável AISI 304, de 885 mm de comprimento, 100 mm de largura exterior e 80 mm de largura de grelha, com 8 mm de altura de canal e
grelha modelo wave, incluindo ligações, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes

UN 4

243 13.11 Fornecimento e assentamento de Caixa com sifão inspecionável para canal de drenagem para chuveiro ACO SHOWERDRAIN-F, ou equivalente, realizado em aço
inoxidável AISI 304 com 174 mm de comprimento e 79 mm de altura exterior, com saída horizontal DN50, uma retenção de 50 mm de altura de água e um caudal de 0,6
l/s, incluindo ligações, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes

UN 12

244 13.12 Fornecimento e execução de banco em betão armado e blocos de betão, com largura de 0,50m e altura de 0,65m, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios
inerentes, de acordo com pormenor da peça desenhada nº 59 do projeto de arquitetura

ml 7,1

245 13.13 Fornecimento e montagem de placa de financiamento com as dimensões  1,50x1,00 m em ferro, alumínio ou chapa zincada, incluindo 2 postes, fixações, todos os
trabalhos e materiais  inerentes a um perfeito acabamento

UN 1

246 13.14 Fornecimento e montagem de placa definitiva de candidatura em acrílico transparente, com as dimensão 0,40x0,40m, incluindo fixações e  todos os trabalhos e
materiais  inerentes a um perfeito acabamento

UN 1

 14 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
 14.1 Rede de terras e protecção contra descargas atmosféricas

247 14.1.1 Fornecimento e instalação de sistema de terras completo, de acordo com o projecto, incluindo varão de cobre, fita de aço galvanizado, caixas de pavimento, ligadores de
terra, \"piquetts\", expulsor de antena, terminal principal de terra, condutores, tubos, ligações, valas e todos os acessórios e trabalhos inerentes a um perfeito
funcionamento

vg 1

248 14.1.2 Dimensionamento, fornecimento e instalação de pára-raios tipo IONIFLASH   Qenergia ou equivalente, incluíndo mastro em inox, baixada em fita de cobre, ligador
amovivel, caixa de visita, contador de descargas digital, protecção mecânica de baixada 2m, e todos os trabalhos e acessórios necessários  a um perfeito funcionamento

vg 1

249 14.1.3 Fornecimento e instalação de tubo PEAD40, assente em vala ou pavimento,  incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento ml 40
250 14.1.4 Fornecimento e instalação de cabo tipo XV-R1G95, enfiado em tubo, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento ml 45

 14.2 Grupo Electrogéneo
251 14.2.1 Fornecimento e instalação de grupo gerador 90 KVA, de acordo com o projecto, insonorizado, incluindo escape devidamente isolado termica e mecânicamente em toda a

sua extensão, conduta metálica para extracção do ar quente do radiador, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
vg 1

252 14.2.2 Fornecimento e instalação de terra de serviço completa, incluindo ligadores de terra, \"piquetts\", condutores, tubos, ligações, valas e todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes a um perfeito acabamento

vg 1

253 14.2.3 Fornecimento e instalação de terra de proteção completa, incluindo ligadores de terra, \"piquetts\", condutores, tubos, ligações, valas e todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes a um perfeito acabamento

vg 1

 14.3 Alimentação e distribuição
 14.3.1 Fornecimento e instalação de tubo PEAD, assente em vala ou pavimento,  incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

254 14.3.1.1 PEAD110 ml 55
255 14.3.1.2 PEAD90 ml 118
256 14.3.1.3 PEAD63 ml 33
257 14.3.1.4 PEAD50 ml 45

 14.3.2 Fornecimento e instalação de tubo VD(Zh), embebido ou assente em pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento
258 14.3.2.1 VD(Zh)110 ml 8
259 14.3.2.2 VD(Zh)63 ml 18
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260 14.3.2.3 VD(Zh)50 ml 26
261 14.3.2.4 VD(Zh)40 ml 21
262 14.3.2.5 VD(Zh)32 ml 2
263 14.3.2.6 VD(Zh)20 ml 26

 14.3.3 Fornecimento e instalação de tubo VD(Zh), apoiado em braçadeiras ou assente em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito
acabamento264 14.3.3.1 VD(Zh)63 ml 16

265 14.3.3.2 VD(Zh)40 ml 20
266 14.3.3.3 VD(Zh)20 ml 90
267 14.3.4 Fornecimento e instalação de tubo PVC125, embebido, incluindo todos os trabalhos e acessórios ml 2
268 14.3.5 Fornecimento e instalação de cabo tipo XAV 4x95, enfiado em tubo, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e

acessórios inerentes a um perfeito acabamento
ml 25

269 14.3.6 Fornecimento e instalação de cabo tipo SZ1(frs,zh)-K5G95, enfiado em tubo, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes a um perfeito acabamento

ml 44

270 14.3.7 Fornecimento e instalação de cabo tipo H07V-R4x95, enfiado em tubo, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes a um perfeito acabamento

ml 1

271 14.3.8 Fornecimento e instalação de cabo tipo H07V-U6x2,5, enfiado em tubo, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes a um perfeito acabamento

ml 1

272 14.3.9 Fornecimento e instalação de cabo tipo SZ1(frs,zh)-K5x1,5, enfiado em tubo, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes a um perfeito acabamento

ml 33

273 14.3.10 Fornecimento e instalação de cabo tipo SZ1(frs,zh)-K5x2,5, enfiado em tubo, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes a um perfeito acabamento

ml 33

274 14.3.11 Fornecimento e instalação de cabo tipo SZ1(frs,zh)-K4x1,5, instalado em caminho de cabos ou enfiado em tubo, conforme peças desenhadas e escritas do projecto,
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

ml 104

 14.3.12 Fornecimento e instalação de cabos SZ1(frs,zh), em caminho de cabos ou enfiados em tubo, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

275 14.3.12.1 SZ1(frs,zh)-K5G25 ml 35
276 14.3.12.2 SZ1(frs,zh)-K5G10 ml 44
277 14.3.12.3 SZ1(frs,zh)-K5G6 ml 46
278 14.3.13 Fornecimento e instalação de cabo tipo H07RN-F3G10, instalado em caminho de cabos ou enfiado em tubo, conforme peças desenhadas e escritas do projecto,

incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento
ml 28

279 14.3.14 Fornecimento e instalação de cabo tipo H1VV-U5G6 preto, enfiado em tubo, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes a um perfeito acabamento

ml 47

280 14.3.15 Fornecimento e instalação de cabo tipo H1VV-U3G4 preto, enfiado em tubo, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes a um perfeito acabamento

ml 57

281 14.3.16 Fornecimento, montagem e instalação de portinhola P-400, embebida na parede (armário de contagem indireta), equipada com todos os componentes e aparelhagem
necessários, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 1

282 14.3.17 Fornecimento, montagem e instalação de caixa de contagem, embebida na parede (armário de contagem indireta), equipada com todos os componentes e aparelhagem
necessários, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 1

283 14.3.18 Fornecimento, montagem e instalação de caixa para transformadores de corrente, embebida na parede (armário de contagem indireta), equipada com todos os
componentes e aparelhagem necessários, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 1

284 14.3.19 Fornecimento, montagem e instalação de câmara de visita, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, equipada com aro e tampa rebaixada (B125), incluindo
todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

UN 5
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 14.3.20 Fornecimento, montagem e instalação de quadro eléctrico, devidamente equipado com os respectivos componentes e aparelhagem, conforme peças desenhadas e escritas do
projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

285 14.3.20.1 Q.G - Quadro Geral UN 1
286 14.3.20.2 Q.T.C - Quadro de Transferência de Carga UN 1
287 14.3.20.3 Q.P.1 - Quadro Parcial 1 UN 1
288 14.3.20.4 Q.P.2 - Quadro Parcial 2 UN 1
289 14.3.20.5 Q.P.3 - Quadro Parcial 3 UN 1
290 14.3.20.6 Q.UPS.0 - Quadro da UPS UN 1
291 14.3.20.7 Q.UPS.1 - Quadro da UPS UN 1
292 14.3.20.8 Q.S.Al   Quadro da Sonda de alarme UN 1
293 14.3.20.9 Q.P.4 - Quadro Parcial 4 UN 1
294 14.3.20.1

0
Q.P.5 - Quadro Parcial 5 UN 1

295 14.3.20.1
1

Q.P.6 - Quadro Parcial 6 UN 1

296 14.3.20.1
2

Q.P.7 - Quadro Parcial 7 UN 1

297 14.3.20.1
3

Q.P.8 - Quadro Parcial 8 UN 1

298 14.3.21 Instalação de todas as ligações equipotenciais necessárias, nomeadamente das partes metálicas dos tetos falsos, estruturas metálicas das instalações sanitárias e
kichenette, caminhos de cabos metálicos e todos os elementos condutores existentes, incluíndo, tubos, condutores, cabos, e todos os acessórios, materiais e trabalhos
necessários a um perfeito acabamento e funcionamento

vg 1

299 14.3.22 Fornecimento, montagem e instalação de botoneira de corte geral normal,  incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e
funcionamento

UN 2

300 14.3.23 Fornecimento, montagem e instalação de botoneira de corte geral de socorro,  incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e
funcionamento

UN 2

301 14.3.24 Fornecimento, montagem e instalação de botoneira de corte geral da UPS,  incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e
funcionamento

UN 2

302 14.3.25 Fornecimento, montagem e instalação de UPS, com potência de 6 kVA, autonomia de 10 min. em plena carga, conforme projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais
e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 1

 14.4 Tomadas
 14.4.1 Fornecimento e instalação de tubo ERM, embebido, incluíndo abertura e tapamentos de roços, e todos os trabalhos e acessórios necessários, com os seguintes diâmetros:

303 14.4.1.1 ERM20 ml 633
 14.4.2 Fornecimento e instalação de tubo VD(Zh), sem halogéneos, embebido, incluíndo abertura e tapamentos de roços, e todos os trabalhos e acessórios necessários, com os seguintes

diâmetros:304 14.4.2.1 VD(Zh)32 ml 30
 14.4.3 Fornecimento e instalação de tubo tipo VD(Zh), sem halogéneos, apoiado em braçadeiras ou assente em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos e acessórios, com os

seguintes diâmetros:
305 14.4.3.1 VD(Zh)20 ml 26

 14.4.4 Fornecimento e instalação de tubo PEAD, assente em vala ou pavimento,  incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento
306 14.4.4.1 PEAD90 ml 60
307 14.4.4.2 PEAD50 ml 13

 14.4.5 Fornecimento e instalação de cabo XZ1(frt,zh), enfiado em tubo, incluindo todos os trabalhos e acessórios, com os seguintes diâmetros:
308 14.4.5.1 XZ1(frt,zh)-U3G2,5 ml 731
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309 14.4.5.2 XZ1(frt,zh)-U3G6 ml 32
 14.4.6 Fornecimento e instalação de cabo H07RN preto, enfiado em tubo, incluindo todos os trabalhos e acessórios, com os seguintes diâmetros:

310 14.4.6.1 H07RN-F3G2,5 preto ml 15
 14.4.7 Fornecimento e instalação de cabo H1VV preto, enfiado em tubo, incluindo todos os trabalhos e acessórios, com os seguintes diâmetros:

311 14.4.7.1 H1VV-U3G2,5 preto ml 64
312 14.4.8 Fornecimento, instalação e montagem de caixa de derivação embebida, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e

acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
UN 15

313 14.4.9 Fornecimento, instalação e montagem de caixa de derivação, IP44, embebida, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais
e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 2

314 14.4.10 Fornecimento, instalação e montagem de caixas de aparelhagem de duplo fundo, embebida, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 144

315 14.4.11 Fornecimento, instalação e montagem de tomada monofásica, com contactos de terra e obturadores, montagem embebida, conforme peças desenhadas e escritas do
projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 83

316 14.4.12 Fornecimento, instalação e montagem de tomada monofásica dupla, com contactos de terra e obturadores, montagem embebida, conforme peças desenhadas e escritas
do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 26

317 14.4.13 Fornecimento, instalação e montagem de tomada monofásica, IP44, com contactos de terra, obturadores e tampa, montagem embebida, conforme peças desenhadas e
escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 11

318 14.4.14 Fornecimento, instalação e montagem de tomada monofásica, IP55, com contactos de terra, obturadores e tampa, montagem saliente, conforme peças desenhadas e
escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 1

319 14.4.15 Fornecimento, instalação e montagem de tomada monofásica com transformador de segurança, montagem embebida, conforme peças desenhadas e escritas do
projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 4

320 14.4.16 Fornecimento, instalação e montagem de tomada monofásica, com contactos de terra, alvéolos protegidos, espelho central vermelho, montagem embebida, conforme
peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 5

 14.5 Iluminação Normal
 14.5.1 Fornecimento e instalação de tubo ERM, embebido, incluíndo abertura e tapamentos de roços, e todos os trabalhos e acessórios necessários, com os seguintes diâmetros:

321 14.5.1.1 ERM16 ml 510
 14.5.2 Fornecimento e instalação de tubo tipo VD(Zh), sem halogéneos, apoiado em braçadeiras ou assente em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos e acessórios, com os

seguintes diâmetros:
322 14.5.2.1 VD(Zh)16 ml 355

 14.5.3 Fornecimento e instalação de cabo XZ1(frt,zh), sem halogéneos, enfiado em tubo, apoiado em braçadeiras ou assente em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos e
acessórios, com os seguintes diâmetros:

323 14.5.3.1 XZ1(frt,zh)-U3G1,5 ml 788
324 14.5.3.2 XZ1(frt,zh)-U4G1,5 ml 5
325 14.5.3.3 XZ1(frt,zh)-U4x1,5 ml 5
326 14.5.3.4 XZ1(frt,zh)-U2x1,5 ml 75
327 14.5.4 Fornecimento, instalação e montagem de caixa de derivação estanque, IP55, montagem á vista, sem halogéneos, conforme peças desenhadas e escritas do projecto,

incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
UN 1

328 14.5.5 Fornecimento, instalação e montagem de caixa de derivação, montagem embebida, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 70

329 14.5.6 Fornecimento, instalação e montagem de caixa de aplique, montagem embebida, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 129

330 14.5.7 Fornecimento, instalação e montagem de interruptor unipolar, ip44, embebido, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais
e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 23
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331 14.5.8 Fornecimento, instalação e montagem de comutador de escada, ip44, embebido, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 18

332 14.5.9 Fornecimento, instalação e montagem de comutador de lustre, ip44, embebido, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 4

333 14.5.10 Fornecimento, instalação e montagem de inversor de grupo, ip44, embebido, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 1

334 14.5.11 Fornecimento, instalação e montagem de botão de pressão, embebido, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 1

335 14.5.12 Fornecimento, instalação e montagem de detector de presença orientável, IP55, classe II, com interruptor crepuscular, embebido, conforme peças desenhadas e escritas
do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 7

336 14.5.13 Fornecimento, instalação e montagem de detector de presença, 360º, com interruptor crepuscular, p/ instalação no tecto falso, conforme peças desenhadas e escritas do
projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 9

337 14.5.14 Fornecimento, instalação e montagem de detector de presença, 360º, com interruptor crepuscular, p/ instalação saliente no tecto, conforme peças desenhadas e escritas
do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 2

 14.5.15 Fornecimento, instalação e montagem de armaduras, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um
perfeito acabamento e funcionamento, do tipo:

338 14.5.15.1 L1 UN 6
339 14.5.15.2 L2 UN 1
340 14.5.15.3 L3 UN 7
341 14.5.15.4 L4 UN 8
342 14.5.15.5 L5 UN 7
343 14.5.15.6 L6 UN 2
344 14.5.15.7 L7 UN 1
345 14.5.15.8 L8 UN 2
346 14.5.15.9 L9 UN 7
347 14.5.15.1

0
L10 UN 14

348 14.5.15.1
1

L11 UN 2

349 14.5.15.1
2

L12 UN 1

350 14.5.15.1
3

L13 UN 1

351 14.5.15.1
4

L14 UN 4

352 14.5.15.1
5

L15 UN 2

353 14.5.15.1
6

L16 UN 2

354 14.5.15.1
7

L17 UN 1

355 14.5.15.1
8

L18 UN 5
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356 14.5.15.1
9

L19 UN 11

357 14.5.15.2
0

L20 UN 1

358 14.5.15.2
1

L21 UN 6

359 14.5.15.2
2

L22 UN 8

360 14.5.15.2
3

L23 UN 2

361 14.5.15.2
4

L24 UN 6

362 14.5.15.2
5

L25 UN 10

363 14.5.15.2
6

L26 UN 5

364 14.5.15.2
7

L27 UN 2

365 14.5.15.2
8

L28 UN 3

366 14.5.15.2
9

L29 UN 1

367 14.5.15.3
0

L30 UN 1

368 14.5.16 Fornecimento, instalação e montagem de painel de comando da iluminação (P.C.I), conforme projecto, incluindo ligação ao Q.G, todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 1

 14.6 Iluminação de Segurança
 14.6.1 Fornecimento e instalação de tubo ERM, embebido, incluíndo abertura e tapamentos de roços, e todos os trabalhos e acessórios necessários, com os seguintes diâmetros:

369 14.6.1.1 ERM20 ml 60
370 14.6.1.2 ERM16 ml 60

 14.6.2 Fornecimento e instalação de tubo tipo VD(Zh), sem halogéneos, apoiado em braçadeiras ou assente em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos e acessórios, com os
seguintes diâmetros:

371 14.6.2.1 VD(Zh)16 ml 245
 14.6.3 Fornecimento e instalação de cabo SZ1(frs,zh), sem halogéneos, enfiado em tubo, apoiado em braçadeiras ou assente em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos e

acessórios, com os seguintes diâmetros:
372 14.6.3.1 SZ1(frs,zh)-K3x1,5 ml 200
373 14.6.4 Fornecimento e instalação de cabo JY(ST)Y 1x2x0,8, enfiado em tubo, apoiado em braçadeiras ou assente em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos e

acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
ml 225

374 14.6.5 Fornecimento, instalação e montagem de caixa de derivação, montagem embebida, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 35

 14.6.6 Fornecimento, instalação e montagem de bloco autónomo permanente com tecnologia LED, classe II, telecomando, autoteste e autonomia mínima de 1 hora, conforme peças
desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento, do tipo:

375 14.6.6.1 E1 UN 13
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376 14.6.6.2 E2 UN 3
377 14.6.6.3 E3 UN 12
378 14.6.6.4 E4 UN 1
379 14.6.6.5 E5 UN 1

 14.7 Iluminação Exterior
 14.7.1 Fornecimento e instalação de tubo ERM, embebido, incluíndo abertura e tapamentos de roços, e todos os trabalhos e acessórios necessários, com os seguintes diâmetros:

380 14.7.1.1 ERM25 ml 37
 14.7.2 Fornecimento e instalação de tubo PEAD, assente em vala ou pavimento,  incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

381 14.7.2.1 PEAD50 ml 121
 14.7.3 Fornecimento e instalação de tubo tipo VD(Zh), sem halogéneos, apoiado em braçadeiras ou assente em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos e acessórios, com os

seguintes diâmetros:
382 14.7.3.1 VD(Zh)20 ml 17

 14.7.4 Fornecimento e instalação de cabo XZ1(frt,zh), sem halogéneos, enfiado em tubo, apoiado em braçadeiras ou assente em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos e
acessórios, com os seguintes diâmetros:

383 14.7.4.1 XZ1(frt,zh)-U3G2,5 ml 18
 14.7.5 Fornecimento e instalação de cabo H07RN preto, enfiado em tubo, incluindo todos os trabalhos e acessórios, com os seguintes diâmetros:

384 14.7.5.1 H07RN-F3G2,5 preto ml 170
 14.7.6 Fornecimento, instalação e montagem de armaduras, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um

perfeito acabamento e funcionamento, do tipo:
385 14.7.6.1 L31 UN 2
386 14.7.6.2 L32 UN 6
387 14.7.6.3 L33 UN 5
388 14.7.6.4 L34 UN 3

 14.8 Iluminação da pista e Alimentação de equipamentos na pista
 14.8.1 Fornecimento e instalação de tubo PEAD, assente em vala ou pavimento,  incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

389 14.8.1.1 PEAD90 ml 439
390 14.8.1.2 PEAD50 ml 75

 14.8.2 Fornecimento e instalação de tubo VRM, assente em vala ou pavimento,  incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento
391 14.8.2.1 VRM32 ml 168
392 14.8.3 Fornecimento, montagem e instalação de câmara de visita, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, equipada com aro e tampa (classe E600), incluindo todos

os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento
UN 9

393 14.8.4 Fornecimento, instalação e montagem de caixa de derivação, IP66, embebida, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais
e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 2

394 14.8.5 Fornecimento, instalação e montagem de armário para alojamento do Q.P.8, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 1

395 14.8.6 Fornecimento, instalação e montagem de caixa para luminária de encastrar no pavimento, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 30

396 14.8.7 Fornecimento, instalação e montagem de caixa para transformador, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 30

 14.9 Alimentação dos equipamentos de AVAC
 14.9.1 Fornecimento e instalação de tubo ERM, embebido, incluíndo abertura e tapamentos de roços, e todos os trabalhos e acessórios necessários, com os seguintes diâmetros:

397 14.9.1.1 ERM20 ml 60
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 14.9.2 Fornecimento e instalação de tubo tipo VD(Zh), sem halogéneos, apoiado em braçadeiras ou assente em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos e acessórios, com os
seguintes diâmetros:

398 14.9.2.1 VD(Zh)20 ml 135
399 14.9.2.2 VD(Zh)50 ml 29

 14.9.3 Fornecimento e instalação de cabo XZ1(frt,zh), enfiado em tubo, incluindo todos os trabalhos e acessórios, com os seguintes diâmetros:
400 14.9.3.1 XZ1(frt,zh)-U3G2,5 ml 205
401 14.9.3.2 XZ1(frt,zh)-R5G4 ml 32
402 14.9.4 Fornecimento, instalação e montagem de caixa de derivação, montagem embebida, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos,

materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
UN 18

403 14.9.5 Fornecimento, instalação e montagem de caixa de derivação, IP66, embebida, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais
e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 4

 14.10 Estores elétricos
 14.10.1 Fornecimento e instalação de tubo ERM, embebido, incluíndo abertura e tapamentos de roços, e todos os trabalhos e acessórios necessários, com os seguintes diâmetros:

404 14.10.1.1 ERM20 ml 15
 14.10.2 Fornecimento e instalação de tubo tipo VD(Zh), sem halogéneos, apoiado em braçadeiras ou assente em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos e acessórios, com os

seguintes diâmetros:
405 14.10.2.1 VD(Zh)20 ml 47

 14.10.3 Fornecimento e instalação de cabo XZ1(frt,zh), enfiado em tubo, incluindo todos os trabalhos e acessórios, com os seguintes diâmetros:
406 14.10.3.1 XZ1(frt,zh)-U5G2,5 ml 55
407 14.10.4 Fornecimento, instalação e montagem de botão de pressão de estores, montagem embebida, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os

trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
UN 7

408 14.10.5 Fornecimento, instalação e montagem de relé de estores para montagem embutida, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 7

409 14.10.6 Fornecimento, instalação e montagem de motor eléctrico de abertura/fecho de estores, montagem embebida, conforme peças desenhadas e escritas do projecto,
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 7

 14.11 Caminho de cabos
 14.11.1 Fornecimento, instalação e montagem de caminho de cabos em chapa de aço pré-galvanizada perfurada, para cabos de energia, incluíndo ligações de terra equipotenciais e todos

os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
410 14.11.1.1 200x60mm ml 140
411 14.11.2 Fornecimento, instalação e montagem de calha plástica 150x65, com separador central e tampa,  incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um

perfeito acabamento e funcionamento
ml 5

 14.12 Pedido de Inspeção
412 14.12.1 Pedido de inspecção da instalação elétrica, a realizar por uma Entidade Inspetora (EIIEL), de modo a obter a Declaração de Inspeção vg 1

 15 TELECOMUNICAÇÕES
413 15.1 Abertura e tapamento de vala, incluíndo camada de areia e todos os trabalhos e materiais necessários m3 25
414 15.2 Fornecimento e instalação de câmara de visita multioperador CVM, com aro e tampa rebaixada (B125), 400x400x600mm, identificada com a palavra  Telecomunicações ,

incluíndo abertura de cova, todos os trabalhos e acessórios necessários
UN 1

415 15.3 Fornecimento, montagem e instalação de câmara de visita, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, equipada com aro e tampa rebaixada (B125), identificada
com a palavra  Telecomunicações , incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

UN 1

 15.4 Caminho de cabos
 15.4.1 Fornecimento, instalação e montagem de caminho de cabos em chapa de aço pré-galvanizada perfurada, para cabos de comunicações, incluíndo tampa, ligações de terra

equipotenciais e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
416 15.4.1.1 100x60mm ml 87
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 15.5 Rede de Tubagens e Caixas
 15.5.1 Fornecimento e instalação de tubo corrugado PEAD, montado em pavimento ou vala, com o diâmetro:

417 15.5.1.1 PEAD63 ml 24
418 15.5.1.2 PEAD50 ml 33

 15.5.2 Fornecimento e instalação de tubo ERM, embebido, incluíndo abertura e tapamentos de roços, e todos os trabalhos e acessórios necessários , com os seguintes diâmetros:
419 15.5.2.1 ERM20 ml 117
420 15.5.2.2 ERM25 ml 9

 15.5.3 Fornecimento e instalação de tubo VD(Zh), embebido ou assente em pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento
421 15.5.3.1 VD(Zh)50 ml 15
422 15.5.3.2 VD(Zh)40 ml 15

 15.5.4 Fornecimento, instalação e montagem de caixas, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito
acabamento, do tipo:

423 15.5.4.1 I1 UN 40
424 15.5.4.2 I3 UN 1
425 15.5.4.3 C2 UN 2

 15.6 Rede de Cabos
426 15.6.1 Fornecimento e instalação de cabo UTP 4/ cat.6, sem halogéneos, enfiado em tubo ou em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios

inerentes a um perfeito acabamento
ml 645

427 15.6.2 Fornecimento e instalação de cabo de fibra óptica ITU-T G652, 4 fibras, sem halogéneos, enfiado em tubo ou em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

ml 16

428 15.6.3 Fornecimento e instalação de cabo de fibra óptica ITU-T G652, 2 fibras, sem halogéneos, enfiado em tubo ou em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

ml 80

429 15.6.4 Fornecimento e instalação de cabo RG6 categoria TCD-C, enfiado em tubo ou em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um
perfeito acabamento

ml 176

430 15.6.5 Fornecimento de chicotes RJ45 / RJ45 de 1m de comprimento UN 54
 15.7 Dispositivos Terminais/Pontos de Distribuição

431 15.7.1 Fornecimento e instalação de tomada de fibra optica, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a
um perfeito acabamento e funcionamento

UN 4

432 15.7.2 Fornecimento e instalação de tomada dupla de fibra optica, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios
inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 1

433 15.7.3 Fornecimento e instalação de tomada simples RJ45 cat.6, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios
inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 14

434 15.7.4 Fornecimento e instalação de tomada dupla RJ45 cat.6, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios
inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 20

435 15.7.5 Fornecimento e instalação de tomada coaxial, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um
perfeito acabamento e funcionamento

UN 4

436 15.7.6 Fornecimento e instalação de tomada coaxial dupla, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a
um perfeito acabamento e funcionamento

UN 1

437 15.7.7 Fornecimento e instalação de tomada mista RJ45 cat.6 e coaxial, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios
inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 3

438 15.7.8 Fornecimento e instalação de ATI / bastidor de 600x600 (LXA), com porta frontal em vidro de segurança serigrafado, devidamente equipado de acordo com o projecto,
incluindo paineis passa-fios, painéis de interligação, kit de ventilação, kit de iluminação, switch 10/100/1000 de 24 portas, régua de alimentação, tap´s, todos os trabalhos,
materiais e acessórios inerentes, a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 1
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439 15.7.9 Fornecimento, instalação e montagem de ATI, para montagem encastrada na parede, devidamente equipado conforme peças desenhadas e escritas do projecto,
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 1

440 15.7.10 Fornecimento, instalação e montagem de antena parabolica para TDT, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e
funcionamento

UN 1

441 15.7.11 Remoção e recolocação de poste de telecomunicações existente, sinalizado em peça desenhada, para local a designar conforme indicação do operador de
telecomunicsções, incluindo todos os trabalhos inerentes

vg 1

 15.8 Vídeoporteiro
 15.8.1 Fornecimento e instalação de tubo VD(Zh), embebido ou assente em pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

442 15.8.1.1 VD(Zh)63 ml 94
 15.8.2 Fornecimento e instalação de tubo tipo VD(Zh), apoiado em braçadeiras ou assente em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos e acessórios, com os seguintes diâmetros:

443 15.8.2.1 VD(Zh)63 ml 30
444 15.8.3 Fornecimento e instalação de cabo VCM/132 (11+RG/59) ou equivalente, enfiado em tubo ou em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios

inerentes a um perfeito acabamento
ml 93

445 15.8.4 Fornecimento e instalação de cabo VCM/61 (5+RG/59) ou equivalente, enfiado em tubo ou em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios
inerentes a um perfeito acabamento

ml 30

446 15.8.5 Fornecimento e instalação de cabo VCM/62 (6+RG/59) ou equivalente, enfiado em tubo ou em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios
inerentes a um perfeito acabamento

ml 1

447 15.8.6 Fornecimento e instalação de sistema de videoporteiro, conforme peças desenhadas e escritas do projeto, incluindo 2 postos exteriores anti-vândalo com câmara a cores
e 2 chamadas, 2 postos internos com monitor a cores, 2 trincos, alimentador do sistema, distribuidor de videoporteiro alojado em caixa, botoneira  de pressão, cabos,
tubos e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, a um perfeito acabamento e funcionamento

vg 1

 16 SEGURANÇA INTEGRADA
 16.1 Sist. Aut. de Detecção de Incêndios
 16.1.1 Fornecimento e instalação de tubo ERM, embebido, incluíndo abertura e tapamentos de roços, e todos os trabalhos e acessórios necessários, com os seguintes diâmetros:

448 16.1.1.1 ERM20 ml 84
 16.1.2 Fornecimento e instalação de tubo tipo VD(Zh), sem halogéneos, apoiado em braçadeiras ou assente em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos e acessórios, com os

seguintes diâmetros:
449 16.1.2.1 VD(Zh)20 ml 225
450 16.1.3 Fornecimento e instalação de cabo, do tipo LHR 2x1,5, resistente ao fogo, sem halogéneos, enfiado em tubagem ou em caminho de cabos,  incluindo todos os trabalhos,

materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento
ml 310

451 16.1.4 Fornecimento, instalação, montagem e configuração de central automática de detecção de incêndio endereçavel, para montagem encastrada na parede, incluindo
sujeições de montagem, baterias, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento, conforme peças escritas e
desenhadas do projecto

UN 1

452 16.1.5 Fornecimento, instalação e montagem de detector óptico de fumos endereçável, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo base e todos os trabalhos,
materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 27

453 16.1.6 Fornecimento, instalação e montagem de detector termovelocimetrico endereçável, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo base e todos os
trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 4

454 16.1.7 Fornecimento, instalação e montagem de detector multisensor endereçável, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo base e todos os trabalhos,
materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 6

455 16.1.8 Fornecimento, instalação e montagem de botoneira manual de alarme endereçável, para montagem encastrada na parede, conforme peças desenhadas e escritas do
projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 7

456 16.1.9 Fornecimento, instalação e montagem sirene de alarme de incêndio interior, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 2
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457 16.1.10 Fornecimento, instalação, montagem e configuração de repetidor da central de detecção de incêndios, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo
todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 1

 16.2 Intrusão
 16.2.1 Fornecimento e instalação de tubo ERM, embebido, incluíndo abertura e tapamentos de roços, e todos os trabalhos e acessórios necessários, com os seguintes diâmetros:

458 16.2.1.1 ERM20 ml 300
 16.2.2 Fornecimento e instalação de tubo tipo VD(Zh), sem halogéneos, apoiado em braçadeiras ou assente em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos e acessórios, com os

seguintes diâmetros:
459 16.2.2.1 VD(Zh)20 ml 18

 16.2.3 Fornecimento e instalação de cabo TVHV, sem halogéneos, enfiado em tubagem ou em caminho de cabos,  incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um
perfeito acabamento, cabos tipo:

460 16.2.3.1 TVHV(Zh) 2x2x0,9 ml 360
461 16.2.4 Fornecimento, instalação e montagem de teclado remoto, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios

inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
UN 4

462 16.2.5 Fornecimento, instalação e montagem de expansor, instalado em caixa, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 1

463 16.2.6 Fornecimento, instalação e montagem de detector de dupla tecnologia, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 17

464 16.2.7 Fornecimento, instalação e montagem de contacto magnético, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios
inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 9

465 16.2.8 Fornecimento, instalação e montagem de sinalizadores luminosos, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 3

466 16.2.9 Fornecimento, instalação e montagem de sirene auto-alimentada para interior, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais
e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 1

467 16.2.10 Fornecimento, instalação, montagem e configuração de central de intrusão, incluindo módulo GSM, baterias, sujeições de montagem, todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento, conforme indicado no projecto

UN 1

 16.3 Sist. de Alarme I.S. dos Deficientes
 16.3.1 Fornecimento e instalação de tubo ERM, embebido, incluíndo abertura e tapamentos de roços, e todos os trabalhos e acessórios necessários, com os seguintes diâmetros:

468 16.3.1.1 ERM20 ml 10
 16.3.2 Fornecimento e instalação de tubo tipo VD(Zh), sem halogéneos, apoiado em braçadeiras ou assente em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos e acessórios, com os

seguintes diâmetros:
469 16.3.2.1 VD(Zh)16 ml 10

 16.3.3 Fornecimento e instalação de cabo XZ1(frt,zh), sem halogéneos, enfiado em tubo, apoiado em braçadeiras ou assente em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos e
acessórios, com os seguintes diâmetros:

470 16.3.3.1 XZ1(frt,zh)-U2x1,5 ml 10
471 16.3.3.2 XZ1(frt,zh)-U4x1,5 ml 6
472 16.3.3.3 XZ1(frt,zh)-U3G2,5 ml 3
473 16.3.4 Fornecimento, instalação e montagem de transformador 230V/AC-12V/AC, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo caixa e todos os trabalhos,

materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
UN 1

474 16.3.5 Fornecimento, instalação e montagem de unidade de controlo com alarme luminoso e acústico, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo caixa e
todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 1

475 16.3.6 Fornecimento, instalação e montagem de botão de pressão com cordão e botão de sinal, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 1
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476 16.3.7 Fornecimento, instalação e montagem de botão de pressão de anulação de alarme, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 1

477 16.3.8 Fornecimento, instalação e montagem de cordão apoiado na parede, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

ml 4

 16.4 Circuito Fechado de Televisão e Video CCTV (pré-instalação)
 16.4.1 Fornecimento e instalação de tubo PEAD, assente em vala ou pavimento,  incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

478 16.4.1.1 PEAD40 ml 90
 16.4.2 Fornecimento e instalação de tubo VD(Zh), embebido ou assente em pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

479 16.4.2.1 VD(Zh)40 ml 12
480 16.4.3 Fornecimento, instalação e montagem de caixa de derivação, IP66, embebida, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais

e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento
UN 4

481 16.4.4 Fornecimento, montagem e instalação de câmara de visita, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, equipada com aro e tampa rebaixada (B125), incluindo
todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

UN 1

 16.5 Sinalização
 16.5.1 Fornecimento e instalação de pictogramas fotoluminescentes, com dimensões regulamentares, e de acordo com o indicado no projeto, incluindo todos os trabalhos, materiais e

acessórios necessários, tipo:
482 16.5.1.1 P1 - Placa de sinalização, sinal de uma face, paralelo à parede, com indicação porta de saída (300x150mm) UN 9
483 16.5.1.2 P1a - Placa de sinalização, sinal de uma face, paralelo à parede, com indicação porta de saída (300x150mm), com pelicula de proteção solar UN 1
484 16.5.1.3 P2 - Placa de sinalização, sinal de uma face, paralelo à parede, com indicação de saída em frente (300x150mm) UN 11
485 16.5.1.4 P2a - Placa de sinalização, sinal de uma face, paralelo à parede, com indicação de saída em frente (300x150mm), com pelicula de proteção solar UN 1
486 16.5.1.5 P3 - Placa de sinalização, sinal de uma face, paralelo à parede, com indicação de saída para a esquerda (300x150mm) UN 1
487 16.5.1.6 P4 - Placa de sinalização, sinal de uma face, paralelo à parede, com indicação de saída para a direita (300x150mm) UN 4
488 16.5.1.7 P5 - Placa de sinalização, sinal de duas faces, suspenso ao tecto, com indicação de saída para a esquerda/saída para a direita (300x150mm) UN 1
489 16.5.1.8 P6 - Placa de sinalização, sinal de uma face, paralelo à parede, com indicação escadas saída para a direita (300x150mm) UN 1
490 16.5.1.9 P7 - Placa de sinalização, sinal de uma face, paralelo à parede, com indicação escadas saída para a esquerda (300x150mm) UN 1
491 16.5.1.10 P8 - Placa de sinalização, sinal panorâmico duas faces, 45º em relação à parede, associado a botoneira de alarme (150x150mm) UN 7
492 16.5.1.11 P9 - Placa de sinalização, sinal panorâmico duas faces, 45º em relação à parede, associado ao extintor (150x150mm) e uma de uma face, associada ao agente extintor,

numerada (240x85mm)
UN 10

493 16.5.1.12 P9a - Placa de sinalização, sinal panorâmico duas faces, 45º em relação à parede, associado ao extintor (150x150mm) e uma de uma face, associada ao agente extintor,
numerada (240x85mm), com pelicula de proteção solar

UN 2

494 16.5.1.13 P10 - Placa de sinalização, sinal de uma face, associado: 1 ao corte parcial de eletricidade (200x100mm) e 1 de perigo de electrocução, quadro elétrico (100x150mm) UN 8
495 16.5.1.14 P11 - Placa de sinalização, sinal de uma face, associado: 1 ao corte geral de eletricidade (200x100mm) e 1 de perigo de electrocução, quadro elétrico (100x150mm) UN 1
496 16.5.1.15 P12 - Placa de sinalização, sinal de uma face, associado: 1 ao corte geral de energia UPS (200x100mm) e 1 de perigo de electrocução, quadro elétrico (100x150mm) UN 1
497 16.5.1.16 P13 - Placa de sinalização, sinal de uma face, associado ao corte geral de energia UPS (150x150mm) UN 2
498 16.5.1.17 P14 - Placa de sinalização, sinal de uma face, associado a perigo de electrocução, quadro elétrico UPS (100x150mm) UN 2
499 16.5.1.18 P15 - Placa de sinalização, sinal de uma face,  contendo a indicação corte de energia (150x150mm) UN 2
500 16.5.1.19 P16 - Placa de sinalização, sinal de uma face,  contendo a indicação corte de energia rede socorro (150x150mm) UN 2
501 16.5.1.20 P17 - Placa de sinalização, sinal de uma face, associado a central de incêndio (200x100mm) UN 1
502 16.5.1.21 P18 - Placa de sinalização, sinal de uma face, associado a painel repetidor central de incêndio (200x100mm) UN 1
503 16.5.1.22 P19 - Placa de sinalização, sinal de uma face, associado a telefone de emergência (150x150mm) UN 1
504 16.5.1.23 P20 - Placa de sinalização, sinal de uma face, associado a caixa de primeiros socorros (150x150mm) UN 1
505 16.5.1.24 P22 - Placa de sinalização, sinal de uma face, contendo indicação de ponto de reunião (200x300mm), com pelicula de proteção solar UN 1
506 16.5.1.25 P23 - Placa de sinalização, sinal de uma face, com indicação \" Porta Corta fogo - Não colocar obstáculos que impeçam o fecho (300x150mm) UN 8

Praça da República
Telef. 281320500 / Fax. 
www.cm-tavira.pt Página 25 de 41



Municipio de Tavira
Procedimento 2022/300.10.001/11

507 16.5.1.26 P24 - Placa de sinalização, sinal de uma face, com indicação \" Em caso de incêndio use as escadas Nunca os elevadores\"(200x200mm) UN 2
508 16.5.1.27 P25 - Placa de sinalização, sinal de uma face, associado a caixa de primeiros socorros (150x150mm) UN 1
509 16.5.1.28 P26 - Placa de sinalização, sinal de uma face, associado a perigo de electrocução, quadro elétrico (100x150mm) UN 1
510 16.5.2 Fornecimento e colocação de plantas de emergência para parede, de acordo com a NP 4386:2001, nota técnica e legislação, incluindo todos os trabalhos inerentes UN 6
511 16.5.3 Fornecimento e fixação de chaveiro metálico, para 60 chaves, com fechadura e etiquetas numeradas, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários, UN 1
512 16.5.4 Fornecimento de caixa de primeiros socorros UN 1
513 16.5.5 Fornecimento e instalação de extintor de pó quimico ABC seco, de 6Kg com manómetro, incluindo suporte de fixação mural, todos os trabalhos e acessórios necessários UN 7
514 16.5.6 Fornecimento e instalação de extintor de água aditivada ABF, de 6Kg, incluíndo suporte de fixação mural e todos os trabalhos e acessórios necessários UN 1
515 16.5.7 Fornecimento e instalação de extintores de CO2 de 5kg, incluíndo suporte de fixação mural e todos os trabalhos e acessórios necessários UN 3
516 16.5.8 Fornecimento e instalação de manta ignifuga, incluindo todos os trabalhos inerentes UN 1

 17 AVAC
 17.1 Sistemas de Climatização
 17.1.1 Unidades de climatização tipo \"VRV\" bomba de calor.
 17.1.1.1 Unidades exteriores de  climatização do tipo \"VRV\" bomba de calor incluindo carga de fluido refrigerante, base de acentamento,  apoios anti vibráticos e acessórios de montagem.

517 17.1.1.1.1 UE. 01 UN 1
 17.1.1.2 Unidades interiores de  climatização do tipo cassete \"Round flow\", propria para ligação ao sistema \"VRV\" bomba de calor, incluindo painel decorativo,  termóstato ambiente

digital, acessórios de instalação e ligações elétricas.
518 17.1.1.2.1 UI.xx.25.A UN 1
519 17.1.1.2.2 UI.xx.32.A UN 3
520 17.1.1.2.3 UI.xx.40.A UN 1

 17.1.1.3 Unidades interiores de  climatização do tipo para ligação a condudas(média pressão estática), propria para ligação ao sistema \"VRV\" bomba de calor,  termóstato ambiente digital,
acessórios de instalação e ligações elétricas.

521 17.1.1.3.1 UI.xx.32.B UN 1
522 17.1.1.3.2 UI.xx.63.B UN 1

 17.1.1.4 Unidades interiores de  climatização do tipo mural, propria para ligação ao sistema \"VRV\" bomba de calor, incluindo painel decorativo,  termóstato ambiente digital, acessórios de
instalação e ligações elétricas.

523 17.1.1.4.1 UI.xx. 32.C UN 1
524 17.1.1.4.2 UI.xx. 40.C UN 1

 17.1.2 Unidades de climatização tipo \"split\" bomba de calor.
 17.1.2.1 Unidades exterior de  climatização do tipo bomba de calor  incluindo carga de fluido refrigerante, base de acentamento,  apoios anti vibráticos e acessórios de montagem.

525 17.1.2.1.1 UE. 02 UN 1
 17.1.2.2 Unidades interiores de  climatizaçãodo do tipo mural propria para ligação ao sistema \"split\", incluindo e termóstato ambiente digital. acessórios de instalação e ligações elétricas.

526 17.1.2.2.1 UI.xx.42.D UN 1
 17.1.3 Unidades de climatização tipo chiller/bomba de calor.
 17.1.3.1 Unidades exterior de  climatização do tipo chiller/bomba de calor  reversivel incluindo carga de fluido refrigerante, base de acentamento,  apoios anti vibráticos e acessórios de

instalação.527 17.1.3.1.1 UE.C/BC UN 1
 17.1.3.2 Unidades interior de  climatização do tipo chiller/bomba de calor, incluindo modulo hidraulico e de controlo, acessórios de instalação, ligação elétrica e hidráulica.

528 17.1.3.2.1 UI.C/BC UN 1
 17.1.4 Rede frigorifica
 17.1.4.1 Rede frigorifica em tubo de cobre isolada termicamente instalado em calha, com tampa no exterior, incluindo todos acessorios de ligação e montagem

529 17.1.4.1.1 Cu Ø6.4 (Ø1/4\") m 108
530 17.1.4.1.2 Cu Ø9.5 (Ø3/8\") m 58
531 17.1.4.1.3 Cu Ø12.7 (Ø1/2\") m 120
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532 17.1.4.1.4 Cu Ø15.9 (Ø5/8\") m 50
533 17.1.4.1.5 Cu Ø19.1 (Ø3/4\") m 8
534 17.1.4.1.6 Cu Ø28.6 (Ø1\"1/8) m 11

 17.1.4.2 Rede de esgotos de condensados instalado em calha ou suspensos, incluindo todos acessorios de ligação e montagem
535 17.1.4.2.1 PVC Ø32 ml 75

 17.2 Sistemas de ventilação
 17.2.1 Unidades de ventilção incluindo apoios antivibráticos, variador de velocidade, e acessórios de montagem:

536 17.2.1.1 VEX. 01 UN 1
537 17.2.1.2 VEX. 02 UN 1
538 17.2.1.3 VEX. 03 UN 1
539 17.2.1.4 VEX. 04 UN 1
540 17.2.1.5 VEX. 05 UN 1
541 17.2.1.6 VEX. 06 UN 1
542 17.2.1.7 VEX. 07 UN 1
543 17.2.1.8 VEX. 08 UN 1
544 17.2.1.9 VAN 01 UN 1

 17.2.2 Unidade de renovação de ar para montagem horizontal dotada de ventiladores, recuperador de calor, filtros, modulo de controlo, quadro elétrico base de acentamento, apoio
antivibráticos e acessórios de instalação e ligação elétrica.

545 17.2.2.1 REC. 01 + teto de proteção à intempérie UN 1
546 17.2.2.2 REC. 02 + Bateria de aquec./arref. + teto de proteção à intempérie UN 1

 17.2.3 Rede de condutas aerólicas
547 17.2.3.1 Condutas metálicas rectangulares com isolamento térmico incluindo portas de visita, acessórios e fixações. m2 51
548 17.2.3.2 Condutas metálicas rectangulares com isolamento térmico e forra mecânica incluindo portas de visita acessórios e fixações. m2 11

 17.2.3.3 Condutas metálicas circulares com isolamento térmico e forra mecânica, incluindo portas de visita acessórios e fixações:
549 17.2.3.3.1 Ø 400 ml 9
550 17.2.3.3.2 Ø 250 ml 2
551 17.2.3.3.3 Ø 224 ml 1
552 17.2.3.3.4 Ø 200 ml 7
553 17.2.3.3.5 Ø 180 ml 2
554 17.2.3.3.6 Ø 150 ml 2
555 17.2.3.3.7 Ø 125 ml 2

 17.2.3.4 Condutas metálicas circulares com isolamento térmico, incluindo portas de visita acessórios e fixações:
556 17.2.3.4.1 Ø 400 ml 17
557 17.2.3.4.2 Ø 315 ml 2
558 17.2.3.4.3 Ø 280 ml 12
559 17.2.3.4.4 Ø 250 ml 13
560 17.2.3.4.5 Ø 224 ml 6
561 17.2.3.4.6 Ø 200 ml 6
562 17.2.3.4.7 Ø 180 ml 52
563 17.2.3.4.8 Ø 150 ml 19
564 17.2.3.4.9 Ø 125 ml 31

 17.2.3.5 Condutas metálicas circulares, incluindo portas de visita acessórios e fixações:
565 17.2.3.5.1 Ø 400 ml 8
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566 17.2.3.5.2 Ø 224 ml 16
567 17.2.3.5.3 Ø 200 ml 5
568 17.2.3.5.4 Ø 180 ml 4
569 17.2.3.5.5 Ø 150 ml 15
570 17.2.3.5.6 Ø 125 ml 10

 17.2.4 Equipamento terminais de difusão/captação
 17.2.4.1 Difusores circular de insuflação incluindo pleno com isolamento térmico, acessórios de ligação e fixações:

571 17.2.4.1.1 DI Ø200 UN 9
572 17.2.4.1.2 DI Ø160 UN 1

 17.2.4.2 Grelhas de insuflação incluindo registo, pleno com isolamento térmico, acessórios e fixações:
573 17.2.4.2.1 GI 300x200 UN 3
574 17.2.4.2.2 GI 250x150 UN 2
575 17.2.4.2.3 GI 250x100 UN 3
576 17.2.4.2.4 GI 200x100 UN 3

 17.2.4.3 Grelhas de insuflação incluindo pleno sem isolamento, acessórios e fixações:
577 17.2.4.3.1 GI 300x200 (ar novo - montagem na parede) UN 2

 17.2.4.4 Grelhas de extração incluindo registo, pleno isolado, acessórios e fixações:
578 17.2.4.4.1 GE 250x150 UN 2
579 17.2.4.4.2 GE 250x100 UN 2
580 17.2.4.4.3 GE 200x100 UN 4

 17.2.4.5 Grelhas de retorno incluindo pleno sem isolamento, acessórios e fixações:
581 17.2.4.5.1 GR 800x200 UN 1
582 17.2.4.5.2 GR 600x150 UN 1

 17.2.4.6 Grelhas de Porta incluindo acessórios e fixações:
583 17.2.4.6.1 GP 400x200 UN 5
584 17.2.4.6.2 GP 400x300 UN 1

 17.2.4.7 Valvulas extração, incluindo acessórios e fixações:
585 17.2.4.7.1 VE Ø 100 UN 37

 17.2.4.8 Grelhas de admissão, incluindo acessórios e fixações:
586 17.2.4.8.1 GA 300x200 UN 2

 17.2.4.9 Grelhas de descarga, incluindo acessórios e fixações:
587 17.2.4.9.1 GD 300x200 UN 4

 17.3 Sistema de Climatização Hidráulico
 17.3.1 Grupo de Impulsão do circuito da bateria, será constituído por uma bomba de circulação, incluindo todos os acessórios, fixações e trabalhos de montagem.

588 17.3.1.1 GIB UN 1
 17.3.2 Depósito termo-acumulador de inércia, em chapa de aço, com 50 litros de capacidade, de configuração vertical. Incluindo acessórios de ligação, válvula de segurança PN10,

purgador de ar, termómetro, sistema de protecção catódica e todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento.
589 17.3.2.1 DAQ/F UN 1

 17.3.3 Tubagem \"multicamada\" isolada termicamente  e com todos os acessórios necessários ao seu funcionamento,  montada à vista ou embebida  incluindo todos os trabalhos de
montagem, nos diâmetros seguidamente indicados:

590 17.3.3.1 MC Ø32 mm + Forra Mecânica ml 40
591 17.3.3.2 MC Ø32 mm ml 32

 17.3.4 Acessórios do circuito hidraulico de climatização com isolamento termico, acessórios, fixações e todos os trabalhos de instalação:
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 17.3.4.1 Valvulas de passagem/seccionamento:
592 17.3.4.1.1 DN 15 UN 2
593 17.3.4.1.2 DN 25 UN 3
594 17.3.4.1.3 DN 25 + forra mecânica UN 2

 17.3.4.2 Valvulas de retenção
595 17.3.4.2.1 DN 25 UN 1

 17.3.4.3 Filtros \"Y\"
596 17.3.4.3.1 DN 25 UN 1

 17.3.5 Vaso de expansão próprios para os sistemas preconizados incluindo todos os acessórios de ligação e instalação.
597 17.3.5.1 Vaso de expansão de 25 litros (Climatização) UN 1

 17.4 Sistema de Produção de água quente sanitária
 17.4.1 Coletores solares térmicos planos incluindo estrutura metálica de fixação e suporte devidamente tratada (galvanizada), base de acentamento e todos os acessórios necessários à

instalação e ao seu bom funcionamento.
598 17.4.1.1 CS UN 4

 17.4.2 Depósito termoacumulador com sistema de carga estratificada, para acumulação de água quente sanitária, em chapa de aço esmaltado, com isolamento térmico, uma resistência
elétrica de 2,5 kW, com 500 litros de capacidade, de configuração vertical, dois permutadores tubular internos, incluindo acessórios de ligação, válvula de segurança PN10, válvulas
de seccionamento, retenção, sistema de protecção catódica e todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento.

599 17.4.2.1 DAQS UN 2
 17.4.3 Módulo solar hidráulico do circuito primário dos coletores solares composto por bomba de circulação, módulo de controlo, incluindo todos os acessórios, termómetros (ida e

retorno), manómetro, caudalímetro, fixações, purgadores, válvulas de seccionamento, retenção, segurança e enchimento / drenagem do circuito primário do sistema solar.
600 17.4.3.1 GIS UN 1

 17.4.4 Grupo de Recirculação de AQS composto por bomba de circulação própria para funcionamento com AQS, incluindo todos os acessórios, fixações, válvulas de seccionamento.
601 17.4.4.1 GIA UN 1

 17.4.5 Tubagem \"multicamada\" isolada termicamente  e com todos os acessórios necessários ao seu funcionamento,  montada à vista ou embebida  incluindo todos os trabalhos de
montagem, nos diâmetros seguidamente indicados:

602 17.4.5.1 MC Ø50 mm ml 15
603 17.4.5.2 MC Ø40 mm ml 18
604 17.4.5.3 MC Ø32 mm + Forra Mecânica ml 40
605 17.4.5.4 MC Ø32 mm ml 32
606 17.4.5.5 MC Ø26 mm ml 8

 17.4.6 Rede hidráulica do circuito primário em tubo de cobre isolado termicamente e com forra mecânica no exterior incluindo todos os acessórios, fixações,  purgadores, válvulas de
seccionamento.607 17.4.6.1 Cu Ø22x1 mm m 40

608 17.4.6.2 Cu Ø22x1 mm + Forra Mecânica m 25
 17.4.7 Acessórios do circuito hidraulico de climatização com isolamento termico, acessórios, fixações e todos os trabalhos de instalação:
 17.4.7.1 Valvulas de passagem/seccionamento:

609 17.4.7.1.1 DN 15 UN 4
610 17.4.7.1.2 DN 15 + Forra Mecânica UN 7
611 17.4.7.1.3 DN 20 UN 4
612 17.4.7.1.4 DN 32 UN 8
613 17.4.7.1.5 DN 40 UN 8

 17.4.7.2 Valvulas de retenção
614 17.4.7.2.1 DN 20 UN 1
615 17.4.7.2.2 DN 32 UN 1
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 17.4.7.3 Filtros \"Y\"
616 17.4.7.3.1 DN 32 UN 1

 17.4.8 Vaso de expansão próprios para os sistemas preconizados incluindo todos os acessórios de ligação.
617 17.4.8.1 Vaso de expansão de 50 litros (AQS) UN 1
618 17.4.8.2 Vaso de expansão de 25 litros (Solar) UN 1
619 17.4.9 Dissipador solar térmico incluindo estrutura metálica de fixação e suporte devidamente tratada (galvanizada), base de acentamento, 2 válvulas motorizadas de 3 vias,

ligações eletricas e todos os acessórios necessários à sua montagem e ao seu bom funcionamento.
UN 1

620 17.4.10 Ligação á rede de agua fria, de água quente e de retorno de água quente incluindo valvula misturadora termoestática (1 1/2\") e todos os acessórios de funcionamento e
montagem.

UN 1

 17.5 Instalações eléctricas
621 17.5.1 Ligações electricas inerentes ás alimentações electricas  dos equipamentos previstos nesta empreitada incluido caixas de derivação e todos acessórios de instalação e

montagem.
UN 1

 17.5.2 Quadro electrico incluindo armário, barramentos e equipamentos de comando e proteção de calibre adequado, e todos os acessórios de montagem.
622 17.5.2.1 QE-AQS UN 1

 17.6 Sistemas de comando e controlo
623 17.6.1 Sistema de comando e controlo centralizado do sistema de climatização VRV, incluindo toda a rede elétrica e ensaios de funcionamento. UN 1
624 17.6.2 Sistemas de comando e controlo dos VEX 06, VEX 07, VAN 08 e VAN 01 incluindo controlador local, sondas de temperatura, ligações elétricas  e todos os acessórios de

instalação.
UN 3

 18 ELEVADOR
625 18.1 Fornecimento e montagem de uma plataforma elevatória hidráulica cumprindo com todas os requisitos regulamentares. Com capacidade de transporte de 5 pessoas

correspondente a uma carga nominal de 400 kg, servindo  2 pisos, com 1 acesso/piso em lados diferentes. Velocidade nominal 0,15 m/s. Portas de patamar automáticas,
de duas folhas, com um vão útil de 800x2000 mm..  A cabina com acabamento (portas, teto e laterais) em aço inox AISI 304 com corrimão redondo na parte posterior da
cabina; pavimento em borracha pitonada; iluminação indirecta em Neon. Em cada patamar deverá existir um dispositivo de chamada, constituído pelo botão de chamada
sensitivo de microcurso com registo luminoso. Maquina hidraulica dotada de bmba e embolo. Deverá estar incluído o Quadro Elétrico com proteção diferencial, bem
como todos os acessórios necessários para o bom funcionamento do mesmo.

UN 1

 B PISTA
 19 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E MOVIMENTO DE TERRAS

626 19.1 Abate de árvores existentes e remoção de toiças, incluindo carga, descarga e transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização UN 22
627 19.2 Remoção de arbustos existentes, considerando-se posterior limpeza da área, incluindo todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro para agente

autorizado com a respetiva valorização dos produtos sobrantes
m2 1833

628 19.3 Execução de poda de árvores e arbustos que se encontrem com altura acima dos canais de aproximação, incluindo todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a
vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização dos produtos sobrantes

m2 3700

629 19.4 Remoção cuidada de sistema de abastecimento de combustível às aeronaves, considerando-se acondicionamento, bem como posterior recolocação, incluindo ligações,
todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito funcionamento

UN 1

630 19.5 Remoção cuidada de contentores, considerando-se acondicionamento, bem como posterior recolocação, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a
um perfeito funcionamento

UN 7

631 19.6 Remoção de contentores existentes, para local a designar, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito funcionamento UN 7
632 19.7 Remoção de infraestruturas existentes, incluindo todos os trabalhos inerentes e transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização UN 1
633 19.8 Remoção de vedações existentes, incluindo portões, todos os trabalhos inerentes e transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização ml 207
634 19.9 Demolição de murete de abrigo de contadores em alvenaria, incluindo todos os trabalhos inerentes e transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva

valorização
ml 1

635 19.10 Demolição de pavimento da pista, incluindo todos os trabalhos inerentes e transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização m2 985
636 19.11 Demolição de escada existente em xisto, incluindo todos os trabalhos inerentes e transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização m2 9
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637 19.12 Remoção de brita existente na área de intervenção, incluindo todos os trabalhos inerentes e transporte a vazadouro para agente autorizado com a respetiva valorização m2 1069
638 19.13 Remoção de manga de vento e estrutura de apoio para local a designar, incluindo todos os trabalhos inerentes e transporte a vazadouro para agente autorizado com a

respetiva valorização
UN 1

 19.14 Escavação mecânica, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a uma perfeita execução, em abertura de fundações, conforme peças desenhadas
639 19.14.1 Rocha (80%) m3 515,82
640 19.14.2 Terra dura com pedra (20%) m3 128,96

 19.15 Escavação mecânica, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a uma perfeita execução, em constituição de plataforma à cota de trabalho, conforme peças
desenhadas641 19.15.1 Rocha (80%) m3 223,2

642 19.15.2 Terra dura com pedra (20%) m3 55,8
643 19.16 Remoção lateral dos produtos resultantes da escavação, considerando-se empolamento m3 1237,87
644 19.17 Aterro com terras de empréstimo em camadas devidamente compactadas e regadas, incluindo todos os trabalhos e acessórios inerentes m3 1284,65
645 19.18 Transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes das escavações, incluindo carga, descarga e empolamento m3 1237,87

 20 BETÕES
646 20.1 Fornecimento e assentamento de betão de limpeza, C12/15, em constituição de base regularizada e nivelada de elementos em betão armado enterrados m3 31,05
647 20.2 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C25/30, incorporação de malha eletrossoldada A500 AQ50  e cofragens

tradicionais, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projecto da especialidade, em execução de base
m3 5,94

648 20.3 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C30/37, incorporação de malha eletrossoldada A500 AQ38  e cofragens
tradicionais, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projecto da especialidade, em execução de escadas

m3 0,72

 20.4 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C30/37, aço A500NR e cofragens tradicionais, de acordo com as peças escritas e
desenhadas do projecto da especialidade, em execução de:

649 20.4.1 Sapatas m3 134,75
650 20.4.2 Montante m3 3,02
651 20.4.3 Lintél m3 1,38
652 20.4.4 Muros de Suporte m3 30,57
653 20.4.5 PA / PB m3 8,6
654 20.4.6 Floreira m3 6,78
655 20.5 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C30/37, aço A500NR e cofragens melhoradas, de acordo com as peças

escritas e desenhadas do projecto da especialidade, em execução de Muros de Suporte
m3 72,05

656 20.6 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C40/45, malha eletrossoldada com varões nervurados A500 ER 12,0x12,0 -
100x100 e cofragens tradicionais, bem como execução de juntas de fendilhação espaçadas de 6m, serradas, com 0,50 cm de espessura, profundidade de 6 cm e
transmissores de carga colocados a meia altura da laje CRET 13/20-500, ou equivalente, espaçados de 30cm, de acordo com as peças escritas e desenhadas do
projecto da especialidade, em execução de pavimento da pista

m3 412

657 20.7 Fornecimento e assentamento de alvenaria de blocos de betão, com 0,20m de espessura, assente com argamassa preparada seca de base cimenticia, incluindo todos
os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

m2 128,19

658 20.8 Fornecimento e assentamento de alvenaria de blocos de betão, com 0,25m de espessura, assente com argamassa preparada seca de base cimenticia, incluindo todos
os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

m2 16,76

659 20.9 Fornecimento e execução de banco em betão armado e blocos de betão, com largura de 0,50m e altura de 0,65m, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios
inerentes, de acordo com pormenor da peça desenhada nº 10 do projeto da Pista

ml 6,2

 21 PROTECÇÃO DA CONSTRUÇÃO E COBERTURA
660 21.1 Fornecimento e execução de pendentes necessárias a uma boa drenagem, em camada de forma de 1% de inclinação em betão de agregados leves de argila expandida,

com espessura mínima de 3cm, incluindo camada de regularização de 1cm em massa fina, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, conforme peças escritas
e desenhadas do projeto

m2 38,2

Praça da República
Telef. 281320500 / Fax. 
www.cm-tavira.pt Página 31 de 41



Municipio de Tavira
Procedimento 2022/300.10.001/11

661 21.2 Fornecimento e execução de impermeabilização de Floreira, conforme peças escritas e desenhadas do projeto, considerando-se as seguintes operações: aplicação de
primário - emulsão betuminosa Imperkote F, ou equivalente; membrana de impermeabilização em betume polimero APP com 5 kg/m2 aditivada com anti-raízes na massa
betuminosa, armada com armadura de poliéster, protegida a polietileno na face inferior e auto protegida com granulado mineral na face superior, POLYXIS R 50
GARDEN, ou equivalente, considerando-se sobreposições; manta geotêxtil de fibras sintéticas com 200 g/m2 como camada separadora, IMPERSEP 200 ou equivalente,
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com peças desenhadas nº 08 do projeto da Pista

m2 52,61

662 21.3 Fornecimento e execução de impermeabilização de Muros de suporte, conforme peças escritas e desenhadas do projeto, considerando-se as seguintes operações:
aplicação de primário - emulsão betuminosa Imperkote F, ou equivalente; emulsão betuminosa (2 demãos), IMPERKOTE F ou equivalente; lâmina granular em polietileno
de alta densidade com geotêxtil incorporado, AGUADRAIN GEO, ou equivalente; manta geotêxtil de fibras sintéticas com 150 g/m2 como camada separadora,
IMPERSEP 150, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com peças desenhadas nº 08 do projeto da Pista

m2 521,14

663 21.4 Fornecimento e colocação de boeiros em PVC, Ø 32mm, afastados de 3m, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes UN 62
664 21.5 Fornecimento e execução de sistema de drenagem de muros de suporte, constuído por: tubo em PVC corrugado e ranhurado,  IMPERDRENO, ou equivalente, DN 80,

envolvido em camada drenante de brita 2/3cm e manta geotêxtil de fibras sintéticas com 150 g/m2 como camada separadora, IMPERSEP 150, ou equivalente, incluindo
ligação à rede de pluviais, todo o movimento de terras, trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com peças
desenhadas nº 08 do projeto de Engenharia

ml 164

665 21.6 Fornecimento e execução de juntas de dilatação horizontais e verticais, preenchidas com poliestireno extrudido (esp=2cm), rematadas com mastique elástico de
poliuretano de baixo módulo de elasticidade e cordão de polietileno, incluindo junta Water-Stop, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com
peças escritas e desenhadas do projeto

ml 87,6

 21.7 Fornecimento e execução de juntas de dessolidarização, preenchidas com material compressivel e imputrescível (esp=20mm), rematadas com cordão em espuma de polietileno de
célula fechada, primário Sika Primer 3N, ou equivalente e mastique elástico Sikaflex-Tank N, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de
acordo com peças escritas e desenhadas do projeto

666 21.7.1 Tipo J2 ml 156,35
667 21.7.2 Tipo J3 ml 196,95
668 21.7.3 Tipo J4 ml 38,05
669 21.8 Fornecimento e execução de juntas de dilatação - J5, preenchidas com material compressivel e imputrescível (esp=20mm),rematadas com cordão em espuma de

polietileno de célula fechada, primário Sika Primer 3N, ou equivalente e mastique elástico Sikaflex-Tank N, ou equivalente, considerando-se transmissores de carga
colocados a meia altura da laje CRET 13/20-500, ou equivalente, espaçados de 30cm, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com
peças escritas e desenhadas do projeto

ml 5,2

670 21.9 Fornecimento e aplicação de placa de poliestireno expandido EPS, com 3 cm de espessura, rematado cordão de mastique elástico de poliuretano de baixo módulo de
elasticidade, em floreira, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários

m2 55,16

 22 REDE DE ÁGUAS
671 22.1 Fornecimento de boca de pavimento DN50, saída storz 52, modelo \"Europa\" da Fucoli, ou equivalente, incuindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a

um perfeito acabamento
UN 3

672 22.2 Fornecimento de tubo de PVC Hidronil DN2\", incluindo aterros e escavações, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento ml 36,36
673 22.3 Fornecimento de tubo de PVC Hidronil DN2\", envolvido em betão, incluindo aterros e escavações, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito

acabamento
ml 95

674 22.4 Ligação de ramal individual ao contador de rede de águas, incluindo válvula de segurança FIV macho esférico de estremidades roscadas F/F, todos os trabalhos,
materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

UN 1

 23 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
675 23.1 Fornecimento, montagem e ligações de tubagem em aço galvanizado DN80, incluindo abertura e fecho de valas ,  todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a

um perfeito acabamento e funcionamento, conforme peças desenhadas
ml 6

 23.2 Fornecimento, montagem e ligações de tubagem em PVC  envolvida em betão, incluindo abertura e fecho de valas, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um
perfeito acabamento e funcionamento, conforme peças desenhadas nos seguintes diâmetros:

676 23.2.1 DN160 ml 11,7
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677 23.2.2 DN200 ml 18,3
678 23.2.3 DN315 ml 16,1

 23.3 Fornecimento, montagem e ligações de manilhas de betão , incluindo abertura e fecho de valas, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e
funcionamento, conforme peças desenhadas nos seguintes diâmetros:

679 23.3.1 DN200 ml 119,5
680 23.3.2 DN300 ml 9,3
681 23.3.3 DN400 ml 16,3
682 23.4 Fornecimento, montagem e ligações de manilhas de betão DN400 , incluindo abertura e fecho de valas, tubagem envolvida em betão todos os trabalhos, materiais e

acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento, conforme peças desenhadas
ml 10

683 23.5 Fornecimento e colocação de tubo ladrão em PVC DN125, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento ml 0,3
684 23.6 Fornecimento e execução de caixa de drenagem de fundo da Bacia de retenção 0,40x0,40x0,40, considerando-se fundo em betão simples e paredes de alvenaria em

blocos de betão, rebocada e impermeabilizada, tampa em material plástico resistente ao ataque dos hidrocarbonetos 0,40x0,40, classe de carga A15
UN 1

685 23.7 Fornecimento e colocação de válvula de seccionamento de cunha elástica flageada em ferro fundido DN80, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes
a um perfeito acabamento

UN 1

686 23.8 Fornecimento e colocação de canal de drenagem linear monolítico com grelha integrada, modelo Ulma KompaqDrain Traffic KVFD150, ou equivalente, classe de carga
D400, altura=270mm e módulo de manutenção com saída lateral DN160, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento de
acordo com desenhos de pormenor nº 08 e 09

ml 3,3

687 23.9 Fornecimento e colocação de sistema de drenagem linear composto por canal de drenagem linear monolítico com grelha integrada, modelo Ulma kompaqDrain Industry
KVE200, ou equivalente, classe de carga E600, (1) altura =300mm, (2) altura=500mm incluindo  caixas com grelha de fundição, com saídas laterais, todos os trabalhos,
materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento de acordo com desenhos de pormenor do projeto da Pista, desenhos nº 08 , 09 e 11

ml 105,2

688 23.10 Fornecimento e instalação de separador de hidrocarbonetos ECODEPUR TECHNOIL NS 100, da ECODEPUR ou equivalente, dimensão nominal de 100l/s, classe
(<5mg/l), dotado de câmara de decantação e separação independentes, brise-jet à entrada para redução da velocidade de escoamento e regularização do fluxo, filtro
coalescente lamelar e válvula obturadora de segurança, volume total de 20.000 litros, volume de decantação de 10.000 litros e volume de armazenamento de
hidrocarbonetos de 10.000litros, instalado de acordo com indicações do fabricante, incluindo escavações e aterros, todas as demais operações e ligações, todos os
trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

UN 1

689 23.11 Fornecimento e execução de Boca do Lobo, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento de acordo com desenho de
pormenor do projeto da pista desenho nº12

UN 1

690 23.12 Fornecimento e execução de caixa de derivação visitável, DN int. 0,80m, em anéis de betão pré-fabricados, com argamassa de ligação nas juntas, soleira em betão
simples assente sobre camada de brita e cobertura plana (C20/25; A400), incluindo tampa redonda articulada/ aro redondo, DN600, suporte elástico anti-ruído e
antideslocamento, SOLO SER da EJ, ou equivalente, da classe de carga E600, considerando-se 2 demãos de emulsão betuminosa, conforme pormenor, todo o
movimento de terras, trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

UN 4

691 23.13 Fornecimento e execução de caixa de derivação visitável, DN int. 0,80m, em anéis de betão pré-fabricados, com argamassa de ligação nas juntas, soleira em betão
simples assente sobre camada de brita e cobertura plana (C20/25; A400), incluindo tampa redonda articulada/ aro redondo, DN600, suporte elástico anti-ruído e
antideslocamento, SOLO OS da EJ, ou equivalente, da classe de carga D400, considerando-se 2 demãos de emulsão betuminosa, conforme pormenor, todo o
movimento de terras, trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

UN 2

692 23.14 Fornecimento e execução de caixa de derivação visitável, DN int. 1,00m, em anéis de betão pré-fabricados, com argamassa de ligação nas juntas, soleira em betão
simples assente sobre camada de brita, degraus metálicos e cobertura tronco-cónica, incluindo tampa redonda articulada DN600 com aro redondo, suporte elástico
anti-ruído e antideslocamento, eixo antirroubo SOLO SER da EJ, ou equivalente, da classe de carga E600,  considerando-se 2 demãos de emulsão betuminosa,
conforme pormenor, todo o movimento de terras, trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

UN 1

693 23.15 Fornecimento e execução de caixa de derivação visitável, com queda guiada, DN int. 1,25m, em anéis de betão pré-fabricados, com argamassa de ligação nas juntas,
soleira em betão simples assente sobre camada de brita, degraus metálicos e cobertura tronco-cónica, incluindo tampa redonda articulada DN600 com aro redondo,
suporte elástico anti-ruído e antideslocamento, eixo antirroubo SOLO SER da EJ, ou equivalente, da classe de carga E600,  considerando-se 2 demãos de emulsão
betuminosa, conforme pormenor, todo o movimento de terras, trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

UN 2
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694 23.16 Fornecimento e execução de caixa de derivação visitável, de retenção de areias (0,50m), DN int. 1,25m, em anéis de betão pré-fabricados, com argamassa de ligação
nas juntas, soleira em betão simples assente sobre camada de brita, degraus metálicos e cobertura tronco-cónica, incluindo tampa redonda articulada DN600 com aro
redondo, suporte elástico anti-ruído e antideslocamento, eixo antirroubo SOLO SER da EJ, ou equivalente, da classe de carga E600,  considerando-se 2 demãos de
emulsão betuminosa, conforme pormenor, todo o movimento de terras, trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

UN 1

 24 REVESTIMENTO DE PAREDES
695 24.1 Tratamento de betão aparente (à vista), com 2 demãos de verniz incolor Sikagard - 680 S PT da Sika, ou equivalente, após aplicação de 1 demão de primário Sikagard -

700 S da Sika, ou equivalente de acordo com ficha técnica dos produtos, incluindo todos os fornecimentos, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um
perfeito acabamento

m2 239,98

696 24.2 Fornecimento e execução de reboco hidráulico preparado para exteriores, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento m2 475,01
697 24.3 Fornecimento e aplicação de pintura com tinta aquosa de polissiloxano, para exterior, com acabamento liso e extra-mate, de elevada permeabilidade ao vapor de água,

na cor branca, RAL 9010, em demãos necessárias para um perfeito recobrimento (min 2 demãos), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um
perfeito acabamento

m2 475,01

 25 REDE DE REGA
698 25.1 Fornecimento de rega localizada autocompensante, tubo castanho, Rain Bird, modelo Dripline Ø 16mm, modelo DP162250100 ou equivalente, enterradas no solo, com

espaçamento entre linhas de 0,50m, incluindo todos os trabalhos e acessórios inerentes a um perfeito acabamento
ml 37

699 25.2 Fornecimento e instalação de tubagem de sector em PEAD PN6 com DN25, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito
acabamento

ml 5

700 25.3 Fornecimento, montagem e ligações de caixa de alojamento retangular, 30x18.2cm, modelo Europa da Fucoli, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e acessórios
inerentes a um perfeito acabamento

UN 1

701 25.4 Fornecimento, montagem e ligações de electrovalvula Rain Bird, série 100 - DV - 9V : 1\" (26/34) Bsp fêmea, solenóide de impulso ou equivalente, incluindo todos os
trabalhos e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

UN 1

702 25.5 Fornecimento, montagem e ligações de programador autonomo a pilhas da Rain Bird, modelo T-Bos tm/ T- BosII (1 estação), com o solenoide de impulsos T - Bos ou
equivalente, incluindo todos os trabalhos e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

UN 1

 26 PLANTAÇÕES
 26.1 Fornecimento e plantação de arbustos e sub-arbustos, a seguir indicados, incluindo todos os trabalhos e acessórios inerentes, respeitando os cuidados e exigências de cada

espécie:703 26.1.1 Ro - Rosmarinus officinalis  - alecrim UN 9
704 26.1.2 Vt - Viburnum tinus - folhado UN 7
705 26.1.3 Lm - Lantana montevidensis - lantana rasteira - lilás UN 25
706 26.1.4 Lm - Lantana montevidensis - lantana rasteira - amarelo UN 20
707 26.2 Fornecimento, transporte e espalhamento de terra vegetal, franca, própria para jardim, limpa, rica em matéria orgânica e isenta de infestantes, incluindo todos os

trabalhos inerentes a um perfeito acabamento
m3 8,75

708 26.3 Fornecimento e assentamento de manta geotêxtil não tecida, 150g/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes m2 19,5
709 26.4 Fornecimento e assentamento de granulado de argila expandida (4/10mm), todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento m3 1,75

 27 DIVERSOS
710 27.1 Fornecimento e fixação de indicador de direcção do vento (manga), incluindo fundação, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com peças

escritas e desenhadas do projeto
UN 1

711 27.2 Fornecimento e colocação de kit de combate a incêndio fixo, consituído por 6,00m3 de água, 200l de espumífero, agulheta S4 e grupo motobomba, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito funcionamento, de acordo com peças escritas e desenhadas do projeto da Pista

UN 1

712 27.3 Fornecimento, instalação e fixação de Vedação constituída por rede flexível entrelaçada de malha hexagonal de 2m de altura, Plasitor da Bekaert ou equivalente, fixa a
postes tubulares redondos, em verde RAL 6005, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

ml 181,3

713 27.4 Fornecimento e instalação de portão de acesso de uma folha de abrir, dimensão 1000x2030mm, refª. Portão giratório Robusta da Bekaert ou equivalente, na cor verde
RAL 6005, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

UN 1
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714 27.5 Fornecimento, instalação e fixação de Vedação constituída por painéis de malha soldada de 2,5x1,03m, Nylofor 2DSuper, da Bekaert ou equivalente, fixos a postes
metálicos de secção quadrada com placa de junção, na cor Antracite RAL 7016, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

ml 48

715 27.6 Fornecimento e aplicação de tinta especial para marcação de estradas Tráfego, Branco 016-0025, Robbialac, ou equivalente, incluindo pré-marcação, todos os trabalhos
e acessórios inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com peça desenhada

m2 28,2

716 27.7 Fornecimento e aplicação de tinta especial para marcação de estradas Tráfego, Amarelo 016-0026, Robbialac, ou equivalente, incluindo pré-marcação, todos os
trabalhos e acessórios inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com peça desenhada

m2 14,15

717 27.8 Fornecimento e espalhamento de brita, em constituição de camada de regularização e nivelamento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um
perfeito acabamento

m3 1,05

718 27.9 Fornecimento e assentamento de tout-venant devidamente compactado ao grau 95% do ensaio Proctor Modificado, em constituição de camada de regularização e
nivelamento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

m3 846,35

719 27.10 Fornecimento e colocação de manta geotêxtil, 150g/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes m2 43,87
720 27.11 Fornecimento e colocação de membrana plástica, min. 300 µ, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes m2 2063,96
721 27.12 Fornecimento e execução de sistema de impermeabilização da Sika, ou equivalente na bacia de retenção, considerando-se as seguintes operações: regularização

superfície com Sikagard 720 EpoCem (2mm) 4,0 Kg/m2; primário com Sikafloor®-150 0.25   0.3 kg/m² e revestimento: 1ª camada: Sikagard®-63 N PT Aprox. 0.7 kg/m² +
fibra vidro: Sika Armadura TX-270 1,10 m2 /m2 + 2ª camada: Sikagard®-63 N PT Aprox. 0.5 kg/m, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um
perfeito acabamento

m2 43,22

722 27.13 Fornecimento, montagem e afinações de portão de acesso à pista de uma folha de correr sobre carril (P1), dimensão 6000x2000mm, motorizado, refª. Robusta sobre
carril da Bekaert ou equivalente, na cor Antracite, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito funcionamento

UN 1

723 27.14 Fornecimento, montagem e afinações de portão de acesso ao depósito de combustível de uma folha de abrir (P2), dimensão 1000x2030mm, refª. Portão giratório
Robusta da Bekaert ou equivalente, na cor Antracite, incluindo ferragens, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito funcionamento

UN 1

 C ARRUAMENTO DE ACESSO
 28 REDE VIÁRIA

724 28.1 Limpeza geral da plataforma, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro autorizado dos materiais sobrantes e todos os trabalhos, materiais e acessórios
inerentes

m2 3146,47

725 28.2 Escavação mecânica em abertura de caixa, em rocha, para execução de pavimento, incluindo regularização, rega e compactação da plataforma existente, bem como
carga, transporte e descarga a vazadouro autorizado, todos os trabalhos, materiais e acessórios  inerentes a um perfeito acabamento.

m3 949,19

726 28.3 Fornecimento e assentamento de agregado britado de granulometria extensa (ABGE) com caracteristicas de sub-base em tout-venant, bem regado e compactado,
incluindo regularização e nivelamento, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

m3 471,97

727 28.4 Fornecimento e assentamento de agregado britado de granulometria extensa (ABGE) com caracteristicas de base em tout-venant, bem regado e compactado, incluindo
regularização e nivelamento, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

m3 477,22

728 28.5 Fornecimento e colocação de misturas betuminosas a quente de camada de regularização em betão betuminoso tipo binder, com 0,05m de espessura após recalque,
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

m2 3181,47

729 28.6 Fornecimento e colocação de misturas betuminosas a quente com caracteristicas de desgaste em betão betuminoso, com 0,05m de espessura após recalque, incluindo
todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

m2 3181,47

730 28.7 Execução e implantação de valeta de secção triangular, em drenagem de pavimento, revestida a betão C20/25, com espessura minima de 0,07 m e abertura minima de
0,70 m, de acordo com desenho de pormenor, inclinação, cotas de projeto e forma dos perfis transversais, incluindo movimento de terras, todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes a um perfeito acabamento

ml 265,83

731 28.8 Execução de valeta natural, incluindo todos os trabalhos inerentes, conforme peça desenhada nº 02 do projeto de Infraestruturas rodoviárias ml 87,92
732 28.9 Fornecimento e aplicação de material granular (detritos/ou Tout-venant), com 0,15m de espessura e largura média de 1,00m, para enchimento de bermas, devidamente

compactado, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento
ml 465,56

733 28.10 Fornecimento e assentamento de lajetas em betão, na cor cinza, com as dimensões 0,40x0,60x0,042m, incluindo camada de pó de pedra com traço de cimento 1/10
(0,05m) todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

m2 35

734 28.11 Fornecimento e assentamento de lancil em betão, 1,00x0,25x0,12m, incluindo fundação em massame de betão, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes ml 28
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735 28.12 Fornecimento e assentamento de lancil/ guia em betão, 1,00x0,10x0,25m, incluindo fundação em massame de betão, todos os trabalhos, materiais e acessórios
inerentes

ml 3,65

 28.13 Fornecimento e fixação de sinalização de trânsito vertical, com dimensão reduzida, segundo o D.R.22-A/98, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e acessórios
inerentes 28.13.1 Sinais de cedência de passagem:

736 28.13.1.1 B2 UN 1
 28.14 Fornecimento e aplicação de tinta reflectora e anti-derrapante, em pintura de sinalização de trânsito horizontal sobre o pavimento betuminoso, incluindo pré-marcação, todos os

trabalhos e acessórios inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com peça desenhada
737 28.14.1 Linha branca contínua com 0,15 m de largura   [ LBC (0.15) ] ml 900

 28.14.2 Outras Marcas:
738 28.14.2.1 Inscrição STOP, incluindo barra de paragem UN 1

 29 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 29.1 MOVIMENTO DE TERRAS

739 29.1.1 Abertura de valas, em rocha dura, para implantação de redes de abastecimento de agua, com a largura media de 1,00 m m3 325,89
740 29.1.2 Remoção dos produtos escavados (Medição de 29.1.1 + 40% de empolamento m3 456,24
741 29.1.3 Aterro com areia no envolvimento da tubagem, com a largura da vala, deduzindo o diâmetro exterio da tubagem m3 77,6
742 29.1.4 Enchimento das valas com terras de empréstimo, incluindo rega e compactação, deduzindo a medição de 29.1.1 o valor de 29.1.3, considerando 15 % de recalque m3 285,53
743 29.1.5 Carga e transporte a vazadouro de produtos restantes m3 456,24

 29.2 TUBAGEM
744 29.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rígido, DN 110mm, da classe 10 kg/cm2, série Hidropress ou equivalente, incluindo fita sinalizadora, todos os

trabalhos, materiais e acessórios inerentes
ml 422,86

 29.2.2 Fornecimento, montagem e instalação de acessórios em FFD, incluindo maciços de amarração, todo o movimento de terras, trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um
perfeito acabamento, de acordo com peças desenhadas nº 01 a 04 do projeto da Rede de Abastecimento de Água

745 29.2.2.1 Flange cega UN 1
746 29.2.2.2 Flange de ligação (PVC-FFD) UN 3
747 29.2.2.3 Tês Ø110x110 UN 7
748 29.2.2.4 Tês Ø110x63 UN 1
749 29.2.2.5 Curva 90° Ø 60 UN 4
750 29.2.2.6 Curva 90° Ø 110 UN 2
751 29.2.2.7 Curva 90° flangeada Ø 60 UN 2
752 29.2.2.8 Cone de redução Ø 60x2\" UN 2
753 29.2.2.9 Descarga de fundo Ø 110 UN 2
754 29.2.2.10 Passa muros Ø 110 UN 2
755 29.2.2.11 Passa muros Ø 60 UN 2
756 29.2.2.12 Juntas de montagem UN 2
757 29.2.2.13 Tubo flangeado Ø 60 UN 2
758 29.2.2.14 Ventosa automática de duplo efeito Ø 60 UN 1
759 29.3 Fornecimento e assentamento de Temporizador Ø 100, do tipo ultrasónico, incluindo maciços, caixa, protecções, todos os trabalhos e acessórios inerentes UN 1
760 29.4 Fornecimento e colocação de marco de incêndio com três saídas do tipo STORZ  ø 52, 75 e 110, incluindo maciço, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes,

de acordo com peça desenhada nº 03 do projeto da Rede de Abastecimento de Água
UN 2

 29.5 Fornecimento e assentamento de válvulas de seccionamento de cunha, PN16, em FFD, flangeadas, com bocas para PVC, autoblocantes, com revestimento epoxy, fuso em aço inox,
campânula de haste fixa, incluindo as respectivas bocas de chave, juntas de estanquidade, maciços, caixa, protecções, todos os trabalhos e acessórios inerentes

761 29.5.1 Ø110mm UN 11
762 29.5.2 Ø60mm UN 1
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763 29.6 Fornecimento, montagem e instalação de central hidropneumática Hydro MPC-E 2 CRIE 5-9 da GRUNDFOS ou equivalente, incluindo colector de compressão e
aspiração, todos os trabalhos e acessórios inerentes, de acordo com peça desenhada nº 05 do projeto da Rede de Abastecimento de Água

UN 1

764 29.7 Ligação à Rede de Abastecimento de Água existente, incluindo todo movimento de terras, trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com peça desenhada nº
01 do projeto da Rede de Abastecimento de Águas

UN 1

 29.8 Ligação do ramal de adução de água à rede predial existente, incluindo todo movimento de terras, trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com peça desenhada nº 03
do projeto da Rede de Abastecimento de Água

765 29.8.1 PVC PN 10, DN 25 UN 1
766 29.8.2 PVC PN 10, DN 32 UN 2
767 29.9 Execução de muro técnico para abrigo de contador de água, considerando-se movimento de terras, brita, maciço de fundação em betão ciclópico, paredes em alvenaria

de tijolo, elementos em betão, reboco, pintura e portas, válvulas de segurança FIV macho esférico de estremidades roscadas F/F antes e depois do contador, incluindo
execução de nicho, ligações à rede existente, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com peça desenhada nº 03 do projeto da Rede de
Abastecimento de Água

UN 1

 30 REDE DE DRENAGEM
 30.1 MOVIMENTO DE TERRAS

768 30.1.1 Abertura de valas, em rocha dura, para implantação de redes de drenagem, com a largura media de 1,20 m m3 1088,57
769 30.1.2 Remoção dos produtos escavados (Medição de 30.1.1 + 40% de empolamento m3 1523,99
770 30.1.3 Aterro com areia no envolvimento da tubagem, com a largura da vala, deduzindo o diâmetro exterio da tubagem m3 98,87
771 30.1.4 Enchimento das valas com terras de empréstimo, incluindo rega e compactação, deduzindo a medição de 30.1.1 o valor de 30.1.3, considerando 15 % de recalque m3 1138,15
772 30.1.5 Carga e transporte a vazadouro de produtos restantes m3 1523,99

 30.2 TUBAGEM
773 30.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC SN8, DN 200mm, incluindo fita sinalizadora, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes ml 401,22
774 30.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC SN8, DN 200mm, protegidas com betão simples, incluindo fita sinalizadora, todos os trabalhos, materiais e

acessórios inerentes
ml 72,75

775 30.3 Execução de caixa de transição, secção interior DN 1,00m, em anéis de betão pré-fabricados, com argamassa de ligação nas juntas, soleira em betão simples assente
sobre camada de brita de regularização 2/3 bem compactada, degraus metálicos, cobertura tronco-cónica e tampa redonda e aro em ferro fundido dúctil (GGG), modelo
eixo dobradiça, sistema de fecho e apoio elástico anti-ruido da FUCOLI ou equivalente, Classe D400, incluindo todos os trabalhos, materiais e ligações necessárias,
conforme peça desenhada nº 3.4 do projeto de Rede de Drenagem

UN 1

776 30.4 Execução de caixa de visita, secção interior DN 1,00/ 1,25m, em anéis de betão pré-fabricados, com argamassa de ligação nas juntas, soleira em betão simples assente
sobre camada de brita de regularização 2/3 bem compactada, degraus metálicos, cobertura tronco-cónica e tampa redonda e aro em ferro fundido dúctil (GGG), modelo
eixo dobradiça, sistema de fecho e apoio elástico anti-ruido da FUCOLI ou equivalente, Classe D400, incluindo todos os trabalhos, materiais e ligações necessárias,
conforme peça desenhada nº 3.4 do projeto de Rede de Drenagem

UN 10

777 30.5 Execução de caixa de visita, secção interior DN 2,00m, em anéis de betão pré-fabricados, com argamassa de ligação nas juntas, soleira em betão simples assente sobre
camada de brita de regularização 2/3 bem compactada, degraus metálicos, cobertura tronco-cónica e tampa redonda e aro em ferro fundido dúctil (GGG), modelo eixo
dobradiça, sistema de fecho e apoio elástico anti-ruido da FUCOLI ou equivalente, Classe D400, incluindo todos os trabalhos, materiais e ligações necessárias, conforme
peça desenhada nº 3.4 do projeto de Rede de Drenagem

UN 3

778 30.6 Ligação à rede pública de drenagem existente incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento UN 1
779 30.7 Fornecimento, montagem e instalação de Estação elevatória compacta, modelo SENIOR SUB STATION S80 DIV da GRUNDFOS, ou equivalente, composta por: 1

câmara de bombeamento em HDPE com tampa de acesso em aço galvanizado (até 1,5 ton) e 2 electrobombas submersíveis GRUNDFOS para efluentes, modelo
SEV.80.80.22.4.50D ou equivalente, considerando-se base de assentamento com acoplamento automático e curva a 90º; suporte superior de guias; correntes de
elevação; 4 interruptores de nível GRUNDFOS modelo SLC 10E ou equivalente; 1 quadro eléctrico QES II 3k+Al; 1 alarme tipo \"besouro\"; 2 válvula de retenção para
efluentes Grunfos GEF DN 80 ou equivalente e  tubagem interna em aço galvanizado, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito
acabamento e funcionamento, conforme peça desenhada nº 3.2 do projeto de Rede de Drenagem em pressão

UN 1

 31 CASA DA BOMBA

Praça da República
Telef. 281320500 / Fax. 
www.cm-tavira.pt Página 37 de 41



Municipio de Tavira
Procedimento 2022/300.10.001/11

 31.1 Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C30/37, aço A400NR e cofragens tradicionais, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projecto da especialidade, em execução de fundações:

780 31.1.1 Sapatas m3 1,8
 31.2 Idem, em elementos em elevação:

781 31.2.1 Pilares m3 0,76
782 31.2.2 Vigas m3 1,62
783 31.2.3 Lajes m3 1,97
784 31.3 Fornecimento de betonilha afagada, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento m2 4,62
785 31.4 Fornecimento de massame armado (0,08m) com malhasol CQ30 e acabamento de betonilha afagada, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito

acabamento
m2 22

786 31.5 Fornecimento e assentamento de tijolo em alvenaria de 30x20x22, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento m2 18,49
787 31.6 Fornecimento e execução de reboco de regularização, pronto para exterior, Secil, ou equivalente, branco liso, incluindo aditivos hidrófogos e anti - fendilhante, todos os

trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento
m2 22,64

788 31.7 Fornecimento e execução de reboco de regularização, pronto para exterior Secil, ou equivalente, branco liso, incluindo aditivos hidrófogos e anti - fendilhante, todos os
trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

m2 25,28

789 31.8 Fornecimento e aplicação de pintura em cinzento, ou equivalente, de acordo com instruções do fabricante e aprovação do projetista, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

m2 25,28

790 31.9 Fornecimento e aplicação de pintura com tinta plástica na côr branco, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento m2 22,64
791 31.10 Fornecimento e colocação de porta de batente com 1 folha, 2,20x0,80 em chapa galvanizada de 2mm, incluindo verga e ombreiras, grelhagem de ventilação, ferragens e

acabamento, de acordo com desenho de pormenor, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento
m2 1,76

792 31.11 Fornecimento e colocação de grelhagem fixa, 0,30x2,08, incluindo aro em cantoneira de ferro, grelhagem de ventilação e acabamento de acordo com desenho de
pormenor, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

m2 0,62

793 31.12 Fornecimento e execução de camada de forma em execução de pendentes necessárias a uma boa drenagem, com 1,5% de inclinação em argamassa de cimento e
areia, incluindo primário - emulsão betuminosa IMPERKOTE F, ou equivalente; Membrana de betume polímero APP de 3kg/m2, com armadura de fibra de vidro com
50g/m2, protegida a polietileno, POLYPLAS30, ou equivalente, considerando-se sobreposições e subida de 30cm nos paramentos verticais; Membrana de betume
polímero plastómero APP de 4kg/m2 armada com feltro de fibra de vidro(50g/m2), com revestimento superior mineral, POLYXIS 40, ou equivalente, considerando-se
sobreposições e subida interior e capeamento de platibandas, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios a um perfeito acabamento

m2 8,41

794 31.13 Fornecimento e execução de guia de remate em aluminio anodizado natural, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento ml 10,45
795 31.14 Fornecimento e execução de gárgula em tubo de aluminio anodizado natural, com 0,35m de comprimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes

a um perfeito acabamento
UN 1

796 31.15 Fornecimento e execução de sistema de vedação galvanizado e plastificado, constituido por rede de malha hexagonal, esticadores e postes tubulares redondos, em
castanho RAL 8011, Adronit ou equivalente, nos topos a rematar a 45º nas laterais, com 2 metros de altura, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes a um perfeito acabamento

m2 41,6

797 31.16 Idem, para porta m2 1,6
798 31.17 Idem, para portão m2 3,2

 32 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
 32.1 Rede de terras e protecção contra descargas atmosféricas

799 32.1.1 Fornecimento e instalação de sistema de terras completo, de acordo com o projecto, incluindo varão \"piquetts\" de cobre, abraçadeira de ligadores de terra, expulsor de
antena, terminal principal de terra, condutores, tubos, ligações, vala e todos os acessórios e trabalhos inerentes a um perfeito funcionamento.

vg 1

800 32.1.2 Fornecimento e instalação de tubo ERMØ32 mm enterrado e embebido em parede, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito
acabamento.

ml 6

801 32.1.3 Fornecimento e instalação de cabo tipo XZ1(frt,zh)-R1G25, enfiado em tubo, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento. ml 5
802 32.1.4 Fornecimento e instalação de cabo tipo XZ1(frt,zh)-R1G16, enfiado em tubo, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento. ml 5
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 32.2 Alimentação e distribuição
 32.2.1 Fornecimento e instalação de tubo PEAD, assente em vala ou pavimento,  incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.

803 32.2.1.1 PEADØ90 mm ml 3
804 32.2.1.2 PEADØ75 mm ml 12

 32.2.2 Fornecimento e instalação de tubo ERM(Zh), apoiado em braçadeiras ou assente em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito
acabamento.

805 32.2.2.1 ERM(Zh)Ø40 mm ml 15
 32.2.3 Fornecimento e instalação de tubo ERM enterrado e embebido, incluíndo abertura e tapamentos de roços, e todos os trabalhos e acessórios necessários, com os seguintes

diâmetros:806 32.2.3.1 ERM(Zh)Ø32 mm ml 42
807 32.2.4 Fornecimento e instalação de cabo tipo XZ1(frt,zh)-U5G6, enfiado em tubo à vista apoiado em braçadeiras, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo

todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.
ml 8

808 32.2.5 Fornecimento e instalação de cabo tipo XZ1(frt,zh)-U3G4, enfiado em tubo à vista apoiado em braçadeiras, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo
todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.

ml 16

809 32.2.6 Fornecimento, montagem e instalação de murete pré-fabricado em betão com uma portinhola P-100, equipada com porta-fusíveis e restantes componentes e
aparelhagem necessários, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento e uma caixa de contagem de
energia equipada com todos os acessórios que permitam a instalação do equipamento de contagem do distribuidor.

UN 1

 32.2.7 Fornecimento, montagem e instalação de quadro eléctrico, devidamente equipado com os respectivos componentes e aparelhagem, conforme peças desenhadas e escritas do
projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento.

810 32.2.7.1 Q.G - Quadro Geral UN 1
811 32.2.7.2 Q.C.S.P - Quadro de Comando do Sistema Pressurizado UN 1
812 32.2.7.3 Q.C.E.E. - Quadro de Comando da Estação Elevatória UN 1
813 32.2.8 Instalação de todas as ligações equipotenciais necessárias, nomeadamente das partes e estruturas metálicas de apoios, portas, janelas e grelhas bem como todos os

acessórios, materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento e funcionamento.
vg 1

 32.3 Tomadas
 32.3.1 Fornecimento e instalação de tubo tipo ERM(Zh), sem halogéneos, apoiado em braçadeiras ou assente em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos e acessórios, com os

seguintes diâmetros:
814 32.3.1.1 ERM(Zh)Ø20 mm ml 36

 32.3.2 Fornecimento e instalação de cabo XZ1(frt,zh), enfiado em tubo, incluindo todos os trabalhos e acessórios, com os seguintes diâmetros:
815 32.3.2.1 XZ1(frt,zh)-U3G2,5 ml 34
816 32.3.3 Fornecimento, instalação e montagem de tomada monofásica tipo \"schuko\", IP55, com contactos de terra, obturadores e tampa, montagem saliente exterior, conforme

peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento.
UN 1

817 32.3.4 Fornecimento, instalação e montagem de tomada monofásica com transformador de segurança, IP55, com tampa, montagem saliente exterior, conforme peças
desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento.

UN 1

818 32.3.5 Fornecimento, instalação e montagem de tomada trifásica do tipo industrial, 3P+N+T com tampa, IP44, montagem saliente exterior, conforme peças desenhadas e
escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento.

UN 1

 32.4 Iluminação Normal
 32.4.1 Fornecimento e instalação de tubo tipo ERM(Zh), sem halogéneos, apoiado em braçadeiras, incluindo todos os trabalhos e acessórios, com os seguintes diâmetros:

819 32.4.1.1 ERM(Zh)Ø16 mm ml 20
 32.4.2 Fornecimento e instalação de cabo XZ1(frt,zh), sem halogéneos, enfiado em tubo, apoiado em braçadeiras ou assente em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos e

acessórios, com os seguintes diâmetros:
820 32.4.2.1 XZ1(frt,zh)-U3G1,5 ml 16
821 32.4.2.2 XZ1(frt,zh)-U2x1,5 ml 4
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822 32.4.3 Fornecimento, instalação e montagem de caixa de derivação estanque, IP55, montagem á vista, sem halogéneos, conforme peças desenhadas e escritas do projecto,
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento.

UN 1

823 32.4.4 Fornecimento, instalação e montagem de interruptor unipolar, para instalação saliente exterior, IP54, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos
os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento.

UN 1

 32.4.5 Fornecimento, instalação e montagem de caixas, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito
acabamento, do tipo:

824 32.4.5.1 I1 UN 1
 32.4.6 Fornecimento, instalação e montagem de armaduras, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um

perfeito acabamento e funcionamento, do tipo:
825 32.4.6.1 F1 UN 1
826 32.4.6.2 F2 UN 1

 32.5 Iluminação de Segurança
 32.5.1 Fornecimento e instalação à vista de tubo tipo ERM(Zh), sem halogéneos, apoiado em braçadeiras, incluindo todos os trabalhos e acessórios, com os seguintes diâmetros:

827 32.5.1.1 ERM(Zh)Ø16 mm ml 6
 32.5.2 Fornecimento e instalação de cabo XZ1(frs,zh), sem halogéneos, enfiado em tubo apoiado em braçadeiras, incluindo todos os trabalhos e acessórios, com os seguintes diâmetros:

828 32.5.2.1 XZ1(frs,zh)-U3G1,5 ml 5
 32.5.3 Fornecimento, instalação e montagem de bloco autónomo permanente com tecnologia LED, classe II, telecomando, autoteste e autonomia mínima de 1 hora, conforme peças

desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento, do tipo:
829 32.5.3.1 E1 UN 1

 32.6 Iluminação Exterior
 32.6.1 Fornecimento e instalação de tubo tipo ERM(Zh), sem halogéneos, apoiado em braçadeiras ou assente em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos e acessórios, com os

seguintes diâmetros:
830 32.6.1.1 ERM(Zh)Ø16 mm ml 7

 32.6.2 Fornecimento e instalação de cabo XZ1(frt,zh), sem halogéneos, enfiado em tubo, apoiado em braçadeiras ou assente em caminho de cabos, incluindo todos os trabalhos e
acessórios, com os seguintes diâmetros:

831 32.6.2.1 XZ1(frt,zh)-U3G1,5 ml 16
 32.6.3 Fornecimento, instalação e montagem de armaduras, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um

perfeito acabamento e funcionamento, do tipo:
832 32.6.3.1 L31 UN 1

 32.7 Pedido de Inspeção
833 32.7.1 Pedido de inspecção da instalação elétrica, a realizar por uma Entidade Inspetora (EIIEL), de modo a obter a Declaração de Inspeção. vg 1

 33 TELECOMUNICAÇÕES (ITED)
 33.1 Rede de Tubagens e Caixas

834 33.1.1 Abertura e tapamento de vala, incluíndo camada de areia e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento. m3 3
835 33.1.2 Fornecimento e instalação de câmara de visita multioperador CVM, com aro e tampa rebaixada (B125), 400x400x600mm, identificada com a palavra  Telecomunicações ,

incluíndo abertura de cova e todos os trabalhos e acessórios necessários a um perfeito acabamento.
UN 1

 33.1.3 Fornecimento e instalação de tubo corrugado PEAD em pavimento ou vala, com o diâmetro:
836 33.1.3.1 PEADØ40 mm ml 28

 33.1.4 Fornecimento e instalação de tubo ERM(Zh) à vista apoiado em braçadeiras, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.
837 33.1.4.1 ERM(Zh)Ø20 mm ml 5
838 33.1.4.2 ERM(Zh)Ø32 mm ml 15
839 33.1.4.3 ERM(Zh)Ø40 mm ml 15

Praça da República
Telef. 281320500 / Fax. 
www.cm-tavira.pt Página 40 de 41



Municipio de Tavira
Procedimento 2022/300.10.001/11

 33.1.5 Fornecimento, instalação e montagem de caixas, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito
acabamento, do tipo:

840 33.1.5.1 I1 UN 3
 33.2 Rede de Cabos

841 33.2.1 Fornecimento e instalação de cabo UTP 4/ cat.6, sem halogéneos, enfiado em tubo à vista apoiado em braçadeiras, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios
inerentes a um perfeito acabamento.

ml 5

842 33.2.2 Fornecimento e instalação de cabo de fibra óptica ITU-T G652, 2 fibras, sem halogéneos, enfiado em tubo à vista apoiado em braçadeiras, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.

ml 8

843 33.2.3 Fornecimento e instalação de cabo RG6 categoria TCD-C, enfiado em tubo à vista apoiado em braçadeiras, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes
a um perfeito acabamento.

ml 14

844 33.2.4 Fornecimento de chicotes RJ45 / RJ45 de 1m de comprimento UN 2
 33.3 Dispositivos Terminais/Pontos de Distribuição

845 33.3.1 Fornecimento e instalação de tomada dupla de fibra optica, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios
inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento.

UN 1

846 33.3.2 Fornecimento e instalação de tomada dupla RJ45 cat.6, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios
inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento

UN 1

847 33.3.3 Fornecimento e instalação de tomada coaxial dupla, conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a
um perfeito acabamento e funcionamento.

UN 1

848 33.3.4 Fornecimento, instalação e montagem de ATI, para montagem saliente na parede, devidamente equipado conforme peças desenhadas e escritas do projecto, incluindo
todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento.

UN 1

 34 DIVERSOS
849 34.1 Fornecimento e montagem de placa de financiamento com as dimensões  1,50x1,00 m em ferro, alumínio ou chapa zincada, incluindo 2 postes, fixações, todos os

trabalhos e materiais  inerentes a um perfeito acabamento
UN 1

850 34.2 Fornecimento e montagem de placa definitiva de candidatura em acrílico transparente, com as dimensão 0,40x0,40m, incluindo fixações e  todos os trabalhos e
materiais  inerentes a um perfeito acabamento

UN 1
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