Municipio de Castelo Branco

Procedimento CPrevia S 25/2022

Lista de Artigos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 Elaboracédo do Plano Municipal de Seguranc¢a Rodoviaria de Castelo Branco, de acordo com o disposto no documento \"Especificac6es Técnicas\"

1 1.1 20% do preco contratual e mediante a entrega do relatério 1 de execucgao dos trabalhos desenvolvidos 1 més apoés a assinatura do contrato; UN 1

2 1.2 20% do prego contratual e mediante a entrega do relatério 2 de execugéo dos trabalhos desenvolvidos 2 meses apdés a assinatura do contrato; UN 1

3 1.3 20% do preco contratual e mediante a entrega do relatorio 3 de execugédo dos trabalhos desenvolvidos 3 meses apds a assinatura do contrato; UN 1

4 14 20% do prego contratual e mediante a entrega do relatério 4 de execugédo dos trabalhos desenvolvidos 4 meses apés a assinatura do contrato; UN 1

5 1.5 20% do prego contratual e com a apresentagdo do documento final apés o final do contrato, passados 5 meses apoés a assinatura do contrato. UN 1
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