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Artigo Descrigdo Unidades | Quantidades
0 Elementos complementares
0.1 Montagem permanéncia e desmontagem de estaleiro, limpeza e reposicdo das condigcdes vg !
iniciais na drea de implementacdo.
Desenvolvimento e implementacdo do Plano de Seguranca e Saude, de acordo com o
0.2 equipamento e métodos construtivos a utilizar na obra, a fim de permitir ao Dono de Obra, vg 1
nos fermos do art.°13 do D.L. n.°273/2003 de 29 de outubro, autorizar a abertura de Estaleiro.
Desenvolvimento e implementacdo de Plano de Prevengcdo de Gestdo de Residuos de
Construcdo e Demolicdo. Realizacdo de todos os trabalhos de implementacdo das
medidas descritas no PPGRCD, incluindo recolha, selegdo de residuos por tipologia e
0.3 materiais, reciclagem dos residuos de construcdo e demolicdo, ou nas situacdes em que vg !
tal ndo seja possivel, garantir o transporte e orientacdo para operador de gestdo
licenciado. Incluindo os custos associados ao registo na Agéncia Portuguesa do Ambiente,
dos residuos gerados no decorrer da obra, incluindo ainda as taxas referentes a gestdo e
fratamento de residuos para depdsito em aterro.
0.4 Delimitacdo de seguranca das zonas de intervencdo. vg 1
0.5 Limpeza de zonas de intfervencdo e encaminhamento de residuos sobrantes a vazadouro vg 1
certificado.
1 Edificio Sede
1 Desmontagem de quadro de comando e cablagem de interligacdes, com todos os vg 1
trabalhos materidis e acessérios necessdrios.
Fornecimento e instalacdo de quadro de comando electronico de acordo com as
12 caracteristicas técnicas e materiais da memoria descritiva, com variacdo de velocidade,
. . . R . - s vg 1
incluindo fornecimento de instalacdo elétrica completa; com todos os frabalhos e
materiais necessdrios.
Fornecimento e montagem de toda a cablagem elétrica do comando da cabine e da
1.3 mdquina de tracdo, incluindo calhas de conservacdo para protecdo de todas as ligacdes vg 1
elétricas
14 Fornecimento e montagem de cablagem de manobra entre o quadro elétrico e a cabine
. . ] . . vg 1
do ascensor atraves de fita elétrica de manobra flexivel.
15 Fornecimento e montagem dos interruptores de seguranca da cabina, casa das mdaquinas| vg 1
e caixa do elevador.
Fornecimento e montagem de todos os detetores eletromagnéticos necessdrios,
1.6 juntamente com fitas magnéticas para sistema de localizagdo de patamares e impulsos vg 1
elétricos de regulacdo de paragem.
17 Fornecimento e montagem de instalacdo elétrica da caixa do poco (envolvendo toda a vg !
) serie de seguranca das portas e ligacdes as botoneiras novas de patamar)
1.8 Fornecimento e montagem de interruptores de paragem dos exfremos. vg 1
Fornecimento e montagem da botoneira de conservacdo, localizada no teto da cabina,
1.9 com 0s comandos e as segurancas exigidas de acordo com o regulamento de seguranga vg 1
de elevadores.
1.10 Fornecimento e montagem de unidade integral de botoneira de conservacdo para vg !
manobra de resgate.
111 Fornecimento e montagem de sistema de resgate ou aproximacdo ao piso em caso da vg 1
falha de energia.
112 Fornecimento e instalacdo de encoder para mdquina de tracdo com todos os trabalhos e vg 1
materiais necessdrios.
1.13  |Fornecimento e instalacdo de limitador de velocidade regulamentar. vg 1
114 Fornecimento e instalacdo de roda tensora do limitador de velocidade, inclui todos os vg !
frabalhos de desmontagem e remocdo de equipamentos antigos.
115 Fornecimento e instalacdo de cabo de aco de limitador de velocidade, inclui todos os
. - . vg 1
trabalhos de desmontagem e remocdo de cabos existentes.
1.16 Fornecimento e instalacdo dos cabos de aco de suspensdo, inclui todos os trabalhos de vg !
desmontagem e remocdo de cabos antigos.
Revisdo & mdquina de tracdo, incluindo substituicdo da roda de tracdo, troca de dleo,
1.17  [reparacdo de eventuais fugas, tratamento de pontos de corrosdo e pintura; com todos os vg 1
trabalhos e materidis necessdrios.
118 Trofomgr.ﬁo e pintura das portas de patamar, com todos os frabalhos e materidis vg !
necessarios.
1.19 Fornecimento e instalagcdo de armaduras tubulares led dupla ¢/ lig. Terra para iluminagdo vg !
da casa das maguinas, com todos os trabalhos e materidis necessdrios.
1.20 Fornecimento e instalacdo de armadura de emergéncia de casa de mdquinas, com todos vg !
os trabalhos e materidis necessdrios.
1.21 Fornecimento e instalacdo de sistema de iluminacdo da caixa de acordo com as vg !
exigencias regulamentares.
1.22  [Fornecimento e instalacdo de fechadura regulamentar na porta da casa das maquinas. vg 1

Page 1




Anexo A - Caderno de Encargos

-\

IPS ¥5i

Setabal

Consulta Prévia n° 01 - SC/IPS/2022 - Empreitada Remodelacao dos Elevadores do Edificio Sede e da Escola Superior

de Tecnologia de Setibal, do Instituto Politécnico de Setibal

Artigo Descrigdo Unidades | Quantidades
1.03 Fornecimento e instalacdo de sistema de iluminacdo do tipo led na cabine, considerando vg !
desmontagem e remocdo do sistema existente.
Fornecimento e instalacdo de botoneira de cabina no elevador em painel de ago inox
com botdes de comando redondos, luminosos, anti vanddlicos com relevo, iluminacdo de
1.24  [emergéncia, sinalizador de excesso de carga, sinalizador de alarme, sinalizador de vg 1
movimento e indicador de pisos (display digital), com todos os trabalhos e materidis
necessdrios.
Fornecimento e instalagcdo de espelho de botoneira em acgo inox; botd&o de registo de
patamar luminosos c/ relevo;
1.25 [Fornecimento de sinalizador de posicdo (digito) com indicacdo de subida e descida do un 2
elevador em seta e numerdrio;
Botoneira com sinalizador sonoro de aproximacdo do elevador ao piso da chamada.
1.26 Inspeccdo extraordindria ao equipamento apds a conclusdo dos trabalhos efectuada por vg 1
um organismo notificado externo;
2 Edificio da Escola Superior de Tecnologia de Setibal
2.1 Bloco D
Desmontagem de quadro de comando e cablagem de interligacdes, portas de patamar,
2.1.1 porta de cabine, interruptores de patamar e revestimentos de piso com todos os trabalhos vg 1
materidis e acessérios necessdrios.
Fornecimento e instalacdo de quadro de comando electrénico de acordo com as
2192 caracteristicas técnicas e materiais da memoria descritiva, com variacdo de velocidade,
1. . . : . - L . vg 1
incluindo fornecimento de instalagdo elétrica completa; com todos os frabalhos e
materigis necessdrios.
Fornecimento e montagem de toda a cablagem elétrica do comando da cabine e da
2.1.3 |mdquina de tragdo, incluindo calhas de conservacdo para protecdo de todas as ligagdes vg 1
elétricas
014 Fornecimento e montagem de cablagem de manobra entre o quadro elétrico e a cabine vg !
do ascensor através de fita elétrica de manobra flexivel.
215 Fornecimento e montagem dos interruptores de seguranca da cabina, casa das mdquinas| vg !
e caixa do elevador.
Fornecimento e montagem de todos os detetores eletromagnéticos necessdrios,
2.1.6 |juntamente com fitas magnéticas para sistema de localizacdo de patamares e impulsos vg 1
elétricos de regulacdo de paragem.
217 Fornecimento e montagem de instalacdo elétrica da caixa do poco (envolvendo toda a vg !
serie de seguranca das portas e ligacdes ds botoneiras novas de patamar)
2.1.8 |Fornecimento e montagem de interruptores de paragem dos extremos. vg 1
Fornecimento e montagem da botoneira de conservagdo, localizada no teto da cabina,
2.1.9 |com os comandos e as segurancas exigidas de acordo com o regulamento de seguranca vg 1
de elevadores.
2110 Fornecimento e montagem de unidade integral de botoneira de conservacdo para vg !
manobra de resgate.
2111 Fornecimento e montagem de sistema de resgate ou aproximagdo ao piso em caso da vg !
falha de energia.
2112 Fornecimento e instalacdo de encoder para mdquina de tracdo com todos os trabalhos e vg !
materigis necessdrios.
2113 Fornecimento e instalagdo de limitador de velocidade regulamentar, roda tensora , vg !
incluindo todos os trabalhos de desmontagem e remocdo de equipamentos antigos.
2114 Fornecimento e instalacdo de cabo de aco de limitador de velocidade, inclui todos os vg !
tfrabalhos de desmontagem e remocdo de cabos existentes.
2115 Fornecimento e instalacdo de porta automdtica para cabina completa, ombreiras e on !
padieiras em inox, patim em aluminio com todos os trabalhos e materidis necessdrios.
2116 Fornecimento e instalacdo de porta automdtica para patamar completa, com todos os on 3
trabalhos e materidis necessdrios.
2117 RevisGo & mdquina de tragdo, incluindo troca de dleo, reparacdo de eventuais fugas, vg !
tfratamento de pontos de corrosdo e pintura.
Fornecimento e instalagcdo de botoneira de cabina no elevador em painel de ago inox
com botdes de comando redondos, luminosos, anti vanddlicos com relevo, iluminacdo de
2.1.18 |emergéncia, sinalizador de excesso de carga, sinalizador de alarme, sinalizador de un 1
movimento e indicador de pisos (display digital), com todos os trabalhos e materidis
necessdrios.
Fornecimento e instalacdo de espelho e interruptor de chave para patamar; fornecimento
2119 de sinalizador qe posicdo (digito) com indicacdo de subida e descida do elevador em on 3
seta e numerdrio; com sinalizador sonoro de aproximagdo do elevador ao piso da
chamada, com todos os trabalhos e materidis necessdrios.
2120 Fornecimento e instalagdo de sistema de iluminacdo do tipo led na cabine, considerando vg !
desmontagem e remocdo do sistema existente.
2121 Fornecimento e instalacdo de sistema de iluminacdo da caixa de acordo com as vg !

exigencias regulamentares.
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2.1.22

Fornecimento e instalacdo de revestimento de piso em cabine, com todos os trabalhos e
materidis necessdrios.

vg

2.1.23

Inspeccdo extraordindria ao equipamento apds a conclusdo dos trabalhos efectuada por
um organismo notificado externo;

vg

2.2

Bloco E

2.2.1

Desmontagem de quadro de comando e cablagem de interligacdes, portas de patamar,
porta de cabine, interruptores de patamar e revestimentos de piso com todos os frabalhos
materidis e acessérios necessdrios.

vg

222

Fornecimento e instalacdo de quadro de comando electronico de acordo com as
caracteristicas técnicas e materiais da memoria descritiva, com variacdo de velocidade,
incluindo fornecimento de instalacdo elétrica completa; com todos os frabalhos e
materigis necessdrios.

vg

223

Fornecimento e montagem de toda a cablagem elétrica do comando da cabine e da
mdgquina de fracdo, incluindo calhas de conservagdo para protecdo de todas as ligacdes
elétricas

vg

2.2.4

Fornecimento e montagem de cablagem de manobra entre o quadro elétrico e a cabine
do ascensor através de fita elétrica de manobra flexivel.

vg

2.2.5

Fornecimento e montagem dos interruptores de seguranca da cabina, casa das mdaquinas|
e caixa do elevador.

vg

22.6

Fornecimento e montagem de todos os detetores eletromagnéticos necessdrios,
juntamente com fitas magnéticas para sistema de localizacdo de patamares e impulsos
elétricos de regulacdo de paragem.

vg

227

Fornecimento e montagem de instalacdo elétrica da caixa do poco (envolvendo toda a
serie de seguranca das portas e ligacdes ds botoneiras novas de patamar)

Vg

228

Fornecimento e montagem de interruptores de paragem dos extremos.

vg

229

Fornecimento e montagem da botoneira de conservagdo, localizada no teto da cabina,
com os comandos e as segurancas exigidas de acordo com o regulamento de seguranca
de elevadores.

vg

2.2.10

Fornecimento e montagem de unidade integral de botoneira de conservacdo para
manobra de resgate.

vg

2.2.11

Fornecimento e montagem de sistema de resgate ou aproximagdo ao piso em caso da
falha de energia.

vg

2212

Fornecimento e instalacdo de encoder para mdquina de tracdo com todos os trabalhos e
materigis necessdrios.

vg

2213

Fornecimento e instalagdo de limitador de velocidade regulamentar, roda tensora ,
incluindo todos os trabalhos de desmontagem e remocdo de equipamentos antigos.

vg

2.2.14

Fornecimento e instalacdo de cabo de aco de limitador de velocidade, inclui todos os
tfrabalhos de desmontagem e remocdo de cabos existentes.

vg

2.2.15

Fornecimento e instalacdo de porta automdtica para cabina completa, ombreiras e
padieiras em inox, patim em aluminio com todos os trabalhos e materidis necessdrios.

un

2216

Fornecimento e instalacdo de porta automdtica para patamar completa, patim em
aluminio com todos os trabalhos e materidis necessdrios.

un

2.2.17

Revisdo a mdquina de tracdo, incluindo troca de dleo, reparacdo de eventuais fugas,
fratamento de pontos de corrosdo e pintura.

vg

2218

Fornecimento e instalagdo de botoneira de cabina no elevador em painel de ago inox
com botdes de comando redondos, luminosos, anti vanddlicos com relevo, iluminacdo de
emergéncia, sinalizador de excesso de carga, sinalizador de alarme, sinalizador de
movimento e indicador de pisos (display digital), com todos os trabalhos e materidis
necessdrios.

un

2219

Fornecimento e instalacdo de espelho e interruptor de chave para patamar; fornecimento
de sinalizador de posicdo (digito) com indicacdo de subida e descida do elevador em
seta e numerdrio; com sinalizador sonoro de aproximagdo do elevador co piso da
chamada, com todos os trabalhos e materidis necessdrios.

un

2.2.20

Fornecimento e instalagdo de sistema de iluminagdo do tipo led na cabine, considerando
desmontagem e remocdo do sistema existente.

vg

2221

Fornecimento e instalacdo de sistema de iluminacdo da caixa de acordo com as
exigencias regulamentares.

vg

2222

Fornecimento e instalagdo de revestimento de piso em cabine, com todos os trabalhos e
materidis necessdrios.

vg

2223

Inspeccdo extraordindria ao equipamento apds a conclusdo dos trabalhos efectuada por
um organismo notificado externo;

vg

2.3

Bloco F

2.3.1

Desmontagem de quadro de comando e cablagem de interligacdes, portas de patamar,
porta de cabine, interruptores de patamar e revestimentos de piso com fodos os trabalhos
materiais e acessdrios necessdarios.

vg
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Fornecimento e instalacdo de quadro de comando electronico de acordo com as
239 caracteristicas técnicas e materiais da memoria descritiva, com variacdo de velocidade, vg !
incluindo fornecimento de instalacdo elétrica completa; com todos os trabalhos e
materiais necessdrios.
Fornecimento e montagem de toda a cablagem elétrica do comando da cabine e da
2.3.3 |mdquina de tracdo, incluindo calhas de conservacdo para protecdo de todas as ligacdes vg 1
elétricas
23.4 Fornecimento e montagem de cablagem de manobra entre o quadro elétrico e a cabine
3. . ] . . vg 1
do ascensor atraves de fita elétrica de manobra flexivel.
235 Fornecimento e montagem dos interruptores de seguranca da cabina, casa das mdagquinas| vg 1
e caixa do elevador.
Fornecimento e montagem de todos os detetores eletromagnéticos necessdrios,
2.3.6 |juntamente com fitas magnéticas para sistema de localizagdo de patamares e impulsos vg 1
elétricos de regulacdo de paragem.
237 Fornecimento e montagem de instalacdo elétrica da caixa do poco (envolvendo toda a vg !
serie de seguranca das portas e ligacdes as botoneiras novas de patamar)
2.3.8 |Fornecimento e montagem de interruptores de paragem dos extremos. vg 1
Fornecimento e montagem da botoneira de conservacdo, localizada no teto da cabina,
2.3.9 |com os comandos e as segurancas exigidas de acordo com o regulamento de seguranca vg 1
de elevadores.
23.10 Fornecimento e montagem de unidade integral de botoneira de conservacdo para vg !
manobra de resgate.
2311 Fornecimento e montagem de sistema de resgate ou aproximacdo ao piso em caso da vg 1
falha de energia.
2312 Fornecimento e instalacdo de encoder para mdquina de tracdo com todos os trabalhos e vg 1
materiais necessdrios.
23.13 Fornecimento e instalacdo de limitador de velocidade regulamentar, roda tensora ,
3. . ’ - A - vg 1
incluindo todos os trabalhos de desmontagem e remoc&o de equipamentos antigos.
2314 Fornecimento e instalacdo de cabo de aco de limitador de velocidade, inclui todos os
3. - . vg 1
trabalhos de desmontagem e remocdo de cabos existentes.
23.15 Fornecimento e instalacdo de porta automdtica para cabina completa, ombreiras e on !
padieiras em inox, patim em aluminio_com todos os trabalhos e materiais necessdrios.
2316 Fornecimento e instalacdo de porta automdtica para patamar completa, com todos os on 3
trabalhos e materidis necessdrios.
23.17 Revisdo a mdquina de tracdo, incluindo troca de dleo, reparacdo de eventuais fugas, vg !
fratamento de pontos de corrosdo e pintura.
Fornecimento e instalacdo de botoneira de cabina no elevador em painel de ago inox
com botdes de comando redondos, luminosos, anti vanddlicos com relevo, iluminacdo de
2.3.18 |emergéncia, sinalizador de excesso de carga, sinalizador de alarme, sinalizador de un 1
movimento e indicador de pisos (display digital), com todos os frabalhos e materiais
necessdrios.
Fornecimento e instalacdo de espelho e interruptor de chave para patamar; fornecimento
23.19 de sinalizador de posi¢do (digito) com indicacdo de subida e descida do elevador em on 3
seta e numerdrio; com sinalizador sonoro de aproximacdo do elevador ao piso da
chamada, com todos os trabalhos e materiais necessdrios.
23.20 Fornecimento e instalacdo de sistema de iluminacdo do tipo led na cabine, considerando vg !
desmontagem e remocdo do sistema existente.
2321 Fornecimento e instalacdo de sistema de iluminacdo da caixa de acordo com as vg !
exigencias regulamentares.
2392 Fornecimento e instalacdo de revestimento de piso em cabine, com todos os trabalhos e vg !
materiais necessdrios.
2393 Inspeccdo extraordindria ao equipamento apds a conclusdo dos trabalhos efectuada por vg 1

um organismo nofificado externo.
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