
Freguesia de Rio de Couros e Casal dos Bernardos
Procedimento CPG/1/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 INSTALAÇÃO DE ESTALEIRO
 1.1 ESTALEIRO
 1.1.1 Execução de todos os trabalhos descritos, de acordo com o Decreto-Lei nº18/2008, de 29 de Janeiro, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares:
1 1.1.1.1 Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro. UN 1
2 1.1.1.2 Placa informativa da empreitada em painéis c/ 2,00x1,50m, conforme Art.º 348 do Código da Contratação Pública. UN 1
3 1.1.1.3 Desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde em Obra ou Fichas de Procedimentos de Segurança, incluindo instalação de sinalização temporária,

de acordo com a legislação em vigor.
UN 1

4 1.1.1.4 Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com a legislação em vigor. UN 1
 2 ABATE DE ÁRVORES
5 2.1 Abate por desmonte de exemplares arbóreos com DAP entre 5 cm e 15 cm, incluindo carga e transporte a destino final autorizado. UN 2
6 2.2 Abate por desmonte de exemplares arbóreos com DAP entre 16 cm e 25 cm, incluindo remoção da touça, carga e transporte a destino final autorizado. UN 2
 2 MUROS DE SUPORTE, ATERRO E PROTEÇÃO DE TALUDES, ESCADARIAS
 2.1 Muro de Suporte Vivo Modelo com Prumo Frontal
7 2.1.1 Fornecimento e aplicação de troncos e prumos de madeira, para construção de muro de suporte vivo, modelo com prumo frontal, com as características dimensionais

definidas em projeto, incluindo todos os materiais e os trabalhos necessários à sua execução.
m2 62,92

 2.2 Taludes de aterro
8 2.2.1 Execução de taludes de aterro sobre Muros de Suporte Vivos com materiais provenientes de escavação, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, e em

cumprimento dos perfis de modelação do terreno presentes nas Peças Desenhadas.
m3 39,9542

 2.3 Técnicas de revestimento de taludes
 2.3.1 Sementeira a lanço
9 2.3.1.1 Fornecimento e aplicação de sementeira, incluindo o fornecimento da mistura de sementes definida em projeto e de todos os trabalhos necessários à sua boa execução. m2 100,2
 2.3.2 Manta Orgânica

10 2.3.2.1 Fornecimento e aplicação sobre o talude, de manta orgânica 100% fibras de coco com reforço de rede de juta, com gramagem mínima de 450 g/m2, incluindo
fornecimento e colocação de grampos de fixação em eliaço numa densidade mínima de 1 un/m2, bem como todos os materiais e os trabalhos necessários à sua
execução.

m2 100,2

 2.4 Técnicas de estabilização de taludes
 2.4.1 Plantações

11 2.4.1.1 Fornecimento e plantação de espécies arbustivas definidas de acordo em caderno de encargos do projeto, incluindo todos os materiais e os trabalhos necessários. UN 39
 2.5 Escadarias

12 2.5.1 Aterro com materiais provenientes de escavação, em camadas de 20 cm, devidamente regularizadas, regadas e compactadas, e forma a atingir um grau de
compactação de 98%, e todos os trabalhos complementares a um bom acabamento.

m3 6,66

13 2.5.2 Fornecimento e execução de degraus em paliçada de madeira horizontal, incluindo postes e prumos de madeira com Ø6 cm, fixações, regularização e compactação do
fundo da caixa, geotêxtil 160g/m², enchimento com brita, assim como todos os trabalhos e fornecimento necessários.

m2 9,36

14 2.5.3 Fornecimento e execução de paliçada de madeira vertical, incluindo prumos de madeira com Ø15 cm,  e fixação adequada ao terreno. m2 2,98
15 2.6 Carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado, incluindo indeminização por depósito, de acordo com o disposto no PGRCD. m3 12,13
 4 PERCURSOS E ÁREAS DE EQUIPAMENTO GERIÁTRICO E PIQUENIQUE
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 4.1 Escavação
16 4.1.1 Escavação para a obtenção das cotas de fundo de caixa, de acordo com os perfis transversais de projeto, em terreno de qualquer natureza, com meios mecânicos ou

manuais, incluindo todos os trabalhos complementares a um bom acabamento
m3 212,19

17 4.1.2 Carga e transporte dos produtos sobrantes para estaleiro do dono de obra, num raio máximo de 5 km m3 212,19
 4.2 Lancil em postes de madeira
 4.2.1 Fornecimento e assentamento de lancil em postes de madeira, incluindo abertura de cabouco, compactação do fundo de fundação,tudo de acordo com as peças desenhadas

incluindo todos os trabalhos e fornecimento necessários:
18 4.2.1.1 Lancil em postes de madeira, com diâmetro 12cm, incluindo fixação adequada ao solo. ml 377,7
 4.3 Percursos em saibro

19 4.3.1 Fornecimento e aplicação de base em brita 1, com 20 cm de espessura após recalque, incluindo geotextil de 160gr/m2, espalhamento, rega e compactação e todos os
trabalhos complementares a um bom acabamento;

m2 546

20 4.3.2 Fornecimento e aplicação de saibro, com 10 cm de espessura após recalque, incluindo geotextil de 160gr/m2, espalhamento, rega e compactação e todos os trabalhos
complementares a um bom acabamento;

m2 546

 4.4 Áreas de equipamento geriátrico e piquenique
21 4.4.1 Fornecimento e aplicação de base em brita 1, com 20 cm de espessura após recalque, incluindo geotextil de 160gr/m2, espalhamento, rega e compactação e todos os

trabalhos complementares a um bom acabamento;
m2 169,6

22 4.4.2 Fornecimento e aplicação de grelha de arrelvamento preenchida com brita 1, com espessura de 4 cm, incluindo espalhamento e todos os trabalhos complementares a
um bom acabamento.

m2 169,6

 5 CAMPO DE MALHA
 5.1 Escavação

23 5.1.1 Escavação para a obtenção das cotas de fundo de caixa, de acordo com os perfis transversais de projeto, em terreno de qualquer natureza, com meios mecânicos ou
manuais, incluindo todos os trabalhos complementares a um bom acabamento

m3 18,9

24 5.2 Carga e transporte dos produtos sobrantes para estaleiro do dono de obra, num raio máximo de 5 km. m3 18,9
 5.3 Fornecimento e assentamento de lancil em postes de madeira, incluindo abertura de cabouco, compactação do fundo de fundação,tudo de acordo com as peças desenhadas

incluindo todos os trabalhos e fornecimento necessários:
25 5.3.1 Lancil em postes de madeira, com diâmetro 12cm, incluindo fixação adequada ao solo. ml 39,4
26 5.4 Fornecimento e aplicação de base em saibro, com 20 cm de espessura após recalque, incluindo geotextil de 160gr/m2, espalhamento, rega e compactação e todos os

trabalhos complementares a um bom acabamento;
m2 63

27 5.5 Fornecimento e aplicação de areia de rio lavada, com 5 cm de espessura após recalque, incluindo espalhamento, rega e compactação e todos os trabalhos
complementares a um bom acabamento.

m2 63

 6 EQUIPAMENTO GERIÁTRICO
 6.1 Fornecimento de equipamento geriátrico:

28 6.1.1 Balança Simples ref. FIT 01 do tipo Veco Urban Design ou equivalente UN 1
29 6.1.2 Esqui ref. FIT 19 do tipo Veco Urban Design ou equivalente UN 1
30 6.1.3 Volante Simples ref. FIT 10 do tipo Veco Urban Design ou equivalente UN 1
31 6.2 Montagem de equipamento geriátrico incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a um bom acabamento. vg 1
 7 MOBILIÁRIO URBANO
 7.1 Fornecimento de mobiliário urbano:

32 7.1.1 Mesa de piquenique ref. ME18  Veco Urban Design ou equivalente UN 6
33 7.1.2 Papeleira ref. PA 190  Veco Urban Design ou equivalente UN 4
34 7.1.3 Bancos ref. BA 04 do tipo Veco Urban Design ou equivalente UN 2
35 7.2 Montagem de mobiliário urbano incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a um bom acabamento. vg 1
 8 PARQUE INFANTIL
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 8.1 Escavação
36 8.1.1 Escavação para a obtenção das cotas de fundo de caixa, de acordo com os perfis transversais de projeto, em terreno de qualquer natureza, com meios mecânicos ou

manuais, incluindo todos os trabalhos complementares a um bom acabamento
m3 21,666

37 8.1.2 Carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado, incluindo indeminização por depósito, de acordo com o disposto no PGRCD. m3 21,666
 8.2 Piso de segurança

38 8.2.1 Fornecimento e assentamento de lancil de aço corten com 3 mm de espessura em fundação de betão C25/30, incluindo abertura de cabouco, compactação do fundo de
fundação, betão, cofragem de fundação,   chumbadouros,  tudo de acordo com as peças desenhadas incluindo todos os trabalhos e fornecimento necessários.

ml 34,55

39 8.2.2 Fornecimento e aplicação de base em  tout venant de 1ª qualidade, com 20 cm de espessura após recalque, incluindo espalhamento, rega e compactação e todos os
trabalhos complementares a um bom acabamento;

m2 21,666

40 8.2.3 Fornecimento e aplicação de betão C25/30, com 8 cm de espessura, incluindo painel de malha sol AQ50, atalochado de forma a receber o piso de segurança; m2 21,666
41 8.2.4 Fornecimento e aplicação de piso contínuo de segurança, no parque infantil composto por 35 mm de SBR, e 10 mm de EPDM, incluindo todos os trabalhos

complementares a um bom acabamento.
m2 21,666

 8.3 Equipamento infantil, Painel informativo e Vedação
 8.3.1 Fornecimento e montagem de equipamentos e mobiliário, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a um bom acabamento:

42 8.3.1.1 Torre com balouço ref. JR 9 AL da Veco Urban Design ou equivalente UN 1
43 8.3.1.2 Painel Informativo ref. PI 02  - Veco Urban Design ou equivalente UN 1
44 8.3.1.3 Vedação ref. VED 01 da Veco Urban Design ou equivalente ml 33
45 8.3.1.4 Portão ref. PRT LP da Veco Urban Design ou equivalente UN 1
46 8.3.1.5 Poste ref. VED 01A da Veco Urban Design ou equivalente UN 32
 9 PLANTAÇÃO DE ÁRVORES

47 9.1 Escavação para a plantação de árvores, em cova com 100*100*150, incluindo caraga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro. m3 1,5
 9.2 Fornecimento e plantação de árvores, incluindo abertura de cova, execução de caldeira com o dobro do diâmetro do torrão  e coroamento de 30 cm, 2 regas (volume min.=200L)

após plantação, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários, de acordo com C.E:
48 9.2.1 Salix babylonica - altura 150/175 cm, vaso 15 l UN 3
 3 PASSEIOS
 3.1 Escavação

49 3.1.1 Escavação para a obtenção das cotas de fundo de caixa, de acordo com os perfis transversais de projeto, em terreno de qualquer natureza, com meios mecânicos ou
manuais, incluindo todos os trabalhos complementares a um bom acabamento

m3 50,406

 3.2 Aterro
50 3.2.1 Aterro com materiais provenientes de escavação, em camadas de 20 cm, devidamente regularizadas, regadas e compactadas, e forma a atingir um grau de

compactação de 98%, e todos os trabalhos complementares a um bom acabamento.
m3 31,62

 3.3 Lancil de calcário
 3.3.1 Fornecimento e assentamento de lancil de calcário semi rijo com, em fundação de betão C25/30, incluindo abertura de cabouco, compactação do fundo de fundação, betão,

cofragem de fundação, tudo de acordo com as peças desenhadas incluindo todos os trabalhos e fornecimento necessários:
51 3.3.1.1 Lancil reto de calcário 1000 x 200 x 100 mm ml 88,15
52 3.3.1.2 Lancil reto de calcário 1000 x 100 x 100 mm ml 93,85
 3.4 Calçada de calcário branca 5*5

53 3.4.1 Fornecimento e aplicação de base em  tout venant de 1ª qualidade, com 20 cm de espessura após recalque, incluindo espalhamento, rega e compactação e todos os
trabalhos complementares a um bom acabamento;

m2 164

 3.4.2 Fornecimento e assentamento de calçada de 1ª qualidade, assente à fiada, incluindo o fornecimento de almofada de assentamento em pó de pedra, compactação, lavagem e
betumagem da junta com aguada de cimento, incluindo todos os  trabalhos complementares a um bom acabamento:

54 3.4.2.1 Calçada de vidraço 5*5 m2 164
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