Freguesia de Rio de Couros e Casal dos Bernardos

Procedimento CPG/1/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 INSTALACAO DE ESTALEIRO
1.1 ESTALEIRO
111 Execucgéo de todos os trabalhos descritos, de acordo com o Decreto-Lei n°18/2008, de 29 de Janeiro, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares:
1 11.1.1 Trabalhos de montagem, construgdo, manutencéo, desmontagem e demolicdo do estaleiro. UN 1
2 1112 Placa informativa da empreitada em painéis ¢/ 2,00x1,50m, conforme Art.° 348 do Cédigo da Contratagdo Publica. UN 1
3 1.1.1.3 Desenvolvimento e implementacéo do Plano de Seguranga e Saude em Obra ou Fichas de Procedimentos de Seguranca, incluindo instalagéo de sinalizagcdo temporaria, | UN 1
de acordo com a legislacéo em vigor.
4 1.1.14 Implementacéo do Plano de Prevencao e Gestédo de Residuos de Construgéo e Demoligdo, de acordo com a legislagéo em vigor. UN 1
2 ABATE DE ARVORES
5 2.1 Abate por desmonte de exemplares arbéreos com DAP entre 5 cm e 15 cm, incluindo carga e transporte a destino final autorizado. UN 2
6 2.2 Abate por desmonte de exemplares arbéreos com DAP entre 16 cm e 25 cm, incluindo remocgé&o da touga, carga e transporte a destino final autorizado. UN 2
2 MUROS DE SUPORTE, ATERRO E PROTEQAO DE TALUDES, ESCADARIAS
2.1 Muro de Suporte Vivo Modelo com Prumo Frontal
7 211 Fornecimento e aplicacédo de troncos e prumos de madeira, para construgdo de muro de suporte vivo, modelo com prumo frontal, com as caracteristicas dimensionais | m2 62,92
definidas em projeto, incluindo todos os materiais e os trabalhos necessarios & sua execugao.
2.2 Taludes de aterro
8 221 Execucéo de taludes de aterro sobre Muros de Suporte Vivos com materiais provenientes de escavagao, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, e em [ m3 39,9542
cumprimento dos perfis de modelag&o do terreno presentes nas Pegas Desenhadas.
2.3 Técnicas de revestimento de taludes
231 Sementeira a lango
9 2311 Fornecimento e aplicagdo de sementeira, incluindo o fornecimento da mistura de sementes definida em projeto e de todos os trabalhos necessarios a sua boa execucao. | m2 | 100,2
232 Manta Orgénica
10 (2.3.21 Fornecimento e aplicacdo sobre o talude, de manta organica 100% fibras de coco com reforco de rede de juta, com gramagem minima de 450 g/m2, incluindo | m2 100,2
fornecimento e colocacéo de grampos de fixacdo em eliaco numa densidade minima de 1 un/m2, bem como todos os materiais e os trabalhos necessarios a sua
execucao.
2.4 Técnicas de estabilizagdo de taludes
241 Plantac6es
11 (24.11 Fornecimento e plantacao de espécies arbustivas definidas de acordo em caderno de encargos do projeto, incluindo todos os materiais e os trabalhos necessérios. | UN | 39
25 Escadarias
12 (251 Aterro com materiais provenientes de escavagdo, em camadas de 20 cm, devidamente regularizadas, regadas e compactadas, e forma a atingir um grau de |m3 6,66
compactacdo de 98%, e todos os trabalhos complementares a um bom acabamento.
13 |25.2 Fornecimento e execuc¢do de degraus em palicada de madeira horizontal, incluindo postes e prumos de madeira com @6 cm, fixagdes, regularizagédo e compactacdo do | m2 9,36
fundo da caixa, geotéxtil 160g/m2, enchimento com brita, assim como todos os trabalhos e fornecimento necessarios.
14 (253 Fornecimento e execucéo de palicada de madeira vertical, incluindo prumos de madeira com @15 cm, e fixag@o adequada ao terreno. m2 2,98
15 (2.6 Carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado, incluindo indeminizagéo por depdsito, de acordo com o disposto no PGRCD. m3 12,13
4 PERCURSOS E AREAS DE EQUIPAMENTO GERIATRICO E PIQUENIQUE
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4.1 Escavacéao
16 (4.11 Escavacéo para a obtencé@o das cotas de fundo de caixa, de acordo com os perfis transversais de projeto, em terreno de qualquer natureza, com meios mecénicos ou | m3 212,19
manuais, incluindo todos os trabalhos complementares a um bom acabamento
17 (4.1.2 Carga e transporte dos produtos sobrantes para estaleiro do dono de obra, num raio maximo de 5 km m3 212,19
4.2 Lancil em postes de madeira
421 Fornecimento e assentamento de lancil em postes de madeira, incluindo abertura de cabouco, compactagcdo do fundo de fundacédo,tudo de acordo com as pecas desenhadas
incluindo todos os trabalhos e fornecimento necessarios:
18 (4.2.11 Lancil em postes de madeira, com didmetro 12cm, incluindo fixa¢cdo adequada ao solo. | ml | 377,7
4.3 Percursos em saibro
19 (431 Fornecimento e aplicagcdo de base em brita 1, com 20 cm de espessura apds recalque, incluindo geotextil de 160gr/m2, espalhamento, rega e compactacéo e todos os | m2 546
trabalhos complementares a um bom acabamento;
20 |4.3.2 Fornecimento e aplicagdo de saibro, com 10 cm de espessura apoés recalque, incluindo geotextil de 160gr/m2, espalhamento, rega e compactacéo e todos os trabalhos | m2 546
complementares a um bom acabamento;
4.4 Areas de equipamento geriatrico e piquenique
21 |44.1 Fornecimento e aplicagdo de base em brita 1, com 20 cm de espessura apés recalque, incluindo geotextil de 160gr/m2, espalhamento, rega e compactacéo e todos os | m2 169,6
trabalhos complementares a um bom acabamento;
22 14.4.2 Fornecimento e aplicagdo de grelha de arrelvamento preenchida com brita 1, com espessura de 4 cm, incluindo espalhamento e todos os trabalhos complementares a | m2 169,6
um bom acabamento.
5 CAMPO DE MALHA
5.1 Escavacgéo
23 |5.1.1 Escavacéo para a obtencéo das cotas de fundo de caixa, de acordo com os perfis transversais de projeto, em terreno de qualquer natureza, com meios mecanicos ou [ m3 18,9
manuais, incluindo todos os trabalhos complementares a um bom acabamento
24 |52 Carga e transporte dos produtos sobrantes para estaleiro do dono de obra, num raio maximo de 5 km. m3 18,9
5.3 Fornecimento e assentamento de lancil em postes de madeira, incluindo abertura de cabouco, compactacdo do fundo de fundagéo,tudo de acordo com as pecas desenhadas
incluindo todos os trabalhos e fornecimento necessérios:
25 ]5.3.1 Lancil em postes de madeira, com didametro 12cm, incluindo fixagdo adequada ao solo. ml 39,4
26 |54 Fornecimento e aplicagédo de base em saibro, com 20 cm de espessura apos recalque, incluindo geotextil de 160gr/m2, espalhamento, rega e compactacéo e todos os | m2 63
trabalhos complementares a um bom acabamento;
27 |55 Fornecimento e aplicacdo de areia de rio lavada, com 5 cm de espessura apds recalque, incluindo espalhamento, rega e compactacdo e todos os trabalhos | m2 63
complementares a um bom acabamento.
6 EQUIPAMENTO GERIATRICO
6.1 Fornecimento de equipamento geriatrico:
28 |6.1.1 Balanca Simples ref. FIT 01 do tipo Veco Urban Design ou equivalente UN 1
29 [6.1.2 Esqui ref. FIT 19 do tipo Veco Urban Design ou equivalente UN 1
30 |6.1.3 Volante Simples ref. FIT 10 do tipo Veco Urban Design ou equivalente UN 1
31 |6.2 Montagem de equipamento geriatrico incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a um bom acabamento. vg 1
7 MOBILIARIO URBANO
7.1 Fornecimento de mobiliario urbano:
32 |7.1.1 Mesa de piquenique ref. ME18 Veco Urban Design ou equivalente UN 6
33 |7.1.2 Papeleira ref. PA 190 Veco Urban Design ou equivalente UN 4
34 |7.1.3 Bancos ref. BA 04 do tipo Veco Urban Design ou equivalente UN 2
35 |72 Montagem de mobiliario urbano incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a um bom acabamento. vg 1
8 PARQUE INFANTIL
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8.1 Escavacgéao
36 |8.1.1 Escavacéo para a obtencé@o das cotas de fundo de caixa, de acordo com os perfis transversais de projeto, em terreno de qualquer natureza, com meios mecénicos ou | m3 21,666
manuais, incluindo todos os trabalhos complementares a um bom acabamento
37 |8.1.2 Carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado, incluindo indeminizacao por deposito, de acordo com o disposto no PGRCD. m3 21,666
8.2 Piso de seguranca
38 [8.21 Fornecimento e assentamento de lancil de ago corten com 3 mm de espessura em fundagéo de betdo C25/30, incluindo abertura de cabouco, compactacdo do fundo de [ ml 34,55
fundacgéo, betdo, cofragem de fundagdo, chumbadouros, tudo de acordo com as pegas desenhadas incluindo todos os trabalhos e fornecimento necessarios.
39 [8.2.2 Fornecimento e aplicagcdo de base em tout venant de 12 qualidade, com 20 cm de espessura apds recalque, incluindo espalhamento, rega e compactagdo e todos os | m2 21,666
trabalhos complementares a um bom acabamento;
40 |8.2.3 Fornecimento e aplicacdo de betdo C25/30, com 8 cm de espessura, incluindo painel de malha sol AQ50, atalochado de forma a receber o piso de seguranca; m2 21,666
41 |8.24 Fornecimento e aplicacdo de piso continuo de seguranga, no parque infantii composto por 35 mm de SBR, e 10 mm de EPDM, incluindo todos os trabalhos | m2 21,666
complementares a um bom acabamento.
8.3 Equipamento infantil, Painel informativo e Vedagéo
8.3.1 Fornecimento e montagem de equipamentos e mobiliario, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a um bom acabamento:
42 18.3.1.1 Torre com balougo ref. JR 9 AL da Veco Urban Design ou equivalente UN 1
43 |8.3.1.2 Painel Informativo ref. Pl 02 - Veco Urban Design ou equivalente UN 1
44 18.3.1.3 Vedacéo ref. VED 01 da Veco Urban Design ou equivalente ml 33
45 18.3.1.4 Portéo ref. PRT LP da Veco Urban Design ou equivalente UN 1
46 |8.3.1.5 Poste ref. VED 01A da Veco Urban Design ou equivalente UN 32
9 PLANTAGAO DE ARVORES
47 19.1 Escavacéo para a plantacéo de arvores, em cova com 100*100*150, incluindo caraga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro. | m3 | 15
9.2 Fornecimento e plantagdo de arvores, incluindo abertura de cova, execucédo de caldeira com o dobro do diametro do torrdo e coroamento de 30 cm, 2 regas (volume min.=200L)
apo6s plantacéo, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios, de acordo com C.E:
48 [9.2.1 Salix babylonica - altura 150/175 cm, vaso 15 | [UN | 3
3 PASSEIOS
3.1 Escavacgéo
49 (3.1.1 Escavagéo para a obtencéo das cotas de fundo de caixa, de acordo com os perfis transversais de projeto, em terreno de qualquer natureza, com meios mecanicos ou [ m3 50,406
manuais, incluindo todos os trabalhos complementares a um bom acabamento
3.2 Aterro
50 |3.2.1 Aterro com materiais provenientes de escavagdo, em camadas de 20 cm, devidamente regularizadas, regadas e compactadas, e forma a atingir um grau de | m3 31,62
compactacao de 98%, e todos os trabalhos complementares a um bom acabamento.
3.3 Lancil de calcério
3.3.1 Fornecimento e assentamento de lancil de calcario semi rijo com, em fundacdo de betdo C25/30, incluindo abertura de cabouco, compactacdo do fundo de fundacéo, betéo,
cofragem de fundacgéo, tudo de acordo com as pecas desenhadas incluindo todos os trabalhos e fornecimento necessarios:
51 |3.3.11 Lancil reto de calcéario 1000 x 200 x 100 mm ml 88,15
52 |3.3.1.2 Lancil reto de calcario 1000 x 100 x 100 mm ml 93,85
3.4 Calcada de calcéario branca 5*5
53 |3.4.1 Fornecimento e aplicacéo de base em tout venant de 12 qualidade, com 20 cm de espessura apds recalque, incluindo espalhamento, rega e compactagédo e todos os | m2 164
trabalhos complementares a um bom acabamento;
3.4.2 Fornecimento e assentamento de calcada de 12 qualidade, assente a fiada, incluindo o fornecimento de almofada de assentamento em p6 de pedra, compactagéo, lavagem e
betumagem da junta com aguada de cimento, incluindo todos os trabalhos complementares a um bom acabamento:
54 [3.4.2.1 Calcada de vidrago 5*5 [ m2 | 164
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