MUNICIPIO DE
GUIMARAES Municipio de Guimaraes

Procedimento 5/22

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
Notas: As eventuais referéncias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo do nivel de qualidade pretendido, devendo
entender-se como associadas ao termo \"ou equivalente\".
Todos os trabalhos deveréo ser realizados de acordo com o projecto (pegas escritas e desenhadas) e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos.
TRABALHOS DE CONSTRUCAO EM GERAL (Os pregos unitarios a aplicar devem incluir todas as operagdes, meios auxiliares e equipamentos, materiais, méo de obra, transporte,
carga e descarga, armazenamento e acondicionamento, protecgdo, apresentacdo de amostras, execugao, remocao e eventual demolicdo de prototipos; Todas as quantidades de
trabalho deste projecto referem-se a areas planificadas, que resultam da projecgdo horizontal dos planos e taludes representados em projecto, ndo conferindo direito a erros e
omissdes o diferencial relativamente a area real.)
1 ESTALEIRO
11 MONTAGEM, MANUTENCAO E DESMONTAGEM DO ESTALEIRO
1 1.1.1 Montagem, Manutencdo, Exploragdo e Desmontagem do Estaleiro da Obra, incluindo todas as instalagGes, equipamentos e infra estruturas necessarios ao apoio a|vg 1
execucdo da empreitada, de acordo com a legislagcao aplicavel. As vedacdes de obra e dos edificios, serdo em chapa metdlica lacada com 2,00m de altura e portoes,
criando acesso ao estaleiro e circulagées independentes para a empreitada. Incluem-se as respectivas mudangas se necessario, durante a execucao da empreitada.
Incui ainda as instala¢des para a Fiscalizagdo, conforme Caderno de Encargos. A desmontagem do estaleiro inclui ainda a limpeza, as demoli¢cdes e reposicao do terreno
e demais instalagGes provisoérias nas condigdes iniciais, conforme Caderno de Encargos.
1.2 SEGURANCA
2 1.21 Implementacdo e cumprimento do plano de seguranca e saude de acordo com a respectiva legislacdo em vigor tendo em conta: definicdo do projecto e condicbes de | vg 1
envolvéncia (programagao da obra, coordenacgao da seguranca em obra, entre outros), analise de riscos e medidas preventivas (trabalhos em obra e seus elementos de
apoio, gestao de segurancga e saude no estaleiro, processos construtivos, plano de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores) e gestao e organizagao do estaleiro
(redes técnicas provisdrias, materiais e produtos com riscos especiais, plano de implantacéo, sinalizacéo e circulacéo, entre outros).
1.3 AMBIENTE
3 1.31 Implementagdo e cumprimento do plano de prevencéo e gestdo de residuos sélidos de acordo com a respectiva legislagdo em vigor tendo em conta: caracterizagédo da | vg 1
obra, incorporagéo de reciclados, prevencao de residuos, acondicionamento e triagem, produgéo de residuos de construgdo e demoligéo.
14 TRABALHOS DIVERSOS
4 (141 Execucéo da limpeza de toda a obra, incluindo o transporte dos produtos resultantes a vazadouro do adjudicatario, nas varias fases da obra, de modo a garantir a|vg 1
utilizagéo de espagos e/ou o inicio das aulas em perfeitas condicdes.
5 1.4.2 Telas finais e compilacéo técnica de todas as especialidades que comp6e a empreitada, conforme Caderno de Encargos. vg 1
6 1.4.3 Elaboracgdo do plano de comissionamento. vg 1
7 1.4.4 Comissionamento. Acompanhamento dos testes de funcionamento das infraestruturas e formacéo do pessoal indicado pelo Dono de Obra. vg 1
2 TRABALHOS PREPARATORIOS E PRELIMINARES
2.1 ESTUDOS, LEVANTAMENTOS E RECONHECIMENTOS
211 TRABALHOS PRELIMINARES
2111 IDENTIFICA(;AO DA OBRA
8 2.1.1.1.1 |Fornecimento e montagem de placas identificativas da obra de acordo com Caderno de Encargos. | UN 2
2112 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS
9 2.1.1.2.1 |Carga, transporte e descarga a armazém provisério num raio de 20 km, de todo o material existente, a confirmar pela Fiscalizacéo, incluindo equipamentos e materiais, a | vg 1

respectiva desmontagem, de acordo com as normas e da legislagdo em vigor.
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3 DEMOLICOES
3.1 TRABALHOS DE CONSTRUCAO EM GERAL
3.1.1 DEMOLICOES TOTAIS
Notas:
.A medic&o apresentada pretende apenas ser uma referéncia das areas de intervencéo
.Em caso de existirem chapas de fibrocimento, terd de ser considerada remogdo em embalagens apropriadas, rotuladas com a mengao \"Contém amianto\" para vazadouro
10 |3.1.1.1 Proteccdes de elementos existentes exteriores, nomeadamente espécies arboreas, vaos de edificios confrontentes, etc. | vg | 1
3.1.2 DEMOLICOES PARCELARES
11 (3.1.21 Levantamento de pavimentos mistos, com uma altura média de 40cm, assim como remocao de base e sub base, considerando triagem em obra ou em local ndo afecto a | m2 545
obra e reciclagem de todos os materiais, de acordo com as pecas desenhadas do projecto e legislagdo em vigor, incluido sargetas, valetas, tubagens, caixas, guias,
lancis e outros materiais existententes, carga, transporte e descarga dos produtos a vazadouro (certificado) a cargo do empreiteiro, limpeza dos locais de trabalho, assim
como a implementacéo das medidas de seguranca necessarias a realizacao das diversas tarefas.
12 |3.1.2.2 Levantamento de revestimento de pavimento existente em cubo de granito, incluindo outros materiais existententes, carga, transporte e descarga dos produtos a|m2 545
vazadouro indicado pela fiscalizag&do ou dono de obra, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementacéo das medidas de seguranca necessarias a realizagao
das diversas tarefas.
4 ARRANJOS EXTERIORES
4.1 TRABALHOS DE CONSTRUCAO EM GERAL
41.1 PAVIMENTOS
41.1.1 Pavimentos para circulagcao pedonal e/ou vaiculos
13 |4.1.1.1.1 |Fornecimento e aplicacdo de revestimento de pavimento, em cubo, ou paralelo de granito, de gréo fino da zona de Guimaraes, assente em base semi-seco com 10cm de | m2 493
espessura, de acordo com as pecas desenhadas e caderno de encargos; inclui manta geotextil, sub-base em caixa de brita com 15cm de espessura ap6s compactacao,
preenchimento/tomacéo das juntas com argamassa de cimento e areia, abertura de caixa, remocao das terras excedentes para vazadouro e ainda todos os trabalhos e
materiais (acessorios), equipamentos necessarios a sua boa execucgéo, aplicagédo e acabamento.
4112 Revestimentos de Paredes
4113 Lancis/Guias
14 14.1.1.3.1 |Fornecimento e aplicacéo de lancil de granito com 60x20cm. Inclui regularizacédo de base de assentamento, argamassa de cimento e areia para assentar e fechar juntas | ml 52
e todos os trabalhos e acessérios adequados, execugéo conforme desenhos e as especificagdes técnicas do caderno de encargos.
15 |4.1.1.3.2 |Fornecimento e colocagdo de barra em chapa em ago corten com 0.12m de altura e 10mm de espessura, para aplicagdo nos remates de pavimentos, incluindo | ml 46,5
fixacdo a lintel em betdo, lintel em betdo 20x20cm e ainda todos os materiais e equipamentos necessarios a sua perfeita execucéo de acordo com as pegas desenhadas
e caderno de encargos.
16 [4.1.1.3.3 |Fornecimento e aplicagdo de caldeira circular em barra de ago corten. Inclui fundagdo em betdo, abertura de cabouco e remocdo da terra excedente para vazadouro e | UN 5
todos os trabalhos e acessérios adequados, execugdo conforme desenhos e as especificagdes técnicas do caderno de encargos.
4.1.2 ELEMENTOS DE INTEGRAGAO PAISAGISTICA
4121 Revestimento vegetal
4.1.2.1.1 (Preparagdo do terreno
17 |4.1.2.1.1. |Abertura de covas para arvores. UN 16
1
18 ([4.1.2.1.1. |Fornecimento e espalhamento de terra vegetal (30cm de espessura) em todos os espacos plantados definidos em projeto. m2 52
2
4122 Espacos Plantados
19 |4.1.2.2.1 |Fornecimento e aplicagdo de casca de pinheiro. 70L/m2 m2 50
20 |4.1.2.2.2 |Fornecimento e aplicagdo de Hedera Canarienses - 16un/m2 x 52m2=832un. UN 832
4.1.2.2.3 |PLANTACAO DE ARVORES
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21 ]4.1.2.2.3. |Fornecimento e plantagéo de Cupressus Sempervirens - Alt. min. 4m. UN 13
1
22 |4.1.2.2.3. |Fornecimento e plantacéo de Acer Palmatum - Cal. 12/14cm Alt. 1,8m. UN 3
2
23 |4.1.2.2.4 |Fornecimento e aplicacdo de jardim vertical tipo \"Sempergreen\", constituido por painéis modulares integrados com vegetacdo pré-cultivada, moldura metalica, um | m2 148
sistema de irrigacdo automatica e goteira de drenagem. Incluido todos os trabalhos preparatério e acessorios de aplicagdo, de acordo com os desenhos de pormenor,
caderno de encargos e indicagGes técnicas do fabricante.
24 14.1.23 Fornecimento e instala¢éo de tubagem para alimentagdo da rede de rega, incluindo abertura de vala vg 1
25 14.1.2.4 Fornecimento e aplicagéo de tinta plastica de exterior na cor definida pela equipa de arquitetura m2 148
413 MOBILIARIO URBANO
26 |4.1.3.2.1 |Fornecimento e aplicacao de papeleira tipo \"Atlantica P1, leta Design\". Inclui fundagdo em betéo, abertura de cabouco e remocao da terra excedente para vazadouro e [ UN 3
todos os trabalhos e acessérios adequados, execugéo conforme desenhos e as especificagdes técnicas do caderno de encargos.
4.1.4 Outros
27 |41.4.1 Fornecimento e assentamento de caleiras de pavimento pré-fabricadas do tipo ACO 200 ou equivalente, com grelha em ferro fundido anti-salto alto, incluindo fundagéo | ml 74,4
em betéo, ligagdes a rede existente e ainda todos os pertences, acessorios e trabalhos necessarios, conforme pecas desenhadas e indica¢des do fabricante.
28 |4.1.4.2 Fornecimento e execucdo / montagem de camara de inspecéo de planta quadrada, construida em alvenaria de blocos de betéo, assente sobre fundo de betdo, revestida | UN 4
pelo interior com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3, incluindo meias canas necessarias e tampas em ferro fundido com fecho hidraulico, incluindo todos os
materiais e trabalhos neessarios, de acordo com as especificagées do projeto, pecas desenhadas e o caderno de encargos com as dimensées 0,80m x 0,80m
29 14.1.43 Fornecimento e montagem de tubagem de parede dupla em polipropileno SN 4Kg/m2 incluindo juntas automaticas de abocardamento integral em aneis de borracha, | ml 50,9
abertura e tapamento de vala, transporte a vazadouro, assentamento em camada de areia com 10 cm de espessura, envolvendo o tubo com terra cilindrada até 30cm do
extradorso do tubo, aterro final por camadas de 20cm e compactacdo com o diametro de 315mm
30 |4.1.4.4 Fornecimento e montagem de projector de pavimento da Schréder, ref. Terra Midi Led, ou similar, corpo em aluminio injectado de uma sé pega cor cinzenta, tampa | UN 5
exterior em aluminio na cor ral (a definir pela arquitectura), difusor em vidro (19mm) temperado de alta resistencia térmica e mecanica, parafusaria exterior em inox, com
acessorios eléctricos incorporados (incluindo kit de instalagéo e dreno), de acordo com o especificado na meméria descritiva e pecas desenhadas.
31 |4.1.45 Ponto de luz FOCUS, Ht=6m, (diametro 166mm e 5mm de espessura), em ago galvanizado por imersao a quente, dimensionado segundo EN-40, fixagdo ao solo por | UN 4
flange (400*300mm) e chumbadouros, Classe 5.8 galvanizados (M24*600mm), sem electrificagcdo, com acabamento por pintura conforme ISO 12944\" preparado para 12
projectores Focal em configuragéo tipo Paralelo Nivelado, da SCHREDER ou similar.
32 |4.1.46 Projector compacto modelo FOCAL Led 47w, IP 66, corpo em aluminio injectado pintura a definir em obra, difusor de alta resisténcia térmica e mecéanica selado ao corpo | UN 16
do projector, e garfo curto em aluminio para orientagdo, com acessérios eléctricos incorporados, Vidro reflector Q2, da SCHREDER ou similar.
33 |4.1.4.7 Fornecimento e montagem de barreira com braco recto de 4 metros EQUIN ALT / Soltrafego, ou similar e ligagdo ao CCTV do Edificio Jordéo e ainda todos acessorios, | vg 1
de acordo com o especificado nas pecgas escritas.
34 14.1.4.8 Fornecimento e montagem de tubo PEAD d75mm 6Kgf/m2, incluindo abertura e fecho de valas ml 65
35 4.1.4.9 Fornecimento e montagem de tubo PEAD d40mm 6Kgf/m2, incluindo abertura e fecho de valas ml 250
36 |4.1.4.10 |Fornecimento e aplicacéo de cabo xz (frt) (zh) - U3G4mm2 ml 70
37 |4.1.4.11 |Fornecimento e aplicagdo de cabo xz (frt) (zh) - USG4mm2 ml 90
38 |4.1.4.12 |Fornecimento e aplicacdo de cabo hO7m-F3G1.5 ml 70
39 |4.1.4.13 |Alteragdo do quadro Q pl a.t. com modulo KNX de 4 canais, contador e disjuntores para 0s novos circuitos UN 1
40 |4.1.4.14 |Fornecimento e execugcdo / montagem de camara de inspecéo de planta quadrada, construida em alvenaria de blocos de betdo, assente sobre fundo de betéo, revestida | UN 4

pelo interior com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3, incluindo meias canas necessarias e tampas em ferro fundido com fecho hidraulico, incluindo todos os
materiais e trabalhos neessarios, de acordo com as especificagées do projeto, pecas desenhadas e o caderno de encargos com as dimensées 0,80m x 0,80m

Largo Cénego José M Gomes
Telef. 253421200 / Fax. 253515134
http://www.cm-guimaraes.pt

Pagina 3 de 3




