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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 Notas: As eventuais referências a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a titulo meramente indicativo do nível de qualidade pretendido, devendo

entender-se como associadas ao termo \"ou equivalente\".
Todos os trabalhos deverão ser realizados de acordo com o projecto (peças escritas e desenhadas) e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos.
TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (Os preços unitários a aplicar devem incluir todas as operações, meios auxiliares e equipamentos, materiais, mão de obra, transporte,
carga e descarga, armazenamento e acondicionamento, protecção, apresentação de amostras, execução, remoção e eventual demolição de protótipos; Todas as quantidades de
trabalho deste projecto referem-se a áreas planificadas, que resultam da projecção horizontal dos planos e taludes representados em projecto, não conferindo direito a erros e
omissões o diferencial relativamente à área real.)

 1 ESTALEIRO
 1.1 MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DO ESTALEIRO
1 1.1.1 Montagem, Manutenção, Exploração e Desmontagem do Estaleiro da Obra, incluindo todas as instalações, equipamentos e infra estruturas necessários ao apoio à

execução da empreitada, de acordo com a legislação aplicável. As vedações de obra e dos edifícios, serão em chapa metálica lacada com 2,00m de altura e portões,
criando acesso ao estaleiro e circulações independentes para a empreitada. Incluem-se as respectivas mudanças se necessário, durante a execução da empreitada.
Incui ainda as instalações para a Fiscalização, conforme Caderno de Encargos. A desmontagem do estaleiro inclui ainda a limpeza, as demolições e reposição do terreno
e demais instalações provisórias nas condições iniciais, conforme Caderno de Encargos.

vg 1

 1.2 SEGURANÇA
2 1.2.1 Implementação e cumprimento do plano de segurança e saúde de acordo com a respectiva legislação em vigor tendo em conta: definição do projecto e condições de

envolvência (programação da obra, coordenação da segurança em obra, entre outros), análise de riscos e medidas preventivas (trabalhos em obra e seus elementos de
apoio, gestão de segurança e saúde no estaleiro, processos construtivos, plano de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores) e gestão e organização do estaleiro
(redes técnicas provisórias, materiais e produtos com riscos especiais, plano de implantação, sinalização e circulação, entre outros).

vg 1

 1.3 AMBIENTE
3 1.3.1 Implementação e cumprimento do plano de prevenção e gestão de resíduos sólidos de acordo com a respectiva legislação em vigor tendo em conta: caracterização da

obra, incorporação de reciclados, prevenção de resíduos, acondicionamento e triagem, produção de resíduos de construção e demolição.
vg 1

 1.4 TRABALHOS DIVERSOS
4 1.4.1 Execução da limpeza de toda a obra, incluindo o transporte dos produtos resultantes a vazadouro do adjudicatário, nas várias fases da obra, de modo a garantir a

utilização de espaços e/ou o início das aulas em perfeitas condições.
vg 1

5 1.4.2 Telas finais e compilação técnica de todas as especialidades que compõe a empreitada, conforme Caderno de Encargos. vg 1
6 1.4.3 Elaboração do plano de comissionamento. vg 1
7 1.4.4 Comissionamento. Acompanhamento dos testes de funcionamento das infraestruturas e formação do pessoal indicado pelo Dono de Obra. vg 1
 2 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E PRELIMINARES
 2.1 ESTUDOS, LEVANTAMENTOS E RECONHECIMENTOS
 2.1.1 TRABALHOS PRELIMINARES
 2.1.1.1 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
8 2.1.1.1.1 Fornecimento e montagem de placas identificativas da obra de acordo com Caderno de Encargos. UN 2
 2.1.1.2 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS
9 2.1.1.2.1 Carga, transporte e descarga a armazém provisório num raio de 20 km, de todo o material existente, a confirmar pela Fiscalização, incluindo equipamentos e materiais, a

respectiva desmontagem, de acordo com as normas e da legislação em vigor.
vg 1
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 3 DEMOLIÇÕES
 3.1 TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
 3.1.1 DEMOLIÇÕES TOTAIS

Notas: 
.A medição apresentada pretende apenas ser uma referência das áreas de intervenção
.Em caso de existirem chapas de fibrocimento, terá de ser considerada remoção em embalagens apropriadas, rotuladas com a menção \"Contém amianto\" para vazadouro
certificado.10 3.1.1.1 Protecções de elementos existentes exteriores, nomeadamente espécies arbóreas, vãos de edificios confrontentes, etc. vg 1

 3.1.2 DEMOLIÇÕES PARCELARES
11 3.1.2.1 Levantamento de pavimentos mistos, com uma altura média de 40cm, assim como remoção de base e sub base, considerando triagem em obra ou em local não afecto à

obra e reciclagem de todos os materiais, de acordo com as peças desenhadas do projecto e legislação em vigor, incluido sargetas, valetas, tubagens, caixas, guias,
lancis e outros materiais existententes, carga, transporte e descarga dos produtos a vazadouro (certificado) a cargo do empreiteiro, limpeza dos locais de trabalho, assim
como a implementação das medidas de segurança necessárias à realização das diversas tarefas.

m2 545

12 3.1.2.2 Levantamento de revestimento de pavimento existente em cubo de granito, incluindo outros materiais existententes, carga, transporte e descarga dos produtos a
vazadouro indicado pela fiscalização ou dono de obra, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementação das medidas de segurança necessárias à realização
das diversas tarefas.

m2 545

 4 ARRANJOS EXTERIORES
 4.1 TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
 4.1.1 PAVIMENTOS
 4.1.1.1 Pavimentos para circulaçao pedonal e/ou vaículos

13 4.1.1.1.1 Fornecimento e aplicação de revestimento de pavimento, em cubo, ou paralelo de granito, de grão fino da zona de Guimarães, assente em base semi-seco com 10cm de
espessura, de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos; inclui manta geotextil, sub-base em caixa de brita com 15cm de espessura após compactação,
preenchimento/tomação das juntas com argamassa de cimento e areia, abertura de caixa, remoção das terras excedentes para vazadouro e ainda todos os trabalhos e
materiais (acessórios), equipamentos necessários à sua boa execução, aplicação e acabamento.

m2 493

 4.1.1.2 Revestimentos de Paredes
 4.1.1.3 Lancis/Guias

14 4.1.1.3.1 Fornecimento e aplicação de lancil de granito com 60x20cm. Inclui regularização de base de assentamento, argamassa de cimento e areia para assentar e fechar juntas
e todos os trabalhos e acessórios adequados, execução conforme desenhos e as especificações técnicas do caderno de encargos.

ml 5,2

15 4.1.1.3.2 Fornecimento e colocação de barra  em chapa  em  aço corten  com  0.12m de altura e 10mm de espessura, para aplicação nos remates de pavimentos, incluindo
fixação a lintel em betão, lintel em betão 20x20cm e ainda todos os materiais e equipamentos necessários à sua perfeita execução de acordo com as peças desenhadas
e caderno de encargos.

ml 46,5

16 4.1.1.3.3 Fornecimento e aplicação de caldeira circular em barra de aço corten. Inclui fundação em betão, abertura de cabouco e remoção da terra excedente para vazadouro e
todos os trabalhos e acessórios adequados, execução conforme desenhos e as especificações técnicas do caderno de encargos.

UN 5

 4.1.2 ELEMENTOS DE INTEGRAÇÃO PAISAGISTICA
 4.1.2.1 Revestimento vegetal
 4.1.2.1.1 Preparação do terreno

17 4.1.2.1.1.
1

Abertura de covas para árvores. UN 16

18 4.1.2.1.1.
2

Fornecimento e espalhamento de terra vegetal (30cm de espessura) em todos os espaços plantados definidos em projeto. m2 52

 4.1.2.2 Espaços Plantados
19 4.1.2.2.1 Fornecimento e aplicação de casca de pinheiro. 70L/m2 m2 50
20 4.1.2.2.2 Fornecimento e aplicação de Hedera Canarienses - 16un/m2 x 52m2=832un. UN 832
 4.1.2.2.3 PLANTAÇÃO DE ÁRVORES
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21 4.1.2.2.3.
1

Fornecimento e plantação de Cupressus Sempervirens - Alt. min. 4m. UN 13

22 4.1.2.2.3.
2

Fornecimento e plantação de Acer Palmatum - Cal. 12/14cm Alt. 1,8m. UN 3

23 4.1.2.2.4 Fornecimento e aplicação de jardim vertical tipo \"Sempergreen\", constituído por painéis modulares integrados com vegetação pré-cultivada, moldura metálica, um
sistema de irrigação automática e goteira de drenagem. Incluido todos os trabalhos preparatório e acessórios de aplicação,  de acordo com os desenhos de pormenor,
caderno de encargos e indicações técnicas do fabricante.

m2 148

24 4.1.2.3 Fornecimento e instalação de tubagem para alimentação da rede de rega, incluindo abertura de vala vg 1
25 4.1.2.4 Fornecimento e aplicação de tinta plástica de exterior na côr definida pela equipa de arquitetura m2 148
 4.1.3 MOBILIÁRIO URBANO

26 4.1.3.2.1 Fornecimento e aplicação de papeleira tipo \"Atlântica P1, Ieta Design\". Inclui fundação em betão, abertura de cabouco e remoção da terra excedente para vazadouro e
todos os trabalhos e acessórios adequados, execução conforme desenhos e as especificações técnicas do caderno de encargos.

UN 3

 4.1.4 Outros
27 4.1.4.1 Fornecimento e assentamento de caleiras de pavimento pré-fabricadas do tipo ACO 200 ou equivalente, com grelha em ferro fundido anti-salto alto, incluindo fundação

em betão, ligações à rede existente e ainda todos os pertences, acessórios e trabalhos necessários, conforme peças desenhadas e indicações do fabricante.
ml 74,4

28 4.1.4.2 Fornecimento e execução  / montagem de câmara de inspeção de planta quadrada, construida em alvenaria de blocos de betão, assente sobre fundo de betão, revestida
pelo interior com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, incluindo meias canas necessárias e tampas em ferro fundido com fecho hidraulico, incluindo todos os
materiais e trabalhos neessários, de acordo com as especificações do projeto, peças desenhadas e o caderno de encargos com as dimensões 0,80m x 0,80m

UN 4

29 4.1.4.3 Fornecimento e montagem de tubagem de parede dupla em polipropileno SN 4Kg/m2 incluindo juntas automáticas de abocardamento integral em aneis de borracha,
abertura e tapamento de vala, transporte a vazadouro, assentamento em camada de areia com 10 cm de espessura, envolvendo o tubo com terra cilindrada até 30cm do
extradorso do tubo, aterro final por camadas de 20cm e compactação com o diâmetro de 315mm

ml 50,9

30 4.1.4.4 Fornecimento e montagem de projector  de  pavimento  da  Schréder,  ref.  Terra Midi Led, ou similar,  corpo  em alumínio injectado de uma só peça cor cinzenta, tampa
exterior em alumínio na cor ral (a definir pela arquitectura), difusor em vidro (19mm) temperado de alta resistencia térmica e mecânica, parafusaria exterior em inox, com
acessórios eléctricos incorporados (incluindo kit de instalação e dreno), de acordo com o especificado na memória descritiva e peças desenhadas.

UN 5

31 4.1.4.5 Ponto de luz FOCUS, Ht=6m, (diâmetro 166mm e 5mm de espessura), em aço galvanizado por imersão a quente, dimensionado segundo EN-40, fixação ao solo por
flange (400*300mm) e chumbadouros, Classe 5.8 galvanizados (M24*600mm), sem electrificação, com acabamento por pintura conforme ISO 12944\" preparado para 12
projectores Focal em configuração tipo Paralelo Nivelado, da SCHREDER ou similar.

UN 4

32 4.1.4.6 Projector  compacto modelo FOCAL Led 47w, IP 66, corpo em alumínio injectado pintura a definir em obra, difusor de alta resistência térmica e mecânica selado ao corpo
do projector, e garfo curto em alumínio para orientação, com acessórios eléctricos incorporados, Vidro reflector Q2, da SCHREDER ou similar.

UN 16

33 4.1.4.7 Fornecimento e montagem de barreira com braço recto de 4 metros EQUIN ALT / Soltrafego, ou similar e ligação ao CCTV do Edificio Jordão e ainda todos acessórios,
de acordo com o especificado nas peças escritas.

vg 1

34 4.1.4.8 Fornecimento e montagem de tubo PEAD d75mm 6Kgf/m2, incluindo abertura e fecho de valas ml 65
35 4.1.4.9 Fornecimento e montagem de tubo PEAD d40mm 6Kgf/m2, incluindo abertura e fecho de valas ml 250
36 4.1.4.10 Fornecimento e aplicação de cabo xz (frt) (zh) - U3G4mm2 ml 70
37 4.1.4.11 Fornecimento e aplicação de cabo xz (frt) (zh) - U5G4mm2 ml 90
38 4.1.4.12 Fornecimento e aplicação de cabo h07m-F3G1.5 ml 70
39 4.1.4.13 Alteração do quadro Q p1 a.t. com modulo KNX de 4 canais, contador e disjuntores para os novos circuitos UN 1
40 4.1.4.14 Fornecimento e execução  / montagem de câmara de inspeção de planta quadrada, construida em alvenaria de blocos de betão, assente sobre fundo de betão, revestida

pelo interior com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, incluindo meias canas necessárias e tampas em ferro fundido com fecho hidraulico, incluindo todos os
materiais e trabalhos neessários, de acordo com as especificações do projeto, peças desenhadas e o caderno de encargos com as dimensões 0,80m x 0,80m

UN 4
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