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CLAUSULAS GERAIS

Capitulo | - Disposi¢oes Gerais

Clausula 12
(Objeto)

O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar
na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisigao de servigos
de Inspecao de caixas das adutoras: Pedrougos-Matosinhos-Maia, Cabanas-Valongo-Paredes e
Lever-Seixo Alvo (AA023 D4) pela Aguas do Douro e Paiva, SA, adiante, abreviadamente,
designada por AdDP.

Clausula 2.2
(Contrato)

I. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos
identificados pelo concorrente, desde que esses erros e omissdes tenham sido
expressamente aceites pelo drgdo competente para a decisao de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos;

d) A proposta do Adjudicatério;

e) Os esclarecimentos prestados pelo Adjudicatdrio relativamente a sua
proposta.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no ndmero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual af sdo indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do
contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo
Adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

5. O estabelecimento, na proposta, de termos ou condigdes ndo admitidas por este
caderno de encargos e que ndo tenham sido detetados em fase pré-contratual consideram-se, para

efeitos de execucao do contrato, como ndo escritos e de nenhum efeito.
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Clausula 3.2
(Preco base)
O preco base do procedimento, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 47.°,
n.° | do Cdédigo dos Contratos Publicos, é de 28.000,00 EUR (vinte e oito mil euros), ndo incluindo

o Imposto Sobre o Valor Acrescentado.

Clausula 4.2
(Prazo)
O contrato mantém-se em vigor pelo prazo necessdrio a assegurar OS Servicos que
constituem o objeto do contrato pelo periodo correspondente a 180 (cento e oitenta) dias a

contar da data nele a fixar.
Capitulo II - Obrigacbes contratuais

Secgdo | - Obriga¢es do Adjudicatdrio
Subsecgdo | — Disposicdes Gerais

Cldusula 52
(Obrigagdes principais do Adjudicatdrio)
|. Sem prejuizo de outras obrigacSes previstas na legislacdo aplicvel, no presente caderno
de encargos ou nas cldusulas contratuais, da celebragdo do contrato decorrem para o
Adjudicatdrio, como obrigagao principal, a execu¢do dos servicos de inspecdo das caixas de visita
das condutas adutoras que fazem a ligagdo entre: Pedrougos-Matosinhos-Maia, Cabanas-Valongo-
Paredes e Lever-Seixo Alvo divididos nas seguintes fases:
|.a) Fase | —inspecdo visual, avaliagdo da condigdao das caixas de visita de todas as
adutoras, etiquetagem dos respetivos ativos, validagdo e atualizagdo das telas finais e
recolha de informagdo técnica dos equipamentos;
|.b) Fase 2 — preenchimento de:
e Uma ficha de inspe¢do por caixa;
e Uma base de dados para organizagdo e consulta da informagcao.
l.c) Fase 3 — definigdo das eventuais medidas a tomar para tratamento das

patologias encontradas e respetiva estimativa orgamental.
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2. Os servicos a prestar compreendem nomeadamente o seguinte:

a) O ambito da prestagdo de servicos serdo 12 (doze) condutas adutoras apresentadas na

tabela seguinte com as respetivas caracteristicas:

Nivel 5 Nivel 5 Ano de .. Comprimento Quan‘-udade
. . _ - PN Material Caixas
Localizagao Infraestrutura Designagao construgao (m) )
001 CE Lever - Lagoa 2001 1800 16 Aco 3529 23
002 CE Lagoa - Seixo Alvo 1999 700 10 Aco | 233 7
003 CE Lever - Seixo Alvo 1980 900 25 FFD 4877 24
050 CG Pedroucos - Rotunda AEP 1991 1200/1000/900/800 | 16 FFD 7 998 31
051 CG Rotunda AEP - Freixieiro 1990/2005 600 25 |FFD/ Ago 7 089 19
052 CG Pedrougos - Nogueira || 2006 700 10 FFD 876l 26
057 CG Cabanas - Xistos 2003 800 10 FFD | 814 7
058 CG Xistos - Formiga 2003 500/400 10 |FFD/ Aco 3403 4
059 CG Xistos - Vale Ferreiros 2003 700 10 FFD | 238 5
060 CE Vale Ferreiros - Monte Pedro Il 2003 700 10 FFD | 070 3
061 CG Monte Pedro - Feiteira 2004 5007400 |6 |FFD / Aco 9 750 29
062 CE Fefteira - Rebordosa 2004 300 16 FFD | 620 7
Total: 52 382 185
b) Fase | — inspe¢do visual, avaliacdo da condigdo das caixas de visita de todas as adutoras,

etiguetagsem dos respetivos ativos, validacdo e atualizacdo das telas finais e recolha de informacao

técnica dos equipamentos:

Nesta fase identificam-se as anomalias que indiciam a existéncia de problemas relevantes
nas vertentes de construcdo civil, mecanica, instalagdes elétricas, ambiental e operacional. Esta etapa
é particularmente importante porque se destina a verificar o estado de conservagdo dos ativos.

Com a ajuda de uma checklist deve ser efetuado o diagndstico do estado/ponto de
situacdo de conservacao das caixas de visita, nomeadamente, de:

e Tubagens e vélvulas;
e Paredes da caixas e revestimentos;
e Equipamentos mecanicos e instalagdes elétricas.

No caso de se detetarem anomalias simples de resolver ou urgentes, as mesmas devem
ser transmitidas a AdDP, no prazo de 5 dias.

No caso de serem detetadas anomalias de mais dificil resolu¢do e ndo urgentes, as mesmas
devem ser registadas e planeadas as interven¢Ses necessarias a sua corre¢do (Fase 3). Nesta fase
poderd programar-se a renovagdao de equipamentos no caso de se encontrarem corroidos ou
danificados.

O diagndstico deve ser acompanhado de um registo fotogréfico que ilustre as anomalias
detetadas e a sua localizagdo. Estes registos devem ser datados de forma a acompanhar a evolugao
da situacdo.

Os resuttados do estado de conservagdo de cada caixa, devem ser transpostos para uma

nota de | (muito bom) a 5 (muito mau), a constar na ficha de inspegao.
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Nesta fase deve-se proceder a etiquetagem dos ativos de cada caixa de acordo com o
definido no documento “Ficha de cadastro de Ativos”. As etiquetas serdo fornecidas pela AdDP.

F, ainda, solicitado que, nesta fase sejam validadas as telas finais fornecidas e, sendo
necessario, proceder a atualizagdo do ficheiro CAD relativamente aos equipamentos existentes em
cada caixa.

Serd fornecido um ficheiro para recolha e complemento de informagdo técnica dos
equipamentos, nomeadamente caracteristicas técnicas, marcas, modelos, nimeros de série e
etiquetas existentes.

c) Fase 2 — preenchimento e elaboragio de:

o Um relatério relativo a fase | (inspecdo visual e avaliagdo da condi¢do das caixas
de visita de todas as adutoras), contendo uma nota introdutéria com descrigao
geral das infraestruturas, seguido do trabalho realizado;

e Uma ficha de inspecdo por caixa, que incluird 2 ou 3 imagens;

e Uma base de dados para organiza¢do e consulta da informagao.

d) Fase 3 — definicdo das eventuais medidas a tomar para tratamento das patologias

encontradas e respetiva estimativa orcamental.:

Avaliada a deterioracdo das infraestruturas, serdao aferidas as eventuais necessidades de
investimento em reabilitagdo.

Nesta fase serd elaborada uma Nota Técnica contendo uma descricio das patologias
existentes, medidas a tomar para tratamento das mesmas e estimativa or¢amental discriminada por
intervencao.

3. Constitui encargo do Adjudicatdrio o transporte, deslocagdo de técnicos e materiais,
assumindo os riscos inerentes ao servico, nomeadamente, eventuais reparagdes provocadas por
avarias ou acidentes e danos provocados a terceiros.

4. Na prestacdo de servicos objeto do presente contrato o Adjudicatdrio obriga-se a
cumprir com todos os requisitos legais exigidos no ambito da seguranca e salde, bem como as

normas de seguranga internas da AdDP.

Cldusula 6.2
(Obrigagdes complementares)

Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislagdo aplicavel, neste caderno de
encargos ou nas cldusulas contratuais, da celebracdao do contrato decorrem para o Adjudicatdrio, as
seguintes obrigagdes gerais:

a) Executar os servicos que integram o objeto do contrato tal como descrito neste caderno de
encargos, com absoluta subordinagdo aos principios da ética profissional, isencdo,

independéncia, zelo e competéncig;
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b) Cumprir as condi¢Bes fixadas para a execugdo dos servicos, tendo em conta todos as
especificagdes e requisitos técnicos indicados na cldusula anterior e nos termos da legislagao
aplicavel;

¢) Cumprir a legislagio em vigor em todas as suas vertentes e dimensdes.

d) Sujeitar-se a agdo fiscalizadora da AdDP;

e) Prestar as informagdes que forem solicitadas pela AdDP;

f) Afetar ao cumprimento da sua prestagdo contratual todos os meios humanos, materiais e
informdticos que sejam necessdrios e adequados a perfeita, tempestiva e completa execugao
da prestacdo de servicos, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagdo
necessdrio a perfeita e completa execugao das tarefas a seu cargo.

g) Disponibilizar o ndmero suficiente de técnicos com qualificagdo técnico-cientifica adequada,

de forma a garantir uma correta prestagao do servico.

Cldusula 7.2
(Local e Forma da prestagdo de servicos)
I. Os servicos serdo prestados nos Municipios de Gondomar, Matosinhos, Maia, Paredes,
Porto, Valongo e Vila Nova de Gaia.
2. Sem prejuizo do disposto nas cldusulas anteriores, os servios serdo prestados em

fungdo das necessidades da AdDP e em datas a acordar com o adjudicatério.

Cldusula 82
(Transferéncia da propriedade)
I. Os elementos apresentados pelo Adjudicatdrio ao abrigo do contrato passam a integrar
a propriedade da AdDP, incluindo os direitos autorais sobre todas as criagdes intelectuais
abrangidas pelos servicos a prestar.
2. Pela cessdo dos direitos a que alude o ndmero anterior ndo é devida qualquer

contrapartida para além do preco a pagar nos termos do presente caderno de encargos.

Cldusula 92
(Conformidade e garantia técnica)
O Adjudicatario fica sujeito supletivamente e com as devidas adaptagdes e no que se
refere aos elementos entregues a AdDP durante a execucdo do contrato, as exigéncias legais,
obrigacdes do Adjudicatdrio e prazos apliciveis ao regime de aquisicao de bens mdveis, previsto

nos termos do Cdédigo do Contratos Publicos e demais legislagdo aplicavel.

Subsecgdo Il - Dever de sigilo
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Cldusula 10.2
(Objeto do dever de sigilo)

I. O Adjudicatdrio deve guardar sigilo sobre toda a informagao e documentagio, técnica e
ndo técnica, comercial ou outra, relativa a AdDP, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em
relagdo com a execugao do contrato, durante o prazo de dois anos a contar do cumprimento ou
cessagdao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer
deveres legais relativos, designadamente, a protecao de segredos comerciais ou da credibilidade, do
prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

2. A informagdo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o
destinado direta e exclusivamente a execucao do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentagio que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtengao pelo Adjudicatdrio ou que
este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de

autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Secgdo Il - Obrigacdes da AdDP

Clausula 1.2
(Prego contratual)

|. Pela prestacdo de servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigacSes constantes do presente Caderno de Encargos, a AdDP deve pagar ao
Adjudicatdrio o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de VA a taxa legal em vigor, se
este for legalmente devido, sem prejuizo do disposto no ndmero seguinte.

2. O preco referido nos ndmeros anteriores inclui todos os custos, encargos e despesas
cuja responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a AdDP, nomeadamente os relativos aos
meios humanos e materiais, alimentagdo, transporte, armazenamento e manutencdo, bem como
quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licengas.

3. Nao haverd lugar a revisao de precos.

Clausula 12.2
(Condi¢Bes de pagamento)
|. As quantias devidas pela AdDP, nos termos da cldusula anterior, serdao pagas no prazo
de 30 (trinta) dias apds a recegao das respetivas faturas, as quais apenas podem ser emitidas pelo

Adjudicatdrio nas seguintes condi¢ées:
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e Com a conclusio da fase | — 45% do prego contratual, distribuido da seguinte
forma:
o Nas condutas 001, 002 e 003 — |5% do prego contratual;
o Nas condutas 050, 051 e 052 — 20% do prego contratual;
o Nas condutas 057, 058, 059, 060, 061 e 062 — 10% do prego contratual.
e Com a conclusdo da fase 2 — 25% do prego contratual;
e Com a conclusdo da fase 3 — 20% do prego contratual;
e Com a conclusdo da prestagao de servigos — 10% do preco contratual.

2. Durante o periodo transitério estabelecido nos n.°s 3 e 4 do artigo 9.° do Decreto-Lei
n° I'11-B/2017, de 31| de agosto, com a redagao conferida pelo Decreto-Lei n.° 123/2018, de 28
de dezembro, as faturas sdo emitidas pelo adjudicatdrio em formato papel.

3. Decorrido o perfodo transitério referido no nimero anterior, as faturas eletrdnicas a
emitir pelo adjudicatdrio devem conter, para além do definido no n.° | do artigo 299.°-B do CCP, a
informagdo complementar a fornecer oportunamente pela Entidade Adjudicante.

4. Para efeitos do ndmero anterior, a emissdo de faturas deve ser efetuada em formato
XML certificado, acompanhado do respetivo PDF, sendo remetida para o enderego de correio
eletrénico indicado pela Entidade Adjudicante.

5. Em caso de incumprimento da periodicidade da faturagdo resultante de facto ndo
imputdvel a Entidade Adjudicante, as prestacdes mensais previstas na alinea a) do n° 2 ndo
acrescem quaisquer juros de mora.

6. A emissdo de segundas vias das faturas solicitada pela Entidade Adjudicante ndo serd
objeto de qualquer cobranca adicional.

7. Em caso de discordancia por parte da AdDP, quanto aos valores indicados nas faturas,
deve esta comunicar ao adjudicatdrio, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o
adjudicatdrio obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de nova
fatura corrigida.

8. A falta de pagamento dos valores contestados pelo contraente publico ndo vence juros
de mora nem justifica a suspensao das obriga¢des contratuais do adjudicatdrio, devendo, no
entanto, o contraente publico proceder ao pagamento da importancia nao contestada.

9. Desde que devidamente emitidas, as faturas sdo pagas através de transferéncia bancdria
para a instituicdo de crédito indicada pelo adjudicatario.

I0. No caso de suspensdo da execugdo do contrato e independentemente da causa da

suspensdo, os pagamentos ao adjudicatdrio serdo automaticamente suspensos por igual perfodo.

Cldusula 13.2

(Erros e omissdes)
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I. O Adjudicatdrio suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
de erros e omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formagdo do contrato, nos termos do
artigo 50.° do CCP, exceto pelos que hajam sido nessa fase identificados pelos interessados mas
nao tenham sido expressamente aceites pela AdDP.

2. Sem prejuizo do disposto no ndmero anterior, o Adjudicatdrio deve, no prazo de 60
dias contados da data de inicio de efeitos do contrato, reclamar sobre a existéncia de erros ou
omissdes sé detetdveis nesse momento, sob pena de ser responsdvel por suportar metade do
valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

3. O Adjudicatdrio suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes que, nao sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na fase
de formagdo do contrato nem no prazo a que se refere o nimero anterior, também n3o tenham
sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua
detecdo.

4. Sem prejuizo do disposto nos ndmeros anteriores, caso os erros ou omissdes decorram
do incumprimento de obrigacdes de concegao assumidas por terceiros perante a AdDP:

a) Deve a AdDP exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser indemnizado por
parte destes terceiros;

b) Fica o Adjudicatdrio sub-rogado no direito de indemnizagdo que assiste a AdDP perante
esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em virtude do

disposto dos n.% |, 2 e 3 da presente Cldusula.

Cldusula 14.2
(Acompanhamento e controlo do contrato)

|. A execucdo do contrato € permanentemente acompanhada pelo gestor ou gestores do
contrato designado(s) pela entidade adjudicante.

2. No exercicio das suas fungdes, o gestor pode acompanhar, examinar e verificar,
presencialmente, a execu¢do do contrato pelo adjudicatdrio, para o que poderd requerer ao
Adjudicatdrio reunides de acompanhamento a execugao do mesmo.

3. Caso o gestor do contrato detete quaisquer desvios, defeitos ou outras anomalias na
execucdo do contrato, encontra-se habilitado a determinar ao adjudicatdrio que adote as medidas
que, em cada caso, se revelem adequadas a corre¢ao dos mesmos.

4. O desempenho das fun¢des de acompanhamento e fiscalizagdo do modo de execugio
do contrato ndo exime o adjudicatdrio de responsabilidade por qualquer incumprimento ou
cumprimento defeituoso das suas obrigaces.

5. Todos os relatérios, registos, comunicagdes, e demais documentos elaborados pelas

Adjudicatdrio devem ser integralmente redigidos em portugués.
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Clausula 15.2
(Seguros e Encargos Sociais)

I. Seguro de Responsabilidade Civil

a) O Adjudicatdrio subscreverd em seu préprio nome e de todos os eventuais contratados e
trabalhadores independentes, uma apdlice de seguro onde esteja prevista a indemnizagdo, em caso
de sinistro, as perdas e/ou danos de cardter patrimonial e ndo patrimonial, causados a terceiros em
geral e 2 AADP em particular, em consequéncia da execugao da presente prestagao de servigos,
cuja responsabilidade civil legal de natureza extracontratual pelo dano causado seja imputdvel a

qualquer das entidades seguras na apdlice, por si isoladamente ou de forma solidaria;

b) O seguro de responsabilidade civil deve garantir a cobertura dos riscos e danos direta ou
indiretamente emergentes da sua atuagdo no valor minimo de 50.000,00 EUR (cinquenta mil

euros), por sinistro e anuidade.
2. Seguro de Acidentes de Trabalho

a) O Adjudicatério ficard responsédvel pelo pagamento de todos os encargos sociais

estabelecidos na lei a todo o seu pessoal.

b) O Adjudicatédrio obriga-se a efetuar apdlices de seguro que cobrirdo acidentes de
trabalho e doencas profissionais, bem como a manté-las vdlidas até a conclusdo do contrato, nos

termos da legislagao em vigor.

3. O Adjudicatdrio obriga-se ainda a segurar os meios de transporte que sejam empregues
na Aquisicdo de servico, bem como todas as pessoas nelas transportadas na qualidade de

passageiros, seja quem for, estas Ultimas, com valor ilimitado de responsabilidade civil.

4. Os encargos referentes aos seguros impostos por este Caderno de Encargos, bem como
qualquer deducdo efetuada pela Seguradora a tftulo de franquia, em caso de sinistro indemnizavel,

serdo por conta do Adjudicatario.

5. A AdDP pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebragao
dos contratos de seguro referidos na presente cldusula, devendo o Adjudicatdrio fornecé-la no

prazo 5 (cinco) dias.

Capitulo Il - San¢bes contratuais e resolucao

Cldusula 162

(Penalidades contratuais)
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|. Pelo incumprimento de obrigaces emergentes do contrato, a AADP pode exigir do
Adjudicatdrio o pagamento de uma pena pecunidria, que pode ser cumulada com outras cujos
pressupostos se mostrem verificados, de montante a fixar em fungdo da gravidade do
incumprimento, nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento na realizagdo de alguma das fases indicadas na cldusula 2.* deste

caderno de encargos, 5% (cinco por cento) do prego contratual;

b) Pelo incumprimento do prazo indicado na Cldusula 4.% deste caderno de encargos, de

| %0 (um por mil) do preco contratual, por cada dia de atraso.

2. Os valores das san¢Bes previstas nos nldmeros anteriores sao cumulativas, mas limitadas
nos termos dos artigos 329.°, n. 2 e 3, do CCP.

3. Ao valor da pena pecunidria prevista no nimero anterior sao deduzidas as importancias
pagas pelo Adjudicatdrio ao abrigo das alineas previstas no n° |, que tenham determinado a
respetiva resolugao.

4. A AdDP pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as
sangOes pecunidrias devidas nos termos da presente cldusula, sem prejuizo da possibilidade,
alternativa ou combinada, do acionamento das garantias prestadas.

5. As penas pecunidrias previstas na presente cldusula ndo obstam a que a AdDP exija uma

indemnizacdo pelo dano excedente.

Cldusula 17.2
(Forga maior)

I. Nao podem ser impostas penalidades ao Adjudicatdrio, nem € havida como
incumprimento, a ndo realizacao pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes
que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a
respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a
data da celebra¢do do contrato e cujos efeitos ndo |he fosse razoavelmente exigivel contornar ou
evitar.

2. Podem constituir for¢a maior, se se verificarem os requisitos do ndmero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes
governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Nao constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam for¢a maior para os subcontratados do

Adjudicatdrio, na parte em que intervenham;
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b)

g)

Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Adjudicatdrio ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou
grupos de sociedades dos seus subcontratados;

Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatéria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo
Adjudicatdrio de deveres ou dnus que sobre ele recaiam;

ManifestagBes populares devidas ao incumprimento pelo Adjudicatdrio de
normas legais;

Incéndios ou inundagBes com origem nas instalacdes do Adjudicatdrio cuja
causa, propagacgao ou proporg¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranga;

Avarias nos sistemas informdticos ou mecanicos do Adjudicatario ndo devidas
a sabotagem;

Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve

ser imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forga maior determina a prorrogagao dos prazos de cumprimento das obriga¢des

contratuais afetadas pelo perfodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento

resultante da forca maior.

Cldusula 18.2

(Resolucdo por parte da AdDP)

I. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo do contrato previstos na lei, a AADP

pode resolver o contrato, a tftulo sancionatério, no caso de o Adjudicatdrio violar de forma grave

ou reiterada qualquer das obrigacdes que lhe incumbem, designadamente nos seguintes casos:

a) Incumprimento, cumprimento deficiente ou mora no cumprimento de alguma das

obriga¢bes compreendidas no presente contrato e que coloquem em crise o normal e

adequado funcionamento da instalagio;

b) Declaracdo do Adjudicatdrio em como ndo cumprird alguma obrigacdo inscrita no

presente caderno de encargos e da qual resulte perda do interesse da AdDP na

prestagdo contratual.

2. O direito de resolu¢do referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragdo

enviada ao Adjudicatdrio e ndo determina a repeticao das prestacdes jd realizadas, a menos que tal

seja determinado pela AdDP.

Cldusula 19.2
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(Incumprimento imputdvel a AdDP)
Se a AdDP praticar ou der causa a facto de onde resulte maior dificuldade na execugio do
contrato, com agravamento dos encargos respetivos, o Adjudicatdrio tem direito a reposi¢ao do
equilbrio financeiro do contrato, nos termos e com os efeitos do disposto nos n.°s 2 e 3 do artigo

354.° do CCP, que constitui disciplina do presente caderno de encargos.

Cldusula 20.
(Responsabilidades)
O Adjudicatério é responsdvel por todos os danos causados as e nas instalagdes da AdDP,
a tftulo culposo ou objetivo, que resuftem causalmente da sua prestagdo contratual, ficando
constituido na obrigagdo de indemnizar, aplicando-se o disposto na alinea b), do n.° I, do artigo

296.° do Cddigo dos Contratos Publicos.
Capitulo IV - Resolugao de litigios

Clausula 21.2
(Foro competente)
Para resolugao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia

do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa rentincia a qualquer outro.

Capitulo V - Disposi¢oes Finais

Cldusula 22.#
(Regulamentos dos fornecedores)
O Regulamento dos Fornecedores da AdDP disponivel no site da AdDP

http//www.addp.pt deverd ser integraimente cumprido. Neste Regulamento consta a

documentagao que devera ser apresentada, antes de inicio dos trabalhos e na sua execugao.

Clausula 23.2
(Cessao da posicao contratual e Subcontratagao)
A ADJUDICATARIA n3o poderd ceder a sua posicio contratual ou qualquer dos direitos e
obriga¢Ses decorrentes do contrato sem prévia autorizagdao escrita da AdDP e, desde que nao se
verifiqgue algum dos impedimentos previstos no artigo 317.° e se cumpram os requisitos previstos

no artigo 318.°, ambos do Cédigo dos Contratos Publicos.
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Clausula 24.2
(Cessdo da posigdo contratual por incumprimento do cocontratante)

I. Verificando-se o incumprimento do Adjudicatdrio das suas obrigagdes assumidas com a
celebracdo do contrato, que preencham os requisitos da resolu¢gdo do mesmo, a AdDP pode, em
afternativa a resolucao do contrato, ordenar a cedéncia da posicao contratual do Adjudicatdrio,
ao(s) concorrente(s) do procedimento pré-contratual que precedeu a celebracdo do contrato,
pela ordem sequencial do citado procedimento.

2. Para o efeito previsto na parte final do ndmero anterior, a AdDP interpela, gradual e
sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de
acordo com a respetiva classificagao final, a fim de concluir um novo contrato para a adjudicagdo da
conclusdo do contrato.

3. A execugdo do contrato ocorre nas mesmas condigdes ja propostas pelo cedente no
procedimento pré-contratual original.

4. A cessdao da posicao contratual opera por mero efeito de ato da AdDP, sendo eficaz a
partir da data por esta indicada.

5. Os direitos e obrigagdes do Adjudicatdrio, desde que constituidos em data anterior a da
notificagdo do ato referido na cldusula anterior, transmitem-se automaticamente para o cessiondrio
na data de producao de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

6. As obrigacdes assumidas pelo Adjudicatdrio cedente depois da notificagdo referida no
ndmero 4 apenas vinculam a entidade cessiondria quando esta assim o declare, apds a cessao.

7. A caugdo e as garantias prestadas pelo Adjudicatdrio cedente para a execuc¢do do
contrato sdo objeto de redugdo na propor¢ao do valor das prestagdes efetivamente executadas e
sao liberadas seis meses apds a data da cessdo, ou, no caso de existirem obrigacdes de garantia,
apds o final dos respetivos prazos, mediante comunicacdo dirigida pela AdDP aos respetivos
depositdrios ou emitentes.

8. A posicdo contratual do Adjudicatdrio cedente nos subcontratos por si celebrados
transmite-se automaticamente para a entidade cessiondria, salvo em caso de recusa por parte

desta.

Cldusula 25.2
(Comunicagdes e notificagdes)
|. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos
Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer altera¢do das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.
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Clausula 26.?
(Tratamento de dados pessoais)

I. No caso de o adjudicatdrio necessitar de aceder a dados pessoais no decurso da
execu¢do do contrato, deve fazé-lo exclusivamente na medida do estritamente necessario para
integral e adequada prossecugao dos fins constantes do contrato, na qualidade de subcontratante, e
por conta e de acordo com as instrugdes do contraente publico, nos termos da legislagdo aplicavel
a protecdo de dados pessoais.

2. O adjudicatdrio ndo pode proceder a reproducdo, gravacio, copia ou divulgagdo dos
dados pessoais para outros fins que ndo constem do contrato, ou para proveito proprio.

3. O adjudicatario deve cumprir rigorosamente as instrugdes do contraente publico no que
diz respeito ao acesso, registo, transmissao ou qualquer outra operacdo de tratamento de dados
pessoais.

4. O adjudicatdrio deve proceder a implementagdo de medidas de seguranca de
tratamento de dados pessoais e adotar medidas técnicas e organizativas para proteger os dados
contra destruicdo acidental ou ilicita, perda acidental, atteragdes, difusdo ou acesso ndo autorizados,
e contra qualquer outra forma de tratamento ilicito dos mesmos.

5. O adjudicatdrio deve tomar as medidas adequadas para assegurar a idoneidade dos seus
trabalhadores ou colaboradores, a qualquer tftulo, que tenham acesso aos dados pessoais
fornecidos pelo contraente publico, ou por quem atue em representacdo deste.

6. O adjudicatdrio deve assegurar que o acesso aos dados pessoais € limitado as pessoas
que efetivamente necessitam de aceder aos mesmos para cumprir com as obrigacdes impostas
pelo presente contrato e que os trabalhadores, colaboradores ou subcontratados assumiram um
compromisso de confidencialidade ou estdo sujeitos a adequadas obrigacdes legais de
confidencialidade, sendo o adjudicatdrio responsdvel pela utilizagdo dos dados pessoais por parte
dos mesmos.

7. Mediante solicitagao escrita do contraente publico, o adjudicatdrio deve, no prazo de |5
(quinze) dias, informar quais as medidas tomadas para assegurar o cumprimento dos deveres
referidos nos ndmeros anteriores.

8. O adjudicatdrio deve comunicar de imediato ao contraente publico quaisquer
reclamagdes ou questdes colocadas pelos titulares dos dados pessoais.

9. O adjudicatdrio encontra-se adstrito a notificar de imediato o contraente publico de
qualquer monitorizagdo, auditoria ou controlo por parte de entidades reguladoras/de supervisdo
de que seja objeto.

|0. Se o adjudicatdrio tomar conhecimento, ou suspeitar, de viola¢gdes de dados pessoais

que resuftem, ou possam resultar, na destruicao acidental ou ndo autorizada de dados, na perda,
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alteracdo, acesso ou revelagao ndo autorizada dos dados, deve notificar, por escrito, o contraente
publico disponibilizando-lhe uma descricio da violagdo de dados ocorrida, informando-o das
categorias e nimero de titulares de dados afetados, das provaveis consequéncias da violagdo, assim
como fornecer-lhe qualquer outra informagdo que o contraente publico possa razoavelmente
solicitar.

I'l. Quando se verifique uma violagdo de dados pessoais, por causas imputdveis ao
adjudicatdrio, este compromete-se a adotar as seguintes medidas, sem quaisquer custos adicionais
para o contraente publico:

a) Tomar de imediato as medidas necessarias para investigar a violagdo ocorrida, identificar
e prevenir a repeticdo dessa violagdo, e encetar esforcos razodveis para mitigar os efeitos dessa
violagao;

b) Desenvolver as a¢cdes necessarias para remediar a violagdo; e

¢) Documentar todas as circunstancias referentes a violagao para efeitos de controlo por
parte da autoridade de supervisao.

|2. O adjudicatdrio obriga-se a ressarcir o contraente publico por todos os prejuizos em
que este venha a incorrer em virtude da utilizacdo ilegal e/ou ilicita de dados pessoais,
nomeadamente por indemnizagdes e despesas em que tenha incorrido na sequéncia de
reclamagdes ou processos propostos pelos titulares dos dados, bem como por taxas, coimas e
multas que tenha de pagar.

3. O incumprimento dos deveres estabelecidos na presente cldusula por parte do
adjudicatdrio e a verificagdo de inexisténcia de garantias de compliance do adjudicatdrio é
fundamento de resolugdao do presente contrato com justa causa pelo contraente publico, podendo

implicar o dever de indemnizagdo por eventuais violagdes que lhe sejam imputadas.

Cldusula 27.2
(Conservagido de dados pessoais)

I. O adjudicatdrio deve apagar e destruir os dados pessoais tratados quando os mesmos
deixarem de ser necessdrios para a execugao do contrato, e sempre em prazo n3ao superior a um
ano apds a cessacao do contrato que esteve na base da licitude do seu tratamento e de acordo
com as instru¢des dadas pelo contraente publico.

2. Dependendo da opgdo do contraente publico, o adjudicatdrio apagarda ou devolverd
todos os dados pessoais, depois de concluida a execucdo do Contrato, apagando as copias

existentes, a menos que a conservagao dos dados seja exigida ao abrigo da legislacdo aplicével.

Cldusula 28.2
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(Transferéncia de dados pessoais)
O adjudicatario ndo pode transferir quaisquer dados pessoais para outra entidade,
independentemente da sua localizagdo, salvo autorizagdo prévia e escrita do contraente publico,
exceto se o adjudicatdrio for obrigado a fazé-lo pela legislagdo aplicével, ficando obrigado a

informar, nesse caso, o contraente publico antes de proceder a essa transferéncia.

Clausula 29.#
(Contagem dos prazos)

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias

feriados.

Cldusula 30.2
(Legislagdo aplicavel)

O contrato € regulado pela legislagao portuguesa.

MOD 6.24 Ré6 |7



		2022-03-10T14:48:13+0000
	ISABEL DO AMPARO RODRIGUES DOS SANTOS DIAS




