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CADERNO DE ENCARGOS

Capitulo I - Disposicdes Iniciais
Clausula 12 - Objecto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar na sequéncia do
procedimento de formag&o de contrato para a realizacdo de Processo 15/22/CP - Empreitada para Construgdo do
prolongamento da rede de abastecimento — R. Barreiro — Azambuijeira - Benedita, na area do Municipio de Alcobaga.

Clausula 22 - Preco Base

O preco base é o maximo preco que a entidade adjudicante se disp8e a pagar pela execucédo do contrato de empreitada,
fixado no valor de 14.977,11€ (catorze mil novecentos e setenta e sete euros e onze céntimos), IVA devido pelo
adquirente,

Clausula 32 - Disposi¢cdes por que se rege a empreitada

1. A execuc¢do do Contrato obedece:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte integrante;
b) Ao Decreto-Lei 18/2008, de 29 de Janeiro (Cddigo dos Contratos Publicos, doravante «CCP»);
c¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respectiva legislacdo complementar;
d) A restante legislacéo e regulamentacéo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construcéo, a revisio de precos,
as instalacbes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a
responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.
2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato, sem prejuizo do
disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cdédigo
dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo
[alinea ndo aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.°
do CCPJ;
b) Os esclarecimentos e as rectificacdes relativos ao caderno de encargos identificados pelos concorrentes e aceites
pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar;
¢) O caderno de encargos, integrado pelas clausulas gerais e especiais e técnicas, bem como pela Lista de Trabalhos
/ Mapa de Quantidades a realizar, em anexo, que dele fazem parte integrante e bem assim pelo programa e pelo
projecto de execuc¢do (quando aplicavel);
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
f) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.
3. Tendo o contrato a celebrar por objecto empreitada caracterizada pela manifesta simplicidade das prestagfes que a
constituem, as clausulas do caderno de encargos consistirdo, para além do mais, na mera fixacdo das especificacdes
técnicas e numa referéncia a outros aspectos essenciais da execucdo desse contrato, tais como 0 pre¢o ou o0 prazo, nos
termos do artigo 42°, n° 2, do CCP e demais legislacéo aplicavel.

Clausula 42 - Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula anterior,
prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.
2. Em caso de divergéncia entre o clausulado do Caderno de Encargos e o projecto de execucao que o integra, prevalece
o primeiro quanto a definicdo das condi¢fes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o que
respeita a definigdo da propria obra.
3. No caso de divergéncia entre as varias pec¢as do projecto de execuc¢édo [preceito ndo aplicavel no caso previsto no n.° 3
do artigo 43.° do CCP]:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacéo, as caracteristicas dimensionais da
obra e a disposicéo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medic¢8es discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas resumo de quantidades de trabalhos
prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto
nos artigos 50.° e 61.° do CCP;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pe¢as do projecto de execucgao.
4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula anterior e o clausulado
contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do
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Cadigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo
[preceito ndo aplicavel se o contrato nao for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.° do
CCP].

Clausula 52 - Esclarecimento de duvidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada devem ser
submetidas ao director de fiscaliza¢&o da obra antes do inicio da execugédo dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as davidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem respeito, deve o
empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da
sua ndo apresentagdo antes do inicio daquela execucéo.

3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias da
errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢cdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se
tenha reflectido.

Clausula 62 - Projecto

O projecto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no procedimento, ndo sendo
admitidas variantes ao projeto.

Capitulo Il - Obrigacdes do empreiteiro
Seccdao | - Preparacédo e planeamento dos trabalhos
Clausula 72 - Preparacdo e planeamento da execuc¢édo da obra

1. O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenacao de todos os trabalhos da empreitada, ainda
gue em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacao, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a
aplicacdo, em geral, das normas sobre segurancga, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas
consignadas no plano de seguranga e saude, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e
demolicéo;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacéo, planeamento e coordenacdo dos trabalhos necessérios a
aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do
documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.
2. A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra e dos trabalhos
preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais e 0os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao
empreiteiro.
3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam
considerados como preparatorios ou acessorios a execucao da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, constru¢cao, manuten¢do, desmontagem e demolicdo do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no
respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e
para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes e serventias que seja
indispensavel alterar ou destruir para a execugéo dos trabalhos e para evitar a estagnacao de 4guas que 0s mesmos
possam originar;
d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) Desvio provisdrio de todas as redes de infraestruturas existentes para a execucdo do trabalho, e posterior
recolocacéo.
4. A preparacéo e o planeamento da execu¢éo da obra compreendem ainda:
a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas relativas aos materiais, aos métodos e as
técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente ao suprimento de erros e omissdes do projeto que
sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos nos n.°¢ 3 e 4 do artigo 378.° do CCP;
d) A apreciacao e decisdo do dono da obra das reclamacgfes a que se refere a alinea anterior;
e) O estudo e defini¢cdo pelo empreiteiro dos processos de constru¢éo a adotar na realizagao dos trabalhos;
f) Nao aplicavel;
g) A elaboracéo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.° 3 do artigo
361.°do CCP;
h) A aprovacéo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);
i) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e saude, devendo
analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execucao da
obra, em particular as tecnologias e a organizacé@o de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
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Clausula 82 - Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de 15 dias a contar da data da celebracéo do Contrato, o dono da obra pode apresentar ao empreiteiro um
plano final de consignagdo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracéo da
proposta.
2. No prazo de 15 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacéo, deve o empreiteiro, quando tal se
revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o
respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a alteragdo do prazo de
concluséo da obra nem ainda alteragBes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para
além do que seja estritamente necessario a adaptagdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacgéo.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucao das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases
que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacéo;
b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da méo-de-obra necessaria, em cada unidade de tempo, a
execucdo da empreitada;
c¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a execugédo da
empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serdo mobilizados
para a realizacdo da obra.
5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a realizar
pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de
trabalhos ajustado.

Clausula 92 - Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de interesse publico.

2. No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio financeiro do contrato em
funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamacéo a apresentar no prazo de 30 dias a
contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3. Em quaisquer situagbes em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de
trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o
cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o
empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢cdo
que sejam necessarias a recuperagdo do atraso verificado.

5. Em quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de
trabalhos modificado.

6. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteracdes propostas
pelo empreiteiro ao abrigo dos n° 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de prondncia a
aceitagcdo do novo plano.

7. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo
empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacédo dos prazos
de execucdao.

8. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de
pagamentos.

Seccdo Il - Prazos de execucao

Clausula 10?2 - Prazo de execugdo da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacao total ou da primeira consignagéo parcial ou ainda
da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta
ultima data seja posterior;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugéo previstos no plano de trabalhos em vigor;
c¢) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizacéo de vistoria da obra para efeitos da sua recec¢ao proviséria no
prazo de 30 dias, a contar da data da sua consignacao.
2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucéo de trabalhos em relagéo ao plano de trabalhos em vigor,
imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de refor¢co de meios de agdo e de
reorganizacéo da obra necessérias a recuperagdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugéo.
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3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas regulamentares ou por
turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de for¢ca maior, pode o dono da obra
exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servigo a prestar pelos representantes da
fiscalizagao.

4. A conclusdo da execucdo da obra antes do prazo fixado na alinea c) do n.° 1 ndo implicara, em caso algum, a
atribuicdo ou o pagamento de qualquer prémio ao empreiteiro.

Clausula 112 - Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem entre o
desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do namero anterior, ndo coincidirem com os desvios
reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos no plano em vigor, de modo a
por em risco a conclusédo da obra dentro do prazo contratual, € aplicavel o disposto nos artigos 404° e 405 do CCP.

Clausula 122 - Multas por violagdo dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na concluséo da execucgdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o dono da obra
pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1%. do prego contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execu¢do da obra por facto imputavel ao empreiteiro, € aplicavel o
disposto no n.° 1, sendo o montante da sancao contratual ai prevista reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢éo contratual por incumprimento dos prazos
parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do
prazo de execugdo do Contrato.

Clausula 132 - Actos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execu¢do da obra em virtude de qualquer facto imputével a terceiros, deve,
no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de
fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necesséarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou perturbagbes a um
servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos
trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

Seccdo lll - Condicdes de execucédo da empreitada

Clausula 142 - Condic8es gerais de execugdao dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com o presente
caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos
trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos da clausula 32.

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a substituicdo dos métodos e
técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere
mais adequados, sem prejuizo da obtencao das carateristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 152 - Especificacdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcdo

1. Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢cdo a empregar na obra terdo a qualidade, as dimensdes, a forma
e as demais carateristicas definidas no respectivo projecto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias
regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2. Sempre que o0 projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas carateristicas, o empreiteiro nao
podera empregar materiais ou elementos de construcéo que ndo correspondam as carateristicas da obra ou que sejam de
qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos dos nimeros anteriores,
devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta,
as normas utilizadas na Uniéo Europeia.

4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos n.°s 2 e 3 desta
clausula, ou sempre que o0 empreiteiro entenda que as carateristicas dos materiais e elementos de construcao fixadas no
projecto ou nos restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, 0
empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentard uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada
com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de construcdo e para a
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execucdo dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e
elementos de construgédo possa dar lugar [esta Ultima parte ndo € aplicavel nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.° do
CCPl.

5. A proposta prevista no numero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparagdo e
planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagdo ndo comprometam o cumprimento do
plano de trabalhos.

6. Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a suspensao dos
respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de construcédo previstos no projeto e nos restantes
documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das carateristicas técnicas dos
materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a sua eventual diminui¢éo, € o regime definido no CCP para
os «trabalhos a mais e a menos» ou para a «responsabilidade por erros e omissGes», consoante a referida alteracéo
configure «trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».

Clausula 162 - Materiais e elementos de construcédo pertencentes ao dono da obra

1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projecto, entender conveniente empregar, na mesma,
materiais ou elementos de construgdo que Ihe pertengcam ou provenientes de outras obras ou demoligdes, o empreiteiro
serd obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no pre¢co da empreitada o respectivo custo ou rectificando-se
o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2. O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar j& haver adquirido os materiais
necessarios para a execuc¢do dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 172 - Aprovacgao de equipamentos, materiais e elementos de construcédo

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das carateristicas dos equipamentos, materiais e elementos de
construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-
a a aprovacao do dono da obra.

2. Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagéo, considerando-se a mesma concedida se o
dono da obra nao se pronunciar nos 15 dias subsequentes, excepto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o
alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra
ao empreiteiro.

3. O empreiteiro € obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de construgao que este lhe
solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou outras que sejam
contratualmente impostas.

5. Salvo disposicao em contrario, os encargos com a realizagcao dos ensaios correrdo por conta do dono da obra, no caso
de os materiais serem os previstos e por conta do adjudicatario caso este pretenda demonstrar a equivaléncia.

Clausula 182 - Reclamacgao contra a ndo aprovacdo de materiais e elementos de construcéo

1. Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construgdo e o empreiteiro entender que a mesma devia ter
sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢Bes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a
imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamag¢éo fundamentada no prazo de 10 dias.

2. A reclamagéo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva decisdo nos 15 dias
subsequentes a sua apresentacao, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste
prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0S novos ensaios a que a reclamacédo do empreiteiro dé origem serdo suportados pela parte que
decair.

Clausula 192 - Efeitos da aprovacéo dos materiais e elementos de construcao

1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem 0s mesmos ser posteriormente
rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

2. No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de constru¢do poderd o empreiteiro exigir que se colham amostras de
qualquer deles.

3. Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgdo resultar de causa imputavel ao empreiteiro,
este devera substitui-los & sua custa.

Clausula 20?2 - Aplicacdo dos materiais e elementos de construcéo

Os materiais e elementos de constru¢cdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade com as
especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificagcdes, as normas oficiais
em vigor ou, se estas ndo existirem, 0s processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.
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Clausula 212 - Substituicao de materiais e elementos de construcao

1. Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com 0s necessarios requisitos os
materiais e elementos de construcéo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) N&o sejam aplicados em conformidade com as especificagfes técnicas contratualmente exigidas ou, na falta
destas, com as nhormas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de novo.
2. As demolicbes e a remocado e substituicdo dos materiais e elementos de construgdo serdo da responsabilidade do
empreiteiro.
3. Se 0 empreiteiro entender que nao se verificam as hipéteses previstas no n.° 1 desta clausula, podera pedir a colheita
de amostras e reclamar.

Clausula 222 - Dep6sito de materiais e elementos de construgdo ndo destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e elementos de
construcéo que nao se destinem a execucgédo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 23?2 - Trabalhos complementares

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer trabalhos complementares que sejam
necessarios executar em consequéncia dos erros ou omissdes dos elementos da solu¢édo da obra por que se rege a
execuc¢do dos trabalhos.

2. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que lhe sejam ordenados pelo dono da
obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo quando o empreiteiro
tenha a obrigacéo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucao.

3. SO pode ser ordenada a execucao de trabalhos complementares nos termos do disposto no artigo 370.° do CCP.

4. A responsabilidade pelos trabalhos complementares € apurada nos termos do artigo 378.° do CCP.

Clausula 242 - AlteracBes ao projecto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteracéo ao projecto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos necessarios a
sua perfeita apreciagéao.

2. Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdria ou nota descritiva e explicativa
da solugdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas
desenhadas e calculos justificativos e especificagées de qualidade da mesma.

3. Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragfes ao projeto propostas pelo empreiteiro sem
gue estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execugdo no
ambito da assisténcia técnica que a este compete.

4. Se da alteragdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracédo e solidez da obra, o empreiteiro
tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 252 - Mencdes obrigatérias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacBes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro deve afixar no local
dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mencédo do respectivo
alvara ou numero de certificado de empreiteiro de obras publicas, bem como as cépias dos documentos de habilitacéo
dos subcontratados.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacéo, o livro de registo da obra e um
exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual [quando o contrato seja reduzido a escrito] e dos
demais documentos a respeitar na execug¢do da empreitada, com as altera¢des que neles hajam sido introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horéario de trabalho em vigor, bem como a manter, &
disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos trabalhos
ai em curso.

Clausula 262 - Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas carateristicas e comportamentos serédo
os especificados no presente caderno de encargos, designadamente os indicados nas pecas escritas de cada
especialidade e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo de quaisquer outros
ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

Processo 15/22/CP - Empreitada para Construcéo do prolongamento da rede de abastecimento — R. Barreiro — Azambujeira - Benedita




3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as deficiéncias
encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0S mMmesmoOS ensaios e com a reparacado
daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 272 - MedicOes

1. As medi¢Bes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos néo previstos no projeto e os trabalhos néo
devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo
formalizados em auto individualizado de ramais de agua ou de ramais de saneamento.
2. As medigGes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més imediatamente seguinte
aquele a que respeitam.
3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e 0 empreiteiro.

Clausula 282 - Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono da obra [apenas quando
esteja previsto a disponibilizacdo pelo dono da obra de meios necessarios a realizagdo da obra] correm inteiramente por
conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execugdo da empreitada de materiais,
de elementos de construgdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas,
desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execuc¢do dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no namero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar
e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 292 - Execucdo simultdnea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente com 0s
da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nédo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza
idéntica a dos contratados.
2. Os trabalhos referidos no niumero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de fiscalizacdo da obra, de
modo a evitar atrasos na execucao do Contrato ou outros prejuizos.
3. Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢cdo da empreitada estda a ser impedida ou a sofrer atrasos em
virtude da realizacéo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagéo no prazo de dez dias
a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos
prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.
4. No caso de verificacdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacdo dos trabalhos
previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicéo do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos
282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacgdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na realizagao

da obra, €;

b) Indemnizacgé&o pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do Contrato que demonstre ter sofrido.

Seccéo IV - Pessoal

Clausula 302 - Obrigacdes gerais

1. S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagGes relativas ao pessoal empregado na execucdo da
empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua iniciativa
ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos,
designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas sem
prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacdo profissional da m&o-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo com as
necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 312 - Horério de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha
autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacéo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com
antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da obra.
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Clausula 322 - Seguranca, higiene e saude no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor sobre seguranca, higiene
e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes
temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua
conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposic¢des legais e regulamentares aplicaveis, a
vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de
acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigac8es estabelecidas nos niumeros anteriores, o diretor
de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem necessérias, sem que tal facto
diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija, o empreiteiro
apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos
termos previstos no n.° 1 da clausula 40.2.

5. O empreiteiro responde, a qualguer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela observancia das
obrigacdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas
intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Capitulo Il - Obrigacdes do dono da obra

Clausula 332 - Preco e condi¢cdes de pagamento

1. Pela execucao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato, deve o dono da
obra pagar ao empreiteiro o valor contratado, acrescido de IVA a taxa legal em vigor (quando aplicavel), no caso de o
empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugédo do contrato.

2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por
medi¢Bes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 27.2.

3. Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacdo da respectiva factura.

4. As facturas e os autos de medig&o sdo elaborados de acordo com o modelo e as instru¢ées fornecidas pelo director de
fiscalizagcdo da obra.

5. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido concluidos
durante o més, sendo a sua aprovacgao pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a realizagao efectiva e completa
daqueles.

6. No caso de falta de aprovacgdo de alguma factura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizagcdo da obra e o
empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a respetiva factura ao empreiteiro, para que este elabore uma
nova factura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este ndo
aprovados.

7. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos niumeros anteriores, mas com base nos
precos que Ihes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 342 - Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte do preco da
obra necesséria a aquisicao de materiais ou equipamentos cuja utilizacéo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior s6 pode ser
pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caucao do valor do adiantamento, através de titulos
emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancéaria ou seguro caugéo.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugao prevista no nimero anterior correm por conta do empreiteiro.
4. A caucdo para garantia de adiantamentos de prego € progressivamente liberada a medida que forem executados os
trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do
artigo 295.° do CCP.

Clausula 352 - Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente reembolsados, mediante
deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes
férmulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor acumulado dos trabalhos
contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

“Vri = ValVt x Vpt — Vrt”

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao valor acumulado dos
trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

“Vri = ValVt x Vpt - Vrt”
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em que:
“Vri” é o valor de cada reembolso a deduzir na situagdo de trabalhos contratuais;

“Va” é o valor do adiantamento;

“Vt” é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

“Vpt” é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em que se processa 0
reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

“V'pt” é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o0 reembolso;

“Vrt” é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso

Clausula 362 - Descontos nos pagamentos

1. Para refor¢o da caucgdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obriga¢Bes contratuais, as
importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante
correspondente a 5% desse pagamento.

2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por deposito de titulos, garantia bancaria ou seguro-
caucdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugdo referida no nimero anterior.

Clausula 372 - Mora no pagamento

1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do preco contratual, tem o
empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente & mora, 0os quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os
solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

2. O pagamento dos juros de mora referidos no niUmero anterior devera ser efetuado pelo dono da obra no prazo de 15
dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 382 - Reviséo de precgos

1. A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de méo-de-obra, de materiais ou de
equipamentos de apoio durante a execucao da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004,
de 6 de Janeiro, na modalidade de férmula.

2. A revisdo de pregos obedece a seguinte férmula: CT= 0,28 StF21/SoF21 + 0,04 Mt03/Mo03 + 0,01 Mt18/ Mo18 + 0,01
Mt20/ Mo20 + 0,04 Mt22/Mo22 + 0,01 Mt24/Mo24 + 0,07 Mt24/Mo24 + 0,07 Mt 32/Mo32 + 0,01 Mt43/M043 +0,25
Mt50/Mo50 + 0,18 Et/Eo + 0,10.

3. Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da empreitada sdo incluidos
nas situacgdes de trabalhos.

Capitulo IV - Seguros

Clausula 392 - Contratos de seguro

1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de execucéo
do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislacao aplicavel, devendo exibir cépia
das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.

2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagBes previstas na presente seccao, devendo zelar pelo controlo
efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apodlices e dos recibos de pagamento dos prémios dos
seguros previstos no presente capitulo ou na legislacédo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer
equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

4. Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e
dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente
autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacdes e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagcées de pagamento dos prémios referentes aos seguros
mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos
e ou que tenha suportado.

7. O empreiteiro obriga -se a manter as apolices de seguro validas até a data da rececéo proviséria da obra ou, no caso
do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro,
até a data em que deixem de o estar.

Clausula 402 - Objecto dos contratos de seguro
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1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o
pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em
vigor em Portugal.

2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automoével cuja apdlice deve
abranger toda a frota de veiculos de locomocgéo propria afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra,
independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo
com as normas legais sobre responsabilidade civil automovel (riscos de circulagdo), bem como a apresentar comprovativo
de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos préprios do equipamento,
maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apoélice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo
bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moéveis.

4. No caso dos bens imoveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio, raio,
exploséo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto no n.° 2 desta clausula
devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.

Capitulo V - Representacado das partes e controlo da execucdo do contrato

Clausula 412 - Representacdo do empreiteiro

1. Durante a execucéo do contrato, o0 empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias em que, em
virtude da lei ou de estipulacéo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representagao.

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagao pelo dono da obra, a confiar a sua representagdo a um técnico com
a qualificagéo exigida na Lei 31/2009, de 03 de Julho, na sua atual redacéo.

3. Apés a assinatura do contrato e antes da consignacgdo, o empreiteiro confirmard, por escrito, o nome do diretor de obra,
indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta
informagdo ser acompanhada por um termo de responsabilidade subscrito pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a direccéo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e
assiduidade, acompanhado por declaragdo da ordem profissional que o habilita ao desempenho dessas fungdes.

4. As ordens, os avisos e as notificagBes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugdo da empreitada séo
dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que para tal seja
convocado.

6. O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada por
escrito.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro € representado por quem aquele indicar para esse efeito,
devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
marcha dos trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplichAvel em matéria de seguranca,
higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da
clausula 7.2.

9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de aplicacdo do
plano de gestdo de residuos da construcao e demoligdo.

Clausula 422 - Representacédo do dono da obra

1. Durante a execuc¢édo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra (gestor do contrato), salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacéo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca
diferente mecanismo de representacao.
2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe para a fiscalizagdo
local dos trabalhos até & data da consigna¢&o ou da primeira consignacao parcial.
3. O diretor de fiscalizagcdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias relevantes para
a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse
ambito, exceptuando as matérias de modificacéo, resolugdo ou revogacao do Contrato, e ainda quanto aos seguintes
atos:

a) Todos aqueles que sejam passiveis de originar despesa, sem autorizagéo prévia do dono da obra.

Clausula 432 - Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e pelo
diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informagdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais
importantes relacionados com a execucéo dos trabalhos.

2. O livro de registo da obra sera entregue ao dono da obra (SMA), no ato da rececéo provisoria.
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3. Os registos em atas de coordenacéo consideram-se para todos os efeitos legais como sendo feitos em livro de registo
de obra. Assim, todas as atas deveréo ser registadas no referido livro, pelo que serdo consideradas como nele totalmente
reproduzidas, para todos os efeitos legais.
4. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, para além dos referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no n.°
3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Atas de reunides;

b) Aprovacgdo de materiais;
5. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar sempre que
solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

Capitulo VI - Recepcéo e liquidacédo da obra

Clausula 442 - Recepc¢ao provisoria

1. A rececéo provistria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o
termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugéo da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rececéo provisoria, esta € efetuada relativamente
a toda a extenséo da obra que néo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de receg¢édo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 452 - Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalacdes técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.
2. Caso tenham ocorrido recec¢8es provis@rias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero anterior é
igualmente aplicivel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que susceptivel
de uso independente e autonomizavel.
3. Exceptuam-se do disposto no n.° 1 a substituicdo e os trabalhos de conservagdo que derivem do uso normal da obra
ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se destina.

Clausula 462 - Recepcao definitiva

1. No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria & obra para efeitos de rece¢éo
definitiva.
2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢8es de funcionamento
e conservagao, esta sera definitivamente recebida.
3. A rececéo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de exploracdo, operagédo ou
utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagbes decorrentes do periodo de garantia relativamente a
totalidade ou a parte da obra a receber.
4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deteriorag@es, indicios de ruina ou falta de solidez,
da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o0 dono da obra
fixa o prazo para a correc¢ao dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.
5. Séo aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizagéo da vistoria
pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececéo proviséria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no
n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 472 - Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da caucéo

1. Alliberagao da caucao respeitara o disposto no artigo 295.° do CCP.
2. No presente caso, havendo diferentes prazos de garantias aplica-se o n.° 7 do artigo referido no ponto anterior.

Capitulo VII - Disposi¢des Finais
Clausula 482 - Deveres de colaboracédo reciproca e informacgao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a prestacdo reciproca de
informag6es necessérias a boa execug¢do do contrato, sem prejuizo dos deveres de informagdo previstos no artigo 290.°
do CCP.

Processo 15/22/CP - Empreitada para Construcéo do prolongamento da rede de abastecimento — R. Barreiro — Azambujeira - Benedita




Clausula 492 - Subcontratacéo e cessédo da posicao contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se encontrem
cumpridos os requisitos constantes dos n° 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagcdo na fase de execugéo quando néo estejam verificados os limites
constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de
risco de incumprimento das obriga¢gbes emergentes do contrato.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.° do CCP,
devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisao de pregos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que este, em
gualqguer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos nimeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados e
terceiros.

6. No prazo de cinco dias apds a celebracéo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos do n.° 3
do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais € do empreiteiro, ainda que
as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessao da posigéo contratual podera ocorrer quando:

a) Houver acordo das partes, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP;
b) Existir incumprimento do cocontratante, nos termos do n.° 1 do artigo 318.°-A.

Clausula 502 - Resolucé&o do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizag6es legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos seguintes

casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no exercicio do poder de
direcdo sobre matéria relativa a execugéo das prestacdes contratuais;

¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d) Cesséo da posicao contratual ou subcontratacao realizadas com inobservancia dos termos e limites previstos na lei ou
no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manuten¢do das obriga¢des assumidas pelo dono da obra
contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sang¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no n.° 2 do artigo
329.°do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decis@es judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Nao renovacao do valor da caucgédo pelo empreiteiro, no caso em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre seguranca, higiene e saude
no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo comparecer, apds
segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignacao desde que nao
apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

I) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo
de execucao da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio & execucgéo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificacéo da deciséo do dono
da obra que indefere a reclamacéo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucgao;

n) Se houver suspensdo da execucéo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro ou se este
suspender a execuc¢do dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP,
desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

p) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for repetida a execucao da
obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o montante respectivo

deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na al. gq) do n® 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagéo correspondente aos danos emergentes e

aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacao dos ganhos

previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizag&o prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da data em que o

montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora

sobre a respetiva importancia.
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Clausula 512 - Resolucao do contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolugao do contrato ou de outros previstos no CCP, nomeadamente no seu
artigo 332°, e, bem assim, sem prejuizo das indemnizag@es devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos seguintes
casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra.

¢) Incumprimento das obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou quando o

montante da divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;

d) Se ndo for feita consignag&o da obra no prazo de seis meses contados da data da celebrag&o do contrato por facto

nao imputavel ao empreiteiro;

e) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da consignag¢do ou consignagdes

subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

f) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou

factos ndo imputéveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducéo superior a 20 /prct. do prego contratual;

g) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucao da obra, quando resulte de caso de for¢a maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputével ao dono da obra;

h) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.°, os danos do empreiteiro excederem 20 /prct. do preco

contratual.
2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas h& direito de resolu¢cdo quando esta ndo implique grave
prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente & relacéo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo,
guando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou
se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e
privados em presenca.
3. O direito de resolugéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4. Nos casos previstos na alinea c¢) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaracdo ao dono da
obra, produzindo efeitos 30 dias ap6s a rececdo dessa declaracéo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em
atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 522 - Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal Administrativo e
Fiscal de Leiria, com expressa renincia a qualquer outro.

Clausula 532 - Comunicacdes e notificacfes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagbes entre as partes do
contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de
cada uma, identificados no Contrato.

2. Qualquer alteragdo das informacdes de contato constantes do Contrato deve ser comunicada a outra parte.

Clausula 542 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sébados, domingos e dias feriados.
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CONDICOES TECNICAS
1. FISCALIZACAO
A fiscalizacéo é exercida por representantes do dono da obra.
2. DISPOSITIVOS DE PROTECCAO E SEGURANCA

2.1 - O empreiteiro é obrigado a fornecer de sua conta, capacetes de protecéo a todo o pessoal empregado na obra e
6culos aos britadores, serralheiros e soldadores, ndo se permitindo o trabalho sem o seu uso.

2.2 - E ainda obrigacdo do empreiteiro o fornecimento das demais disposices de protecdo e seguranca que a
natureza dos trabalhos impuserem, podendo a fiscalizag@o exigir o que sobre o assunto julgar conveniente.

3. ALTERACAO DOS PROJECTOS

3.1 - Todas as alteragBes aos projetos propostos ou aprovados que, no decorrer da obra, se tornem necessarios ou
convenientes, terdo de ser submetidos a aprovacgédo da fiscalizagdo antes de realizados.

4. ESTALEIROS

4.1 - O estaleiro e instalagbes provisoérias deverdo ser organizados de modo a que os trabalhos sejam executados em
conformidade com o prescrito nos varios documentos contratuais por que se rege a empreitada.
A organizacédo do estaleiro e das instala¢des provisoérias deverdo ser submetidas a apreciagdo do dono da obra.

4.2 - O empreiteiro devera garantir a exploragdo do estaleiro de modo que o trabalho se desenvolva com eficiéncia e
seguranca.

4.3 - Concluida a obra, os materiais utilizados na montagem do estaleiro e instalagdes provisorias, sdo pertenca do
empreiteiro.

5. IMPLANTAGCAO E PIQUETAGEM

5.1 - O empreiteiro serd sempre responsavel pelos prejuizos que possam resultar no caso de uma eventual
deslocacéo dos sinais de referéncia.

6. MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

6.1 - A decisdo de aprovacao ou rejeicdo serd tomada pelo fiscal da obra apos a entrada dos materiais no estaleiro e
nos dez dias subsequentes aos da comunicacdo da sua entrada no estaleiro, considerando-se aprovada se entretanto
o fiscal da obra ndo se pronunciar, a ndo ser que a eventual realizagdo dos ensaios exija periodo mais largo, facto que
naquele prazo sera comunicado ao empreiteiro.

6.2 - As caracteristicas dos materiais ou elementos mais fixados no projeto, no caderno de encargos ou no contrato
respetivo, deverdo respeitar as normas oficiais em vigor e as caracteristicas habituais em obras anélogas.

7. ARMAZENAMENTO E DEPOSITO

7.1 — Todos os materiais a utilizados em obra, serd armazenado e guardado sob responsabilidade do empreiteiro, em
condicdes de seguranga e de forma a garantir a manutencao de todas as caracteristicas qualitativas.

8. ESCAVACAO

8.1 - Os meios a utilizar para escavagéo e transporte dos materiais de escavacoes, ficam ao arbitrio do empreiteiro no

caso de terra dura, mas com as restricoes de ndo deverem prejudicar canalizagBes ou instalagbes das vias publicas
bem como causar embaracos ao transito.
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8.2 - Quaisquer que sejam as dificuldades que sobrevenham na execucéo das escavagdes, o pre¢o da adjudicacdo
nao sera alterado, entendendo-se que o empreiteiro se inteirou devidamente, antes do concurso, da natureza do
terreno e das condigdes do trabalho que se propés realizar.

Na sua proposta de preco o empreiteiro devera contar com os trabalhos de escoramento eventualmente necessarios
para evitar desmoronamentos, bem como os de esgotamento destinados a manter as zonas de trabalhos livres de
agua. A utilizacdo de compressor ou explosivos necessita de autoriza¢éo escrita do dono da obra nédo dispensando
outros procedimentos legalmente necessarios.

8.3 - As terras retiradas ndo poderao ser colocadas a menos de 0,60 m das margens da vala.

8.4 - O local e as despesas de vazadouro sdo de conta do empreiteiro. O local do vazadouro proposto pelo empreiteiro
e aceite pela fiscalizacéo.

8.5 - O empreiteiro devera proceder, por sua conta, a reposi¢do dos pavimentos que arruinar, excetuando-se a area
necessaria a abertura de valas e caixas, de acordo com o0 projeto ou variante ao projeto aprovado, que sera da
responsabilidade do dono da obra.

9. ATERROS

Os materiais para aterros deverdo ser escolhidos de acordo com a fiscalizacdo, livres de raizes, aplicados e
espalhados em camadas de espessura maxima de 0.20 m. Todas as camadas serdo convenientemente compactadas,
devendo os terrenos ter uma humidade adequada e uma compactagdo maxima, pelo que deverdo ser regadas ou
secas conforme for conveniente.

10. FUNDACOES

Os terrenos de fundagdes serdo livres de raizes, sem humidade, compactados e constituidos por materiais escolhidos
de acordo com a fiscalizagdo, de modo a garantir a estabilidade da constru¢édo que sobre elas vao assentar e evitar a
formacéo de assentamentos diferenciais.

11. ABERTURA E ATERRO DE VALAS

As valas deverdo ser abertas com as profundidades e larguras indicadas nos perfis longitudinais do projeto, tendo
especial atengcdo em zonas onde houver canalizacdo de aguas ou outras, de modo a ndo as danificar. O aterro das
canaliza¢des até uma altura minima de 0,30 m acima do extradorso devera ser executado com terras cirandadas ou
areias e bem batido a mago.

Apenas acima desse nivel a compactacao do aterro podera ser feita mecanicamente e sempre em camadas de 0,20
m, utilizando antes materiais isentos de raizes e com teor de humidade adequado a uma boa compactacgéo.

O aterro das valas sO podera ser executado apés autorizacdo da fiscalizagdo e depois das canalizagBes terem sido
ensaiadas e aprovadas. Na escolha do tipo de entivacdo deve atender-se a natureza e constituicdo do solo,
profundidade de escavacao, grau de humidade e sobrecargas. As entivacdes deverdo obedecer ao regulamento de
segurancga no trabalho da construcgéo civil.

Se durante as escavagdes aparecer agua que dificulte os trabalhos ou constitua incobmodo para o pessoal, proceder-
se a sua extracdo e condugdo para local de onde ndo possa retornar.

A utilizacdo de explosivos esta condicionada pela legislacé@o pertinente em vigor.

12. ASSENTAMENTO DAS CANALIZACOES
As tubagens seréo assentes em valas com a profundidade necessaria para que figuem implantadas de acordo com os
perfis longitudinais.

No assentamento, devera obedecer-se ao seguinte:

a) Serdo assentes de forma que figuem devidamente apoiados em todo o seu comprimento e completamente
assentes no quadrante inferior da sua periferia.

b) A colocacdo das tubagens no fundo da vala sera feita para que cada trainel figue perfeitamente retilineo, nao
sendo permitido o emprego de cal¢os ou cunhas de qualquer material duro no seu assentamento.
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c) Ao executar-se o0 assentamento de novos coletores deverdo manter-se em servico quaisquer coletores ja
existentes, desde que a fiscalizagcdo assim o determine, ficando a cargo do adjudicatario todos os trabalhos que
tenham de ser executados com o fim de garantir as condi¢des de funcionamento atuais.

d) Serdo também de conta do adjudicatéario os trabalhos de levantamento de ramais de ligagdo e sarjetas, bem como
da vedacéo das pontas onde se inserem esses ramais.

e) Quando o fundo das valas for de terreno rochoso, dever-se-a estabelecer no fundo da trincheira e em toda a sua
largura, uma almofada de terra solta ou de areia bem regada e batida a mago com a espessura minima de 0,10 m,
sobre o qual se fara o assentamento

f)  Quando o terreno onde se tiver de assentar 0s coletores ndo oferecer a resisténcia conveniente, a fiscalizagéo
poderé exigir que 0 mesmo terreno seja compactado.

g) As juntas dos coletores de esgoto serdo feitas com argamassa de cimento ao traco 1:1; devera depois limpar-se
perfeitamente o interior das canaliza¢des para que aquelas figuem internamente sem qualquer rebordo.

13. BETOES

Os betfes a utilizar nos trabalhos deverdo obedecer ao “Regulamento de Betdes e Ligantes Hidraulicos” de acordo
com o Decreto-lei n.° 404/71 de 23 de Setembro, nomeadamente no que respeita a caracteristicas de composicao,
aplicacdo, cura, desmoldagem, fiscalizacéo e rececéo.

14. ARGAMASSAS

As dosagens de argamassas serdo fixadas nas pecas escritas e desenhadas do projeto.

15. BETAO ARMADO

Todos os trabalhos deverdo obedecer as normas previstas no “Regulamento de Estruturas de Betdo Armado”,
atendendo nomeadamente ao que esta previsto no que respeita a moldes, cimbres, desmoldagem, colocacdo de
armaduras e betéo.

Devera garantir-se sempre um recobrimento minimo das armaduras de 3 cm de beté&o.

O empreiteiro devera garantir o arranjo e posicionamento das armaduras durante a colocagdo do betao.

16. ALVENARIA DE PEDRA

Estas alvenarias serdo executadas com pedras rijas e argamassa com a composi¢cdo e dosagem indicadas nos
elementos do projeto. As pedras deverdo ser de dimensdo proporcionais as espessuras das paredes, de modo a que
possam travar-se com outras no sentido longitudinal e transversal.

17. ALVENARIA DE TIJOLO FURADO

Na execucdo destas alvenarias, os tijolos deverdo ser assentes depois de previamente molhados. A argamassa
estender-se-a em camadas mais espessas do que o necessario a fim de que, comprimidos os tijolos contra as juntas e
os leitos, a argamassa ressuma para os lados. A espessura das juntas ndo podera ser superior a 0,01 m.

Os tijolos serdo dispostos em fiadas, atendendo-se ao tipo de paredes determinado no projeto, de modo a conseguir-
se o travamento.

Os paramentos vistos destas alvenarias serdo perfeitamente planos, ou terdo as formas curvas indicadas no projeto.
As arestas serao vivas e retilineas ou regularmente curvas, segundo a indicacéo do projeto.

18. TIIOLOS

Devem ter formas e dimens@es regulares, ser bem cozidos, duros, sonoros e nao vitrificados. A textura deve ser
homogénea, de grao fino e cor uniforme.
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As caracteristicas, ensaios e recec¢do dos tijolos de barro vermelho para alvenaria, deverdo satisfazer o prescrito na
NP-80 (tijolos para alvenaria, caracteristicas e ensaios) e NP-834.

19. MADEIRA

As madeiras destinadas a moldes, escoramentos e outros trabalhos auxiliares de construcéo, serdo as disponiveis no
mercado, devendo contudo apresentar-se sem ndés viciosos, moléstias ou defeitos que comprometam a seguranga ou
0 bom acabamento dos trabalhos.

20. AGUA

A é&gua a utilizar ndo deverd conter impurezas, matérias em suspensdo, matéria organica, sais dissolvidos em
quantidades prejudiciais. Nos casos em que seja necessario comprovar as caracteristicas da agua, deve proceder-se
a sua analise e os resultados terdo de satisfazer os requisitos indicados nos art.°s 10.° e 12.° “Regulamento de Betdo
e Ligantes Hidraulicos”.

21. NATUREZA DOS MATERIAIS

Todos os materiais empregues, mesmo 0s ndo descritos neste caderno de encargos, serdo de boa qualidade e
aprovados pela fiscalizacdo, que podera exigir as provas e ensaios que julgar convenientes, deverdo ou, quando esta
ndo existir, as que melhor convenham ao fim a que se destinam. Da mesma forma, o fato da legislacdo permitir o
emprego de qualquer material ou maquina ndo isenta o empreiteiro de inteira responsabilidade sobre o seu
comportamento, boa qualidade ou eficiéncia de funcionamento para o esquema previsto.

22. REGRAS DE MEDICAO

Nas escavacdes para abertura de valas, a medicdo dos volumes escavados para efeitos de aplicagdo das pecas
unitarias contratuais, sera feita considerando unicamente as larguras das valas definidas nas Medi¢6es e Orcamento e
Memoria Descritiva.

22.A - O pagamento dos volumes de escavacdo sera feito de acordo com a natureza do terreno escavado, cuja
guantificagdo serd fixada com a aprovacdo da fiscalizacdo e tendo em consideracdo os volumes efetivamente
escavados.

Deve entender-se por “volumes efetivamente escavados”, aqueles que resultam da largura e profundidade das valas
de escavagdo previstas no projeto, salvo alteracdes que expressamente e por escrito sejam ordenadas ou
sancionadas pela fiscalizagao.

22.B - No caso de estabelecimentos de 6rgaos, aparelhos ou edificios em que haja necessidade de escavacdo o
movimento de terras a pagar serd o correspondente a medida geométrica exata dos 6rgaos aparelhos ou edificios
independentemente do valor que haja necessidade de movimentar pelo empreiteiro.

Ensaios
a) Ensaios de estanquidade conforme art®. 111°. Do Dec.Reg 23/95 de 23 de Agosto e Norma EN805:2000(Ed.1)

b) Ensaio de estanquidade para coletores de esgotos
1. As canalizag8es, depois de assentes, serdo submetidas a provas de ensaio de pressao, utilizando dgua ou fumo.

2. Para o ensaio de agua sobre presséo, proceder-se-a da seguinte forma:
Uma vez vedado o extremo jusante do trogo a ensaiar encher-se-a4 a camara de visita da montanha ou, na falta desta,
um tubo com agua até a altura de 1 a 2 metros, de modo que, uma vez cheio, origine a pressdo de 1 a 2 metros, de

coluna de agua.

2.1 Os ensaios serédo realizados primeiro com juntas a descoberto e repetidos depois de aterradas as valas.
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2.2 Os pocos ou camaras de visita serdo também ensaiadas da mesma forma.

3. Nos ensaios em que se empregue fumo sobre pressdo, encher-se-a como anteriormente o extremo jusante do
trogo, injetando-se o fumo a presséo indicada.

4. Durante o tempo de ensaio, a pressdo devera manter-se sem que seja necessario o adicionamento de agua além
de 0,2 % do volume armazenado ou sem se verificarem fugas de fumo através das juntas. Caso ndo se verifiqgue o
estipulado atras, as juntas serdo reprovadas por ndo vedarem bem, devendo o empreiteiro eliminar a deficiéncia,
posto 0 que se repetira a experiéncia.

Provas das Canalizacfes

1. Todas as canalizagBes, antes de entrarem em servigo, serdo sujeitas a provas que assegurem a perfeicdo do
trabalho de assentamento.

2. As provas consistirio no enchimento das canalizacdes (ver Regulamento Geral das Canalizacdes de Agua e
Esgoto, pag. 21 e seguintes.)

23. TUBOS DE POLIMERO

Deverdo ter a superficie interior regular e lisa, ndo se devendo notar sinais de reparacdo de quaisquer defeitos, quer
na superficie interior quer na exterior.
Devem ter as seguintes inscri¢cdes indeléveis, de trés em trés metros:
- marca de fabricante
- data de fabrico
- Valor do diametro nominal em milimetros
- Classe de tubo (pressdo em dimensionamento)
Devem estar homologados e satisfazer as normas e especificagfes existentes.
A classe e dimens®@es dos tubos a empregar sdo definidos no projeto.

24. CAMARAS DE VISITA

As camaras de visita serdo constituidas de acordo com os desenhos e obedecerdo aos seguintes documentos
normativos:

NP-881 - Camaras de visita. Caracteristicas.

NP-882 - Elementos pré-fabricados para camaras de visita.

NP-883 - Degraus das camaras de visita. Caracteristicas e montagem.

25. LIMPEZA E PREPARACAO DO TERRENO PARA IMPLANTACAO DA OBRA

O terreno que diretamente interessa a construcéo devera ser regularizado com o uso de meios mecanicos ou outros,
de forma a permitir o desenvolvimento dos trabalhos numa forma perfeita.

Qualquer erro nas quotas de escavacdo, nomeadamente escavacdo maior que a prevista, implicard novo esquema
estrutural da soleira do reservatorio, através de vigas de fundagdo assentes em meio elastico, pois que a solugdo
apresentada ndo se adapta a quaisquer aterros que por ventura sejam necessarios para a retificacdo das cotas do
projeto. Se tal se verificar, serd comunicado imediatamente a fiscalizacdo para que rapidamente se proceda a novo
estudo de estabilidade da soleira.

Seja qual for a solugdo adotada para retificagdo de erros deste tipo, e atendendo a que a responsabilidade sera
imputada ao empreiteiro, este ndo tera direito a quaisquer trabalhos a mais, devido a alteragBes introduzidas a
estrutura do reservatorio.

26. ABERTURA DE FUNDACAO

As fundag¢des necessarias para a construcdo resumem-se a construcdo das sapatas dos pilares e as vigas de
fundacao.
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27. TRANSPORTE DE TERRAS

As terras sobrantes provenientes das escavacgdes das fundacdes e possivelmente da regularizagdo do terreno de
implantacéo deverdo ser transportadas por meios mecénicos para vazadouros.

28. As fundacdes continuas ou descontinuas serdo levadas até as profundidades adequadas a natureza dos terrenos,
com a aprovagédo da Fiscalizag&o independente dos valores indicados em projeto.

29. Abaixo do solo dos arruamentos todas as fundacdes duma parede serdo em betdo armado ou betdo ciclopico. S6
acima daquele nivel sdo admissiveis alvenarias.

30. PREPARAGAO DAS ARGAMASSAS

As dosagens das argamassas e betdes destinados a diferentes espécies de trabalhos serdo fixadas na descricdo dos
trabalhos.

O empreiteiro tomara as providéncias que julgar convenientes para que a fiscalizagcdo da obra possa verificar, com
facilidade e em qualquer ocasido, qual a dosagem que esta sendo empregada e bem assim, para que haja a garantia
de constancia da dosagem fixada, enquanto estiver sendo empregada num determinado trabalho.

31. ELEMENTOS DE ESTRUTURA E SUA EXECUGAO

Todos os elementos de estruturas de betdo armado serdo constituidos utilizando betdo da de acordo com o definido
no projecto de execuc¢ao, respeitando o definido no REBAP

32. COFRAGEM E ESCORAMENTOS

Além das determinagfes do art.° 74 do REBA devera entender-se na execucdo das cofragens, ao seu perfeito
dimensionamento de acordo com as opera¢gbes de vibracdo mecénica do betdo e a eventual necessidade de
assegurar as contra flechas convenientes para as pecas submetidas a flexao.

Os escoramentos da cofragem devem ser providos de dispositivos que permitem a sua facil montagem devendo,

sempre que a fiscaliza¢édo o determinar, serem estes dispositivos submetidos a sua prévia aprovacao.

Devem incluir-se nas cofragens todos os tacos para fixacdo, tubagens para atravessamento, etc., de modo a evitar as
posteriores operacdes de cortes e de abertura de rogos.

33. ARMADURAS

As secgbes, comprimentos e formas das armaduras ser8o as determinadas nos elementos do projeto, e na sua
colocacéo ndo sao admitidos desvios relativamente a posicao prevista da armadura superiores a metade do respectivo
didmetro ou a um maximo de 10mm.

Devera assegurar-se a perfeita indeformabilidade e imobilidade dos vardes e do conjunto da armadura durante as
operacBes de betonagem, dispondo-se para tal, quando necessario, de armaduras complementares ou de
contraventamentos provisorios das armaduras.

Para as armaduras longitudinais devem usar-se sempre que possivel, vardes interiores, porém, quando houver
necessidade de emendar vardes, deverdo acatar-se as disposi¢des gerais do art.° 47 do REBA.

34. ASPECTOS AMBIENTAIS

34.1. Condi¢des de Instalagéo e Funcionamento do Estaleiro
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34.1.1. A disposicao adotada para o estaleiro, 0s processos utilizados na sua instalagao e o funcionamento do mesmo,
deverdo respeitar em absoluto as normas e regulamentacéo ambiental em vigor sobre a matéria, designadamente no
gue respeita a producgao de residuos (em particular Aguas residuais e produtos sobrantes) poeiras e ruido.

34.1.2. O empreiteiro devera dar especial atencdo aos aspetos e impactes ambientais relacionados com a gestdo de
residuos, emissbes atmosféricas, recursos hidricos e ruido, devendo promover para estes adequadas medidas de
minimizacgao.

34.1.3. E da responsabilidade do empreiteiro e sem que dai resultem quaisquer custos adicionais para o dono de obra,
o cumprimento da legislacdo ambiental em vigor.

34.2. Redugéo de Ruido

34.2.1. As tecnologias e equipamentos a utilizar no estaleiro (e na obra em geral) deverdo, sempre que possivel
assegurar o integral cumprimento da legislagdo em vigor sobre o ruido, designadamente o Regulamento Geral do
Ruido (decreto-lei n°. 9/2007 de 17 de Janeiro), com as altera¢des introduzidas pela Declaracdo de Rectificacdo n°.
18/2007 de 16 de Marco e pelo Decreto-Lei n°. 278/2007 de 1 de Agosto e ainda o Decreto-Lei n°. 221/2006 de 8 de
Novembro (que estabelece as regras, em matéria de emissdes sonoras, relativas a colocacdo no mercado e entrada
em servi¢o de equipamento para a utilizagdo no exterior) ainda que, para o efeito, seja necessaria a incorporagdo de
dispositivos tendentes a reduzir o ruido produzido.

34.2.2. Os Servi¢os Municipalizados de Alcobaca poderdo, caso se justifique, exigir a realizagdo, pelo empreiteiro e ao
encarregado deste, de campanhas de medi¢do e ou monitorizacdo dos niveis de ruido produzidos no estaleiro, a fim
de assegurar o cumprimento dos objetivos anteriormente referidos.

34.3 — Gestao de Residuos

34.3.1. E da responsabilidade do empreiteiro e sem que dai resultem quaisquer custos adicionais para o dono da obra,
a implementacéo do Plano de Prevencédo de Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo que constitui anexo a
este caderno de encargos, cabendo ao empreiteiro e ou ao dono da obra propor as respectivas e eventuais
adaptacbes de acordo com a natureza da obra e as atividades desenvolvidas no ambito da mesma.

34.3.2. Os residuos produzidos no ambito da obra (materiais sobrantes das escavacdes e ou demoli¢des,
embalagens, etc.) deverdo ser conduzidos pelo empreiteiro, e ao cargo deste, para depdsitos adequados nos quais se
promova preferencialmente a reciclarem/valorizagdo dos residuos em questdo, respeitando integralmente as
exigéncias decorrentes da legislagdo ambiental a esse nivel, com especial destaque para o Decreto-lei n°. 178/2006
de 5 de Setembro (Regime da Gestédo de Residuos de Construcéo e Demolicdo — RCD) e para a Portaria n°. 417/2008
de 11 de Junho (que define a Guia de Acompanhamento de Residuos especifica para o transporte de Residuos de
Construgdo e Demoli¢ao).

34.3.3. As empresas responsaveis pelo transporte, tratamento e eliminacdo destes residuos deverdo estar
devidamente licenciadas para o exercicio dessa atividade.

34.3.4. O empreiteiro devera efetuar a gestdo de RCD tendo em consideracdo a legislagdo ambiental atras citada,
com recurso a Plano de Prevencéo e Gestédo de RCD, especifico para a empreitada.

34.3.35. O processo de selecdo dos vazadouros a utilizar carece de analise e aprovagéo por parte destes Servigos,
pelo que determinado depdsito s6 podera ser utilizado apds o assentimento da fiscalizagao.

34.4. Reposicdo/Regularizagcao das CondigBes Ambientais Apds a Concluséo da Obra
34.4.1. Uma vez concluida a obra, o empreiteiro devera proceder ha criteriosas reposicdo das condicdes ambientais
de referéncia, existentes antes da obra ou, nos casos em que tal ndo seja possivel, assegurar a regularizacéo das

condi¢gdes ambientais da area de intervencéo, de acordo com 0s pressupostos previamente definidos ou decorrentes
da legislacéo e ou com as instru¢des da fiscalizacao.
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CLAUSULAS TECNICAS ESPECIAIS

EMPRESTIMOS E DEPOSITOS

1 - As terras de empréstimo serdo extraidas dos locais aprovados pela fiscalizagdo e de modo a que n&o fiquem
cavidades onde as aguas se represem.

2 - As terras levadas a depdsito dispor-se-8o de modo que n&o prejudiquem a cultura das terras adjacentes e que néo
possam cair sobre a estrada embaracando o escoamento das aguas.

3 - As zonas de empréstimo ou depésito ficardo, sempre que possivel, situadas em locais néo visiveis da estrada.

4 - As indemnizagdes por empréstimo ou depdsito além das previstas no orcamento, serdo da conta do empreiteiro.

5 - Concluidos os empréstimos e os depdsitos de terras, todas as areas afetadas deverao ficar integradas na orografia
e paisagem da regido, para o que se fardo as necessérias regularizages, sendo os encargos dai resultantes
suportados pelo empreiteiro. Se as néo fizer no prazo fixado, serdo as mesmas executadas pelo dono da obra, por
conta do empreiteiro.

TOUT-VENANT

A medida que vai ficando concluida a caixa ou a sub-base quando prevista, procede-se & execucido da base que sera
formada por uma ou mais camadas de macadame de "tout-venant”, com a espessura uniforme de 0,15m depois do
recalque.

O espalhamento do material, que podera ser feito manual ou mecanicamente, deve ser feito regularmente e de forma
a evitar a sua segregacao, ndo sendo de modo algum permitidas bolsadas de elementos finos ou grossos.

1 - Espalhamento Manual

No espalhamento manual serd o "tout-venant" descarregado sobre a caixa, cada carga em seu monte e 0s montes
convenientemente espacados de modo a permitirem facil espalhamento, mas suficientemente aproximados para que a
camada seja executada sem falhas ou peladas. O espalhamento do "tout-venant" devera ser feito a pa e de forma que
se obtenha uma mistura homogénea em toda a espessura da camada; para tal sera efetuado em altura e ndo em
superficie, como no macadame ordinario. Os montes de "tout-venant" ndo serdo nunca arrasados na estrada, mas
espalhados como acima se indica, a pa em todo o seu volume.

2 - Espalhamento Mecéanico

A fim de evitar ou reduzir a segregacdo do agregado devera este ser regado a boca da britadeira com as quantidades
de 4gua adequadas a sua compactacdo em camada.

O agregado molhado serd langcado em montes na caixa e espalhados por motoniveladora, ou diretamente com a
magquina espalhadora.

Depois de regularizada a camada, apdés espalhamento manual ou mecanico, inicia-se o cilindramento a seco, sem
aplicacdo de saibro, com um cilindro de cerda de 8T, e quando se apresentar bem estabilizada procede-se a rega
cuidada e a novas operag@es de cilindramento até completa compactagao e regularizacao.

O cilindramento inicia-se pelas faixas laterais e prossegue gradualmente até ao eixo da estrada.

Nas curvas sobrelevadas, o cilindramento deve comecar do lado intradorso e prosseguir até ao extradorso da curva.
Ap6s a concluséo da primeira camada procede-se nas mesmas condi¢cdes a execucao das seguintes que estiverem
previstas.

Qualquer camada depois de concluida devera possuir as seguintes caracteristicas:

- indice de vazios maximos: 15%:;

- A superficie da camada deve ficar lisa, uniforme, isenta de fendas ondula¢6es ou material solto, admitindo-se para a
sua regulariza¢do uma tolerancia de 0,008m com a régua de 3 metros;

- A textura superficial da camada, embora perfeitamente compacta, deverd permitir a absor¢cdo da quantidade de
betume fluidificado previsto para a sua impregnacao;

- Se alguma das camadas assim concluida ficar sujeita ao transito, mesmo que seja apenas veiculos de servigo,
devera ser ligeiramente ensaibrada para se evitar a sua desagregacao, empregando saibro pouco argiloso ou o p6 da
propria pedra se esta for de calcario.

PAVIMENTACAO BETUMINOSO

1 - Trabalhos Preparatorios

Limpa-se a superficie da camada de sub-base, sobre a qual se vai executar a camada de base de tout-venant, do
excesso de po ou lama e de quaisquer detritos, por meio de varredura, depois de a ter picado se isso for necessario,
soprando-se por fim fortemente com ventoinha mecénica de forma a ficar em perfeitas condi¢des para o fim desejado.
Seguidamente corrigem-se todos os defeitos que a camada de base do macadame possa apresentar.
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2 - Execucéo da Camada de Base

Realizar-se-a com tout-venant, com a espessura de 0.20 m ap0s recalque, sendo realizado da forma definida no ponto
“TOUT-VENANT”.

3 — Camada Betuminosa

A camada betuminosa sera colocada sobre a camada base apds colocacéo da rega de colagem . A camada tera a
espessura definida em projeto e pode ser realizada em 2 ou mais camadas de acordo com o definido em projeto.
Sendo que as caracteristicas das massas betuminosas terdo, igualmente, as caracteristicas definidas em projeto

CALCADAS

1 - Calcada de Cubos em Pavimento

1.1 - Regularizada a camada de base (macadame de "tout-venant") ou outra, com a espessura de 0,15m depois de
recalque, e assentes os lancis ou guias de bordadura, se estiverem previstos, espalha-se na caixa assim formada uma
camada de areia ou saibro selecionado (ou uma mistura de areia e saibro em propor¢gbes adequadas) com a
espessura de 0,10m sobre a qual se executa a calgada comegando por assentar segundo as inclinacdes e
alinhamentos convenientes, os cubos das fiadas mestras.

1.2 - O assentamento dos cubos entre estas fiadas serd efetuado de modo a que fiquem desencontradas as juntas
contiguas e ndo sejam superiores a 0,01m.

1.3 - O perfil da calgada sera verificado por meio de cérceas.

1.4 - Salvo instru¢Bes em contrario da fiscalizacao, as fiadas de cubos fardo um angulo de 45° com o eixo da estrada,
formando espinha com a concavidade voltada para o lado descendente do trainel.

1.5 - A medida que se assentam os cubos vdo-se preenchendo as juntas com areia. Logo que aquelas estejam
completamente preenchidas, efetuar-se-4 a compressao, utilizando magos de madeira de peso nao inferior a 15 Kg. A
primeira passagem do magco sera feita sem rega, mas todas as outras serdo precedidas de regas, devendo, antes de
cada passagem, efetuar-se o enchimento das juntas que se apresentam desguarnecidas.

1.6 - Serdo substituidas todas as pedras que se tenham partido ou fendido sob a Acdo do maco.

1.7 - Os trabalhos devem ser conduzidos, em regra, de forma que haja sempre uma extensdo de calcada com as
juntas ndo preenchidas para que a fiscalizagdo possa verificar facilmente o modo como estd a ser feito o
assentamento.

1.8 - A cal¢ada sera dada como concluida quando as pedras se apresentarem firmes e formando uma superficie
desempenada.

1.9 - Para materializacdo do eixo da estrada ou rua, os cubos colocados ao longo desse alinhamento poderéo ter
colocacao diferente da dos restantes, nas extens@es e condi¢des estabelecidas pela fiscalizacéo.

BETAO DE LIMPEZA

Este trabalho refere-se a execugdo de uma camada de betdo, com caracteristicas e espessura indicadas nas pecas
desenhadas do projeto, sob as fundacgdes, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares. Os materiais a
aplicar deverdo obedecer as normas portuguesas em vigor. Os trabalhos iniciar-se-do pela regularizacdo e
compactacao do terreno, a que se seguird a aplicacdo da camada de betao depois de terem sido colocadas as marcas
ou referéncias para cumprimento das cotas de fundacao.

BETAO SIMPLES E BETAO CICLOPICO

1 - Compreende a execucdo de todos os trabalhos de betdo simples e betdo ciclopico em fundagBes, em
conformidade com o dimensionamento referido nos desenhos de pormenor do projeto, bem como todos os trabalhos
subsidiarios.

2 - BETAO SIMPLES em massames de pavimentos térreos com a espessura de 0,10 m e a dosagem de 250 kg de
cimento por m® de bet&o assente sobre camada de brita com a espessura de 0,15 m aplicado a mago mecanico.

3 - BETAO CICLO PICO em fundacéio de paredes com a dosagem de 200 kg de cimento por m3 de betdo, na
propor¢cdo de 70% de betdo e 30% de pedras de dimensdes inferiores a 30 cm e arrumadas a mao, por forma a
ficarem assentes pelo leito maior e intervalados de pelo menos 10 cm para se garantir 0 seu completo envolvimento
pelo betdo. A compactagdo na periferia e nos cantos dos painéis sera especialmente cuidada.

4 - O betéo ciclopico devera ser executado em camadas cuja compacidade sera obtida por meio de apiloamento com
macos apropriados ou de vibradores, de acordo com as indicagdes da fiscalizacao.

Nas juntas de trabalho, as pedras grossas ficardo, em parte, salientes de forma a garantirem adequada ligagdo a obra
a executar posteriormente.

Para os materiais intervenientes na execugdo do betdo ciclopico, deverdo seguir-se as prescricdes regulamentares
que lhe sejam aplicaveis.
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5 - Quando os terrenos laterais ndo forem suficientemente coerentes, serdo executadas entivaces., de modo a
impedir que as terras desprendidas se incorporem nas massas. Estas entivacdes deverdo ser retiradas a medida que
o trabalho progride, deixando o terreno lateral bem apertado contra o betéo ciclépico. Igualmente serédo retiradas todas
as cofragens antes da colocacgao das terras de enchimento.

BETAO ARMADO EM FUNDAGOES

Compreende a execugdo de todos os trabalhos de betdo armado em fundacdes, em conformidade com o
dimensionamento referido nos desenhos de pormenor do projeto, incluindo cofragens, bem como todos os trabalhos
subsidiarios.

1 - BETAO para betdo armado em sapatas de fundacio com resisténcia aos 28 dias néo inferior & classe (B30). A
vibracdo ser4 mecénica, com vibradores de poténcia correspondente as massas a vibrar, embora em elementos ndo
resistentes esta vibragdo mecanica possa ser dispensada com prévio acordo da fiscalizagdo.

Antes de iniciada a betonagem podera ser exigido pela fiscalizagdo, a colocagdo no fundo do cabouco de uma
camada de 5 a 10 cm de brita grossa lavada ou betdo pobre de 150 kg de cimento por m® de betéo.

1.1 - Antes do inicio do trabalho, o empreiteiro apresentara a fiscalizacdo um estudo dos betbes a utilizar, com
indicacéo do tipo e granulometria dos inertes, dosagem de cimento, etc..

Este estudo ser4 acompanhado do resultado de trés ensaios sobre cubos de 0,20 de aresta com 28 dias de idade.
Durante o decurso da obra serdo executados ensaios de controlo de qualidade, segundo plano definido pela
fiscalizacao, a cargo do empreiteiro.

1.2 - Sempre que 0s ensaios levem a conclusdo de que o betédo na se encontra com as caracteristicas indicadas neste
Caderno de Encargos, a fiscalizagéo optara por:

- Demoli¢édo das pecas em mas condigdes;

- Realizacdo, a expensas do empreiteiro de ensaios de carga ou de outros para avaliagdo do comportamento em
obra.

2 - ACO para betdo armado em sapatas de fundagfes nas condi¢Bes regulamentares e obedecendo a N.P. 332 (ver
artigos 22° e 23° do REBAP.

a) ACO A400ER).

Quando se trata de acgos especiais, devera atender-se as "Circulares de Informacdo Técnica", "Fichas de
Caracteristicas" e "Documentos de Homologagao".

3 - COFRAGENS E ESCORAMENTOS, dos elementos de betdo armado com a necessaria rigidez (ver art. 152° do
REBAP).

Quando os terrenos laterais ndo forem suficientemente coerentes, serdo executadas entivagbes de modo a impedir
que as terras desprendidas se incorporem nas massas; estas entivagBes deverdo ser retiradas a medida que o
trabalho progrida, deixando o terreno lateral bem apertado contra o betdo. Igualmente serdo retiradas todas as
cofragens, antes da colocacgéo das terras de enchimento.

CAIXAS DE CONTADORES

Refere-se este artigo a caixa de contadores (agua, gas e eletricidade) a executar embebidas nas paredes, de acordo
com as pecas desenhadas quanto aos pormenores e a localizagdo, sendo o aro em cantoneira de ferro metalizado e a
folha em chapa de ferro de 2mm com moldura em cantoneira, também metalizados e pintados a tinta de esmalte.
Serdo as caixas montadas com fechadura (com 2 chaves) havendo o prévio cuidado de as dimensionar de acordo
com as exigéncias dos servigos a que dizem respeito (servicos municipais de aguas, EDP, etc.) e com os desenhos de
pormenor.

GRELHAS DE VENTILACAO

1 -Grelhas de ventilagcdo das Instala¢des Sanitarias e/ou da caixa-de-ar, a colocar no soco do edificio, nos locais
referenciados nas pecas desenhadas. Serdo executadas em perfis de ferro com rede mosquiteira em ferro,
metalizadas e pintadas a tinta de esmalte, de acordo com os desenhos de pormenor e as especificacbes destas
Condicdes Técnicas no que se refere ao tratamento e pintura de serralharias.

ESTALEIRO, INSTALACOES PROVISORIAS

1 - Dominio de aplicacédo

Esta Condicdo Técnica Especial aplica-se a organizacdo, conservacdo e remocdo do estaleiro e instalacdes
provisérias de obras de construgéo civil correntes.

2 - Disposicdes gerais

2.1 - A organizacao do estaleiro e o projecto das instalagfes provisoérias devem ser submetidos a apreciagdo do Dono
da Obra.
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2.2 - O Empreiteiro devera garantir a conservagéo e limpeza das instalagbes do estaleiro, de modo que o trabalho se
desenvolva com eficiéncia e seguranca. Além do prescrito a tal respeito no Caderno de Encargos € aplicavel o
Decreto n.°46 427 (Regulamento das instalagdes Provisorias Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras).

2.3 - Toda a zona da obra deve estar devidamente sinalizada, segundo esquema aprovado pelo Dono da Obra.

2.4 - A vigilancia e seguranca de toda a zona da obra é da responsabilidade do empreiteiro desde a data de inicio dos
trabalhos até & data de recepcao provisoria, considerando-se essa responsabilidade extensiva aos periodos da noite,
dias feriados e dias de suspenséo dos trabalhos.

2.5 - Apos a conclusdo da obra, as instalagfes e obras provisoérias serdo demolidas e os seus restos removidos para
fora da zona da obra, devendo os locais de implantacéo ficar perfeitamente limpos e regularizados, salvo se outros
trabalhos forem previstos no Projeto.

3 - Vedacdes provisoérias

3.1 - Sdo da responsabilidade do Empreiteiro e de sua conta o custo e a execugdo das vedacdes provisorias que
julgue conveniente existirem.

3.2 - No final dos trabalhos, as vedacdes provisérias existentes serdo demolidas e os seus restos removidos para fora
da zona da obra, a expensas do Empreiteiro, salvo se for prevista no contrato a sua manutengao.

4 - Acessos provisorios

4.1 - O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizacdo os acessos provisorios da obra e repor as
condicdes iniciais apos a conclusdo dos trabalhos, num prazo maximo a acordar com o Dono da Obra, em face das
caracteristicas especificas de cada obra. Findo esse prazo, o Dono da Obra reserva-se o direito de mandar executar
os trabalhos a outro empreiteiro, deduzindo o seu custo nos pagamentos da empreitada.

4.2 - O Empreiteiro devera fornecer e montar o equipamento necessario a execucao e fiscaliza¢do, em seguranca, dos
trabalhos, nomeadamente: andaimes, plataformas suspensas, passadicos, pranchas, escadas ou outros similares.

4.3 - O equipamento referido no ponto anterior devera satisfazer as normas constantes do Regulamento de Seguranga
no Trabalho de Construcdo Civil (Decreto n.°41 821) e eventuais disposi¢des regulamentares de ambito local.

5 - Construcdes provisérias

5.1 - O Empreiteiro devera construir e manter em funcionamento edificios provisérios, mas suficientemente soélidos,
destinados aos diferentes servigos e instalacdes exigidas pela obra.

5.2 - Estas instalagfes s6 poderdo ser utilizadas depois de aprovadas pelo Dono da Obra, aprovacao esta que devera
constar do livro de registo da obra.

6 - Escritérios

6.1 - Deverdo ser previstos escritorios separados para o Dono da Obra e para o Empreiteiro.

6.2 - Os escritérios destinados ao Dono da Obra terdo a area minima de 9m? e serdo providos de iluminagéo, incluindo
tomadas, e de telefone.

6.3 - Anexo ao escritorio do Dono da Obra, deverd existir uma instalacdo sanitdria com o minimo de 1,5m,
compreendendo uma sanita e um lavatorio.

7 - Armazéns

O Empreiteiro devera tomar todos os cuidados necessarios para que os materiais e elementos de construgdo sejam
protegidos contra intempéries e humidade do solo, sujeitando-se caso contrario a que 0s mesmos sejam rejeitados. Se
entender necesséario, o Empreiteiro devera mesmo construir edificios fechados destinados a armazéns, sendo os
custos incluidos no capitulo de Montagem e desmontagem do estaleiro.

8 - Instalagdes sanitarias

8.1 - O Empreiteiro devera construir, dentro dos limites da obra, instalagBes sanitarias destinadas ao pessoal. Para o
pessoal da Fiscalizagdo, serdo construidas instalagcdes sanitarias anexas aos escritorios.

8.2 - O Empreiteiro é responsavel por manter as instalacdes sanitarias em boas condi¢gdes de servico, devendo as
mesmas ser abastecidas de agua e servidas de esgoto, satisfazendo os regulamentos sanitarios em vigor e ainda o
estabelecido no Regulamento das Instala¢cdes Provisérias Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras (Decreto
n.°46 427).

9 - Instalagdes sanitarias

9.1 - O Empreiteiro devera construir e manter em boas condi¢cfes de servico as instalagées destinadas ao pessoal,
gue venham a verificar-se ser necessarias, nomeadamente as previstas no Decreto n.°46 427:

- Casa do guarda permanente;

- Dormitérios;

- Habitacdes;

- Refeitorios.

O Dono da Obra tera acesso as instalages de refeitorio.

9.2 - Competirdo ao Dono da Obra as fungdes previstas no Artigo 34° do Decreto n°® 46 427.

10 - InstalacBes dos servicos médicos
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O Empreiteiro devera construir e manter em boas condicdes as instalages destinadas aos servigos médicos, quando
for aplicavel o estabelecido no Regulamento dos Servigos Médicos do Trabalho das Empresas (Decreto n.°47 512).

11 - InstalacBes provisdrias de aguas e esgotos

11.1 - O Empreiteiro devera construir e manter em funcionamento uma rede proviséria de abastecimento de agua que
satisfaca as exigéncias da obra e o prescrito no Regulamento das InstalagBes Provisérias Destinadas ao Pessoal
Empregado nas Obras (Decreto n.°46 427).

11.2 - Sempre que na obra se utilizar agua ndo potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes, a inscri¢do "agua
imprépria para beber".

11.3 - Competirdo ao Dono da Obra as func¢des previstas no artigo 6° do Decreto n.°46 427.

11.4 - Os encargos resultantes da manutencao e utilizagdo da rede, incluindo a aquisicdo da agua, serdo suportados
pelo Empreiteiro.

11.5 - O Empreiteiro devera construir e manter em funcionamento os esgotos provisorios, que seja necessario instalar
para a execugdo da obra, e os trabalhos acessorios para 0 mesmo fim.

11.6 - Os esgotos que servirem as instala¢gdes do pessoal e da Fiscalizagdo deverdo satisfazer ao prescrito no
Decreto n.°46 427, competindo, ao Dono da Obra as fun¢des previstas no artigo 12° desse Decreto.

12 - Rede elétrica e iluminacéo provisorias

12.1 - O Empreiteiro devera instalar e manter, por sua conta, uma rede elétrica que assegure o fornecimento de
energia e a iluminacéo durante a execugao da obra.

12.2 - Alinstalagédo definitiva podera ser usada durante a execucgéo dos trabalhos.

12.3 - Deverdo ser instalados dispositivos de iluminagdo nas construgdes provisérias e nos acessos interiores da
construcao definitiva em divisdes ndo dotadas de suficiente iluminacédo natural.

13 - Aparelhos elevatérios

13.1 - Os eventuais aparelhos elevatérios necesséarios a execucdo da obra deverdo ser instalados e mantidos pelo
empreiteiro de acordo com o previsto no Regulamento de Seguran¢ga no Trabalho de Construcdo Civil (Decreto
n.°41821).

13.2 - Os eventuais elevadores para transporte de pessoal deverdo ainda satisfazer ao previsto no Regulamento de
Seguranca dos Elevadores Elétricos (Decreto n.°513/70, de 30 de Outubro, alterado pelo Decreto Regulamentar
n.°13/80, de 16 de Maio).

14 - Documentos normativos aplicaveis

- Decreto n°41 821, de 11/08/58 - Regulamento de Seguranca no Trabalho de Construcéo Civil.

- Decreto n.°46 427, de 10/07/65 - Regulamento das InstalagBes Provisoérias Destinadas ao Pessoal Empregado nas
Obras.

- Decreto n° 47 512 - Regulamento dos Servigos Médicos do Trabalho das Empresas.

- Decreto n°513/70, de 30 de Outubro Regulamento de Seguranca dos Elevadores elétricos.

- Decreto Regulamentar n° 13/80, de 15 de Maio - Altera o Decreto anterior.

LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS

1 - Os pavimentos, que tenham de ser levantados para o assentamento das tubagens terdo de ser repostos nas
condi¢des em que se encontrarem quando forem levantados.

2 - Nas estradas nacionais os trabalhos serdo feitos de acordo com as exigéncias dos Servi¢cos de Conservacao da
Junta Autbnoma de Estradas.

3 - Condicdes gerais

3.1 - Condig8es técnicas de execugéo

a) A reposicdo de pavimentos a executar em consequéncia da abertura de valas para a instalagdo de redes
subterraneas deve garantir que, de uma forma geral, 0 novo pa\Tmento resulte 0 mais semelhante ao pavimento
primitivo.

b) A reposicdo devera ser executada com tal rigor e arte que as zonas de encontro com o pavimento existente sejam o
mais imperceptiveis possivel.

c) Deve ser garantido o nivelamento entre a reposicdo a executar na sequéncia de abertura de valas para a instalacdo
de redes subterréneas e o pavimento existente.

d) As medidas das diversas camadas e tipos de materiais a utilizar, indicadas na definicdo das tarefas poderdo vir a
sofrer pequenas alteracdes com vista a que, o pavimento a refazer figue com as mesmas caracteristicas do inicial.

e) Entende-se por altura de uma camada a espessura que ela apresenta depois da compactagéo.

f) A reposigdo de pavimento deve ser executada na sequéncia da obra de abertura e tapamento de valas, devendo ser
dada prioridade as zonas consideradas mais sensiveis de modo a reduzir ao minimo os transtornos causados aos
utilizadores das vias.
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g) A sinalizacdo de trabalhos bem como a manutencdo de passadeiras e resguardos de pedes deve permanecer
desde o inicio da abertura da vala até ao final da reposi¢éo de pavimentos, sendo no entanto adaptada ao desenrolar
dos trabalhos.

h) Esté incluida em cada tarefa a abertura de caixa para a reposi¢cdo dos pavimentos a transporte a vazadouro dos
materiais dai resultantes.

i) As dimensdes dessa caixa serdo fungdo do pavimento a repor ou de outras indica¢fes da Fiscaliza¢cdo da obra.

j) Sempre que a Fiscalizacdo da obra assim o determinar seja exigido pelas entidades que superintendem nos
pavimentos serd alterada a composicdo da camada de fundacdo e aglutinacdo dos pavimentos em calgada, com a
adicao de cimento e/ou cal hidraulica a areia,

k) Nestes casos a camada de fundagdo serd constituida por uma argamassa seca preparada com base nas
propor¢des volumétricas ou trago 1:6:0.5 de cimento, aredo e cal hidraulica, respetivamente. Estes valores devem ser
considerados a titulo de referéncia, podendo aquela composicéo ser diferente conforme as zonas onde decorrem 0s
trabalhos.

I) Na tarefa que cobre os encargos com a referida altera¢cdo do material aglutinante, "Complemento por altera¢éo do
material usado na aglutinacdo e consolidacéo" estdo integrados os custos respeitantes a limpeza dos materiais
pétreos ou lajeias a reutilizar.

m) Concluidos os trabalhos de reposi¢do de pavimentos, deverdo ser removidos a vazadouro todos os materiais
sobrantes.

3.2 - Critérios de medicao de repavimentacéo

a) Para efeitos de pagamento, a largura da faixa de repavimentagéo a considerar, sera avaliada com base na largura
do coroamento da vala a repavimentar.

Para pavimentacdes de qualquer tipo, a largura da faixa de repavimentacao a considerar para efeitos de pagamento,
coincidir com a do coroamento da vala a repavimentar; adicionada de um total de 0.15m. Excetuam-se os casos de
repavimentacdo com blocos de qualquer natureza cuja dimenséo da diagonal seja igual ou superior a 0.10m, em que a
largura a considerar para aquela faixa de repavimentagdo, coincidira com a largura do coroamento da vala adicionada
de um total de 0.20m.

REPOSICAO DE PAVIMENTOS EM CALCADA, BLOCOS OU BETONILHA DE CIMENTO

1.1 - ApOs a abertura, regularizacédo e consolidagdo da caixa de pavimento serdo espalhadas as camadas de base e
sub-base. No espalhamento de cada uma das camadas de base ou sub-base deverd ficar garantida uma espessura
uniforme em toda a area de espalhamento.

1.2 - A compactagédo de cada uma das camadas de base ou sub-base pode ser realizada por meios manuais ou
mecanicos em qualquer dos casos deve ficar uniforme a espessura de cada camada depois de compactada.

1.3 - Colocados os elementos pétreos ou lajes da calgada, sera feita a compactacédo de modo a garantir o nivelamento
com as zonas de encontro.

1.4 - As juntas entre os elementos da camada de desgaste da calgada devem ficar o mais semelhantes possivel as da
calcada existente.

1.5 - A compactagéo tanto das camadas de base ou sub-base como das camadas de desgaste pode ou ndo ser
acompanhada de rega consoante 0s tipos de pavimento a repor.

1.6 - Os moldes a aplicar na execugdo de reposi¢cdes em calgcada com desenhos, serdo fornecidos e retirados pelo
Adjudicatério.

1.7 - Na execucgéo da reposi¢cdo em betonilha de cimento esquartejado serdo utilizadas ferramentas apropriadas no
esquartelamento da camada superficial.

1.8 - A agua a utilizar tanto na preparacéo de betfes ou argamassas como na rega das camadas de base ou sub-base
devera ser doce, limpa e isenta de matérias estranhas em solugéo ou suspenséo.

1.9 - A areia a utilizar como material de base ou sub-base de pavimentos como na confecdo de argamassas ou betdes
deverd ser dessalinizada e isenta de matérias organicas ou outras substéncias nocivas e com granulometria uniforme
e adequada a cada situacao.

1.10 - As gravilhas a utilizar na reposi¢éo de pavimentos em calcada poderdo ser calcéarias, basalticas ou graniticas,
isentas de matérias organicas ou outras substancias nocivas e com granulometria indicada em cada caso.

1.11 - Os materiais da camada de desgaste, que eventualmente tenham de ser fornecidos pelo empreiteiro., para
substituicdo de outros perdidos ou deteriorados, deverdo ter as mesmas caracteristicas dos existentes.

REPOSICAO DE PAVIMENTOS BETUMINOSOS

1 - Apos a abertura e consolidagdo da caixa de pavimento serdo aplicadas as camadas de base e sub-base. O
espalhamento do "tout-venant" dessas camadas sera feito de modo a que fique garantida uma espessura uniforme em
toda a area de espalhamento.
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1.2 - Depois de conseguida essa uniformizacdo serdo essas camadas fortemente compactadas a seco. Esta
compactacdo podera ser realizada por meios manuais ou mecanicos. Depois de estabilizadas proceder-se-a a rega
cuidadosa e a novas operacdes de compactagdo até ser atingida a espessura final devendo sempre ficar uniforme a
espessura de cada camada depois de compactada.

1.3 - Nas camadas de semipenetracdo betuminosa espalha-se uniformemente a camada de brita até se atingir a
espessura indicada ap6s compactagdo com rega. Depois de enxambrado e desempenado, espalha-se uniformemente
0 betume aquecido a temperatura indicada. Enquanto esta quente, cobre-se com uma camada de brita espalhada
uniformemente e cilindra-se de modo a obter-se uma superficie desempenada, estavel e apertada.

1.4 - A aplicacdo da camada de desgaste sO devera ser iniciada trés dias apds a conclusdo da camada de
semipenetracdo. Depois da camada de semipenetracdo ser cuidadosamente desempenada e limpa de objetos
estranhos, é sujeita a rega uniforme com betume previamente aquecido a temperatura indicada. Enquanto se encontra
guente, lanca-se sobre este uma nova camada de gravilha de granulometria apropriada e compacta-se novamente.
1.5 - Nos pavimentos onde a camada superficial de desgaste é em betdo betuminoso, depois da aplicacéo e
consolidagdo das camadas de base, sera aplicada uma camada de regularizagdo betuminosa. Compactada esta
camada seréa entdo espalhado e compactado o tapete em betdo betuminoso.

1.6 - O betume asfaltico para pavimentacdo a empregar deverd ser, na camada de desgaste em betdo betuminoso e
na camada de regularizacdo em mistura betuminosa 60/70. Nos revestimentos superficiais betuminosos sera 180/200.
1.7 - A emulsédo betuminosa a empregar em regas de colagem devera ser do tipo ECR-1 ou ECR-2 e obedecer ao
projeto de especificacdo do LNEC E 354 - 1984.

1.8 - O betume fluidificado a utilizar nas impregnagdes deve ser do tipo MC-70 e obedecer as especificagbes ASTM D
2027-72 e a do LNEC E 80/1960.

1.9 - Os materiais para sub-base a aplicar devem ser constituidos por saibros de boa qualidade, isentos de detritos,
matéria organica ou quaisquer outras substancias nocivas.

1.10 - Nos materiais para base de granulometria extensa o agregado devera ser isento de argilas, detritos, matéria
orgénica ou quaisquer outras substancias nocivas. O material de preenchimento serd constituido por produtos de
britagem.

1.11 - Nos agregados para a camada de base de semipenetracdo betuminosa devera utilizar-se pedra britada,
constituida por elementos limpos, rijos e inalteraveis, sem excesso de elementos lamelares, alongados ou alterados,
isenta de qualquer substancia prejudicial e com boa adesividade aos aglutinantes.

1.12 - Nos agregados de recobrimentos devera utilizar-se gravilha constituida por elementos limpos, rijos e
inalteraveis, sem excesso de elementos lamelares, alongados ou alterados, isenta de argilas ou outras substancias
prejudiciais e com boa adesividade ao aglutinante.

1.13 - A granulometria, homogeneidade, indice de plasticidade e demais caracteristicas especiais destes e de outros
materiais necessarios aos agregados para misturas betuminosas e todos os restantes materiais necessarios aos
agregados para misturas betuminosas e todos os restantes materiais que tiverem de ser empregues na obra, deverdo
apresentar as caracteristicas definidas pela legislagdo em vigor e, na falta dela, as que melhor se adaptem aos fins em
vista.

CAMARAS DE VISITA

A caixa serd de elementos pré-fabricados com as espessuras indicadas nas pecas desenhadas e rematada
superiormente com uma pega tronco-cénica assimétrica do mesmo material ou com uma laje de betdo armado de ago
A235. O fundo da caixa assim como a laje de betdo armado superior, no caso de existir, s&o betonados no local com
betdo C 16/20.

No caso de caixas a construir em elementos pré-fabricados de betdo, as paredes laterais até ao nivel da geratriz
superior mais elevada, dos coletores que ligam ao fundo da caixa, sdo betonadas no local com C 16/20.

Os elementos pré-fabricados, quando sobrepostos, deverdo encaixar convenientemente no anel contiguo inferior,
obtendo-se assim caixas com as varias alturas previstas no projeto.

As dimensfGes minimas a que devem obedecer as camaras de visita sdo as preconizadas no art.° n° 158 do
Regulamento Geral dos Sistemas Publicos e Prediais de D.A. e de Drenagem de Aguas Residuais.

No fornecimento e assentamento dos elementos pré-fabricados obedecer-se-a em tudo a NP 882 do L.N.E.C.

As juntas das pecas pré-fabricadas, assim como as ligacdes dos coletores, serdo executadas por forma a garantir a
estanquidade total da caixa.

Os degraus deverdo ser em vardo de aco macio corrente devidamente metalizado a quente, ou em ferro fundido. Em
termos de caracteristicas e montagem obedecer-se-a em tudo a NP 883 do L.N.E.C.

As tampas e aros das caixas serdo em ferro fundido e terdo a classe de acordo com a E.N, 124, a inscricdo e a
abertura util, conforme projeto.

Caderno de Encargos - Clausulas Especiais

30



Servicos Municipalizados de Alcobaca

O fundo da caixa, dando continuidade aos coletores que & mesma se vao ligar, € formado por enchimento de betdo
em U, constituindo caleiras de circulacdo, de largura igual ao didmetro do coletor. A parte da base da caixa, ndo
utilizada como caleira devera ter sempre declive de 20% para contrariar deposi¢des. O fundo da caixa deve ter a
superficie queimada a colher.

As caixas deverdo, no final, ser estanques aos liquidos.

Para a construgdo das caixas o terreno de fundacéo sera previamente regularizado, regado e batido a maco de modo
gque ndo haja assentamento desigual entre a caixa e o0s tubos adjacentes.

CAMARAS DE RAMAL DE LIGACAO

A caixa sera em elementos pré-fabricados de betéo, betdo simples, blocos de cimento ou propileno, conforme projeto,
com as espessuras e dimensfes indicadas nas pecas desenhadas O fundo da caixa € betonado no local com betéo C
16/20.

No caso de caixas a construir em elementos pré-fabricados de betdo, as paredes laterais até ao nivel da geratriz
superior do colector, sdo betonadas no local com betéo C 16/20.

Os elementos pré-fabricados de betdo, quando sobrepostos, deverdo encaixar convenientemente no elemento
contiguo inferior, obtendo-se assim caixas com as varias alturas previstas no projeto.

As dimensfes minimas a que devem obedecer as camaras de ramal de ligacdo séo as preconizadas no art.° n.° 261°
do Regulamento Geral dos Sistemas Publicos e Prediais de D.A. e de Drenagem de Aguas Residuais.

As juntas das pecas pré-fabricadas, assim como as ligacdes aos coletores, serdo executadas por forma a garantir a
estanquidade total da caixa.

As tampas serdo conforme projeto. No caso de serem metdlicas serdo em ferro fundido, assim como os aros
respetivos. Terdo a classe de acordo com a E.N. 124 e a abertura util, conforme projeto.

O fundo da caixa, dando continuidade aos ramais que & mesma vao ligar, é formado por enchimento em U
constituindo caleiras de circulagédo, de largura igual ao didmetro do ramal. A parte da base da caixa, ndo utilizada
como caleira devera ter sempre declive de 20% para contrariar deposi¢des. O fim da caixa terd a superficie queimada
a colher.

As caixas em blocos de cimento serdo rebocadas, com argamassa de 400 Kg de cimento por m3, com a superficie
gueimada a colher.

As caixas deverdo, no final, ser estanques aos liquidos.

Para construcdo das caixas o terreno da fundacéo serd previamente regularizado, regado e batido a magco de modo
que ndo haja assentamento desigual entre a caixa e os tubos adjacentes.

TRAVESSIAS

As travessias de linhas de agua, linhas de caminho-de-ferro, estradas, obras de arte e outras travessias deverao ser
efetuadas conforme pormenor.

As travessias por perfuracdo horizontal deverdo ser efetuadas por empresa da especialidade cora experiéncia nesse
trabalho. A tubagem perdida na perfuragdo estara sempre incluida no preco unitério da travessia

Movimento de Terras para Assentamento de Tubagem em Vala

1 - Disposi¢fes preliminares

1.1 - Na execucdo da obra devera dar Integral cumprimento & NP 893 - Rede de esgotos. Construgéo e conservacao.
1.2 - S&o de conta do empreiteiro todos 0s prejuizos que, por virtude da execucdo da obra, causar eventualmente nas
instalagBes de subsolo, pavimentos e edificages.

1.3 - Se houver necessidade de empregar explosivos, o adjudicatario devera providenciar para que se obtenham a
tempo as necessérias autorizagBes legais. O emprego de explosivos deverd obedecer ao prescrito nos seguintes
documentos:

- Regulamento sobre o Fabrico, Armazenamento, Comercio, e Emprego de Produtos Explosivos e Regulamento sobre
a Fiscalizacao de Produtos Explosivos - Decreto - Lei n.°376/84, de 3 de Novembro.

- Regulamento sobre Substancias Explosivas - Decreto - Lei n.°37925 de 1 de Agosto de 1950.

O emprego de explosivos e eventuais consequéncias em acidentes pessoais, na obra, ou ainda em propriedade alheia
serdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro.

1.4 - O empreiteiro ndo terd direito a qualquer indemnizagdo por dificuldades que sobrevenham, eventualmente, no
decorrer das escavagdes, entendendo-se que se inteirou devidamente, antes do concurso, da natureza do terreno e
das condi¢8es de execuc¢ao dos trabalhos.

1.5 - Antes de dar inicio a escavacdo para abertura das valas, o Empreiteiro devera proceder a uma série de
operagdes e trabalhos preparatérios, entre os quais se destacam os seguintes:
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a) Reconhecer e assinalar no terreno os marcos topograficos ou outros pontos fixos, devidamente cotados e
coordenados, nos quais se baseara para a implantacéo correta do eixo da vala e para nivelamento do seu leito e
respetiva conduta.

b) Delimitar com suficiente aproximagao, a faixa do terreno ao longo do qual se ira abrir a vala.

c) Desobstruir o terreno, dentro da faixa, incluindo o derrube das arvores, se necessario, e limpeza da vegetacéo nela
existente.

d) Implantar no terreno o eixo da vala e proceder ao levantamento do perfil longitudinal.

e) Proceder & marcacéo, corte, arranque e remog&o do pavimento porventura existente, de acordo com o especificado
no Caderno de Encargos.

2 - Abertura e execucao de vala

2.1 - A frente de escavacdo ndo devera ir avancada de mais de 150m em relacéo a execugéo do coletor, salvo em
casos especificos, como tal reconhecidos pelo Dono da Obra.

2.2 - Sempre que seja necessario, ou de acordo com ordem do Dono de Obra, deve-se entivar os taludes das valas,
de acordo com a regulamentacdo em vigor. A responsabilidade da ocorréncia de acidentes cabera sempre ao
Empreiteiro.

2.3 - As valas serdo escavadas até as profundidades indicadas nos perfis longitudinais do projeto, e aprofundadas o
suficiente para comportarem a almofada de areia ou a fundacdo que a natureza do terreno no fundo da vala o
requerer, de acordo com as pec¢as desenhadas. Se o Empreiteiro levar as escavag¢des a profundidades além das
indicadas em projeto, compete-lhe a execugdo, & sua conta, dos aterros necessarios para as valas terem as
dimensdes especificas, as quais deverdo garantir um bom assentamento das tubagens. O acabamento da escavagao
sera feito manualmente ou por outro processo que evite o remeximento do terreno do fundo da vala pelas garras da
maquina.

2.4 - A alteragdo das formas e dimensfes das valas na zona inferior implica uma revisdo dos esfor¢os a que os tubos
estdo submetidos, obrigando eventualmente, a um reforco das fundag¢des ou da tubagem. No caso do Empreiteiro
propor e o Dono de Obra aceitar a alteragdo, compete ao Empreiteiro propor as medidas necessérias para que a
tubagem néo fique submetida a esforgos superiores aos previstos no seu fabrico. O Dono da Obra podera exigir que
as alteracdes realizadas sejam justificadas por célculo adequado. Todos os encargos resultantes das alteragdes
referidas serdo suportadas pelo Empreiteiro.

2.6 - O empreiteiro devera prever uma conveniente drenagem das zonas de trabalho, por meio de drenos temporarios
e/ou aterros para impedir que as aguas, quer superficiais, quer fredticas, prejudiquem a boa execuc¢éo dos trabalhos.
Se os drenos e aterros ndo forem suficientes devera o empreiteiro instalar um sistema de bombagem que permita a
execuc¢do da obra, A extracdo de agua devera fazer-se com o minimo de arrastamento de solos do fundo para o
exterior da vala.

2.7 - Serao também da conta do empreiteiro os trabalhos de levantamento de ramais de ligagao e sarjetas, bem como
a vedacao das pontas onde se inserem os ramais.

3 - Critérios de medicéo

3.1 - Nas escavacges para abertura de valas, a medi¢édo dos volumes escavados para efeito de aplicagdo dos precos
contratuais, sera feita unicamente tendo em conta as larguras das valas definidas nas medi¢des. Salvo altera¢ges que
expressamente e por escrito sejam ordenadas ou sancionadas pela fiscalizagéo.

3.2 - Para efeitos de pagamento, os terrenos a escavar sao classificados como "terra" ou "rocha". A designacdo de
"rocha" aplica-se unicamente aos terrenos que s6 podem ser desmontados por meio de martelo pneumatico ou
explosivos, aplicando-se a designacao de “terra" aos demais terrenos.

4 - Entivacao

4.1 - As valas serdo entivadas e os taludes escorados nos trocos em que o Dono da Obra o impuser ¢ também
naqueles em que, no critério do Empreiteiro, isso for recomendado.

4.2 - As entivacdes deveréo ser realizadas de acordo com o definido no Regulamento de Seguranca no Trabalho de
Construcéo Civil - Decreto-Lei n.°41821, de 11 de Agosto de 1958, e no Decreto-Lei n.°155/95 de 1 de Julho.

4.3 - De modo geral entivar-se-80 as valas cujos taludes sejam desmoronaveis, quer por deslizamento, quer por
dessegregamento, pondo em risco de aluimento as constru¢des vizinhas, os pavimentos ou as instalagfes do subsolo
que, pela abertura das valas, fiquem ameacadas na sua estabilidade.

4.4 - O escoramento da entivagdo far-se-4 com elementos horizontais, dispostos perpendicularmente ao eixo da vala,
de um talude contra o outro, de modo que tais elementos ou escoras se situem acima do extradorso da canalizagéo e
nao dificultem e assentamento dos tubos, nem a montagem das juntas.

4.5 - A entivagdo executa-se de varias maneiras, conforme a profundidade da vala e a natureza do terreno, mas sera
essencialmente de dois tipos: continua ou descontinua, consoante o revestimento dos taludes, por pranchas metalicas
ou de madeira, de forma completo ou incompleto.
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4.6 - Na entivagdo continua, as pranchas metalicas ou os pranchdes de madeira, cravados verticalmente, deverdo
possuir rebordos longitudinais ou encaixes de correr, de modo a servirem de guias & cravagao de cada prancha em
relagcdo a sua antecessora. O conjunto ficard, assim, formando cortinas fechadas, através das quais néo havera fugas
de terras dos taludes dentro da vala.

4.7 - Tanto na entivagdo continua, como na descontinua, os elementos verticais serdo cravados até cerca de 0.30m
abaixo do fundo da vala e manter-se-&o aprumados e apertados contra os taludes por meio de longarinas, as quais,
por sua vez, serdo apertadas pelos topos das escoras colocadas transversalmente a vala.

4.8 - Tratando-se de valas com grande profundidade, convira executar a entivacdo por andares ou por degraus,
reduzindo-se o afastamento dos taludes a medida que se aprofunda a escavacgdo. Neste tipo de entivagdo, as cortinas
de cada andar deverdo permanecer cerca de 0.30m no degrau de transi¢cao para o andar imediatamente inferior.

4.9 - A cravagdo das pranchas metalicas ou dos pranchdes de madeira agucados far-se-a mecanicamente por meio
de pildo acionado por bate-estacas ou por meio de martelete de pequeno curso acionado por compressor de ar ou
mesmo manualmente, por meio de magos ou marretas nos casos de pequena profundidade e quando a consisténcia
do terreno o permitir.

4.10 - Normalmente, a entivagdo ird progredindo em profundidade simultaneamente com a escavagdo; mas, se 0
terreno for muito frouxo ou muito plastico, devera proceder-se primeiramente a cravagdo com o nucleo da vala e o
escoramento transversal das cortinas, & medida que a vala for adquirindo profundidade.

4.11 - A desmontagem da entivacao far-se-4 cuidadosamente, do fundo para a superficie, a medida que o aterro vai
preenchendo a vala e envolvendo a conduta. Por fim, quando faltar apenas cerca de 1,00 metro de altura para se
completar o aterro, seréo retiradas as ultimas escoras c arrancados os elementos verticais, um a um, com o auxilio de
um extrato acionado por ar comprimido ou de um simples gancho preso por um cabo a extremidade da lanca de uma
grua ou escavadora.

4.12 - As pranchas, pranchdes, escoras e lonngarinas que sairem inutilizadas ndo poderdo voltar a ser aplicadas em
posteriores entivacdes, a menos que sejam restauradas ou suficientemente recuperadas.

5 - Execucdo dos aterros

5.1 - O aterro das valas s poderd iniciar-se na presenca do Dono da Obra ou com a sua expressa autorizagéo.

5.2 - A compactacao do aterro aos niveis do semi-perimetro devera fazer-se por camadas delgadas, usando macos ou
pilées manuais. Na vizinhanca, imediata da conduta deverdo utilizar-se magos de madeira, em forma de cunha, que
realizam o aperto com componente lateral e assim aconchegam melhor os tubos na sua semi-secc¢éo inferior.

5.3 - Depois da conduta montada e ensaiada, proceder-se-a ao enchimento da vala até cerca de 0.30m acima da cota
do extradorso com bom material de aterro, entendendo-se como tal areia ou os préprios produtos escavados, desde
que convenientemente escolhidos e isentos de pedras, de paus, tdbuas, raizes, pedacos do pavimento e demais
corpos duros que possam prejudicar a compactagdo ou molestar a canalizacéo.

5.4 - Todo o aterro serd executado por camadas horizontais com cerca de 0.20m de espessura, que serdo
consolidadas por meio de magos manuais ou mecanicos.

5.5 - Como regra, nas superficies de compactacdo situadas a menos de 0.30m da parede exterior da canalizagdo
usar-se-ado piles ou macos manuais com o peso maximo de 4 kg ou dispositivos mecanicos de forgca equivalente.
Entre os 0,30m e 1,0m de recobrimento da geratriz superior utilizar-se-do pildes ou magos manuais com 0 peso
méaximo de 15 kg ou dispositivo mecénico de forga equivalente.

5.6 - Quando néo for suficiente a humidade prépria do terreno, nem a agua existente no subsolo, regar-se-a cada uma
das camadas de aterro na medida que, pela pratica, se reconheca ser a mais conveniente para obter a melhor
compactacao naquele tipo de terreno.

5.7 - O nimero de pancadas dos magos ou nimero de passagens do prato, cilindro vibrador ou outro aparelho de
compressdo sera, em cada caso, o recomendado pela experiéncia como necessario para obtencdo da densidade
relativa definida no Projeto. Em caso de duvida por parte do Empreiteiro, o Dono da Obra podera fixar e alterar, para
cada zona de aterro, em funcdo da natureza dos solos e do grau de consolidacdo a atingir, o peso do aparelho de
compressao e o numero, ordem e sentido das passagens necessarias.

5.8 - Todas as reparagfes que posteriormente se venham a tornar necessérias por virtude de assentamento dos
aterros efetuados, serdo por conta do Empreiteiro.

6 - Transporte de terras

6.1 - Incluem-se em transporte de terras as operagfes de conducgéo das terras em excesso, desde os locais de origem
ao vazadouro.

6.2 - Também estéo incluidas em transporte de terras as operacdes de condugdo destas a depdsitos provisorios, e
posterior conducgéo a local definitivo.

6.3 - Quando as terras em excesso puderem ser espalhadas junto das valas, esta operac¢éo ndo dara lugar a qualquer
pagamento.
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6.4 - Os erros e omiss@es do Projeto ou Caderno de Encargos, relativos a natureza e quantidade dos materiais a
transportar, aos percursos e as condigdes de carga e descarga, ndo poderdo servir de fundamento a suspensao ou
interrupcéo dos trabalhos, constituindo obrigacdo do Empreiteiro dispor oportunamente do equipamento necessario.
6.6 - Os pregos unitarios do transporte devem incluir as operagdes de carga e descarga e serdo referidos ao
transporte de 1 m3 nos percursos decorrentes da localizagdo das zonas de trabalho, de depdsito provisério e de
vazadouro, aprovados pelo Dono de Obra.

6.7 - Os volumes de terras considerados para efeito de medicéo néo incluem fatores de empolamento, o qual devera
constar do pre¢o proposto.

7 - Trabalhos de protecdo

O Empreiteiro deverd executar os trabalhos de protecdo necessarios, tendo em atengdo as normas de seguranca
previstas no "Regulamento de Seguranca no Trabalho da Constru¢éo Civil" - Decreto-Lei n.°41821 e no Decreto-Lei
n.°155/95 de 1 de Julho.

LAVAGEM E DESINFECCAO DE CONDUTAS

1 - Introducdo

As condutas de agua serdo lavadas e desinfetadas antes da sua entrada em servico. A lavagem e desinfecédo
referidas incluirdo as seguintes operacdes:

- Lavagem prévia;

- Enchimento com solugdo desinfetante;

- Contacto para atuacéo do desinfetante e verificacéo do teor de cloro residual;

- Lavagem final.

Colheita de amostras para realizacdo de testes e analise dos resultados, dependendo destes a necessidade ou ndo de
repetir as operacgoes.

2 - Cuidados durante a construcdo

Salienta-se que o éxito das operagdes descritas depende muito dos cuidados postos na execugdo das condutas, no
sentido de as manter o mais limpas possivel, nomeadamente:

- Com os locais de armazenamento de tubagens, juntas e acessorios;

- Com a montagem criteriosa da tubagem, evitando entrada de quaisquer produtos estranhos e executando as juntas a
medida que a tubagem vai sendo assente;

- Ndo deixando extremidades ndo tamponadas ou juntas por execucao de um dia para o outro;

- Mantendo limpos os locais de trabalho e evitando a presenca de criangas nos locais das obras.

3 - Responsabilidades

Tudo o que é necessario para a lavagem e desinfe¢do das condutas, incluindo o equipamento e sua montagem, sera
de conta do Empreiteiro apos, aprovacao do Dono da Obra, com excec¢ao da agua que sera fornecida por este ultimo.
Os resultados dos testes bacterioldgicos constarédo de relatério elaborado por laboratério especializado, a apresentar
ao Dono da Obra.

4 - Tipo de desinfetante

O tipo de desinfetante a empregar sera usualmente o cloro, aplicado sob a forma liquida ou gasosa, sob a forma de
hipoclorito de sddio (lixivias) ou de hipoclorito de célcio, ou ainda de cloreto de cal.

A agua de enchimento das condutas devera conter um teor minimo em cloro de 25 mg/l, para um tempo de contacto
de 24 horas.

O processo de aplicacdo do desinfetante sera fixado pelo Dono da Obra em fungéo das caracteristicas proprias da
obra e das possibilidades do Empreiteiro.

VALVULAS DE CUNHA DE EMBOCADURA PARA TUBOS DE PVC

(Agua e liquidos neutros)

1 - Introdugéo

Valvulas de cunha totalmente sobre moldada e vulcanizada, no interior e exterior, com elastomero EPDM, de
passagem integral e cAmara lisa, revestidas no interior e exterior a resina de epoxi, sendo o fecho no sentido direto
(movimento dos ponteiros do reldgio), possuindo, quando indicado, volante de manobra ou haste prolongada completa
e cabeca movel.

As valvulas deverdo ser fabricadas em empresas com Sistema da Garantia da Qualidade certificado segundo as
Normas ISO 9001/EN 29001 e garantidas, contra defeitos de fabrico, enterradas, por um periodo de 10 anos.

2 - Materiais

As especificagBes que de seguida se indicam sdo apresentadas a titulo indicativo e em caso algum poderéo ser
propostas valvulas de constituintes de qualidade inferior.

2.1 - Corpo e tampa: Ferro fundido nodular (ddctil) GGG-50 DIN 1693.
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2.2 - Revestimento do corpo e da tampa: Resina de epdxi, ASTM D 1673, aplicado electrostaticamente a 200 g.c., no
interior e exterior, com espessura minima de 150 microns, DIN 30677, por forma a conferir a valvula total resisténcia
ao desgaste ao uso e a corrosdo e impedir a aderéncia de calcérios e outras incrustagdes.

2.3 - Fuso: Em aco inox. DIN X 20 Cr 13, com rosca laminada a frio, com a zona de apoio totalmente isolada do
contacto direto com o material da tampa, impedindo a corrosdo por contacto e tensdo mecénica, garantindo, assim,
um binario de manobra reduzido e constante.

2.4 - Vedacao do fuso: Sistema triplo de vedag¢do em NBR, DIN 3535 e BS 2494, composto por um anel de vedagéo e
protec&o superior, quatro anéis loricos alojados em casquilho de nylon 6.6 e um anel de vedacao interior.

2.5 - Chumaceira do fuso: Latéo resistente a dezincificagdo CZ 132, BS 2872 (Cu 62% - Zn 36,2% - Pb 1,75% - AS
0,06% ) e Nylon 6.6.

2.6 - Cunha: FF ductil GGG-50, de dupla corredi¢a, totalmente sobre moldada e vulcanizada, no interior e exterior,
com elastomero EPDM, BS 2494, IRHD 50, e equipada com porca de latdo resistente & deszincificagdo, CZ 132 BS
2874, embutida e fixa no ferro da cunha de modo a evitar a corrosao.

2.7 - Junta da tampa: Borracha sintética NBR, DIN 3535 e BS 2494, de perfil circular, com orificios de prote¢do dos
parafusos da tampa e de embutir nesta.

2.8 - Parafusos da tampa: Cabeca cilindrica sextavado interior, em ago inox. A2 (X5 CrNi 18 9), totalmente isolados
do exterior por selagem com silicone derretido.

2.9 - Vedantes das embocaduras: Tipo "Euro” em SBR para tubos de PVC.

3 - Normalizacao

3.1 - Construcéo: DIN 3352 parte 4.

4 - Ensaios

4.1 - Hidraulico, segundo DIN 3230 parte 4:

- Obturador fechado: PN

- Corpo c/ obturador aberto: 1,5xPN

- PN: 16 bar

4.2 - Binarios de manobra méaximos, a pressao nominal, segundo DIN 3230 parte 2:

DN: 50 65 80 100 125 160 200 250 300 400
Nm: 40 60 60 80 80 80 120 180 200 300

5 - Temperatura maxima de servico: 70.° C
6 - Campo de aplicacdo: Em redes de distribuicdo de agua potavel para tubos de PVC, série métrica.

HASTES DE EXTENSAO DE MANOBRA PARA VALVULAS DE CUNHA ENTERRADAS

1 - Introducéo

As hastes de extensdo de manobra deverdo ser completas, do tipo fixo ou telescépico, e constituidas pelos seguintes
elementos, montados na fabrica:

- Haste;

- Campanula;

- Tubo de protecao;

- Tampa superior;

- Tampa inferior;

- Dado;

- Noz;

- Cavilha;

- Parafuso.

As hastes deverdo ser totalmente resistentes a corrosdo, sendo as dimensfes adequadas aos varios diametros de
véalvulas a utilizar e profundidades de instalacao.

2 - Materiais

As especificagfes que de seguida se indicam, sdo apresentadas a titulo indicativo e em caso algum poderéo ser
propostas hastes de extensdo de qualidade inferior:

2.1 - Haste: Barra de a¢o de secc¢do quadrada galvanizado a quente.

2.2 - Campéanula: PEAD (polietileno de alta densidade).

2.3 - Tubo de protegcdo: PEAD (polietileno de alta densidade).

2.4 - Tampa sup./inferior: PEAD (polietileno de alta densidade).

2.5 - Dado: Ferro fundido GG-25; DIN 1691, revestido a resina de epoxi.

2.6 - Noz: Ferro fundido dudctil GGG-40; DIN 1693, revestido a resina de epoxi.

2.7 - Cavilha da noz: Aco inox A2.
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2.8 - Parafuso do dado: Aco zincado 8.8.
3 - Aplicacdo: Em vélvulas de cunha elastica, enterradas.

VALVULAS DE RETENCAO FLANGEADAS T5 E CHARNEIRA E ASSENTO ELASTICO

(ETARS, EEs de esgoto e efluentes industriais, e agua do mar, etc. )

1 - Introducéo

Vélvulas de charneira de disco obturador revestido a elastomero, de passagem integral, revestidas no interior e
exterior a p6 de epodxi, devendo possuir, quando indicado, alavanca e peso com possibilidade de ajuste de angulo de
posicéao.

As vélvulas deverdo ser fabricadas em empresas com Sistema da Garantia da Qualidade certificado segundo as
Normas ISO 9001/EN 29001.

2 - Materiais

As especificagfes que de seguida se indicam, sdo apresentadas a titulo indicativo e em caso algum poderédo ser
propostas véalvulas de constituintes de qualidade inferior.

2.1 - Corpo, tampa, peso e suporte do obturador: Ferro fundido nodular (ductil) GGG-50 DIN 1693.

2.2 - Revestimento do corpo e da tampa: Resina de ep6xi, ASTM D 1673, aplicado electrostaticamente a 200 g.c., no
exterior e no interior (podendo ser esmalte), com espessura minima de J 50 microns, DIN 30677, por forma a conferir
a valvula total resisténcia ao desgaste ao uso e a corrosao e impedir a aderéncia de calcarios e outras incrustacdes.
2.3 - Eixo, parafuso e anilha do obturador: Em aco inox AISI 316 L.

2.4 - Vedacao do eixo: Juntas téricas em NBR.

2.5 - Vedagédo da tampa: Junta de borracha sintética EPDM, de perfil circular, com orificios de protecdo dos parafusos
da tampa e de embutir nesta.

2.6 - Casquilhos do eixo: Latéo resistente a deszincificagdo CZ 132, BS 2874.

2.7 - Disco obturador: *Disco obturador: A¢o, EN 10113:1990, totalmente sobre moldado e vulcanizado a borracha
EPDM, BS 4360, IRHD 50.

2.8 - Sede do obturador: Com ou s/ anel de latdo resistente a deszincificagdo CZ 132, BS 2874.

2.9 - Parafusos da tampa: Cabeca sextavado, aco inox A2.

2.10 - Alavanca: Aco 43B, BS 4360:1979.

3 - Normalizacdo

3.1 - Construgéo: BS 5153:1974 (1991).

3.2 - Dimensodes: DIN 3202-F6.

3.3 - Flanges e furacdo: ISO 2084, DIN 2501 e BS 4504.

4 - Ensaios

4.1 - Hidraulico, segundo BS 5153:1974 (1991):

- Obturador fechado: PN

- Corpo c/ obturador aberto: 1,5xPN

-PN: 10 ou 16

5 - Campo de aplicacdo: Na elevacdo e tratamento de aguas residuais (EEs e ETARs, na industria quimica, em
piscinas, viveiros e aquérios de agua do mar, na construcéo naval, etc., a temperatura maxima de 70° C.

CABECAS MOVEIS PARA PAVIMENTOS DE PASSEIOS E RUAS

1 - Introducdo

As cabecas modveis deverdo permitir, sempre que necessario, a manobra de fecho e de abertura de vélvulas
enterradas, devendo ser constituidas por corpo e tampa, sendo esta ligada ao corpo por um pivot de ago de forma a
evitar o seu extravio por atos de vandalismo.

As dimensfes das cabecas mdéveis deverdo ser de modo a permitir a introdugdo da méo do operador, possibilitando
assim a remocao rapida de terra e areias que, por agdo do trafego, se acumulam no seu interior e impedem o
acionamento das valvulas.

O corpo e a tampa das cabecas moéveis deverdo ser de materiais diferentes e quimicamente incompativeis, plastico e
ferro fundido, respetivamente, de modo a impedir a sua ligacdo por acdo da corroséo, originada pela exposi¢éo
constante aos agentes atmosféricos.

As cabegcas moveis deverdo ser do tipo quadrado ou circular, possibilitando assim a distingdo entre ramais
domiciliarios e rede geral, quando necessario, e possuir a inscricdo "AGUA" em plastico, embutido na tampa.

2 - Materiais
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As especificacBes que de seguida se indicam, sdo apresentadas a titulo indicativo e em caso algum poderéo ser
propostas cabecas moveis de qualidade inferior:
2.1 - Corpo: PEAD), polietileno de alta densidade, injetado a baixa pressao ("Low injection moulding technology"), com
as seguintes caracteristicas:
- Densidade: 0,962
- Temperatura de servico: De -25 a +70 graus Celsius.
- Dureza Shore: 69
- Resisténcia ao choque: 34 KJ/m2
- Carga maxima estatica: 82,5 KN, Norma NEN, Class Y
- Carga rolante maxima: 40,5 KN
2.2 - Tampa: Ferro fundido GG-20.
2.3 - Pivot: Parafuso em aco classe 5.8 ou inox. A2.
3 - Normalizacéo
3.1 - Dimensdes: DIN 4059
Purdie: Quadrada ( 145x145x230 mm )

4 - Ensaios
4.1 - De resisténcia, Norma NEN 7057

- Carga méaxima estatica: 82,5 KN
5 - Campo de aplicacédo
Em bocas de chave de manobra, em pavimentos de passeios e de ruas. Apropriadas para instalagdo em pavimentos
de asfalto.

VALVULAS DE RETENCAO FLANGEADAS I>E CHARNEIRA E ASSENTO ELASTICO

(Agua potavel e liquidos neutros)

1 - INTRODUCAO

Valvulas de charneira de disco obturador revestido a elastomero, de passagem integral, revestidas no interior e
exterior a p6 de epdxi, devendo possuir, quando indicado, alavanca e peso com possibilidade de ajuste de angulo de
posicao.

As valvulas deverdo ser fabricadas em empresas com Sistema da Garantia da Qualidade certificado segundo as
Normas ISO 9001/EN 29001.

2 - MATERIAIS

As especificagfes que de seguida se indicam, sdo apresentadas a titulo indicativo e em caso algum poderdo ser
propostas valvulas de constituintes de qualidade inferior.

2.1 Corpo, tampa, peso e suporte do obturador: Ferro fundido nodular (ductil) GGG-50 DIN1693.

2.2 Revestimento do corpo e da tampa: Resina de epoxi, ASTM D 1673, aplicado electrostaticamente a 200 g.c., no
interior e exterior, com espessura minima de 150 microus, DIN 30677, por forma a conferir a valvula total resisténcia
ao desgaste ao uso e a corrosdo e impedir a aderéncia de calcérios e outras incrustagdes.

23 Eixo: Em acgo inox. BS 431S29 (X20 Crl3).

2.4 Vedagéo do eixo: Juntas toricas em NBR.

2.5 Vedacao da tampa: Junta de borracha sintética EPDM, de perfil circular, com orificios de prote¢do dos parafusos
da tampa e de embutir nesta.

2.6 Casquilhos do eixo: Latéo resistente a deszincificagdo CZ 132, BS 2874.

2.7 Disco obturador: A¢o EN 10113:1990, totalmente sobre moldado e vulcanizado a borracha EPDM, BS 4360, IRHD
50.

2.8 Sede do obturador: Com ou s/ anel de latdo resistente a deszincificagdo CZ 132, BS 2874.

2.9 Parafusos da tampa: Cabega sextavado, aco inox A2.

2.10 Alavanca: Aco 43B, BS 4360:1979.

3 - NORMALIZACAO

3.1 Dimens®es: DIN 3202-F6.

3.2 Construcéo: BS 5153:1974 (1991).

3.3 Flanges e furacdo: ISO 2084, DIN 2501 e BS 4504.

4 - ENSAIOS

Hidraulico, segundo BS 5153:1974 (1991):

-Obturador fechado: PN

-Corpo ¢/ obturador aberto: |,5xPN

PN: 10 ou 16
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5 - CAMPO DE APLICACAO: Na captacéo, elevacdo, tratamento e distribuicio de agua potavel, etc., & Temperatura
maxima de 70° C.

VALVULAS DE CUNHA DE EMBOCADURA PARA TUBOS DE FFD, DIN 28603

(Agua e liquidos neutros)

1 - Introducdo

Véalvulas de cunha totalmente sobre moldada e vulcanizada, no interior e exterior, com elastomero EPDM, de
passagem integral e cAmara lisa, revestidas no interior e exterior a resina de epodxi, sendo o fecho no sentido direto
(movimento dos ponteiros do relégio), possuindo, quando indicado, volante de manobra ou haste prolongada completa
e cabeca movel.

As valvulas deverdo ser fabricadas em empresas com Sistema da Garantia da Qualidade certificado segundo as
Normas ISO 9001/EN 29001 e garantidas, contra defeitos de fabrico, enterradas, por um periodo néo inferior a 10
anos.

2 - Materiais

As especificacdes que de seguida se indicam, sdo apresentadas a titulo indicativo e em caso algum poderdo ser
propostas valvulas de constituintes de qualidade inferior.

2.1 - Corpo e tampa: Ferro fundido nodular (ductil) GGG-50 DIN 1693.

2.2 - Revestimento do corpo e da tampa: Resina de epdxi, ASTM D 1673, aplicado electrostaticamente a 200 g.c., no
interior e exterior, com espessura minima de 150 microns, DIN 30677, por forma a conferir a valvula total resisténcia
ao desgaste ao uso e a corrosdo e impedir a aderéncia de calcérios e outras incrustagdes.

2.3 - Fuso: Em aco inox. DIN X 20 Cr 13, com rosca laminada a frio, com a zona de apoio totalmente isolada do
contacto direto com o material da tampa, impedindo a corrosdo por contacto e tensdo mecéanica, garantindo, assim,
um binério de manobra reduzido e constante.

2.4 - Vedacdo do fuso: Sistema triplo de vedacdo em NBR, DIN 3535 e BS 2494, composto por um anel de vedacgéo e
protecao superior e trés anéis toricos alojados em bucim de latdo CZ 132 BS 2874, um anel térico intermédio e um
anel de vedacao interior.

2.5 - Chumaceira do fuso: Latéo resistente a deszincificagdo CZ 132, BS 2872 ( Cu 62% -Zn 36,2% - Pb 1,75% - AS
0,06% ) e Nylon 6.6.

2.6 - Cunha: FF ductil GGG-50, de dupla corredi¢a, totalmente sobre moldada e vulcanizada, no interior e exterior,
com elastomero EPDM, BS 2494, IRHD 50, e equipada com porca de latdo resistente a deszincificacdo, CZ 132 BS
2874, embutida e fixa no ferro da cunha de modo a evitar a corroséo.

2.7 - Junta da tampa: Borracha sintética NBR, DIN 3535 e BS 2494, de perfil circular, com orificios de prote¢cdo dos
parafusos da tampa e de embutir nesta.

2.8 - Parafusos da tampa: Cabeca cilindrica sextavado interior, em aco inox A2, totalmente isolados do exterior por
selagem com silicone derretido.

2.9 - Vedantes das embocaduras: Em SBR para tubos de FFD DIN 28603.

3 - Normalizacéo

- Construgéo: DIN 3352 parte 4.

- Embocaduras: Para ligacédo a tubos de FFD DIN 28603

4 - Ensaios

4.1 - Hidraulico, segundo DIN 3230 parte 4:

- Obturador fechado: 1,1xPN

- Corpo c/ obturador aberto: 1,5xPN PN:16 bar

4.2 - Binarios de manobra méaximos, a pressao nominal, segundo DIN 3230 parte 2:

DN: 50 65 80 100 125 160 200

Km: 40 60 60 80 80 80 120

5 - Temperatura méxima de servico: 70.° C

VALVULAS DE CUNHA FLANGEADAS (esmaltadas no interior)

(Agua)

1 - INTRODUCAO

Valvulas de cunha totalmente sobre moldada e vulcanizada com elastémero EPDM, de passagem integral e camara
lisa, revestidas no interior a esmalte e exterior a resina de epoxi, sendo o fecho no sentido direto (movimento dos
ponteiros do relégio), devendo possuir, quando indicado, volante de manobra ou haste prolongada completa e cabeca
movel.

As valvulas deverdo ser fabricadas em empresas com Sistema da Garantia da Qualidade certificado segundo as
Normas ISO 9001/EN 29001 e garantidas, contra defeitos de fabrico, por um periodo n&o inferior a 10 anos.
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2 - MATERIAIS

As especificacdes que de seguida se indicam, sdo apresentadas a titulo indicativo e em caso algum poderéo ser
propostas valvulas de constituintes de qualidade inferior.

2.1 Corpo e tampa: Ferro fundido nodular (dictil) GGG-50 DIN 1693.

2.2 Revestimento do corpo e da tampa: Esmalte no interior, DIN 51031 e DTN 51032, e resina de epdxi no exterior,
ASTM D 1673, aplicada electrostaticamente a 200 g.c., com espessura minima de 150 microns, DIN 30677, por forma
a conferir & valvula total resisténcia ao desgaste ao uso e a corrosdo e impedir a aderéncia de calcarios e outras
incrustacoes.

2.3 Fuso: Em ago inox. DIN x 20 Cr 13 (C 0.2% , Cr 13%), com rosca laminada a frio, devendo a zona de apoio
encontrar-se totalmente isolada do contacto direto com o material da tampa, de forma a impedir a corrosdo por
contacto e tensdo mecéanica, garantindo, assim, um binario de manobra reduzido e constante.

2.4 Vedacéao do fuso: Sistema triplo de vedagdo em NBR, DIN 3535 e BS 2494, composto por um anel de vedagéo e
protecéo superior, quatro anéis toricos alojados em casquilho de nylon 6.6 e um anel de vedac&o interior.

2.5 Chumaceira do fuso: Latéo resistente a deszincificagdo CZ 132, BS 2872 (Cu 62% - Zn 36,2% - Pb 1,75%) e Nylon
6.6.

2.6 Cunha: FF ductil GGG-50, totalmente sobre moldada e vulcanizada, no interior e exterior, com elastomero EPDM,
BS 2494, IRHD 50, e equipada com porca de latdo resistente a deszincificagdo CZ 132 BS 2874, embutida e fixa no
ferro da cunha de forma a evitar a corrosao.

2.7 Junta da tampa: Borracha sintética NBR, DIN 3535 e BS 2494, de perfil circular, com orificios de prote¢édo dos
parafusos da tampa e de embutir nesta.

2.8 Parafusos da tampa: Cabeca cilindrica sextavado interior, em ago inox. A2, totalmente isolados do exterior por
selagem com silicone derretido.

3 - NORMALIZACAO

3.1 Construcgédo: DIN 3352'parte 4.

3.2 Dimensdes: DIN 3202 parte 1, F4 (tipo curto)

3.3 Flanges e furacéo: 1ISO 2084, DIN2501 e BS 4504.

4 - ENSAIOS

Hidraulico, segundo DIN 3230 parte 4 e BS 5163-1986:

-Obturador fechado: I,IxPN

-Corpo c/ obturador aberto: |,5xPN

PN: I0/16 bar

Binarios de manobra méaximos, a pressao nominal, segundo DIN 3230 parte 2:

DN:50 65 80 100 125 150 200 250 300

Nm:40 60 60 80 80 80 120 180 . 200

5 - TEMPERATURA MAXIMA DE SERVICO: 70° C

6 - CAMPO DE APLICACAO: Em EEs, ETAS e redes de distribuicio de agua bruta e potavel.

VALVULAS DE CUNHA FLANGEADAS (PN 25)

(Agua e liquidos neutros)

1 - INTRODUCAO

Valvulas de cunha totalmente sobre moldada e vulcanizada, no interior e exterior, com elastémero EPDM, de
passagem integral e camara lisa, revestidas no interior e exterior a resina de epoxi, sendo o fecho no sentido direto
(movimento dos ponteiros do relégio), devendo possuir, quando indicado, volante ou haste de extensdo completa e
cabeca movel.

As valvulas deverdo ser fabricadas em empresas com Sistema da Garantia da Qualidade certificado segundo as
Normas I1SO 9001/EN 29001 e garantidas, contra defeitos de fabrico, enterradas, por um periodo n&o inferior a 10
anos.

2 - MATERIAS

As especificagfes que de seguida se indicam, sdo apresentadas a titulo indicativo e em caso algum poderéo ser
propostas valvulas de constituintes de qualidade inferior.

2.1 Corpo, tampa e bucim: Ferro fundido nodular (dictil) GGG-50 DIN 1693.

2.2 Revestimento do corpo e da tampa: Resina de epéxi, ASTM D 1673, aplicado electrostaticamente a 200 g.c., no
interior e exterior, com espessura minima de 150 microns, DIN 30677, por forma a conferir a valvula total resisténcia
ao desgaste ao uso e a corrosao e impedir a aderéncia de calcarios e outras incrustacdes.

2.3 Fuso: Em aco inox. DIN X 20 Cr 13, com rosca laminada a frio, devendo a zona de apoio encontrar-se totalmente
isolada do contacto directo com o material da tampa, de forma a impedir a corrosao por contacto e tensdo mecénica,
garantindo, assim, um binario de manobra reduzido e constante.

Caderno de Encargos - Clausulas Especiais

39



{VA)

Servicos Municipalizados de Alcobaca

2.4 Vedacgéo do fuso: Composto por 5 vedantes em NBR, sendo um anel de vedagéo e protecdo superior, 3 anéis
téricos alojados em casquilho de latdo CZ 132, BS 2874, e umajuntatdrica de vedacéo inferior.

2.5 Chumaceira do fuso: Latdo resistente & deszincificagdo CZ 132, BS 2872 ( Cu 62% - Zn 36,2% -Pb 1,75%, AS
0,06%).

2.6 Cunha: FF ductil GGG-50, totalmente sobre moldada e vulcanizada, no interior e exterior, com elastbmero EPDM,
BS 2494, JRHD 50, e equipada com porca de latdo resistente a deszincificagdo CZ 132 BS 2874, embutida e
encastrada no ferro da cunha de modo a evitar a corroséo.

2.7 Junta da tampa: Borracha sintética NBR, DIN 3535 e BS 2494, de perfil circular, com orificios de prote¢do dos
parafusos da tarnpa e de embutir nesta.

2.8 Parafusos da tampa: Cabeca cilindrica sextavado interior, em aco mox. A2 (X 5 CrNi 189), totalmente isolados do
exterior por selagem com silicone derretido.

3 - NORMALIZACAO

3.1 Construgdo: BS 5163: 1986 tipo B ou DIN 3352 parte 4 (tipo AVK 02/60)

3.2 Dimensdes: BS 5163: 1986 ou DFN 3202 parte I,F5 (tipo AVK 02/60-L = DN-i-200)

3.3 Flanges e furacdo: ISO 2084, DIN 2501 e BS 4504.

4-ENSAIOS

Hidraulico, segundo DIN 3230 parte 4 e BS 5163-1986:

-Obturador fechado: 1,1xPN

-Corpo c/ obturador aberto: 1,5xPN

PN: 25 bar

Binarios de manobra méaximos, a pressao nominal, segundo DIN 3230 parte 2:

DN: 50 80 100 150 200 250 300

Nm: 60 90 120 120 180 270 300

5 - TEMPERATURA MAXIMA DE SERVICO: 70 graus centigrados

VALVULAS VENTOSA DE 1 FUNCAO

1 - INTRODUCAO

Valvulas ventosa de 1 funcéo, do tipo automatico, para protecdo de condutas, acessoérios e outros 6rgdos presentes
nas redes de adugdo, tratamento e distribuicdo de agua potavel, por desgaseificagdo.

2 - MATERIAIS

As especificagBes que de seguida se indicam sdo apresentadas a titulo indicativo e em caso algum poderéo ser
propostas valvulas de constituintes de qualidade inferior.

-Corpo: Nylon reforgado com fibra de vidro.

-Grampo e suporte do flutuador: Borracha EPDM.

-Flutuador: Polipropileno.

-Base: Nylon refor¢cado com fibra de vidro.

-Juota da base: Anel térico em NBR.

3 - NORMALIZACAO

Rosca I" (DN25): BSP (rosca universal)

4 - ENSAIOS

Hidréaulico:

-Obturador fechado: 1,0xPN, em alta 0,2 bar, em baixa

-Corpo: I,5xPN

PN: 16 bar

5 - TAMANHO DO ORIFICIO (mm?2)

DN Automética

050 14

6 - CAUDAL DE AR MAXIMO (m3/h)

DN Automatica (I 6 bar)

25160

7- CAMPO DE APLICACAO: Na aducéo, tratamento e distribuicéio de 4gua potavel & temperatura maxima de 90°C.

BOMBAS DOSEADORAS

1 - As bombas doseadoras deverdo ser do tipo de membrana, para servigo continuo, acionadas por motor elétrico
trifasico, sendo o acionamento da membrana obtido por um sistema hidraulico; poderdo também ser acionadas por
solenoide.
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2- A regulacéo do caudal deveréa poder fazer-se de 0% a 100% do valor nominal tanto para a bomba parada como em
marcha.

3 - A regulagdo do caudal ser4 obtida por meio de posicionador pneumatico ou elétrico, sendo a quantidade de
reagente bombeado proporcional ao cauda] de agua a tratar, uma vez fixada manualmente a dose pretendida, para o
efeito o contador transmite & bomba o caudal a tratar.

4 - O material em contacto com o reagente devera ser rigorosamente adequado ao fim em vista dando-se preferéncia
ao PVC, borracha sintética, polipropileno ou PTFE, admitindo-se, no campo dos metais, apenas o ago inoxidavel de
composi¢do conveniente.

CLAUSULAS TECNICAS MATERIAIS

AGUA

1 - A 4gua potavel é sempre boa para argamassa.

2 - A 4gua a utilizar no fabrico das argamassas e betSes ndo devera incluir substancias em percentagem tal que
possam, pelas suas caracteristicas, prejudicar a presa normal e o endurecimento do cimento, ou alterar as
quantidades das mesmas argamassas ou betfes.

Os valores maximos das quantidades dos componentes prejudiciais que podem existir na agua da amassadura de
argamassas ou bet6es, tomadas em percentagens em relagdo ao peso da agua serao:

- Materiais em suspensao 2%

- Salinidade total 1%

- Hidrates de carbono 0%

- Matéria organica 3%

- Sulfates, sulfuretos, cloretos e alcalis: estes elementos devem existir na 4gua em percentagens tais, que no conjunto
dos restantes componentes das argamassas e betdes (aditivos e inertes) ndo ultrapassem os valores estabelecidos a
proposito do seu fabrico.

3 - Os recipientes de armazenamento e transporte de agua deverdo ser motivo de particular cuidado com o fim de
evitar que possam conter, como depoésito ou sujidade, alguns dos produtos atrds referidos. A agua a utilizar em
molhagem, durante o periodo de cura dos betdes, devera satisfazer aos requisitos atras referidos.

4 - Os ensaios para determinacao das caracteristicas da agua serao realizados de acordo com as NP's 413, 421, 422,
423, 1414, 1415, 1416, 1417 e 1418, cantes do inicio da fabricagdo das argamassas e betdes, com a frequéncia que a
fiscalizacdo entender.

5 - Os ensaios serdo promovidos e custeados pelo empreiteiro, antes e durante a fabricacdo das argamassas e
betdes, com a frequéncia que a fiscaliza¢do entender.

INERTES NATURAIS E BRITADOS
1 - CondicBes Gerais
1.1 - Por proposta do empreiteiro, as diligéncias de aprovagdo poderdo iniciar-se no local de origem dos inertes desde
que ao dono da obra sejam concedidas facilidades para efetuar as verificagdes necessérias durante a exploracao e o
transporte.
1.2 - Os locais de exploracdo dos inertes, quando ndo forem definidos no projeto, no caderno de encargos ou no
contrato, serdo escolhidos pelo empreiteiro. O autor do projeto indicara, quando necessario, os locais de exploragcao
dos inertes, ficando bem claro se tal indicacéo tem caracter facultativo ou obrigatério.
1.3 - Em qualquer caso, o empreiteiro poderd pedir a aprovacdo prévia dos locais de exploragdo dos inertes. A
aprovacdo do dono da obra devera basear-se em elementos, a fornecer pelo empreiteiro, que permitam verificar se os
agregados extraidos de cada local, satisfazem as especificagfes respetivas, podendo tal aprovacéo ficar condicionada
a adocao de determinadas técnicas de exploragéo.
1.4 - A aprovacéao dos locais de exploracédo dos inertes ndo isenta estes materiais de serem submetidos as diligéncias
de rececdo salvo quando a verificacdo das caracteristicas inalteraveis pelas condicdes de exploragéo,
armazenamento e transporte.
1.5 - A colheita de amostras sera realizada de acordo com o especificado no seguinte documento:

- LNEC - Inertes, colheitas de amostras (em preparacgéo).
Enquanto nao for publicada esta especificagdo, adotar-se-a o estabelecido no seguinte documento:

- ASTM Designation: D75 - Methods of sampling stone, slag, gravei, and stone blak for use as highway
materiais.
1.6 - A regra de decisé@o para aprovacgdo ou rejeicdo dos materiais inertes € a seguinte: aprova-se o lote, se todos os
ensaios forem satisfatorios. Rejeita-se em caso contrario.
2 - Inertes para betBes de ligantes hidraulicos
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2.1 - Os inertes para betdes de ligantes hidraulicos deverédo satisfazer ao prescrito no seguinte documento:

- Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos - Decreto n° 404/71 de 23 de Setembro.
Deverdo apresentar resisténcia mecéanica, forma e composi¢cdo quimica adequadas para fabrico de betdo a que se
destinam. Exige-se também que ndo contenham, em quantidades prejudiciais, peliculas de argila ou de qualquer outro
revestimento que os isole do ligante, particulas demasiadamente finas e particulas moles. Nao devem também conter
matéria organica e outras impurezas.
2.2 - Os ensaios referidos no documento citado em 2.1, necessarios, em geral, a verificagdo das caracteristicas dos
inertes sé@o o0s seguintes:
- Determinagao da tenséo de rotura & compresséo da rocha de que é obtido o inerte (em inertes
britados);
- Determinacao da resisténcia ao esmagamento (em godos e britas);
- Determinacao do indice volumétrico;
- Determinacao da absorgdo de agua;
- Determinacao do coeficiente de dilatagao térmica linear:
- Determinacéo de quantidade de matéria organica (em areias);
- Determinagdo da reactividadc potencial com os éalcafis do ligante;
- Determinacao do teor em inertes muito finos e matérias sollveis;
- Determinacao do teor em grumos de argila;
- Determinagao do teor em particulas moles (em inertes com a dimensé@o minima de 9,51mm).
2.3 - Os ensaios referidos na clausula 2.2 serdo dispensados quando forem satisfatérios os resultados obtidos nos
ensaios comparativos referidos no documento citado em 2.1.
2.4 - No caso dos inertes britados, a realizacdo de um dos dois primeiros ensaios da lista constante da clausula 2.2
dispensa o outro.
2.5 - De acordo com o documento citado em 2.1, no caso dos betdes do tipo BD, das classes | e 2, destinados a ficar
em contacto com a agua do mar ou com aguas que contenham sulfatos em quantidades apreciaveis, prevé-se ainda o
seguinte ensaio:

- Determinacéo da reatividade com os sulfatos em presenca do hidroxido de célcio.
2.6 - De acordo com o documento citado em 2.1, no caso dos betdes do tipo BD, da classe 3, prevéem-se ainda os
seguintes ensaios:
- Determinagédo da resisténcia a desagregacao pela acao de solugéo de sulfato de Magnésio;
- Determinagdo em percentagem de particulas leves.
2.7 - Sempre que haja necessidade de garantir que as quantidades de halogcnetos, de sulfuretos, de sulfatos e de
alcalis contidos nos componentes do betdo ndo ultrapasse os valores especificados no documento referido em 2.1,
prevéem-se 0s seguintes ensaios dos inertes:
- Determinacao do teor em halogenetos soluveis;
- Determinacgé&o do teor em sulfuretos;
- Determinacgé&o do teor em sulfatos;
- Determinacéo do teor em alcalis sollveis em 4gua.

2.8 - Os ensaios referidos nas clausulas 2.1 a 2.7 serdo realizados de acordo com o especificado nos seguintes
documentos:

- El 54, E155, E156, E157, E158, EI59, E222, E223 do LNEC

- NP 85, 86, 581,953,954,955,956,957, 1039,1379, 1380,1381, 1382, 2106 e 2107
3 - Inertes Naturais e Britados para Argamassas Hidraulicas
3.1 - Os inertes naturais e britados para argamassas hidraulicas tém de obedecer em geral, ao prescrito nas clausulas
seguintes e, em particular, ao que lhes for imposto pelas clausulas referentes ao tipo de argamassa em que forem
empregues.
3.2 - Os inertes serdo limpos de matérias ou de materiais que pela sua forma, natureza ou quantidade, possam
prejudicar as propriedades fundamentais das argamassas com eles confeccionadas (resisténcia mecanica,
durabilidade, impermeabilidade, isolamento térmico e acustico e aderéncia), particularmente os seguintes:

- Grumos de matérias terrosas;

- Materiais friaveis;

- Detritos de conchas ou de outros materiais conquiferos;
- Elementos alongados ou achatados quando em percentagem superior a 50% do peso total.
3.3 - Os inertes britados seré&o obtidos de rochas duras e estaveis.
N&o sdo aconselhaveis inertes provenientes de rochas que deem ma aderéncia, como acontece com alguns basaltos.
3.4 - Os ensaios previstos para a rececao dos inertes naturais e britados, séo 0s seguintes:
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- Determinacéo da absorcéo de agua;

- Determinacéo da quantidade de matéria organica;

- Determinacéo da reactividade potencial com os alcalis de ligante;

- Determinacéo da reatividade com os sulfatos em presenca do hidroxido de célcio;

- Determinacgédo do teor em inertes muito finos e matérias sollveis;

- Analise granulométrica.
3.5 - Os resultados dos ensaios referidos na clausula anterior, deverdo satisfazer aos limites prescritos no seguinte
documento:

- Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos.

- Decreto 404/71 de 23 de Setembro.
3.6 - Para o ensaio referido na clausula 3.4, os teores maximos em inertes muito finos e matérias sollveis séo os
seguintes:

- Areias britadas - 10%; areias naturais - 5%; godos e britas - 5%.
3.7 - O resultado da andlise granulométrica referida na da clausula 3.4 devera estar de acordo com as prescri¢8es das
clausulas relativas ao tipo de argamassa que se pretende obter.
3.8 - As quantidades de halogenetos, de sulfuretos, de sulfatos e de &lcalis contidos nos componentes das
argamassas ndo deverdo ultrapassar os valores especificados, para o betdo simples, no documento referido na
clausula 3.5. Sempre que haja necessidade de verificar esses limites, prevéem-se 0s seguintes ensaios dos inertes:

- Determinacéo do teor em halogenetos sollveis;

- Determinacédo do teor em sulfuretos;

- Determinag&o do teor em lcalis solUveis na agua;

- Determinag&o do teor em sulfatos.
3.9 - Os ensaios referidos nas clausulas 3.4 e 3.8 serdo realizados de acordo com os documentos aplicaveis.
4 - Armazenamento
4.1 - Os inertes devem ser armazenados em locais que evitem a sua mistura com outros materiais e, de preferéncia,
em silos com material com dimensé&o uniforme, podendo ser efetuado ao ar livre, salvo nos casos en que haja que ter
em conta a humidade que contém e o Empreiteiro ndo disponha de equipamento para a corrigir.
4.2 - As areias provenientes de origens diferentes ou de granulometrias distintas devem ter locais de armazenamento
separados.
4.3 - A brita deve ser sempre armazenada em trés depdsitos, separados por meio/de divisdria, correspondentes as
dimensdes seguintes:
-DaDb/2
-D/2 aD/4
-D/4aDI8
em que D é a maxima dimensao da brita e D < 1,2 R, em que R é o raio médio do elemento” ‘mais armado da
estrutura - quociente entre a area de superficie a betonar e o perimetro da linha que limita essa area; em elementos
de betdo simples, a maxima dimenséo da brita é de 8cm.
4.4 - Antes da sua utilizacdo os inertes devem permanecer nos locais de armazenamento pelo menos 24 horas, de
modo a uniformizar a sua humidade antes de entrar na betoneira.
4.5 - A lavagem dos inertes podera ser determinada pela fiscalizacdo quer em funcao dos resultados dos ensaios
obrigatdrios, quer devido a determinacédo da quantidade total de elementos finos toleraveis no betéo.

TIJOLOS PARA ALVENARIAS

1 - Caracterizacéo

1.1 - Os tijolos de barro cozido para execucdo de alvenarias podem ser, de acordo com a NP8O: tijolos macicos,
tijolos furados ou tijolos perfurados, devendo satisfazer as caracteristicas prescritas naquela Norma.

1.2 - Todos os tijolos devem apresentar a marca do fabricante gravada em relevo ou depressao, e ser do tipo e
categoria indicados nas pecas escritas e desenhadas do projeto, tendo presente a"NP834 e a E160-LNEC.

2 — Rececéo

2.1 - Arecegdo sera efetuada de acordo com o prescrito na NP8O.

2.2 - Os tijolos devem ser bem conformados, adequadamente cozidos e isentos de substancias que possam prejudicar
a sua resisténcia; devem ainda ser isentos de laminacdes, fendas largas, esfoliacdes, saliéncias ou reentrancias
anormais, acusando boa sonoridade quando percutidos.

3 - Ensaios

3.1 - Os ensaios a realizar serdo os previstos na NPSO - determinacdo da tensdo de rotura por compressao,
eflorescéncia e teor total em sais solluveis, podendo ainda realizar-se o ensaio de absor¢do de agua para tijolos
macigos expostos ao exterior.

Caderno de Encargos - Clausulas Especiais

43



Servicos Municipalizados de Alcobaca

3.2 - A colheita de amostras sera de acordo com o especificado na NP80.

3.3 - A categoria que aplicara neste projeto sera a B, onde os valores da tensdo minima sdo de 100 Kgf/lcm? para o
tijolo macigo ou perfurado e de 30 Kgf/cm? para o tijolo furado, quando utilizados em paredes de enchimento, e de 150
Kgflcm? e 50Kgf/cm?, respetivamente, quando se tratar de paredes resistentes.

BLOCOS DE COFRAGEM PARA PAVIMENTOS
1 - Os blocos de cofragem para lages aligeiradas deverdo satisfazer, no que lhes for aplicavel, ao prescrito nos
seguintes documentos:

- NP80 - Tijolos para alvenaria; caracteristicas e ensaios;

- CIT.29.LNEC - Pavimentos constituidos por vigotas de betdo pré-esforcado. Regras  para o] seu
dimensionamento analitico e execucéo;

- UEATC - Diretivas comuns para a homologacgao de pavimentos néo tradicionais de Betdo armado ou
pré-esforcado.
2 - A homologagéo de ura pavimento é feita sobre um conjunto constituido pelas vigotas, blocos de cofragem e betéo
complementar, pelos que os blocos de cofragem a colocar em obra ser8o os previstos no pavimento projetado ou
aprovado pelo autor do projeto.
3 - Na verificagcdo das dimensdes devem ser obtidos desvios das dimensfes reais relativamente as nominais, n&do
superior a 4%, ou a 5mm para dimensdes nominais inferiores a 13cm.
4 - Os blocos deverao satisfazer a carga de rotura minima de 490 N em ensaio sob a a¢do de uma carga crescente
aplicada sobre um quadrado de 5 cm de lado, sobre a face superior.
5 - Devera ser verificado por amostragem, a conformidade do peso e das dimensfes dos blocos, com os dados
constantes nos documentos de homologacdo dos pavimentos, bem como as caracteristicas gerais que serdo
verificadas de acordo com - NP80.
6 - Em lajes aligeiradas nervuradas, os blocos de cofragem em betéo leve deverdo ter um peso volimico ndo superior
a 10 kN/m3,

BLOCOS DE BETAO E ARGAMASSA

1 - Condicdes Gerais

1.1 - Os blocos de betédo e argamassa deverdo obedecer as prescricdes seguintes e as condigdes que resultem das
prescri¢cdes deste caderno de encargos para os trabalhos em que séo aplicados.

1.2 - Os blocos devendo ser geometricamente perfeitos, de faces desempenadas, isentos de fendas e de falhas nas
arestas, ou de outros defeitos que possam prejudicar 0 seu assentamento correto.

1.3 - As dimensdes nominais dos blocos serdo as indicadas pelo fabricante sendo as tolerancias admitidas as que
constam das clausulas relativas a cada um dos tipos de blocos.

1.4 - Os blocos deverdo ser armazenados em locais abrigados e empilhados de tal forma que os seus furos, se os
houver, figuem orientados verticalmente.

1.5 - Para a realizacdo dos ensaios de rececdo, considera-se cada fornecimento de blocos da mesma marca, tipo,
dimensdes e forma, repartidos por lotes de 5000 blocos, contando-se igualmente como lote a fragdo superior a 1000
blocos. As fragBes inferiores seréo incluidas num dos lotes ja formados. No caso de fornecimentos inferiores a 1000
blocos, todos eles serdo considerados pertencentes a um sé lote.

1.6 - Um lote sera rejeitado quando algum dos ensaios ndo satisfazer as prescri¢fes indicadas.

2 - Blocos de Betdo e de Argamassas para Alvenarias

2.1 - Os blocos de beté@o e de argamassa para alvenarias deverdo obedecer as prescri¢cdes das clausulas seguintes e
ao que lhes couber do seguinte documento:

- NP147 - Blocos macicos de argamassa celular. Caracteristicas e ensaios.

2.2 - Os blocos poderdo ser maci¢os ou furados. Nos blocos furados, a area dos furos ndo sera superior a 50% da
seccao aparente normal a orientagdo dos furos.

A espessura dos septos e das paredes nao pode ser inferior a 3 cm.

2.3 - Os blocos destinados a construgdo de paredes a revestir com argamassas deverdo apresentar rugosidade
suficiente para garantir a aderéncia dessas argamassas.

(O projeto podera indicar condigdes especiais de forma e acabamento de uma das faces, quando destinada a
superficies aparentes).

2.4 - A resisténcia minima a compresséo referida aos 28 dias de idade sera funcédo das categorias dos blocos. Salvo
especificacdo em contrario do projeto ou do caderno de encargos, as diversas categorias correspondem as seguintes
aplicacdes c resisténcias:

Categoria A - Paredes que se destinam a receber cargas.

Resisténcia média ...................... 50 Kgflcm2
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Resisténcia individual .............. 40 Kgflcm2
Categoria B - Paredes que nao recebem cargas, além do seu peso proprio.
Resisténcia média.......... 25 Kgflcm2

Resisténcia individual ....20 Kgf/cm2

Categoria C - Paredes divisorias cuja funcdo resistente € desempenhada por rebocos armados aplicados em ambas
as faces.

Resisténcia individual ....5 Kgf/lcm2

2.5 - Os valores da absorgdo de agua e do teor de humidade dos blocos deverdo ser inferiores a 25% e a 40% da
absorcao total respetivamente.

2.6 - Prevé-se arealizagdo das seguintes diligéncias de rececao;

- Verificagé@o das dimensdes;

- Determinacéo da resisténcia & compressao;

- Determinac&o da massa especifica (quando especificada);

- Determinagdo da absorgéo de 4gua e do teor de humidade;

- Determinagdo da condutibilidade térmica (quando especificada);

2.7 - Para a realizacdo das diligéncias e dos ensaios referidos na clausula anterior, cada amostra é constituida por 5
blocos inteiros.

2.8 - Na verificacdo das dimensdes, as tolerancias admitidas sao as referidas naNP147.

3 — Blocos de Betédo e de Argamassa para enchimento de pavimentos

3.1 - Os blocos de betdo e argamassa para enchimento de pavimentos deverdo obedecer ao prescrito nas clausulas
seguintes e as que Ihes couber dos seguintes documentos:

- CIT 29 - Pavimentos constituidos por vigotas de betéo pré-esforcado. Regras para o seu dimensionamento analitico
e execucao;

- UEATC - Diretivas comuns para a homologacgao de pavimentos ndo tradicionais de betdo armado ou pré-esforcado.
3.2 - As diligéncias de rececao previstas, indicadas nos documentos referidos na clausula anterior, séo as seguintes:

- Verificacdo das dimensdes;

- Determinacéo da carga estatica de rotura dos blocos.

3.3 - Para a realizacao das diligéncias de rececao indicadas na clausula anterior, 0 nimero de provetes que constitui
cada amostra sera de 3 blocos inteiros.

3.4 - Na verificagdo das dimensfes referidas na clausula 3.2 devem ser obtidos desvios das dimens6es reais
relativamente as dimensdes nominais ndo superiores a 4% destas, ou a 5 mm para dimensdes nominais inferiores a
10 cm.

O resultado do ensaio de determinagéo de carga estéatica de rotura deve ser superior a 250 Kgf ou a 50 Kgf consoante
se poder ou ndo transitar sobre os blocos durante a construgdo dos pavimentos.

3.5 - As diligéncias de rececado indicadas na clausula 3.2 realizar-se-do0 segundo as prescricdes do seguinte
documento:

- CTT 29 - LNEC - Pavimentos constituidos por vigotas de betdo pré-esforcado. Regras para o seu dimensionamento
analitico e execucgao.

LAJETAS DE BETAO

1 - As lajetas serdo de betéo de elevada resisténcia e dispordo de armadura que impega a sua fendilhagao.

2 - Em qualquer dos casos ndo serdo utilizados betbes de trago inferior a 1:2:4 de cimento, areia e brita, e a armadura
sera pelo menos equivalente a malha quadrada de 0,100 m de lado, de vardes de agco macio de £ 5 mm.

3 - Serdo pré-fabricadas mecanicamente e o seu acabamento deve ser perfeito, com superficie de grande resisténcia
ao desgaste sendo o acabamento da superficie de acordo com o indicado nas pecgas de projeto.

4 - As dimens@es serdo indicadas no artigo Descricao dos Trabalhos ou nas pecas desenhadas.

5 - As diferentes pecas terdo dimensées constantes e forma regular, sendo rejeitadas as pecas fissuradas e ou com
arestas fendidas.

ACO EM VARAO PARA ARMADURAS ORDINARIAS
1 - Os vardes para armaduras ordinarias a empregar serdo dos tipos e classes indicadas no projeto, e deverdo
satisfazer ao prescrito no seguinte documento:

- Regulamento de Estruturas de Betdo Armado e Pré-Esforcado. Decreto 349-C/83 de 30 de Julho.
(O projeto indica nas pegas desenhadas a classe ou classes, o tipo ou tipos e os didmetros nominais dos vardes).
2 - De acordo com o prescrito no documento referido em 1, a classificagdo cm classes e tipos dos vardes, a excegdo
dos vardes lisos da classe A24, sera estabelecida cm documento de classificagdo oficial.
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3 - De acordo com o prescrito no documento referido em 1, as caracteristicas ¢ as condi¢Bes de utilizagdo de vardes
que ndo sejam das classes e tipos previstos naquele documento serdo as estabelecidas em documento de
homologacao oficial.
4 - Os diametros nominais e as tolerancias dos vardes lisos da classe A24 sdo os especificados no documento
seguinte:

- NP332 - Aco laminado. Vardo para betdo. Dimensdes
5 - Os didmetros nominais e as tolerdncias dos varBes dos tipos e classes diferentes referidos em 1, serdo os
estabelecidos nos respetivos documentos da classificagdo e de homologagéo.
6 - Na falta de especificac@o das tolerancias nos documentos referidos nas clausulas anteriores, serdo adotados os
valores especificados, respetivamente para vardes lisos e nervurados, nas seguintes normas francesas:

- NF A 35-015 - Ronds lisses pour beton arme. Qualités.

- NF A 35-016 - Barres a haute adherence pour beton arme. Qualités.
7 - Os ensaios previstos no documento referido em |, séo os seguintes:

- Ensaio de tragéo;

- Ensaio de dobragem.
Para os vardes a que se refere a clausula 3, os ensaios previstos sdo os indicados nos documentos de homologacéo
respetivos.
8 - Os ensaios previstos no documento referido em |, serdo realizados de acordo com o especificado no seguinte
documento:

- NPEN10002-1 - Ensaio de traccao;

- NP 173 - Metais. Ensaio de dobragem.
O ensaio de tracdo sera realizado sobre provetes proporcionais longos, de acordo com o prescrito no documento
referido em 1, no ensaio de dobragem utilizar-se-40 mandris com os didmetros especificados no mesmo documento,
em fungéo das classes, tipos, e didmetros dos vardes de ensaio.
9 - A colheita de amostras e as regras de decisdo serdo efetuadas segundo as disposi¢des estabelecidas nos
documentos referidos em 6.
10 - Os vardes de classe A40 devem ter marcas indeléveis que permitam, mesmo em comprimentos pequenos,
identificar a classe e o tipo, estas marcas so6 poderéo ser dispensadas quando a configuracéo da superficie dos vardes
permitir a sua identificacdo.

TUBOS E MANILHAS DE BETAO PARA COLECTORES

1 - Dominio de Aplicacéo

Estas condi¢cdes aplicam-se a tubos e manilhas de betdo pré-fabricados, para canalizagbes de esgoto com
escoamento em superficie livre.

2 - Caracteristicas Gerais

Os tubos apresentam a forma circular, sendo a campénula os designados por Manilhas e sem campanula, com
ligagdo a meia espessura, os designados por Tubos.

As formas, dimensdes e toleréncias serdo as definidas na norma DIN-4032, se outras ndo forem estabelecidas no
Projeto ou no Caderno de Encargos.

Os tubos ou manilhas deverdo ser rectilinios, de aspeto liso, forma regular, com arestas vivas, isentas de fissuras,
chochos e outras irregularidades.

Deverdo ter textura uniforme e no estado de secos, quando percutidos com um pequeno mago de ferro, dever&o emitir
um som claro /que ndo parecga fraturado).

Cada tubo devera ser marcado com as seguintes indicagdes:

a) Fabricante;

b) Namero;

c¢) Data de fabrico;

d) Carga de rotura & compresséao diametral.

O material dos tubos sera o betédo simples ou armado, mas a aplicacdo de betdo simples s6 ser4 admitida em tubos
de diametro até 500mm, inclusive, desde que o calculo estrutural o permita.

Os tubos deverdo resistir as agdes derivadas do transporte, armazenamento e colocagdo em obra, para além de
apresentarem as cargas de rotura especificadas.

O tipo e secg¢Bes das armaduras serdo as que forem indicadas e justificadas pelo Fabricante.

Em qualquer caso, o recobrimento minimo sera de 20mm, quer em relagéo a face interior, quer em relagdo a face
exterior.

As tolerancias de colocagéo das armaduras ndo poderdo ultrapassar metade do didmetro dos varées, nem 0 maximo
de 5mm.
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3 - Rececéo
As condic¢des de rececdo dos tubos sdo as seguintes:
- A recegdo compreendera a inspecgdo-geral e 0s ensaios;
- A inspecéo-geral compreendera a verificacdo das caracteristicas gerais e dimensoes;
- A verificacéo das dimensdes sera efetuada segundo a NormaNP 501;
- Os Tubos seréo repartidos em lotes nos locais das obras, sendo cada lote constituido, no maximo, por 300
tubos das mesmas dimensdes nominais e do mesmo Fabricante;
- Cada tubo que néo satisfaca os requisitos exigidos sera rejeitado e substituido. Se o Numero de tubos
rejeitados de cada lote exceder 20% do numero total de tubos do Lote, este sera integralmente rejeitado;
- Se o fornecedor ndo se conformar com a deciséo de rejei¢do baseada na inspecgéao Geral, podera
solicitar a arbitragem.
- A Fiscalizagdo poderéa escolher para o ensaios uma ou duas unidades de cada tipoe  Dimenséo.
- Os ensaios que deverdo ser efetuados num laboratdrio oficial, referir-se-80 @ Estanquicidade, pressdo de
rotura, absorcéo de agua e resisténcia a compressao diametral.
- Os ensaios de estanquicidade e de compresséo diametral serdo realizados segundo as Normas NP 878 e
NP 879, respetivamente.
- No que respeita ao ensaio de compressdo diametral, as cargas de rotura ndo deverdo ser inferiores aos
valores especificados para cada tipo de tubo, determinados de acordo com a Norma 1SO-2785.
- As regras de decisdo a adotar sdo as indicadas na Norma NP 500.
4 - Documentos Normativos Aplicaveis

- NP 500 - Tubos de grés ceramico. Caracteristicas e recec¢ao.

- NP 501 - Tubos de grés cerdmico. Determinagdo das dimensdes.

- NP 878 - Tubos de betéo para canaliza¢des de esgoto. Ensaio de presséo interior.

- NP 879 - Tubos de betdo para canaliza¢des de esgoto. Ensaio de compressao diametral.

- NP 1469 - Tubos de betédo simples. Ensaio de absor¢do de agua.

- NP 2785 - Guide to the selection of asbestos-cernent pipes subject to externai loads  with or  without
internai pressure.

- D IN - 4032 - Concrete pipes and fittings. Dimensions. Technical conditkms of delivery

- E 192 - Tubos de betéo para coletores. Presséo interior.

- E 193 - Tubos de betdo para coletores. Compresséo diametral.

- E 260 - Tubos de betdo para coletores. Absor¢éao.

LADRILHOS HIDRAULICOS

1 - Caracteristicas Gerais

1.1 - Os ladrilhos hidraulicos destinados a aplicar em revestimentos de pavimentos deverao satisfazer o seguinte:

- A face de todos os ladrilhos hidraulicos ndo deve apresentar variagdes de tonalidade que néo sejam expressamente
aceites pela fiscalizagdo, manchas, fendas, cavidades ou saliéncias anormais e fraturas nas arestas ou vértices. O
tardoz de todos os ladrilhos hidraulicos deve apresentar asperezas ou relevos destinados a favorecer a aderéncia ao
reboco de assentamento. As pecas deverdo apresentar no tardoz a marca do fabricante gravada em relevo ou
depresséo e, quando percutidas, devem apresentar boa sonoridade.

1.2 - Os ladrilhos hidraulicos deverao ter as dimensdes e formas previstas no projeto, sendo a sua espessura variavel
de 22 a 26mm e devendo ter uma camada de desgaste com mais de 8 mm de espessura.

2 - Caracteristicas a controlar por ensaios

2.1 -A dispersao das dimensdes das arestas deve ser igual ou inferior a 10,0 mm2.

2.2 - A determinacao da deformacéo do ladrilho hidraulico deve fornecer os seguintes valores:

- A flecha das arestas maiores ndo sera superior a 0,5 mm;

- As tangentes dos angulos dos desvios ndo serdo superiores a 0,5%;

- O empeno ndo seré superior a 0,5%;

- A resisténcia do ladrilho hidraulico ao choque néo devera ser inferior a dez pancadas;

- A resisténcia do ladrilho hidraulico ao desgaste devera ser expressa por um resultado inferior a 2,00 mm.

2.3 - Os ladrilhos hidraulicos ndo deverdo manchar pela aplicagdo dos liquidos a seguir indicados:

- Soluto de 2g de mercdrio - dibromoflueresceina sédica e 98g de agua destilada;

- Oleo de linhaga;

- Mistura de éleo de linhaga e zarcdo, na propor¢éo de 20% e 80% em peso, respetivamente.

Todavia, tal exigéncia entende-se para ladrilhos devidamente acabados, isto €, impregnados por um liquido préprio
para o efeito.

3 - Condic¢des de rececao, colheita de amostras e regras de decisao
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3.1 — Deveréo corresponder as caracteristicas gerais especificadas em 1., sendo as condi¢des de rececéo, recolha de
amostras e regras de deciséo de acordo com a NP3167 na parte que lhes for aplicavel.

3.2 - Os ladrilhos, depois de recebidos, deverdo ser armazenados em local abrigado, protegidos contra agdes
mecanicas (pancadas) e segundo os lotes de acordo com os diversos padrdes e dimensdes.

CHAPAS DE FERRO

1 - Para todos os produtos siderurgicos, as suas condi¢des gerais de fornecimento devem obedecer a NP2149.

2 - O ferro laminado a utilizar em chapas de ferro liso ou xadrez, devera ser da qualidade A37T da KF A 36-203 de
Novembro de 1945.

3 - As formas e dimens®@es das pecas a utilizar deverdo ser submetidas a aprovacao da fiscalizacéo.

4 - Para a folha-de-flandres ou chapa preparada, as caracteristicas gerais e 0s ensaios previstos, serdo de acordo
com aNP1924.

MADEIRAS
1 - Consideracdes Gerais
1.1 - A madeira obedecera as NP e as apreciagdes do DTU n° 36.1 "Travaux de Menuserie en Bois, Cahier dés
Charges" (Junho de 1966).
A madeira estara seca, com menos de 18% de humidade e sera tratada com prote¢éo inseticida, fungicida, ignifuga e
hidr6fuga, sendo os processos de tratamento, para cada um dos casos, submetidos pelo empreiteiro, a consideracéo
da fiscalizagao.
1.2 - As madeiras a empregar na obra, em moldes c cimbres, serdo das qualidades e espécies que se indicarem no
projeto, satisfazendo aos seguintes requisitos:
1.2.1 - Deverdo ser de fibras direitas e unidas, cerneiras, ndo ardidas nem cardidas, sem ndés viciosos, isentas de
caruncho, fendas ou falhas, manchas, podrid6es resultantes de ataques de fungos e de quaisquer sinais de
infestamento por animais xil6fagos que comprometem a sua resisténcia ou duracgao.
1.2.2 - Serdo de 1.2 escolha, isto é, madeiras selecionadas para que mesmo alguns defeitos (nés, fendas, etc.) sejam
pouco frequentes, ndo apresentem grandes dimensdes nem se localizem em zonas de pecas que se verifiquem as
maiores tensodes.
1.2.3 - Apresentar-se-ao perfeitamente desempenadas e com quinas vivas, permitindo-se em casos especiais, a fixar
pela fiscalizagdo, o emprego de pecas redondas em prumos ou escoras, desde que tal ndo comprometa a seguranga
ou a perfeita execugéo da obra.
1.3 - As pecas que apresentem madeira de falso borne (bornudas) seréo rejeitadas.
SO0 em casos excecionais - para aproveitamento de efeitos decorativos e desde que ndo seja comprometida a
resisténcia da peca se aceitardo pecas com anomalias. Estardo neste caso as madeiras de fio revesso ou de fio
irregular, as vezes aproveitadas para esse fim, e normalmente sujeitas a envernizamento.
1.4 - As madeiras exoticas a aplicar e que, de uma maneira geral, irdo ficar na cor natural, deverdo ter textura
uniforme e cor homogénea.
1.5 - As tdbuas destinadas a moldes para betdo terdo uma espessura minima de 0,025m e serdo aplainadas na face
interior e tiradas das linhas.
1.6 - A madeira para calgos e cunhas devera ser dura; para cimbres e cavaletes de montagem terd peso especifico
adequado e o numero de anéis de crescimento por cm nao podera ser inferior a 3, preferindo-se igual ou préximo de
6.
1.7 - Em casos de anomalias ou de duvidas em relacdo as qualidades e caracteristicas da madeira, e tendo em
atencgdo o volume e extensdo da obra a executar, serdo efetuados os ensaios necessarios de acordo com as normas
portuguesas em vigor.
1.8 - As normas portuguesas que definem as caracteristicas gerais da madeira séo:

- NP482 - madeiras serradas de resinosas — dimensdes;

- NP486 - madeiras serradas de resinosas - toleréncias nas dimensdes;

- NP747 - pavimentos - tacos de madeira;

- NP748 - tacos de pinho bravo;

- NP749 - painéis de parquete;

- NP750 - tacos de eucalipto;

- NP751 - tacos de castanho;

- NP752 - tacos de azinho;

- NP969 - tacos de madeira tropicais.
2 - Ensaios
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2.1 - Os ensaios previstos nas normas portuguesas que poder2o ser efetuados para as varias madeiras a aplicar em
obra, dependendo da importancia da sua aplicagdo séo:

- Determinacéo do teor em agua - NP614;

- Determinacéo da retracdo - NP615;

- Determinacéo da massa volimica - NP616;

- Determinacéo da dureza - NP617;

- Compresséo axial - NP618;

- Flexdo estética - NP619;

- Flex&@o dinamica - NP620;

- Tracao transversal -NP621;

- Ensaio de fendimento - NP622;

- Ensaio de corte - NP623.

3 - Tratamentos

3.1 - O tratamento da madeira para a constru¢do deve observar o especificado na NP2080.

3.2 - Os produtos preservadores das madeiras, devem verificar o especificado nas NPEN46 e 212 e nas NP1681,
1880, 1882, 3105 e 3106.

TINTAS E VERNIZES

1 - CondicBes Gerais

1.1 - Todas as tintas e vernizes a empregar deverdo entrar na obra nas embalagens de origem intactas, ndo sendo
aceite qualquer produto que ndo cumpra esta condi¢do.

1.2 -Deverédo obedecer as prescricdes das seguintes normas: NP41, 42, 43, 111, 137, 185, 186, 187, 234, 235 e 256.
As tintas a base de silicone, repelentes & agua, devem satisfazer & BS 826 (1967) e ser do tipo A.

1.3 - O empreiteiro devera apresentar documenta¢do comprovativa de que o produto satisfaz aquelas condi¢bes, bem
como as especificas para cada tipo de tinta, acompanhado de um certificado de garantia por 10 anos, passado pelo
fabricante.

1.4 - Quando se proceder a dilui¢cBes de tintas e vernizes, elas s6 poderdo ser realizadas nas percentagens e métodos
indicados pelo fabricante. Sdo interditas as misturas de vernizes ou tintas de marcas diferentes, bem como de
materiais de caracteristicas diferentes, embora da mesma marca.

2 -Tipos

2.1 - Oleo de linhaca.

2.1.1 -Deve ser puro, claro, sem depésitos. Depois de fervido com litangineo deveré ter peso especifico de +0,39 e,
quando aplicado em camada delgada sobre chapa de vidro, devera secar em 24 horas.

2.1.2- Deve respeitar o especificado na NP20 1 8.

2.2 - Esmaltes.

2.2.1 - Os esmaltes a aplicar devem ser, de base alquidica, com brilho, meio brilho ou mates conforme o acabamento
desejado e devem ter os seguintes contetidos alquidicos no veiculo fixo:

- Esmaltes brilhantes: mais de 23% de anidrido ftalico; mais de 60% de 6leo;

- Esmaltes meio-brilho e mates: mais de 26% de anidrido ftalico; .ais de 45% de 6leo.

2.2.2 - O teor em anidrido ftalico do veiculo fixo deve ser determinado em conformidade com a NP1 86. O empreiteiro
apresentara resultados de ensaios segundo esta norma, comprovativos dos esmaltes propostos satisfazendo as
condi¢Bes indicadas.

2.3 - Primérios, aparelhos, sub-capas e betumes de base alquidica.

2.3.1 - Todas estas composi¢des de base alquidica devem ter uns teores em anidrido ftalico e em 6leo de veiculo fixo
satisfazendo as seguintes condicdes, estabelecidas na alinea anterior:

- Primérios, aparelhos e subcapas, como os esmaltes brilhantes;

- Betumes, como os esmaltes meio-brilho e mates.

2.4 - Silicone

2.4.1 - As tintas incolores a base de silicone, repelentes de agua, devem satisfazer a BS 3826:1967, e ser do tipo ai
indicado para o fim a que se destinam: do tipo A para alvenarias de tijolo ceramico, betdes ou argamassas de cimento
e pedra naturais de natureza siliciosa; do tipo B. para pedras naturais de natureza calcaria ou também betdes. O
empreiteiro devera apresentar documentagdo comprovativa de que o produto proposto satisfaz aquelas condicdes e
um certificado de garantia por 10 anos passado pelo fabricante.

2.4.2 - Estas tintas devem ter incorporado, de origem, um pigmento amarelo que desaparec¢a pouco tempo depois da
aplicacdo. A tinta a base de silicone proposta deve ser de um tipo que possa ser definitivamente pigmentado, para
execuc¢ao de velaturas que permitam eventualmente uniformizar a coloragéo do betdo bruto.
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2.5 - Cromato de zinco

2.5.1 - O cromato de zinco a empregar deve satisfazer as condi¢fes estabelecidas nas especificagbes DEF 1114
(1955) e DEF A (1961) do "Ministry of Defense" inglés, adotadas em Portugal pelo Arsenal do Alferte:

- DEF 1114: "Paint, Finishing, Fire-retardant, White and Tinted-White";

- DEF 1115A: "Paint Priming. Zinc Chrorae, Fire-retardant".

2.5.2-Deverdo ainda respeitar o especificado nas NP1510, 1511, 1512, 1513 e 1514.

2.6 - Verniz

2.6.1 - O verniz para acabamento de madeira deve ser de grande dureza, muito resistente ao amarelecimento e
proporcionar um acabamento acetinado ou mate. Deve ser um verniz a base de isocianatos, despolido a palha-de-aco
muito fina para perder o brilho depois de aplicado, sem prejuizo das suas propriedades.

2.7 - Primarios para rebocos e estuques

2.7.1 - Estes primérios serdo resistentes & acdo dos sais alcalinos e devem impedir que estes ataquem as peliculas
sobrejacentes

2.7.2 - Estes priméarios serdo dotados de boa inércia quimica, terem poder de penetracédo e adeséo, bem como boas
caracteristicas de impermeabilidade.

2.8 - Primérios para madeiras

2.8.1 - As propriedades e fungdes essenciais sdo as seguintes:

- Eliminar a absor¢éo da madeira e, para isso, devem penetrar e saturar os poros da madeira;

- Estabelecer uma barreira que dificulte as trocas de humidade entre a madeira, a atmosfera e as superficies de
assentamento, impedindo a penetragdo das aguas e da condensacéo;

- Assegurar a elasticidade suficiente para acompanhar as variacdes da base, sem rotura de pelicula da pintura;

- Oferecer boa adeséo as camadas de tintas sobrejacentes.

2.9 - Primérios para metais

2.9.1 - Estes primarios ndo permitirdo a corrosao das superficies aparentes. Devem desenvolver, por secagem, boa
adesado ao metal base onde forem aplicados, bem como as camadas de tintas sobrejacentes.

2.9.2 - Os primarios a base de zarcao terdo 60% em peso deste produto.

2.10 - Subcapas para madeiras

2.10.1 - As tintas serdo dotadas de boas propriedades de enchimento, compatibilidade e ades&o. Serdo a base de
materiais sintéticos.

2.11 - Acabamentos para rebocos e estuques

2.11.1 - As tintas de agua serdo constituidas por emulsdes de acetato de polivinilico de bom grau de dispersao, com
boa lavibilidade a 4gua e boa resisténcia ao ataque quimico e a saponificacao.

2.11.2 - A pasta de tinta sera diluida conforme absor¢do da superficie a pintar e de acordo com as prescricbes do
fabricante.

3 - Ensaios

3.1 - As tintas de uma forma geral poderéo ser sujeitas aos seguintes ensaios:

- Determinacéo do teor em agua - de acordo com a NP680;

- Determinacéo do grau de dispersédo - de acordo com aNP684;

- Determinacéo da espessura da pelicula - conforme a NP1 884;

- Determinacéo da aderéncia - conforme aNP1903;

- Poder de cobertura - conforme a NP2402;

- Resisténcia a acdo da agua - conforme a NP1363 c 2376

3.2 - A colheita de amostras sera efetuada de acordo com aNP1734, c os ensaios serdo realizados em bases
fornecidas pelo fabricante, tanto quanto possivel feitos com os produtos sobre os quais vao ser aplicados.

4 - Recec¢do e Armazenamento

4.1 - Todas as tintas, priméarios, aparelhos, subcapas, betumes e vernizes devem ser fornecidos nas embalagens de
origem, que serdo armazenadas em recinto coberto, nas condicdes recomendadas pelos respetivos fabricantes
(limitacdo de temperatura ambiente) até a altura de serem aplicadas. O empreiteiro deve solicitar a aprovagédo da
fiscalizagdo, para os materiais propostos, pelo que deve habilita-la com toda a documentacéo de que dispuser para
esclarecimento.

4.2 - As diferentes qualidades de materiais serdo arrumados em lotes separados e perfeitamente identificaveis. Se,
devido a armazenagem prolongada, as tintas apresentarem uma "pele" continua e espessa a superficie, deve-se
corta-la junto a parede de recipiente e retira-la, se a "pele" for pouco espessa ou descontinua, bastara passar a tinta
por uma rede fina. Depois de retirada a "pele”, deve-se mexer a tinta para desfazer completamente o "depésito” de
pigmentos que possa existir.

4.3 - Todas as latas que contenham tintas serdo, apos utilizagao parcial, tapadas, voltadas e retornadas a sua posi¢édo
normal, para se conseguir uma vedagdo ao ar 0 mais perfeito possivel. No caso de uma lata com tinta quase vazia,
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deve-se mudar o seu contelido para outro recipiente mais pequeno, pois o volume de ar relativamente grande da lata,
ocasionard a perda da qualidade da tinta c, portanto, a interdicdo do seu emprego.

ALUMINIOS

1 - Condicdes referentes a perfis

1.1 - Os perfis utilizados serdo executados por extruséo em liga de aluminio A.G.S. com dureza de superficie de 12
Websters minimo, de acordo com a norma DIN1725, sendo o seu revestimento de acordo com a NP1482.

1.2 - Seréo protegidos por oxidag&do anodica de cor natural ou outra por coloracéo electroHtica, em barras inteiras, de
modo a satisfazer as seguintes condigdes:

1.2.1 - A camada anddica devera ter uma espessura minima de 15 micra, sendo determinada (em laboratério
credenciado) pelos métodos previstos na NP1476 ou 1477.

Se se tratar de revestimentos anddicos coloridos, a avaliacéo da resisténcia a luz artificial sera feita de acordo com a
NP 3645, o controlo da homogeneidade do aspeto sera feito de acordo a NP379, sendo a resisténcia das camadas
anddicas a formacéao de fissuras por deformacéo realizado de acordo com a NP3648.

1.2.2 - A perca de peso da colmatagem devera ser inferior a 30mg/dm?, segundo a norma 1SO3210 (NP2907),
podendo os ensaios de verificacdo da colmatagem, desde que correspondendo aquele valor com aquele método,
serem realizados conforme as NP1480, 2908 ou 1478.

1.2.3 - A verificagdo da continuidade do revestimento sera efetivada de acordo com a NP1481. Todos estes ensaios
serdo executados por conta do Empreiteiro, retirando-se dos véos colocados em estaleiro um minimo de 3 elementos
diferentes por lote; a existéncia de um sé elemento ndo correspondendo aos valores previstos em 1.2.1 e 1.2.2,
obrigara a repeticdo dos ensaios com novas amostras; no caso de persistirem resultados negativos mesmo que em
apenas um perfil, obrigara a recusa da totalidade do lote.

1.2.4 - A anodizacgdo deve estar coberta por uma garantia por 10 anos, de acordo com as normas E.W.A.A.

2 - Condicdes referentes a acessorios

2.1 - Todos os acessorios a utilizar serdo fabricados em aluminio ou materiais que ndo entrem em reacao eletrolitica
com o aluminio.

2.2 - Todas as pecas de ligacdo serdo indeformaveis e invisiveis, ou anodizadas na mesma cor e especificagdo dos
perfis, devendo ser aplicadas as pecas indicadas pelo fabricante para o sistema escolhido.

2.3 - Os parafusos a utilizar s6 poderdo ser em ago inoxidavel.

3 - Condicdes referentes a juntas

3.1 - As juntas a utilizar serdo em E.P.T. ou E.P.D.M. com resisténcia ao calor entre + 100° e - 40°C e garantidas
contra o envelhecimento por 10 anos em atmosferas maritimas e industriais. Seréo utilizadas sempre para prisdo de
vidros ou em batentes.

ARGAMASSAS HIDRAULICAS CORRENTES

1 - Condicdes Gerais

1.1 - Por argamassas hidraulicas correntes entendem-se as misturas intimas de ligante, inerte e agua, podendo ainda
conter aditivos ou adjuvantes e destinados aos trabalhos correntes de alvenaria e de revestimento de paredes e
de pavimentos.

1.2 - As argamassas hidraulicas correntes sédo consideradas pertencentes a um de dois tipos: no tipo | classificam-se
as argamassas cuja caracteristica fundamental € uma resisténcia mecénica minima, enquanto as restantes se
incluem no tipo II.

1.3 - Os tipos e composi¢Oes das diferentes argamassas a utilizar séo os referidos no projeto.

1.4 - Sempre que o projeto ndo especifique, entende-se que serdo argamassas do tipo n.,

2 - Componentes

2.1 - Os materiais componentes das argamassas hidraulicas deverdo satisfazer o especificado nas despectivas

CTM:

- Inertes naturais e britados - CTMZ2;

- Cais - CTM4;

- Cimentos - CTM3;

- Aditivos e adjuvantes para betdes e argamassas hidraulicas - CTM49;

- Agua - CTML.

2.2 - Os inertes a utilizar deverdo ter granulometrias, de acordo com a finalidade das argamassas com eles

convencionados, pertencentes a um dos tipos seguintes:

a - Granulometrias tipo A

[Peneiro ASTM |Retidos acumulados |
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n°4 0

n°s 0alo

n°16 0Oa30

n°30 20 a 60

n°50 60 a 95

n" 100 90 a 100
b - Granulometrias tipo B

Peneiro ASTM Retidos acumulados

n°g 0

n°'6 Oalo

n°30 Oa 45

n°50 50 a 95

n" 100 90 a 100

2.3 - As granulometrias definidas na clausula anterior séo préprias para inertes com as seguintes aplicacdes:
a) Inertes de granulometria tipo A - argamassas para assentamento de alvenaria, de regularizacdo de paredes
{embocos e rebocos) e pavimentos, para assentamento de azulejos e ladrilhos e para camadas de acabamento
projetado.
b) Inertes de granulometria tipo B - argamassas para camadas de acabamentos afagados e asperos.
2.4 - A maxima dimensao dos inertes destinados a argamassas para camadas de regularizacdo e assentamento em
revestimentos de ladrilhos e azulejos € limitada a 0,7 da espessura total da respetiva camada.
3 - Composicbes
3.1 - Indicam-se como composic¢des tipo para argamassas hidraulicas correntes, as seguintes:

a) Argamassas de cimento

Kg de cimento/m3 de inertes |Trago (cimento: inerte)

n°ll 600 1:2
n°12 400 1:3
n°13 300 1:4
n°14 240 15

b) Argamassas de cal hidraulica

Kg de cimento/m3 de inertes |Trago (cimento: inerte)

n°2l 400 1:2
n°22 270 1:3
n°23 200 1:4

¢) Argamassas de cal ndo hidraulica

Trago (cimento: inerte)
n°31 1:2
n°32 1:3

d) Argamassas bastardas

Kg de cimento/m3 de inertes |Kg de calm3 de inerte |Traco (cimento; inerte)
n.°41 270 60 2:1:9
n.°42 200 90 1:1:6
n.° 43 150 210 1:3:8
n.c 44 135 120 1:2:9

3.2 -Nos casos omissos do projecto, as argamassas do tipo | sdo argamassas de cimento com a composi¢ao n° 12.
3.3 - As argamassas de cal ndo hidraulica s6 podem ser utilizadas em obras interiores.

3.4 - Nas argamassas bastardas, a cal a utilizar deve ser uma cal ndo hidraulica ou semi-hidraulica, e o seu campo de
aplicacdo é em exteriores ou interiores, salvo em meios agressivos.
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4 - Medic&o dos componentes
4.1 - Podem, em geral, os componentes das argamassas hidraulicas correntes ser medidos em peso ou volume,
sendo, contudo aconselhavel recorrer-se ao primeiro processo.
4.2 - Nas argamassas hidraulicas do tipo I, o ligante sera medido em peso.
4.3 - As medidas para avaliagdo dos componentes sélidos das argamassas em volume, devem ser de secgdo
guadrada ou circular de altura ndo inferior ao lado do quadrado ou ao diametro do circulo e terem escrita, no exterior,
a sua capacidade.
5 - Fabrico
5.1 - As argamassas hidraulicas correntes podem ser convencionadas por processos mecanicos ou por processos
manuais, de acordo com o prescrito nas clausulas seguintes.
5.2 - E obrigatério a utilizagéo de processos mecanicos no fabrico de argamassas do tipo I.
5.3 - As argamassas do tipo n podem ser em geral, convencionadas por processos manuais sendo, contudo, preferivel
a recorréncia a processos mecanicos salvo para baixos volumes de producdo didria de argamassa, ou para
argamassa de cal ndo hidraulica.
5.4 - E obrigatorio a utilizac&o de processos mecanicos na confe¢éo de argamassas do tipo H quando o volume diério
de producéo duma mesma argamassa desse tipo for superior a 10 m? salvo para argamassas de cal ndo hidraulica.
5.5 - A amassadura das argamassas, realizada quer por processos mecanicos quer por processos manuais, devera
observar o especificado no seguinte documento:
- Regulamento para betdes de ligantes hidraulicos. Decreto 404/71 de 23 de Setembro.
6 - Rececéo
6.1 - Se outras regras nao forem indicadas neste caderno de encargos, a divisdo em lotes seré estabelecida por
acordo prévio entre o dono da obra e o empreiteiro, podendo cada lote referir-se a partes de construcdo, a lotes de
pecas, a volumes de argamassa fabricada, ou a intervalos de tempo de fabricacdo. Em qualquer caso, um mesmo lote
englobara sempre argamassa com as mesmas caracteristicas de componentes, de composigéo e de fabrico.
6.2 - A colheita de amostras serd realizada ao longo do periodo de fabrico da argamassa correspondente ao lote
despectivo. Cada amostra devera corresponder a uma amassadura diferente.
6.3 - Para argamassas do tipo | prevé-se a realizagdo do ensaio de resisténcia a compressado, de acordo com o
especificado no seguinte documento:

- Cimento "Portland" normal. Caderno de Encargos para o seu fornecimento e rece¢do. Decreto 40870 e 41
127 e Portaria 18189.
6.4 - Se outros valores ndo forem especificados para a resisténcia & compressao das argamassas do tipo |, devera ser
obtido o valor minimo de 100 Kgf/cm? em cada um dos provetes ensaiados.
7 - Transporte e Depdsito
7.1 - Depois de fabricadas, as argamassas deverdo ser transportadas para os locais de aplicacé@o utilizando meios de
transporte limpos, ndo absorventes e que ndo provoquem a segregagdo dos componentes. Quando as circunstancias
0 permitam, pode o transporte das argamassas ser realizado por gravidade, por ar comprimido ou por bombagem.
7.2 - Sempre que as argamassas tenham que aguardar algum tempo antes de serem aplicadas, devem ser
depositadas em recipientes ou plataformas estanques, limpas e abrigadas.
8 - Condicionamentos de aplica¢éo
8.1 - Nenhuma argamassa pode ser utilizada ap6s se ter indicado a presa, ou 0 endurecimento, quando se trate de
argamassas de cal ndo hidraulica
8.2 - Salvo no caso de aplicacdo de aditivos retardadores de presa, as argamassas de cimento, de cal hidraulica, ou
bastardas s6 podem ser utilizadas até uma hora apds a jungdo da dgua aos restantes componentes.
8.3 - No fabrico e utlizacdo de argamassas de cimento, ou de cal hidraulica, em condi¢bes de temperatura
desfavoraveis observar-se-a o prescrito no documento citado na clausula 5.5.
8.4 - As argamassas de cimento densas e com funcdes resistentes ndo aplichveis em rebocos destinados a
superficies estanques salvo no caso de aplicacdo de aditivos de comportamento comprovado por ensaios de
estanquicidade a agua, ndo podendo porém ser destinados a acabamentos de base alcalina (pintura a cal).
8.5 - As argamassas de cal hidraulica poderao ser empregues em rebocos de superficies estanques desde que o seu
comportamento seja comprovado por ensaios e 0 acabamento final da superficie ndo seja de base alcalina.
8.6 - As argamassas de cal ndo hidraulica aplicaveis em obras interiores quando destinadas a rebocos, apenas
poderdo constituir base e acabamentos a base de cal (caiagdo ou estuques).
8.7 - As argamassas bastardas das composicdes 41 e 42 poderio destinar-se a rebocos exteriores ou interiores
quando o tipo de acabamento exigir uma base acida (tinta de agua de base sintética) enquanto as das composicdes
43 e 44, destinadas a rebocos exteriores ou interiores quando o tipo de acabamento exigido for de base alcalina
(caiacdes, estuques, revestimento de azulejos ou ladrilho ceramico).
8.8 - Salvo indicacdo em contrario, as argamassas de cimento terdo as seguintes aplicacgoes:
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- Traco 1:1 - Juntas de canalizacé@o de esgotos;

- Traco 1:2 - Juntas de betonagem e reboco da caixa de esgoto nas superficies em contacto com o liquido;

- Trago 1:3 - Alvenarias de paramentos expostos ao ar e reboco em contacto com os agentes atmosféricos; camadas
de regularizagdo de pavimentos; assentamento de ladrilho hidraulico; camada de regularizacdo de paredes de
alvenaria de tijolo.

- Traco 1:4 - Reboco da caixa de esgoto, nas superficies que ndo ficam em contacto com o liquido; regularizacéo da
superficie de betéo.

- Trago 1:5 - Alvenarias em elevacdo ou de enchimento e rebocos interiores de paredes de alvenaria, normais e
chapiscadas.

BETOES NORMAIS DE LIGANTES HIDRAULICOS PARA APLICACAO EM OBRA
1 - CondicBes Gerais
1.1 - Os betBes normais de ligantes hidraulicos a utilizar em betéo simples armado e pré-esfor¢ado, deverdo satisfazer
ao prescrito no seguinte documento:

- Regulamento de betdes hidraulicos. Decreto 404/71 de 23 Setembro.
1.2 - As clausulas destas CTM aplicam-se ainda ao betdo em grandes massas, ao betdo ciclopico e ao betdo
fabricado em Centrais Industriais.
1.3 - Os tipos, classes e qualidades dos diferentes bet6es a utilizar séo os referidos no projeto.
2 - Componentes
2.1 - Os materiais componentes dos betdes ligantes hidraulicos deverdo satisfazer ao especificado nas despectivas
CTM:

- Inertes naturais e britados - CTM2;

- Cais - CTM4;

- Cimentes - CTM3;

- Aditivos e adjuvantes para betdes e argamassas hidraulicas - CTM49;

- Agua - CTML1.
2.2 - Os inertes a utilizar de acordo com determinada composi¢do de betdo deverdo ainda ter um médulo de finura que
ndo se afaste mais do que 0,20 do médulo de finura dos inertes que serviram de base ao estabelecimento da referida
composicgéo.
2.3 - A determinacdo do médulo de finura dos inertes sera efetuada segundo a definicdo estabelecida no seguinte
documento:

- ASTM Designation C125-68. "Terms relating to concrete and concrete aggregates”.
2.4 - O cimento a utilizar de acordo com determinada composi¢cdo de betdo ndo podera apresentar caracteristicas de
gualidade sensivelmente inferiores as do lote de cimento que serviu de base ao estabelecimento da referida
composicdo. Se outra regra nao for fixada, o resultado do ensaio de determinacdo da resisténcia mecanica aos 28
dias sobre a argamassa normal ndo podera ser inferior em 50 Kgf/cm? a média dos valores atribuidos ao referido lote.
3 - Composicao
3.1 - A composi¢ado de cada um dos betdes a utilizar devera satisfazer ao especificado no documento referido em 1.1
e sera estabelecida pelo empreiteiro em funcdo das caracteristicas pretendidas e dos componentes que se propde
empregar.
3.2 - Serdo encargo do empreiteiro os estudos de composicdo dos betdes, os quais poderdo ser dispensados nos
betBes da qualidade 3.
3.3 - Os ensaios necessarios ao estabelecimento da composicao dos betdes sdo ensaios obrigatorios.
3.4 - Quando necessarios, compete ao empreiteiro a elaboragdo dos relatdrios especificados dos estudos de
composi¢do dos betbes, os quais deverdo ser apresentados ao dono da obra antes de ser iniciado o respetivo fabrico.
3.5 - O empreiteiro podera, em qualquer altura, substituir a composi¢do de um betéo, salvo nos casos expressamente
vedados pelo presente caderno de encargos, ou referidos no projeto.
3.6 - No caso da clausula anterior, serdo repetidas as diligéncias necessarias ao estabelecimento da nova
composigéo.
4 - Fabrico
4.1 - Os meios e técnicas a utilizar no fabrico dos diversos betdes da obra serdo estabelecidos pelo empreiteiro,
respeitando no entanto as prescrigcdes deste caderno de encargos e do documento referido em 1.1.
4.2 - No fabrico dos betdes serdo utilizados componentes com as caracteristicas adotadas no estabelecimento da
respetiva composi¢do e com as tolerancias previstas nas condi¢des 2.2 e 2.4.
4.3 - Os ensaios de controle que se tomem necessarios, de acordo com as técnicas adotadas, sao considerados
ensaios obrigatorios.
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4.4 - Quando haja necessidade de efetuar o fabrico de betdes em condi¢des de temperaturas desfavoraveis, o
empreiteiro propora a aprovacgao do dono da obra, as medidas especiais que pretende adotar.
5 - Verificacdo e Fiscalizacdo
5.1 - Independentemente da acdo exercida por outras entidades, o dono da obra exercerd as atividades de verificacao
e fiscalizag&o previstas no documento referido em 1.1.
5.2 - Compete ao empreiteiro a elaboracdo dos boletins de fabrico dos betdes, previstos no documento referido em
1.1.
5.3 - O livro de registo da obra estara integrado no registo diario da obra, previsto nas condi¢des gerais deste caderno
de encargos.
6 - Rececéo
6.1 - A rececgdo do betdo serd efetuada de acordo com o estabelecido neste caderno de encargos e no documento
referido em 1.1.
6.2 - Se outras regras ndo forem indicadas neste caderno de encargos, a divisdo em lotes sera estabelecida por
acordo prévio entre o dono da obra e o empreiteiro, podendo cada lote referir-se a partes de construcdo, a toda
construcdo, a lotes de pegas, a volumes de betdo fabricado ou a intervalos de tempo de fabricagdo. Em qualquer
caso, um mesmo lote englobard sempre betdo com as mesmas caracteristicas e fabricado segundo o mesmo boletim
de fabrico.
6.3 - A colheita de amostras seré realizada ao longo do periodo de fabrico do betdo correspondente ao lote respetivo.
Cada amostra devera corresponder a betdo de uma amassadura diferente.
6.4 - Na amostragem para determinagdo dos parametros da distribuicdo estatistica das tensdes de rotura, devera ser
colhida pelo menos, uma amostra por cada 10 a 50cm?® de bet&o, e nunca menos de uma amostra diaria. Se o nimero
de amostras for inferior a 20, atender-se-a ao estabelecido na cldusula 6.16.
6.5 - Na amostragem referida na clausula 6.4 a colheita de amostras seré realizada de acordo com o prescrito no
seguinte documento:

- NP1383 - Betbes. Preparagéo de provetes para ensaios de compresséo e flexao.
6.6 - Nas amostragens para determinagdo da maxima dimensao dos inertes, da dosagem de ligante, da relacdo agua-
ligante, do teor do ar, incorporado e da consisténcia, devera colher-se, pelo menos, uma amostra por cada 40 a 200ms
de betéo, e nunca menos de uma amostra por cada periodo de 4 dias de laboragéo.
Se o presente caderno de encargos ndo indicar outras regras complementares das estabelecidas nas clausulas 6.4 e
6.6 para a amostragem, quer para a verificagdo das caracteristicas ja referidas quer de quaisquer outras
caracteristicas que se revele necessario ensaiar, serdo as mesmas estabelecidas por acordo prévio entre o dono da
obra e o empreiteiro.
6.7 - O ensaio previsto para a rececdo de betdes do tipo E, de acordo com o especificado no documento referido em
1.1, é o seguinte:

- Determinacéo da tensdo de rotura aos 28 dias.
6.8 - O ensaio referido na clausula 6.7 é obrigatorio para os betdes do tipo B, das qualidades 1 e 2.
6.9 - Os ensaios previstos para a recec¢ao de betbes do tipo BD, das classes 1 e 2, de acordo com o especificado no
documento referido em 1.1, s&o os seguintes:
a) Determinacao da tenséo de rotura aos 28 dias;
b) Determinagdo da maxima dimenséo do inerte - Amostras de betéo fresco;
c) Determinacdo da dosagem de ligante - Amostras de bet&o fresco;
d) Determinacgéo da relagdo agua ligante - Amostras de betéo fresco.
6.10 - Os ensaios previstos para a rececdo de betdes do tipo BD, da classe 3, de acordo com o especificado no
documento referido em 1.1, sdo os seguintes:
a) Determinacdo da tenséo de rotura aos 28 dias;
b) Determinagéo do teor de ar incorporado - Amostras de betéo fresco.
6.11 - Os ensaios referidos na alinea a) das clausulas 6.9 e 6.10 sao obrigatérios.
Os ensaios referidos nas clausulas 6.7, 6.9 e 6.10 serdo realizados de acordo com o especificado nos seguintes
documentos:
- E226 - LNEC - Bet&o. Ensaio de compressao;
- E227 - LNEC - Betéao, ensaio de flexao;
- E .... - LNEC - Betbes. Determinacéo da composi¢do do betéo fresco (em preparacéo);
- E .... - LNEC - Betbes. Determinacéo do teor de ar do betéo fresco (em preparacéo).
Enquanto ndo forem publicados os documentos em preparagéo 0s ensaios serdo realizados com o prescrito, na parte
aplicavel, nos seguintes documentos:
- B.S. 1881: Part2: 1970 - Methods of testing fresh concrte;
- ASTM Designation: C231-68-Test for air content of freshly mixed concrete by the pressure method.
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6.12 - Nos betdes em que o estudo da composi¢do inclua especificagfes de consisténcia, esta sera determinada pelo
processo estabelecido num dos seguintes documentos:

- NP87 - Consisténcia do betdo. Ensaio de abaixamento.

- NP414 - Consisténcia do betéo. Determinacéo da trabalhabilidade VEBE.
6.13 - A maxima dimensao do inerte sera calculada com base na defini¢do estabelecida no seguinte documento:
- NP86 - Inertes para argamassas e betdes. Determinag&o do teor em inertes muito finos e matéria sollveis.
6.14 - Dadas as caracteristicas particulares dos betfes, as decisfes de aprovagdo ou rejeicdo destes materiais s
poderdo, em geral ser conhecidas apds a sua aplicacdo em obra. No caso de o material ser rejeitado, serd demolida a
parte da obra correspondente salvo se outra solu¢éo for acordada entre o dono da obra e o empreiteiro, garantidas
gue sejam as disposic¢des regulamentares em vigor.
6.15 - Na rececdo dos betdes e com base nos resultados dos ensaios, serdo calculados o desvio padrdo ou o
coeficiente de variacdo da distribuicdo estatistica das tensdes de rotura aos 28 dias e o valor caracteristico desta
tensdo. Este céalculo seré realizado de acordo com as expressdes incluidas no anexo ao documento referido em 1.1. O
material de um lote sera rejeitado se algum dos valores obtidos for inferior ao valor especificado no documento acima
referido.
6.16 - Sendo o numero de amostras inferior a 20, 0 betdo ndo sera aceite se qualquer dos resultados da determinacéo
da tenséo de rotura aos 28 dias for inferior ao valor caracteristico especificado.
6.17 - Além das regras estabelecidas na clausula 6.15 havera ainda a rejeicdo do betdo se a média dos resultados
experimentais relativos a algum dos outros ensaios néo satisfizer os valores especificados no estudo da composicao,
com as tolerancias indicadas no documento referido em 1.1.
7 - Betéo fabricado em centrais industriais
7.1 - Aplicam-se aos betbes fabricados em centrais industriais as clausulas 1.1 a 6.17 e ainda a seguinte:
Os ensaios de rececdo previstos nas clausulas 6.7 e 6.13 sdo obrigatérios para betdo fabricado em centrais
industriais, salvo se forem apresentados documentos comprovativos de controle, por laboratério oficial, das
caracteristicas envolvidas naqueles

BETOES NORMAIS DE LIGANTES HIDRAULICOS PARA APLICACAO EM OBRA

1 - Condicdes Gerais

1.1 - Os betdes normais de ligantes hidraulicos a utilizar em betéo simples armado e pré-esfor¢ado, deverdo satisfazer
ao prescrito no seguinte documento:

- Regulamento de betdes hidraulicos. Decreto 404/71 de 23 Setembro.

1.2 - As clausulas destas CTM aplicam-se ainda ao betdo em grandes massas, ao betdo ciclopico e ao betdo
fabricado em Centrais Industriais.

1.3 - Os tipos, classes e qualidades dos diferentes betdes a utilizar sdo os referidos no projeto.

2 - Componentes

2.1 - Os materiais componentes dos betfes ligantes hidraulicos deverdo satisfazer ao especificado nas respetivas
CTM:

- Inertes naturais e britados - CTM2;

- Cais - CTM4;

- Cimentes -CTMS3;

- Aditivos e adjuvantes para betdes e argamassas hidraulicas - CTM49;

- Agua-CTM 1.

2.2 - Os inertes a utilizar de acordo com determinada composi¢do de betdo deverdo ainda ter um moédulo de finura que
ndo se afaste mais do que 0,20 do modulo de finura dos inertes que serviram de base ao estabelecimento da referida
composicgao.

2.3 - A determinacdo do médulo de finura dos inertes sera efetuada segundo a definicdo estabelecida no seguinte
documento:

- ASTM Designation C125-68. "Terms relating to concrete and concrete aggregates".

2.4 - O cimento a utilizar de acordo com determinada composi¢éo de betdo ndo podera apresentar caracteristicas de
gualidade sensivelmente inferiores as do lote de cimento que serviu de base ao estabelecimento da referida
composi¢cdo. Se outra regra ndo for fixada, o resultado do ensaio de determinacé@o da resisténcia mecanica aos 28
dias sobre a argamassa normal ndo podera ser inferior em 50 Kgf/cm2 a média dos valores atribuidos ao referido lote.
3 -_Composicéo

3.1 - A composicgado de cada um dos betdes a utilizar devera satisfazer ao especificado no documento referido em 1.1 c
sera estabelecida pelo empreiteiro em fungdo das carateristicas pretendidas e dos componentes que se propde
empregar.
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3.2 - Serdo encargo do empreiteiro os estudos de composicéo dos betdes, os quais poderdo ser dispensados nos
betdes da qualidade

3.3 - Os ensaios necessarios ao estabelecimento da composi¢éo dos betdes sdo ensaios obrigatdrios.

3.4 - Quando necessarios, compete ao empreiteiro a elaboracdo dos relatérios especificados dos estudos de
composicéo dos betdes, os quais deverdo ser apresentados ao dono da obra antes de ser iniciado o respetivo fabrico.
3.5 - O empreiteiro podera, em qualquer altura, substituir a composi¢do de um betéo, salvo nos casos expressamente
vedados pelo presente caderno de encargos, ou referidos no projeto.

3.6 -No caso da clausula anterior, serdo repetidas as diligéncias necessarias ao estabelecimento da nova composicéo.
4 - Fabrico

4.1 - Os meios e técnicas a utilizar no fabrico dos diversos betdes da obra serdo estabelecidos pelo empreiteiro,
respeitando no entanto as prescri¢cdes deste caderno de encargos e do documento referido em 1.1.

4.2 - No fabrico dos betBes serdo utilizados componentes com as caracteristicas adotadas no estabelecimento da
respetiva composigéo e com as tolerancias previstas nas condi¢cdes 2.2 e 2.4.

4.3 - Os ensaios de controle que se tornem necessarios, de acordo com as técnicas adotadas, séo considerados
ensaios obrigatorios.

4.4 - Quando haja necessidade de efetuar o fabrico de betées em condi¢cBes de temperaturas desfavoraveis, o
empreiteiro propora a aprovacgao do dono da obra, as medidas especiais que pretende adotar.

5 - Verificagdo e Fiscalizacéo

5.1 - Independentemente da acdo exercida por outras entidades, o dono da obra exercera as atividades de verificagao
e fiscalizagdo previstas no documento referido em 1.1.

5.2 - Compete ao empreiteiro a elaboracdo dos boletins de fabrico dos betdes, previstos no documento referido em
1.1

5.3 — O livro de registo da obra estara integrado no registo diario da obra, previsto nas condi¢fes gerais deste caderno
de encargos.

6 - Rececéo

6.1 -A rececao do betdo sera efetuada de acordo com o estabelecido neste caderno de encargos e no documento
referidoem 1.1 .

6.2 - Se outras regras ndo forem indicadas neste caderno de encargos, a divisdo em lotes sera estabelecida por
acordo prévio entre o dono da obra e o empreiteiro, podendo cada lote referir-se a partes de construcédo, a toda
construcdo, a lotes de pegas, a volumes de betdo fabricado ou a intervalos de tempo de fabricagdo. Em qualquer
caso, um mesmo lote englobard sempre betdo com as mesmas caracteristicas e fabricado segundo o mesmo boletim
de fabrico.

6.3 - A colheita de amostras sera realizada ao longo do periodo de fabrico do betdo correspondente ao lote respetivo.
Cada amostra devera corresponder a betdo de uma amassadura diferente.

6.4 - Na amostragem para determinacdo dos parametros da distribuicdo estatistica das tensées de rotura, devera ser
colhida pelo menos, uma amostra por cada 10 a 50 cm3 de betdo, e nunca menos de uma amostra diaria. Se o
nimero de amostras for inferior a 20, atender-se-a ao estabelecido na clausula 6.16.

6.5 - Na amostragem referida na clausula 6.4 a colheita de amostras sera realizada de acordo com o prescrito no
seguinte documento:

- NP1383 - Betbes. Preparacéo de proveles para ensaios de compressao e flexao.

6.6 - Nas amostragens para determina¢do da maxima dimensé&o dos inertes, da dosagem de ligante, da relacao agua-
ligante, do teor do ar, incorporado e da consisténcia, devera colher-se, pelo menos, uma amostra por cada 40 a 200
rrP de betdo, e nunca menos de uma amostra por cada periodo de 4 dias de laboragéo.

Se o presente caderno de encargos ndo indicar outras regras complementares das estabelecidas nas clausulas 6.4 e
6.6 para a amostragem, quer para a verificagcdo das caracteristicas ja referidas quer de quaisquer outras
caracteristicas que se revele necessario ensaiar, serdo as mesmas estabelecidas por acordo prévio entre 0 dono da
obra e o empreiteiro.

6.7 - O ensaio previsto para a rece¢do de betdes do tipo E, de acordo com o especificado no documento referido em
1.1, é o seguinte:

- Determinacgéo da tensdo de rotura aos 28 dias.

6.8 - O ensaio referido na clausula 6.7 é obrigatério para os betdes do tipo B, das qualidades | e 2.

6.9 - Os ensaios previstos para a recec¢ao de betdes do tipo BD, das classes | e 2, de acordo com o especificado no
documento referido em 1.1, sdo os seguintes:

a - Determinacao da tenséo de rotura aos 28 dias;

b - Determinagdo da maxima dimenséo do inerte - Amostras de betéo fresco;

¢ - Determinagéo da dosagem de ligante - Amostras de betéo fresco;

d - Determinacao da relacéo agua ligante - Amostras de betao fresco.
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6.10 - Os ensaios previstos para a rececdo de betdes do tipo BD, da classe 3, de acordo com o especificado no
documento referido em 1.1, sdo os seguintes:

a - Determinagdo da tensao de rotura aos 28 dias;

b - Determinagao do teor de ar incorporado - Amostras de betéo fresco.

6.1 1-Os ensaios referidos na alinea a) das clausulas 6.9 e 6.10 séo obrigatorios.

Os ensaios referidos nas clausulas 6.7, 6.9 e 6.10 serdo realizados de acordo com o especificado nos seguintes
documentos:

- E226 - LNEC - Bet&o. Ensaio de compresséo;

- E227 - LNEC - Betéo, ensaio de flexao;

- E .... - LNEC - Betfes. Determinacéo da composi¢do do betdo fresco (em preparacéo);

- E .... - LNEC - Bet@es. Determinacéo do teor de ar do betdo fresco (em preparacéo).

Enquanto ndo forem publicados os documentos em preparagdo os ensaios serdo realizados com o prescrito, na parte
aplicavel, nos seguintes documentos:

- B.S.1881: Part2: 1970 - Methods of testing fresh concrte;

- ASTM Designation: C23 1 -68-Test for air content of freshly mixed concrete by the pressure method.

6.12 - Nos betdes em que o estudo da composi¢éo inclua especificagdes de consisténcia, esta serd determinada pelo
processo estabelecido num dos seguintes documentos:

- NP87 - Consisténcia do betdo. Ensaio de abaixamento.

- NP414 - Consisténcia do betdo. Determinacao da trabalhabilidade VEBE.

6.13 - A maxima dimens&o do inerte sera calculada com base na definicdo estabelecida no seguinte documento:

- NP86 - Inertes para argamassas e betdes. Determinagdo do teor em inertes muito finos e matéria solveis.

6.14 - Dadas as caracteristicas particulares dos betfes, as decis6es de aprovagdo ou rejeicdo destes materiais sO
poderdo, em geral ser conhecidas apds a sua aplicacdo em obra. No caso de o material ser rejeitado, sera demolida a
parte da obra correspondente, salvo se outra solucdo for acordada entre o dono da obra e o empreiteiro, garantidas
que sejam as disposi¢fes regulamentares em vigor.

6.15 - Na rececdo dos betdes e com base nos resultados dos ensaios, serdo calculados o desvio padrdo ou o
coeficiente de variacdo da distribuicdo estatistica das tensdes de rotura aos 28 dias e o valor caracteristico desta
tenséo. Este célculo sera realizado de acordo com as expressdes incluidas no anexo ao documento referido em 1.1. O
material de um lote serd rejeitado se algum dos valores obtidos for inferior ao valor especificado no documento acima
referido.

6.16 - Sendo o numero de amostras inferior a 20, o betdo ndo seré aceite se qualquer dos resultados da determinagdo
da tenséo de rotura aos 28 dias for inferior ao valor caracteristico especificado.

6.17 - Além das regras estabelecidas na clausula 6.15 havera ainda a rejeicdo do betdo se a média dos resultados
experimentais relativos a algum dos outros ensaios ndo satisfizer os valores especificados no estudo da composicao,
com as tolerancias indicadas no documento referido em 1.1.

7 - Betéo fabricado em centrais industriais

7.1 - Aplicam-se aos bet8es fabricados em centrais industriais as clausulas I. | a 6,17 e ainda a seguinte:

Os ensaios de recegdo previstos nas clausulas 6.7 e 6.13 sdo obrigatérios para betdo fabricado em centrais
industriais, salvo se forem apresentados documentos comprovativos de controle, por laboratério oficial, das
caracteristicas envolvidas naqueles ensaios.

ELEMENTOS DE BETAO CICLOPICO
1 - As caracteristicas do betéo a utilizar nos elementos de betdo cicldpico serdo as indicadas nas pecas desenhadas.
2 - A pedra a incorporar tera dimensGes maximas superiores a 20cm e deverd satisfazer ao especificado nas clausulas
da CTM n.°2.
3 - A colocacéo do betdo em obra sera executada de acordo com o prescrito no documento seguinte:

- Regulamento de betbes ligantes hidraulicos. Decreto 404/71 de 23 de Setembro.
4 - O volume de pedra incorporado ndo devera exceder 40% do volume final.

BETUMINOSOS
Os ligantes betuminosos podem ser divididos em trés tipos:
a) betumes asfalticos;
b) betumes fluidos;
c) emulsdes betuminosas.
1 - Betume asféltico
1.1 - Provém da destilagdo dos petrdleos brutos, apresentando-se a temperaturas normais, como soélidos negros
guebrando com facilidade, os mais duros, ou deformaveis os menos duros, existindo os seguintes tipos:
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- Betume asfaltico - 40/50

- Betume asfaltico - 60/70

- Betume asfaltico - 80/100

- Betume asfaltico - 180/200
1.2 - Deve apresentar-se com cor preta brilhante, homogéneo e isento de agua ou de outras substancias estranhas.
1.3 - Arececéo, colheita de amostras e ensaios seréo realizados de acordo com a E80/1960.
1.4 - Poderé& ser autorizado o emprego de asfaltes naturais desde que, a requerimento do empreiteiro, a fiscalizag&o
aprove as caracteristicas do produto., apds os resultados dos ensaios.
2 - Betumes fluidos
2.1 - Os betumes fluidos destinam-se a permitir um emprego a temperaturas mais moderadas. A viscosidade do
betume é consideravelmente diminuida pela existéncia de um solvente, e sdo classificados em:
- betumes fluidos de presa rapida;
- betumes fluidos de presa média;
- betumes fluidos de presa lenta.
2.2 - NaE98/1962sd0 os betumes fluidos restringidos apenas aos tipos de presa rapida e média (RC e MC).
Actualmente utilizam-se as especificacdes americanas, com letras indicativas do tipo de presa e o numero que
representa o limite inferior da viscosidade cineméatica a 60°C.

- Presa rapida RC70 RC250 RC800 RC3000

- Presa média MC30 MC70 MC250 MC800 MC3000

- Presa lenta SC70 SC250 SC800 SC3000
2.3 - Os betumes fluidos séo utilizados em impregna¢des betuminosas, em revestimentos superficiais, penetracées e
semipenetra¢des betuminosas e ainda em misturas betuminosas.
2.4 - As condicdes de rece¢éo e 0s ensaios serdo realizados de acordo com a E98/1962.
3 - Emuls&o betuminosa
3.1 - Trata-se de um betume emulsionado com agua em forma de goticulas de substancias que provoquem um
decréscimo da tensao superficial - emulsionantes. Estas emulsGes betuminosas podem ser anidnicas ou catiénicas,
conforme a carga elétrica seja negativa ou positiva, e podem ser de rotura rapida, média ou lenta.
3.2 - Os ensaios a realizar serdo sobre a viscosidade, sedimentacao, estabilidade em stock, adesividade, peneiragdo e
residuos.
3.3 - A emulsdo a utilizar devera ter menos de 3 meses de fabrico e, no momento da sua aplicagdo, devem correr
facilmente e depois de espalhadas romper rapidamente o estado de emulsao.

TUBOS DE ACO INOXIDAVEL

1 - As caracteristicas dos tubos e acessérios deverdo estar de acordo com as especificagdes técnicas da norma
Inglesa BS-4127 e BS-864 -2, respetivamente.

2 - O material devera possuir as seguintes identificacdes gravadas de forma indelével:

- Marca do fabricante;

- Didmetro exterior;

- Classe de pressao.

3 - A recepcdo compreenderd a inspecdo de caracter geral feita pelo dono da obra e os ensaios a realizar em
laboratdrio oficial e devera ser efetuada de acordo com a norma Inglesa BS - 4127.

Os tubos ou lotes de tubo que néo satisfazerem as condi¢Bes exigidas deverdo ser substituidos pelo empreiteiro.

TUBOS DE PVC - POLI (CLORETO DE VINILO) - NAO PLASTIFICADO PARA CANALIZACOES DE AGUA E
ESGOTO

1 - Dominio de Aplicacéo

Estas condi¢des aplicam-se aos tubos de PVC - poli (cloreto de vinilo) ndo plastificado, a utilizar em canalizacdo de
aguas e esgotos com ou sem pressao.

2 - Caracteristicas Gerais

Os tubos devem estar homologados pelo LNEC, serem fornecidos em trocos de 6 metros com uma das extremidades
moldadas para execuc¢édo da uniéo.

A classe de presséao dos tubos sera de 4, 6, 10 ou 16 Kg/cm?, conforme especificado no projeto.

A unido entre tubos e seus acessorios faz-se por juntas autocolantes, providas de anel de estanquidade.

Cada tubo deve ter inscrito indelevelmente e de modo bem visivel:

- Marca ou fabricante;

- Sigla PVC, 100;

- Diametro exterior nominal;
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- Classe de pressao.
Os tubos devem ter cor uniforme, as superficies exteriores e interiores lisas e ndo devem apresentar bolhas, fissuras,
cavidades ou outras irregularidades no seio da sua massa.
O comprimento dos tubos deve ser de 6.0 metros com a tolerancia das dimensdes de - 0,5% e + 1%.
Durante o transporte e manuseamento o material ndo deve ser sujeito a choques violentos nem esfor¢cos que possam
deformar permanentemente. Devem evitar-se contactos com arestas vivas de corpos duros.
O armazenamento dos tubos em estaleiro deve ser disposto em pilhas cuja altura ndo deve exceder 1,5 m e sobre
fundo perfeitamente plano.
3 - Rececéo
A rececdo dos tubos e das unides consta de:

- Inspecéo de caracter geral;

- Ensaios a realizar em laboratorio;

- Decisdo de aceita¢do ou rejeicdo do material.
Na inspecdo de caracter geral, cabe & Fiscalizagdo verificar se cada tubo do fornecimento satisfaz as condicdes de
aspeto, comprimento, marcagéo e dimensfes. Os tubos que ndo satisfagam a quaisquer daquelas quatro condigdes,
séo rejeitados, devendo o adjudicatério proceder a sua substituicdo.
E condicao suficiente para a rejei¢do global de um lote de tubos, que 30% deles sejam rejeitados.
Para os ensaios, o fornecimento dos tubos deve ser dividido em lotes de 40 a 125 pegas.
Do mesmo lote s6 podem fazer parte tubos que sejam da mesma marca e classe de presséo.
A colheita de amostras é feita no local do fornecimento.
De cada lote colhe-se uma amostra, constituida por um tubo inteiro.
A amostra deve possuir marcagao e ser identificada em correspondéncia cora o lote de onde foi colhida.
A aceitacdo de um lote de tubos implica que se dé a sua aceitacao relativamente a todas as caracteristicas verificadas
na inspecao de caracter geral e por ensaios.
4 - Documentos Normativos Aplicaveis
NP 1452 (1985) - Materiais Plasticos. Tubos de poli (Cloreto de Vinilo) ndo plastificado. Determinacéo da deformacgéo
longitudinal a quente.
NP 1453 (1989) - Materiais Plasticos. Tubos de poli (Cloreto de Vinilo) ndo plastificado. Determinagdo da resisténcia
aos choques exteriores.
NP 1454 (1985) - Materiais Plasticos. Tubos de poli (Cloreto de Vinilo) ndo plastificado. Determinacao da resisténcia a
acetona.
NP 1455 (1986 - Materiais Plasticos. Tubos de poli (Cloreto de Vinilo) ndo plastificado. Determinacéo da resisténcia ao
acido sulfurico.
NP 1456 (1977) - Tubos de Poli (Cloreto de Vinilo) ndo plastificado. Ensaios de pressao interior.
NP 1487 (1977) - Tubos de Poli (Cloreto de Vinilo) ndo plastificado para Canalizacdes de Agua e Esgoto.
Caracteristicas e rececao.
NP 2913 (1987) - Materiais Plasticos. Tubos de poli (Cloreto de Vinilo) ndo plastificado para o abastecimento de agua
potavel. Extracdo do chumbo e do estanho.
NP 3054 (1989) - Materiais Plasticos. Tubos de poli (Cloreto de Vinilo) ndo plastificado. Tolerancias sobre o diametro
exterior e a espessura da parede.

PERFIS E CHAPAS DE FERRO

1 - Os acos deverdo possuir textura compacta e homogénea e ndo ter inclusdes, fendas ou outros defeitos prejudiciais
a sua utilizagdo.

2 - Os perfis laminados e as chapas terdo as formas e dimensfes definidas pelo projeto, devendo apresentar-se
sempre desempenadas, dentro das tolerancias admitidas, e com as superficies lisas.

3 - A caracterizagdo e ensaio dos acos obedecerdo ao Regulamento de Estruturas de Betdo Armado e ao
Regulamento de Estruturas de A¢o para Edificios. Os agos com formas, dimensdes" e ndo abrangidos por aqueles
Regulamentos ter&o a sua utilizagdo condicionada as especificagfes dos respetivos Documentos de Homologagéo.

4 - Os acos laminados a quente em barra ou cantoneira deverdo aplicar-se as NP 334, 335, 336, aos perfis "T" NP
337, aos perfis "U" a NP 338 e a NP 339 para os perfis"l".

AREIAS

1 - As areias de uso geral deverdo obedecer as seguintes condi¢des:

- Ser de natureza siliciosa rija, de grdo anguloso, aspera ao tato e isenta de qualquer matéria estranha em especial
terra, argila, gesso ou substancias organicas.
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- Se areia se destinar ao fabrico de betdo, armado ou argamassas hidraulicas, devera obedecer as seguintes:

2 - E aplicavel o Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos (D.L.445/89 - desp. MOPTC 6/90 - XI).

3 - A areia a empregar nas argamassas e betSes devera ser rija, limpas ou lavadas, isenta de argilas, substancias
organicas, grumos de matérias terrosas, matérias friaveis, detritos de conchas ou de outros materiais conquiferos, de
elementos alongados ou achatados e outras impurezas em tal quantidade que prejudiquem as propriedades
fundamentais das argamassas e betdes.

N&o séo de caeitar areias provenientes de rochas que dém mé aderéncia, como acontece com alguns basaltos.

4 - Os ensaios previstos para a rececao das areias, sdo as seguintes:

- Determinacéo da absorcao de agua;

- Determinacéo da quantidade de matéria organica;

- Determinacéo da reatividade potencial com os alcalis do ligante;

- Determinacéo da reatividade com os sulfatos em presenca de hidroxido de célcio;

- Determinacéo do teor em inertes muito fomos e matérias sollveis;

- Andlise granulométrica.

5 - Os resultados dos ensaios referidos nos nimeros 1, 2, 3 e 4 da alinea anterior, satisfardo os limites prescritos pelo
Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos (D.L.445/89 - desp. MOPTC 6/90 - XI).

Para o ensaio referido no n°5 da alinea d), os teores maximos em inertes muito finos e matérias sollveis, sdo os
seguintes:

- areias britadas - 10%

- areias naturais - 5%

6 - O resultado da analise granulométrica referida no n°6 da alinea d) devera estar de acordo com o tipo de
argamassa e betdo que se pretende obter.

7 - As quantidades de halogentes, de sulfuretes, de sulfatos e de alcalis contidos nos componentes das argamassas e
betbes ndo deverdo ultrpassar os valores especificados para o betdo simples, no R.B.L.H. (Decreto 404/71).

Sempre que se deva verificar aqueles limites, deverdo ser feitos 0s seguintes ensaios:

- Determinacéo do teor em halogenetos soluveis;

- Determinacéo do teor em sulfuretos;

- Determinacéo do teor em alcalis sol(veis na agua.

8 - Os ensaios referidos nas alineas 4) e 7) serédo realizados de acordo com:

- Normas Portuguesas - NP85 e NP86

- Especificacdes do LNEC - E157 - E158 - E245 - E246 - E248 - E251 - E252 - E253

9 - A areia deve ser armazenada em locais que evitar a sua mistura com outros materiais, devendo as areias
provenientes de origens diferentes ou de granulometria distintas ser armazenadas separadamente,

10 - A lavagem da areia podera ser determinada pela Fiscalizagdo, quer em funcdo do resultado dos ensaios, quer
devido a determinacdo da quantidade total de elementos finos toleraveis no betdo ou nas argamassas. Todas as
fracBes de areia que tenham de ser levadas, s6 poderéo ser utilizadas, no fabrico de argamassas ou betdes, vinte e
guatro horas apo6s a referida lavagem.

11 - A passagem por cirandas ou peneiras podera ser determinada pela Fiscalizacdo sempre que areia contenha
particulas de carvdo, de madeira ou seus residuos (coque, cinzas, etc.), existam grumos de argila em percentagem
superior a 1% ou outras impurezas, devendo esta operacao ser realizada com a areia seca.

PREGOS

1 - Os pregos sdo em geral fabricados a partir de chapa de arame de ago e arame de latdo podendo, em casos
especiais, empregar-se outros materiais.

2 - Salvo indicagdo em contrario sdo acondicionados em seiras ou caixas de 25 Kg, ou caixas de cartdo de 4 Kg e
5Kg. Cada embalagem s6 pode conter pregos do mesmo tipo e dimensdes, devendo nela constar a marca do
fabricante, a massa e a designacao.

3 - As tipologias, as caracteristicas e as condi¢cdes de recec¢édo deverdo respeitar o especificado nas NP 277 e 329.

4 - Os diferentes tipos de pregos encontram-se caracterizados nas NP 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285 e 286.

CTM n.°91 - TUBOS DE PVC COM ORIENTACAO MOLECULAR, PARA ADUCAO DE AGUA

1 - Dominio de aplicacédo

Esta especificacdo aplica-se aos tubos de PVC com orientagdo molecular, a utilizar em canalizagdo de aguas.

2 - Caracteristicas e rece¢éo

As caracteristicas dos tubos, estao fixadas na Norma NP-1487 "Tubos de Poli (cloreto de vinilo) ndo plastificado para
canalizacdes de agua e de esgoto". Caracteristicas e rece¢do, a qual € integralmente aplicavel.
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A rececdo compreendera uma inspecao-geral feita pelo Dono da Obra e ensaios a realizar em laboratério oficial e
devera ser efetuada de acordo com aNormaNP-1487. Os tubos ou lotes de tubo que n&o satisfizerem as condigdes
exigidas deverao ser substituidos pelo Empreiteiro.

3 - Ensaios

Os ensaios, para a determinacéo das caracteristicas dos tubos, previsto na Norma "NP-1487, deverdo ser realizados
de acordo com as seguintes Normas:

- NP1372 -Tubos de material plastico. Unides. Ensaio depresséo interior,

- NP 1452 - Tubos de poli (cloreto de vinilo) ndo plastificado. Determinacdo da deformagéo longitudinal a quente;

- NP1453 - Tubos de poli (cloreto de vinilo) ndo plastificado. Ensaio de choque a 0°C;

- NP1454 - Tubos de poli (cloreto de vinilo) ndo plastificado. Ensaio de resisténcia a acetona;

- NP1455 -Tubos de poli (cloreto de vinilo) ndo plastificado. Ensaio de resisténcia ao Acido sulfarico;

- NP1456 - Tubos de poli (cloreto de vinilo) ndo plastificado. Ensaio de presséo interior.

4 - Classe de presséo

Os tubos deverdo ter uma classe de pressdo minima de 12.5 bar, valor de pressdo de servico maxima para aguas a
20°, e os tubos tém uma rigidez circunferéncia! de pelo menos 8 kN/m2.

5 - Marcacgbes na tubagem

Cada tubo deve estar marcado indelevelmente e de modo bem visivel com os seguintes elementos:

- identificacdo do fabricante;

- marca;

- didametro exterior nominal;

- classe de presséo;

- data de fabrico ou um c6digo que o identifique;

- sigla LNEC DH 599.

TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL E ACESSORIOS
1 - Dominio de aplicagdo
Esta especificacdo aplica-se aos tubos ferro fundido ductil e acessorios.
2 - Caracteristicas e rececéo
As caracteristicas dos tubos, estdo fixadas na Norma 1SO 2531 . Os tubos deverdo ser revestidos interiormente com
argamassa de cimento aplicada por centrifugacdo, e que deve cumprir as seguintes normas:
-1SO 4179;
- NF A 48-901;
- NF A 48-806.
O revestimentos exterior, em face da agressividade dos terrenos litorais e com raiveis freaticos elevados de aguas
salobras ou salgadas, a protecéo tera de incluir obrigatoriamente o revestimento de poliuretano.
Os tubos e acessorios devem possuir as seguintes identificagfes gravadas de forma indelével:
- DN;
- PN;
- Marca;
- Fabrica;
- Ano.
A ligagdo das tubagens e acessorios entre si serd por unido tipo boca e ponta, ou flange.
3 - Ensaios
Os ensaios de pressdo dos tubos e acessorios serdo de acordo com o previsto na Norma ISO 2531.

TUBAGEM EMPVC DE PAREDE CORRUGADA-PAREDE MACICA

1 - Dominio de aplicagdo

Esta especificacdo aplica-se ao sistema de tubagem constituida por tubos de PVC - poli (cloreto de vinilo) ndo
plastificado a utilizar em redes gerais de dguas residuais domésticas, pluviais ou industrias.

2 -Caracteristicas Gerais

Sistema de tubagem com ura perfil de parede macica ao longo de todo o tubo, externamente reforcado com nervuras
e interior hidraulicamente liso.

A rigidez circunferencial especifica minima do tubo é de 8 KPa (SN8).

A rigidez ao impacto € alta, devido ao facto de a parede ser macica.

A unido entre tubos deve resistir a uma pressdo de 0.5 bar, durante 15 minutos com desvio angular de 2° e com
compresséao diametral de 5% na zona de embocadura e de ] 0% na zona do tubo.

3 - Marcacao

Caderno de Encargos - Clausulas Especiais

62



Servicos Municipalizados de Alcobaca

Cada tubo deve ter inscrito indelevelmente e de modo bem visivel:

Marca ou fabricante

Sigla PVC

Diametro exterior nominal

Classe de rigidez nominal: 8

Data de fabrico ou uma sigla que o identifique

Sigla LNECDH

4 - Rececédo

A rececao dos tubos e das unides consta de:

- Inspecéo de caracter geral

- Ensaios a realizar em laboratorio oficial

- Decisao da aceitacéo ou rejeicdo do material

Na inspecdo de caracter geral, cabe a fiscalizagcdo verificar se cada tubo do fornecimento satisfaz as condi¢des de
aspeto, comprimento, marcacéo e dimensfes. Os tubos que ndo satisfagam a quaisquer daquelas quatro condi¢cdes
serdo rejeitados, devendo o adjudicatario proceder a sua substitui¢éo.

E condigéo suficiente para a rejeicdo global de um lote de tubos, que 30% deles sejam rejeitados.

5 - Ensaios

O Regulamento Geral dos Sistemas Publicos de Drenagem de Aguas Residuais aprovado pelo D.R. n°23/95, de 23 de
Agosto, prevé no Artigo 141a, relativo a ensaios ap0s assentamento, a obrigatoriedade de execucdo de ensaios de
estanqueidade nos coletores e ramais de ligagdo executados.

Os ensaios, para a determinacé@o das caracteristicas dos tubos, em redes graviticas, previstos na Norma EN 1610,
deverdo ser realizados recorrendo a agua ou ar.

Para facilitar a identificagdo prévia de eventuais anomalias, deve proceder-se ao ensaio antes de encher a vala.

3.1 - Ensaio com ar:

O tempo de duracao do ensaio depende do diametro da tubagem.

Deve iniciar-se 0 ensaio com uma pressdo de 220 mbar, pressdo esta que deverd ser mantida durante
aproximadamente 5min

A partir dai a pressao deve ser levada para 200 mbar.

A variacdo de pressao ndo deve ser superior a 15 mbar.

A duracgdo do teste deve ser:

DN 100-1,5 min

DN 200-1,5 min

DN 300-2,0 min

DN 400- 2,5 min

DN 600-4,0 min

DN 800-5,0 min

DN 1000-7,0 min

Para a realizagdo deste ensaio devem colocar-se tampdes nas caixas de visita e de ramal de ligagdo, de modo a
verificar-se uma total vedacgéo do troco a ensaiar.

3.1 - Ensaio com agua:

Neste teste deve encher-se a tubagem até ao nivel do solo, na caixa de visita a montante ou a jusante, conforme as
situaces, assegurando uma pressao maxima de 500 mbar e minima de 100 mbar

A duracao do teste devera ser de 30 min, mas apos o enchimento da tubagem recomenda-se um determinado periodo
de acondicionamento de | hora.

Deve assegurar-se que ndo existam variacdes de presséo superiores a 10 mbar.

A pressao deve ser mantida adicionando agua, cuja quantidade ndo deve ser superior aos seguintes valores:

- 0,15 I/m2 durante 3 O min. para tubos.

- 0,20 I/m2 durante 30 min. para tubos e caixas de visita.

- 0,40 I/m2 durante 30 min, para caixas de visita e de inspecao.

A area em causa corresponde a superficie interna molhada.
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