MUNICIPIO DE
GUIMARAES Municipio de Guimaraes

Procedimento 7/22

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Implementacao do plano de seguranca, nomeadamente na aquisi¢éo de EPI (luvas, botas, capacetes, etc.) ; equipamentos de proteccéo colectiva (Quarda corpos, redes, | vg 1
etc.) e ainda na aquisicao de placas de sinalizacéo, extintores e todo o equipamento necessario para que a obra seja executada dentro das normas de seguranca.
2 12 Desenvolvimento e implementagdo do Plano de Gestdo de Residuos, de acordo com o C.E,; inclui todos os trabalhos e materiais (acessorios), equipamentos, | vg 1
necessarios para o efeito.
3 1.3 Montagem, manutencéo e desmontagem do Estaleiro de acordo com o disposto no artigo 350° do CCP, Caderno de Encargos e Plano de Seguranca e Saude aprovado; | vg 1
inclui todos os trabalhos e materiais (acessorios), equipamentos, necessarios para o efeito.
2 AVEPARK - S. CLAUDIO DE BARCO
2.1 AGUAS PLUVIAIS / MOVIMENTO DE TERRAS
4 211 Fornecimento e aplicacdo de sumidouro (0,60x0,35m) com grelha de valeta, de acordo com as pegas desenhadas e caderno de encargos; inclui grelha em ferro fundido | UN 4
e respectivo aro, abertura de vala, aterro e remogdo da terra excedente para vazadouro bem como todos os trabalhos e materiais (acessorios), equipamentos,
necessarios a sua boa execugao, aplicagdo, funcionamento e acabamento.
5 212 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP Corrugado SN8, incluindo ligagdes a rede existente de aguas pluviais com DN 315; inclui levantamento e reposigéo | ml 60
do pavimento existente e outros trabalhos inerentes a perfeita execugdo dos trabalhos da especialidade e todos os trabalhos e materiais (acessorios) e equipamentos
necessarios a sua boa execugao.
6 2.1.3 Levantamento do lancil existente, fornecimento e aplicagdo de lancil (1000x250x150mm) em betdo, com a substituicdo de lancis danificados, se necessario, incluindo | ml 60
escavacdo em terreno de qualquer natureza, reposicdo e compactagdo, condugéo a vazadouro dos produtos sobrantes e enventuais indeminizacdes a depdsito, bem
como a construgdo da fundagao, inclui execugdo em betdo C16/20 com a seccéo de 0,30x0,30m e refechamento de juntas com argamassa de cimento e areia ao trago
1:2.
2.2 DUAS PASSADEIRAS SOBRELEVADAS
7 221 Fresagem da camada de pavimento existente em 5cm para insercdo de passadeira elevada numa extensdo de cerca de 15m (de acordo com pecas desenhadas), | m2 270
incluindo remocao e transporte a vazadouro dos produtos fresados, todos os trabalhos e materiais (acessorios), e quipamentos necessarios a sua boa execucao,
aplicagao, funcionamento e acabamento.
8 222 Fornecimento e aplicagdo de mistura betuminosa de desgaste a quente, para execucdo de duas passadeiras sobrelevadas do tipo trapezoidal, com rampa numa |t 100
extensdo ndo inferior a 1,25m; camada de desgaste em betdo betuminoso AC14 surf lig (BB), com sobrelevacéo final de 0,075m apo6s cilindramento; a extensédo da
sobrelevacéo deve manter-se num comprimento de 12m, inclui limpeza e rega de colagem com emulsé&o catiénica e ainda todos os trabalhos e materiais necessarios, de
acordo com pegas desenhadas (Nota Técnica).
2.3 SINALIZACAO
231 Execucdo de sinalizacao horizontal em tinta termoplastica de aplicacdo a quente:
9 231.1 Execucdo de duas passadeiras de pedes, com linha continua e com 0,50m de largura, com tinta refletora branca; inclui prémarcacdo e ainda todos os trabalhos e [ m2 72
materiais (acessorios), equipamentos necessarios a sua boa execugéo, aplicacdo e acabamento.
10 |2.3.1.2 Marca transversal para lomba redutora de velocidade, sequéncia de quadrados brancos alternados com 0,50x0,50m (XADREZ), antes e depois da LRV. m2 36
11 (2.3.1.3 Marcas transversais - Execucdo de barras de paragem, com linha continua, barras de paragem, com linha continua e com 0,60m de largura, de acordo com as pecas | m2 11
desenhadas e caderno de encargos, com tinta refletora branca; trabalhos e materiais (acessoérios), equipamentos necessarios a sua boa execucdo, aplicagdo e
acabamento.
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2.3.2 Execucdo de sinalizag&o vertical com o seguinte esquema; incluindo implantagéo, abertura de cabouco em terreno de qualquer natureza, aterro, compactacdo e remocéo das terras
excedentes para vazadouro e \"ou\" de acordo com o plano de gestdo de residuos, betdo de limpeza, fundacdo em betdo armado, cofragem e descofragem, elementos ou estrutura
de suporte/pecas de ligagdo, com acabamento galvanizado e ainda todos os trabalhos e materiais (acessorios), equipamentos, necessarios a sua boa execucéo, aplicagéo,

12 |23.21 Sinal H6 UN 4
13 [2.3.2.2 Sinal A2a UN 4
14 12.3.2.3 Sinal H37 UN 4
15 |23.24 Sinal H7 UN 4
3 RUA NARCISO PEREIRA MENDES - POLVOREIRA
3.1 DUAS PASSADEIRAS SOBRELEVADAS
16 (3.11 Fresagem da camada de pavimento existente em 5cm para inser¢do das passadeiras elevadas numa extensdo de 5,0m cada (de acordo com pecas desenhadas), | m2 104,4

incluindo remocao e transporte a vazadouro dos produtos fresados, todos os trabalhos e materiais (acessorios), e quipamentos necessarios a sua boa execucao,
aplicagédo, funcionamento e acabamento.

17 |3.1.2 Fornecimento e aplicagdo de mistura betuminosa de desgaste a quente, para execucdo de duas passadeiras sobrelevadas do tipo trapezoidal, com rampa numa |t 35
extensdo nao inferior a 1,25m; camada de desgaste em betdo betuminoso AC14 surf lig (BB), com sobrelevagao final de 0,075m para além da reposicédo dos 0,05m apdés
cilindramento; a extensdo da sobrelevacdo deve manter-se num cumprimento de 3,0m, inclui limpeza e rega de colagem com emulsdo catiénica e ainda todos os
trabalhos e materiais necessarios, de acordo com pecas desenhadas (Nota Técnica).

3.2 SINALIZACAO
3.2.1 Execucdo de sinalizac&o horizontal em tinta termoplastica de aplicac@o a quente:
18 (3.2.1.1 Execucdo de duas passadeiras de pedes, com linha continua e com 0,50m de largura, com tinta refletora branca; inclui prémarcacdo e ainda todos os trabalhos e [ m2 42
materiais (acessorios), equipamentos necessarios a sua boa execugéo, aplicagdo e acabamento.
19 |3.2.1.2 Marca transversal para lomba redutora de velocidade, sequéncia de quadrados brancos alternados com 0,50x0,50m (XADREZ), antes e depois da LRV. m2 24
20 |3.2.1.3 Marcas transversais - Execucdo de barras de paragem, com linha continua, barras de paragem, com linha continua e com 0,60m de largura, de acordo com as pegas | m2 12
desenhadas e caderno de encargos, com tinta refletora branca; trabalhos e materiais (acessoérios), equipamentos necessarios a sua boa execucdo, aplicagdo e
acabamento.
3.2.2 Execucéo de sinalizacé@o vertical com o seguinte esquema; incluindo implantacéo, abertura de cabouco em terreno de qualquer natureza, aterro, compactacéo e remocéo das terras

excedentes para vazadouro e \"ou\" de acordo com o plano de gestéo de residuos, betdo de limpeza, fundacdo em betdo armado, cofragem e descofragem, elementos ou estrutura

de suporte/pecas de ligagdo, com acabamento galvanizado e ainda todos os trabalhos e materiais (acessorios), equipamentos, necessarios a sua boa execucéo, aplicagéo,

21 [3.2.21 Sinal H6 UN 4
22 [3.2.2.2 Sinal A2a UN 4
23 (3.2.23 Sinal H37 UN 4
24 (3224 Sinal H7 UN 4
4 RUA AGRA DE SANTO ANDRE - AIRAO S. JOAO
4.1 LOMBA REDUTORA DE VELOCIDADE TRAPEZOIDAL
25 411 Fresagem da camada de pavimento existente em 0,05m para inser¢éo de passadeira elevada numa extens@o de 4,0m (de acordo com pecas desenhadas), incluindo | m2 26
remocao e transporte a vazadouro dos produtos fresados, todos os trabalhos e materiais (acessorios), e quipamentos necessarios a sua boa execucgéo, aplicacao,
funcionamento e acabamento.
26 |4.1.2 Fornecimento e aplicacdo de mistura betuminosa de desgaste a quente, para execucdo de duas passadeiras sobrelevadas do tipo trapezoidal, com rampa numa |t 10
extensao nao inferior a 1,25m; camada de desgaste em betdo betuminoso AC14 surf lig (BB), com sobrelevagéo final de 0,075m para além da reposi¢do dos 0,05m, apds
cilindramento; a extenséo da sobrelevacdo deve manter-se num cumprimento de 2,0m, inclui limpeza e rega de colagem com emulsdo catiénica e ainda todos os
trabalhos e materiais necessarios, de acordo com pecas desenhadas (Nota Técnica).
4.2 SINALIZACAO
421 Execucdao de sinalizagcdo horizontal em tinta termoplastica de aplicagédo a quente:
27 14211 Marca transversal para lomba redutora de velocidade, sequéncia de quadrados brancos alternados com 0,50x0,50m (XADREZ), antes e depois da LRV. m2 13
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4.2.2

Execucdo de sinalizag&o vertical com o seguinte esquema; incluindo implantagéo, abertura de cabouco em terreno de qualquer natureza, aterro, compactacdo e remocéo das terras
excedentes para vazadouro e \"ou\" de acordo com o plano de gestdo de residuos, betdo de limpeza, fundacdo em betdo armado, cofragem e descofragem, elementos ou estrutura
de suporte/pecas de ligagdo, com acabamento galvanizado e ainda todos os trabalhos e materiais (acessorios), equipamentos, necessarios a sua boa execucéo, aplicagéo,

28 (4.22.1 Sinal H6 UN 2
29 |4.2.22 Sinal A2a - Modelo 1a UN 2
30 [4.2.23 Sinal H37 UN 2
5 RUA DA CARREIRA - MESAO FRIO
5.1 DUAS LOMBAS REDUTORAS DE VELOCIDADE
31 |5.1.1 Fresagem da camada de pavimento existente em 0,05m, na largura da faixa de rodagem, para inser¢do de duas lombas redutoras de velocidade numa extenséo de | m2 20
1,0m, tal como, 1,0m para a sinalizagao horizontal (de acordo com pecas desenhadas); incluindo remogao e transporte a vazadouro dos produtos fresados, todos os
trabalhos e materiais (acessorios), e quipamentos necessarios a sua boa execucao, aplicacéo, funcionamento e acabamento.
32 |5.1.2 Fornecimento e aplicacdo de mistura betuminosa de desgaste a quente, para execugdo das lombas do tipo sinusoidal ou circular, camada de desgaste em betéo |t 10
betuminoso AC14 surf lig (BB), a altura do ponto de maior cota relativa ao pavimento ndo deve ser superior a 0,075m; a lomba devera ter um comprimento de 1,0m; inclui
limpeza e rega de colagem com emulséo catidnica e ainda todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com pegas desenhadas (Nota Técnica).
5.2 SINALIZACAO
5.21 Execucdo de sinalizagdo horizontal em tinta termoplastica de aplicagdo a quente:
33 |5.2.11 Marca transversal para lomba redutora de velocidade, sequéncia de quadrados brancos alternados com 0,50x0,50m (XADREZ), antes e depois da LRV. | m2 | 20
5.2.2 Execucdo de sinalizacéo vertical com o seguinte esquema; incluindo implantacéo, abertura de cabouco em terreno de qualquer natureza, aterro, compactacdo e remogao das terras
excedentes para vazadouro e \"ou\" de acordo com o plano de gest&o de residuos, betdo de limpeza, fundacdo em betdo armado, cofragem e descofragem, elementos ou estrutura
de suporte/pecas de ligagdo, com acabamento galvanizado e ainda todos os trabalhos e materiais (acessorios), equipamentos, necessarios a sua boa execucéo, aplicagéo,
34 [5.2.21 Sinal H6 UN 2
35 |5.2.2.2 Sinal A2a - Modelo 2 UN 2
36 (5.2.2.3 Sinal H37 UN 2
6 RUA 24 DE JUNHO - EB1 _ PENSELO
6.1 AGUAS PLUVIAIS / MOVIMENTO DE TERRAS
37 |6.1.1 Fornecimento e aplicagdo de sumidouro (0,60x0,35m) com grelha, de acordo com as pecas desenhadas e caderno de encargos; inclui grelha em ferro fundido e [ UN 2
respectivo aro, abertura de vala, aterro e remogéao da terra excedente para vazadouro bem como todos os trabalhos e materiais (acessorios), equipamentos, necessarios
a sua boa execucdo, aplicagdo, funcionamento e acabamento.
38 |6.1.2 Execucéo de ligacédo entre sumidouros de aguas pluviais em tubagem PP corrugado DN 315, inclui levantamento e reposicédo do pavimento existente e outros trabalhos | ml 6
inerentes a perfeita execugdo dos trabalhos da especialidade e todos os trabalhos e materiais (acessorios) e equipamentos necessarios a sua boa execugao.
39 |6.1.3 Execucédo de caixa de visita circular com 1,00m de diametro Gtil com altura igual ou inferior a 2,50m, executadas com cone e argolas pré-fabricadas de betdo, com tampa | UN 1
e aro em ferro fundido da classe D315, segundo a NP EN 124, de acordo com as pegas desenhadas e caderno de encargos; inclui escavacao, reposi¢cdo de terras,
remocao das terras excedentes para vazadouro e \"ou\" de acordo com o plano de gestdo de residuos, fundo em betdo de 250Kg de cimento por m3, meia cana e
paredes rebocadas interiormente com argamassa de cimento e areia queimado a colher com 2cm de espessura, degraus em ferro fundido e ainda todos os trabalhos e
materiais (acessorios), equipamentos, necessarios a sua boa execucao, aplicacéo, funcionamento e acabamento.
40 |6.1.4 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP Corrugado SN8, incluindo ligagdes a rede existente de aguas pluviais com DN 315, inclui levantamento e reposigéo | ml 30
do pavimento existente e outros trabalhos inerentes a perfeita execucdo dos trabalhos da especialidade e todos os trabalhos e materiais (acessorios) e equipamentos
necessarios a sua boa execugéo.
41 |6.15 Levantamento do lancil existente, fornecimento e aplicagdo de lancil (1000x250x150mm) em betdo, com a substituicdo de lancis danificados, se necessario, incluindo | ml 10
escavacdo em terreno de qualquer natureza, reposicdo e compactagdo, conducéo a vazadouro dos produtos sobrantes e enventuais indeminizacdes a depdsito, bem
como a construgdo da fundagao, inclui execugdo em betdo C16/20 com a seccéo de 0,30x0,30m e refechamento de juntas com argamassa de cimento e areia ao trago
1:2.
6.2 PASSADEIRA SOBRELEVADA TRAPEZOIDAL
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42 16.21 Fresagem da camada de pavimento existente em 0,05m para inser¢éo da LRV numa extenséo de cerca de 5m (de acordo com pecgas desenhadas), incluindo remocéo e | m2 30
transporte a vazadouro dos produtos fresados, todos os trabalhos e materiais (acessoérios), e quipamentos necessarios a sua boa execucéo, aplicacéo, funcionamento e
acabamento.
43 |6.2.2 Fornecimento e aplicagcdo de mistura betuminosa de desgaste a quente, para execucéo da lomba do tipo trapezoidal, com rampa numa extenséo né&o inferior a 1,25m; |t 10
camada de desgaste em betdo betuminoso AC14 surf lig (BB), com sobrelevacéo final de 0,075m apds cilindramento; a extenséo da sobrelevacdo deve manter-se num
cumprimento de 5,0m (de acordo com Nota Técnica), inclui limpeza e rega de colagem com emulséo cationica e ainda todos os trabalhos e materiais necessarios, de
acordo com pegas desenhadas (Nota Técnica).
6.3 SINALIZACAO
6.3.1 Execucdo de sinalizagcdo horizontal em tinta termoplastica de aplicagdo a quente:
44 16.3.1.1 Marca transversal para lomba redutora de velocidade, sequéncia de quadrados brancos alternados com 0,50x0,50m (XADREZ), antes e depois da LRV. | m2 | 12
6.3.2 Execucédo de sinalizacé@o vertical com o seguinte esquema; incluindo implantacéo, abertura de cabouco em terreno de qualquer natureza, aterro, compactacéo e remocéo das terras
excedentes para vazadouro e \"ou\" de acordo com o plano de gestéo de residuos, betdo de limpeza, fundacdo em betdo armado, cofragem e descofragem, elementos ou estrutura
de suporte/pecas de ligagdo, com acabamento galvanizado e ainda todos os trabalhos e materiais (acessorios), equipamentos, necessarios a sua boa execucéo, aplicagéo,
45 16.3.2.1 Sinal H6 UN 2
46 |6.3.2.2 Sinal A2A UN 2
47 16.3.2.3 Sinal H7 UN 2
48 16.3.24 Sinal H37 UN 2
7 RUA 9 DE NOVEMBRO - UF CONDE E GANDARELA
7.1 AGUAS PLUVIAIS / MOVIMENTO DE TERRAS
49 (7.1.1 Fornecimento e aplicagcdo de sumidouro (0,60x0,35m) com grelha de valeta, de acordo com as pegas desenhadas e caderno de encargos; inclui grelha em ferro fundido | UN 2
e respectivo aro, abertura de vala, aterro e remogdo da terra excedente para vazadouro bem como todos os trabalhos e materiais (acessorios), equipamentos,
necessarios a sua boa execugao, aplicagdo, funcionamento e acabamento.
50 |7.1.2 Execucéo de ligacédo entre sumidouros de aguas pluviais em tubagem PP corrugado DN 315, inclui levantamento e reposi¢éo do pavimento existente e outros trabalhos | ml 8
inerentes a perfeita execugédo dos trabalhos da especialidade e todos os trabalhos e materiais (acessoérios) e equipamentos necessarios a sua boa execugao.
51 |7.1.3 LigacBes a rede existente de aguas pluviais com fornecimento e assentamento de tubagem em PP Corrugado SN8, DN 315, inclui levantamento e reposi¢éo do | ml 20
pavimento existente e outros trabalhos inerentes a perfeita execugdo dos trabalhos da especialidade e todos os trabalhos e materiais (acessorios) e equipamentos
necessarios a sua boa execugéo.
52 |7.1.4 Levantamento do lancil existente, fornecimento e aplicagdo de lancil (1000x250x150mm) em betdo, com a substituicdo de lancis danificados, se necessario, incluindo | ml 20
escavacdo em terreno de qualquer natureza, reposigdo e compactacédo, conducédo a vazadouro dos produtos sobrantes e enventuais indeminizacdes a depdsito, bem
como a construgdo da fundacéo, inclui execugcédo em betdo C16/20 com a seccao de 0,30x0,30m e refechamento de juntas com argamassa de cimento e areia ao traco
1:2.
7.2 LOMBA REDUTORA DE VELOCIDADE TRAPEZOIDAL
53 |7.2.1 Fresagem da camada de pavimento existente em 0,05m para insercdo da LRV numa extensao de cerca de 5m (de acordo com pecgas desenhadas), incluindo remocéo e [ m2 25
transporte a vazadouro dos produtos fresados, todos os trabalhos e materiais (acessorios), e quipamentos necessarios a sua boa execucéo, aplicacdo, funcionamento e
acabamento.
54 17.2.2 Fornecimento e aplicagdo de mistura betuminosa de desgaste a quente, para execucédo da lomba do tipo trapezoidal, com rampa numa extensdo néo inferior a 1,25m; |t 10
camada de desgaste em betdo betuminoso AC14 surf lig (BB), com sobrelevagéo final de 0,075m apds cilindramento; a extensédo da sobrelevacdo deve manter-se num
cumprimento de 5,0m (de acordo com Nota Técnica), inclui limpeza e rega de colagem com emulséo catiénica e ainda todos os trabalhos e materiais necessarios, de
acordo com pecgas desenhadas (Nota Técnica).
7.3 SINALIZAGAO
7.3.1 Execucéo de sinalizagdo horizontal em tinta termoplastica de aplicagédo a quente:
55 |7.3.1.1 Marca transversal para lomba redutora de velocidade, sequéncia de quadrados brancos alternados com 0,50x0,50m (XADREZ), antes e depois da LRV. | m2 | 10
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7.3.2

Execucdo de sinalizac&o vertical com o seguinte esquema; incluindo implantacéo, abertura de cabouco em terreno de qualquer natureza, aterro, compactacéo e remogéao das terras
excedentes para vazadouro e \"ou\" de acordo com o plano de gestéo de residuos, betdo de limpeza, fundagdo em betdo armado, cofragem e descofragem, elementos ou estrutura
de suporte/pecas de ligagdo, com acabamento galvanizado e ainda todos os trabalhos e materiais (acessoOrios), equipamentos, necessarios a sua boa execucéo, aplicagéo,

56 (7.3.2.1 Sinal H6 UN 1
57 [7.3.2.2 Sinal A2a UN 1
58 [7.3.2.3 Sinal H37 UN 1
8 RUA DE S. ROMAO - MESAO FRIO
8.1 AGUAS PLUVIAIS / MOVIMENTO DE TERRAS
59 |8.1.1 Fornecimento e aplicagcdo de sumidouro (0,60x0,35m) com grelha, de acordo com as pecas desenhadas e caderno de encargos; inclui grelha em ferro fundido e | UN 2
respectivo aro, abertura de vala, aterro e remocao da terra excedente para vazadouro bem como todos os trabalhos e materiais (acessoérios), equipamentos, hecessarios
a sua boa execucao, aplicacéo, funcionamento e acabamento.
60 [8.1.2 Execucéo de ligacédo entre sumidouros de aguas pluviais em tubagem PP corrugado DN 315, inclui levantamento e reposi¢éo do pavimento existente e outros trabalhos | ml 8
inerentes a perfeita execugao dos trabalhos da especialidade e todos os trabalhos e materiais (acessorios) e equipamentos necessarios a sua boa execucao.
61 |8.1.3 Ligacdes a rede existente de aguas pluviais com fornecimento e assentamento de tubagem em PP Corrugado SN8, DN 315, inclui levantamento e reposi¢éo do [ ml 10
pavimento existente e outros trabalhos inerentes a perfeita execugdo dos trabalhos da especialidade e todos os trabalhos e materiais (acessorios) e equipamentos
necessarios a sua boa execugao.
62 |8.1.4 Demolicdo e remocéo de lancil em betdo com 0,08m de espessura, para estaleiro a definir pelo dono de obra, incluindo demolicdo e remocao de fundacdes em betéo, | ml 1
incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessorios necessarios.
63 |8.1.5 Execucéo e aplicagdo de lancil boca de lobo, incluindo ligagao a rede existente, e ainda todos os trabalhos e materiais necesséarios a sua boa execugéo, aplicagéo, | UN 1
funcionamento e acabamento.

8.2 PASSADEIRA SOBRELEVADA TRAPEZOIDAL

64 |8.2.1 Fresagem da camada de pavimento existente em 5cm para insercdo de passadeira elevada numa extensdo de 5,0m (de acordo com pegas desenhadas), incluindo | m2 35
remocao e transporte a vazadouro dos produtos fresados, todos os trabalhos e materiais (acessorios), e quipamentos necessarios a sua boa execugéo, aplicacao,
funcionamento e acabamento.

65 [8.2.2 Fornecimento e aplicagdo de mistura betuminosa de desgaste a quente, para execucdo de duas passadeiras sobrelevadas do tipo trapezoidal, com rampa numa |t 15
extenséo nao inferior a 1,25m; camada de desgaste em betdo betuminoso AC14 surf lig (BB), com sobrelevacao final de 0,075m para além da reposicédo dos 0,05m apds
cilindramento; a extensdo da sobrelevacdo deve manter-se num cumprimento de 3,0m, inclui limpeza e rega de colagem com emulsdo catiénica e ainda todos os
trabalhos e materiais necessarios, de acordo com pecas desenhadas (Nota Técnica).

8.3 SINALIZACAO

8.3.1 Execucdo de sinalizagdo horizontal em tinta termoplastica de aplicagdo a quente:

66 [8.3.1.1 Execucdo de uma passadeiras de pedes, com linha continua e com 0,50m de largura, com tinta refletora branca; inclui prémarcacao e ainda todos os trabalhos e | m2 20
materiais (acessorios), equipamentos necessarios a sua boa execucéo, aplicacdo e acabamento.

67 |8.3.1.2 Marca transversal para lomba redutora de velocidade, sequéncia de quadrados brancos alternados com 0,50x0,50m (XADREZ), antes e depois da LRV. m2 15

68 [8.3.1.3 Marcas transversais - Execucdo de barras de paragem, com linha continua, barras de paragem, com linha continua e com 0,60m de largura, de acordo com as pegas | m2 8
desenhadas e caderno de encargos, com tinta refletora branca; trabalhos e materiais (acessoérios), equipamentos necessarios a sua boa execucdo, aplicagdo e
acabamento.

8.3.2 Execucdo de sinalizacéo vertical com o seguinte esquema; incluindo implantacédo, abertura de cabouco em terreno de qualquer natureza, aterro, compactacéo e remogao das terras
excedentes para vazadouro e \"ou\" de acordo com o plano de gesté&o de residuos, betdo de limpeza, fundacdo em betdo armado, cofragem e descofragem, elementos ou estrutura
de suporte/pecas de ligacdo, com acabamento galvanizado e ainda todos os trabalhos e materiais (acessoOrios), equipamentos, necessarios a sua boa execucéo, aplicacéo,

69 ([8.3.2.1 Sinal H6 UN 2
70 ([8.3.2.2 Sinal A2a UN 2
71 (8.3.2.3 Sinal H7 UN 2
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72 [8.3.3.4 [SsinalH37 [uN | 2
9 RUA D. AFONSO HENRIQUES - VERMIL
9.1 DUAS PASSADEIRAS SOBRELEVADAS
73 19.1.1 Fresagem da camada de pavimento existente em 5cm para inser¢do de passadeira elevada numa extensao de 5,0m (de acordo com pegas desenhadas), incluindo | m2 68,8
remocao e transporte a vazadouro dos produtos fresados, todos os trabalhos e materiais (acessoérios), e quipamentos necessarios a sua boa execugéo, aplicacao,
funcionamento e acabamento.
74 19.1.2 Fornecimento e aplicagdo de mistura betuminosa de desgaste a quente, para execucdo de duas passadeiras sobrelevadas do tipo trapezoidal, com rampa numa |t 25
extensdo ndo inferior a 1,25m; camada de desgaste em betdo betuminoso AC14 surf lig (BB), com sobrelevagéo final de 0,075m para além da reposi¢édo dos 0,05m apds
cilindramento; a extensdo da sobrelevacdo deve manter-se num cumprimento de 3,0m, inclui limpeza e rega de colagem com emulsdo cati6nica e ainda todos os
trabalhos e materiais necessarios, de acordo com pecgas desenhadas (Nota Técnica).
75 19.1.3 Levantamento de tampas das caixas de visita, sarjetas e tetos moveis, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua boa execucgéo. UN 1

9.2 SINALIZAGAO

9.2.1 Execucdo de sinalizagdo horizontal em tinta termoplastica de aplicagédo a quente:

76 |9.2.1.1 Execucdo de uma passadeiras de pedes, com linha continua e com 0,50m de largura, com tinta refletora branca; inclui prémarcacéo e ainda todos os trabalhos e | m2 28
materiais (acessorios), equipamentos necessarios a sua boa execucgéao, aplicacdo e acabamento.

77 19.2.1.2 Marca transversal para lomba redutora de velocidade, sequéncia de quadrados brancos alternados com 0,50x0,50m (XADREZ), antes e depois da LRV. m2 16

78 19.2.1.3 Marcas transversais - Execucdo de barras de paragem, com linha continua, barras de paragem, com linha continua e com 0,60m de largura, de acordo com as pegas | m2 8
desenhadas e caderno de encargos, com tinta refletora branca; trabalhos e materiais (acessoérios), equipamentos necessarios a sua boa execucdo, aplicacdo e
acabamento.

9.2.2 Execucgéo de sinalizag&o vertical com o seguinte esquema; incluindo implantagéo, abertura de cabouco em terreno de qualquer natureza, aterro, compactagao e remocéo das terras
excedentes para vazadouro e \"ou\" de acordo com o plano de gestdo de residuos, betdo de limpeza, fundagdo em betdo armado, cofragem e descofragem, elementos ou estrutura
de suporte/pecas de ligagdo, com acabamento galvanizado e ainda todos os trabalhos e materiais (acessoOrios), equipamentos, necessarios a sua boa execucéo, aplicagéo,

79 (9.2.2.1 Sinal H6 UN 2
80 (9.2.2.2 Sinal A2a UN 2
81 (9.2.2.3 Sinal H7 UN 2
82 [9.224 Sinal H37 UN 2
10 RUA S. TORCATO O MARTIR - S. TORCATO
10.1 DUAS PASSADEIRAS SOBRELEVADAS
83 |10.1.1 Fresagem da camada de pavimento existente em 5cm para insercdo de passadeira elevada numa extensdo de cerca de 15m (de acordo com pecas desenhadas), | m2 261
incluindo remocgéo e transporte a vazadouro dos produtos fresados, todos os trabalhos e materiais (acessorios), e quipamentos necessarios a sua boa execucao,
aplicacao, funcionamento e acabamento.
84 ]10.1.2 Fornecimento e aplicacdo de mistura betuminosa de desgaste a quente, para execucdo de duas passadeiras sobrelevadas do tipo trapezoidal, com rampa numa |t 80
extensdo ndo inferior a 1,25m; camada de desgaste em betdo betuminoso AC14 surf lig (BB), com sobrelevacéo final de 0,075m ap6s cilindramento; a extensédo da
sobrelevagdo deve manter-se num comprimento de 12m, inclui limpeza e rega de colagem com emulséo cationica e ainda todos os trabalhos e materiais necessarios, de
acordo com pegas desenhadas (Nota Técnica).

10.2 SINALIZACAO

10.2.1 Execucdo de sinalizagdo horizontal em tinta termoplastica de aplicagdo a quente:

85 [10.2.1.1 |Execugdo de duas passadeiras de pedes, com linha continua e com 0,50m de largura, com tinta refletora branca; inclui prémarcagdo e ainda todos os trabalhos e | m2 116
materiais (acessorios), equipamentos necessarios a sua boa execugao, aplicacédo e acabamento.

86 |10.2.1.2 |Marca transversal para lomba redutora de velocidade, sequéncia de quadrados brancos alternados com 0,50x0,50m (XADREZ), antes e depois da LRV. m2 58

87 |10.2.1.3 |Marcas transversais - Execucédo de barras de paragem, com linha continua, barras de paragem, com linha continua e com 0,60m de largura, de acordo com as pegas | m2 14,5
desenhadas e caderno de encargos, com tinta refletora branca; trabalhos e materiais (acessorios), equipamentos necessarios a sua boa execucdo, aplicagdo e
acabamento.
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10.2.2

Execucdo de sinalizac&o vertical com o seguinte esquema; incluindo implantacéo, abertura de cabouco em terreno de qualquer natureza, aterro, compactacéo e remogéao das terras
excedentes para vazadouro e \"ou\" de acordo com o plano de gestéo de residuos, betdo de limpeza, fundagdo em betdo armado, cofragem e descofragem, elementos ou estrutura
de suporte/pecas de ligagdo, com acabamento galvanizado e ainda todos os trabalhos e materiais (acessoOrios), equipamentos, necessarios a sua boa execucéo, aplicagéo,

88 (10.2.2.1 Sinal H6 UN 4
89 (10.2.2.2 Sinal A2a UN 4
90 ([10.2.2.3 |[Sinal H37 UN 4
91 |10.2.2.4 |Sinal H7 UN 4
11 Rua de Castro Sabroso / Sande S. Lourenco.
111 AGUAS PLUVIAIS / MOVIMENTO DE TERRAS
92 |11.1.1 Fornecimento e aplicagcdo de sumidouro (0,60x0,35m) com grelha de valeta, de acordo com as pegas desenhadas e caderno de encargos; inclui grelha em ferro fundido | UN 4
e respectivo aro, abertura de vala, aterro e remogéo da terra excedente para vazadouro bem como todos os trabalhos e materiais (acessorios), equipamentos,
necessarios a sua boa execucéao, aplicacéo, funcionamento e acabamento.
93 |11.1.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP Corrugado SN8, incluindo ligagdes a rede existente de dguas pluviais com DN 315; inclui levantamento e reposigdo | ml 60
do pavimento existente e outros trabalhos inerentes a perfeita execugdo dos trabalhos da especialidade e todos os trabalhos e materiais (acessorios) e equipamentos
necessarios a sua boa execugao.
11.2 DUAS PASSADEIRAS SOBRELEVADAS
94 |11.2.1 Fresagem da camada de pavimento existente em 5cm para inser¢do das passadeiras elevadas numa extensdo de 5,0m cada (de acordo com pecas desenhadas), | m2 103,2
incluindo remocao e transporte a vazadouro dos produtos fresados, todos os trabalhos e materiais (acessorios), e quipamentos necessarios a sua boa execucao,
aplicagéo, funcionamento e acabamento.
95 |11.2.2 Fornecimento e aplicagdo de mistura betuminosa de desgaste a quente, para execucdo de duas passadeiras sobrelevadas do tipo trapezoidal, com rampa numa |t 35
extensdo nao inferior a 1,25m; camada de desgaste em betdo betuminoso AC14 surf lig (BB), com sobrelevagao final de 0,075m para além da reposicédo dos 0,05m apds
cilindramento; a extensdo da sobrelevacdo deve manter-se num cumprimento de 3,0m, inclui limpeza e rega de colagem com emulsdo catiénica e ainda todos os
trabalhos e materiais necessarios, de acordo com pecgas desenhadas (Nota Técnica).

11.3 SINALIZACAO

11.3.1 Execucdo de sinalizac&o horizontal em tinta termoplastica de aplicac@o a quente:

96 |11.3.1.1 |Execucdo de duas passadeiras de pedes, com linha continua e com 0,50m de largura, com tinta refletora branca; inclui prémarcagéo e ainda todos os trabalhos e |m2 10,8
materiais (acessorios), equipamentos necessarios a sua boa execugéo, aplicagdo e acabamento.

97 |11.3.1.2 |Marca transversal para lomba redutora de velocidade, sequéncia de quadrados brancos alternados com 0,50x0,50m (XADREZ), antes e depois da LRV. m2 24

98 |11.3.1.3 |Marcas transversais - Execucgdo de barras de paragem, com linha continua, barras de paragem, com linha continua e com 0,60m de largura, de acordo com as pegas [ m2 6,6
desenhadas e caderno de encargos, com tinta refletora branca; trabalhos e materiais (acessoérios), equipamentos necessarios a sua boa execucdo, aplicagdo e
acabamento.

11.3.2 Execucéo de sinalizacé@o vertical com o seguinte esquema; incluindo implantacéo, abertura de cabouco em terreno de qualquer natureza, aterro, compactacéo e remocéo das terras
excedentes para vazadouro e \"ou\" de acordo com o plano de gestéo de residuos, betdo de limpeza, fundacdo em betdo armado, cofragem e descofragem, elementos ou estrutura
de suporte/pecas de ligagdo, com acabamento galvanizado e ainda todos os trabalhos e materiais (acessorios), equipamentos, necessarios a sua boa execucéo, aplicagéo,

99 ([11.3.2.1 |[Sinal H6 UN 4
100 |11.3.2.2 |Sinal A2a UN 4
101 |11.3.2.3 Sinal H37 UN 4
102 (11.3.2.4 |Sinal H7 UN 4

12 Rua Moura Machado - Azurém

12.1 Passadeiras sobrelevadas

103 |12.1.1 Fresagem da camada de pavimento existente em 5cm para inser¢do das passadeiras elevadas numa extensdo de 5,0m cada (de acordo com pegas desenhadas), | m2 110,5
incluindo remocgao e transporte a vazadouro dos produtos fresados, todos os trabalhos e materiais (acessorios), e quipamentos necessarios a sua boa execucao,
aplicacado, funcionamento e acabamento.
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104 |12.1.2 Fornecimento e aplicagdo de mistura betuminosa de desgaste a quente, para execucdo de duas passadeiras sobrelevadas do tipo trapezoidal, com rampa numa |t 33,84
extensdo ndo inferior a 1,25m; camada de desgaste em betdo betuminoso AC14 surf lig (BB), com sobrelevagéo final de 0,075m para além da reposi¢édo dos 0,05m apds
cilindramento; a extensdo da sobrelevacdo deve manter-se num cumprimento de 3,0m, inclui limpeza e rega de colagem com emulsdo catiénica e ainda todos os
trabalhos e materiais necessarios, de acordo com pecas desenhadas (Nota Técnica).

12.2 SINALIZACAO

12.2.1 Execucéao de sinalizacdo horizontal em tinta termoplastica de aplicagdo a quente:

105 [12.2.1.1 |Execucdo de duas passadeiras de pedes, com linha continua e com 0,50m de largura, com tinta refletora branca; inclui prémarcacdo e ainda todos os trabalhos e [ m2 45,5
materiais (acessorios), equipamentos necessarios a sua boa execugao, aplicagdo e acabamento.

106 |[12.2.1.2 |Marca transversal para lomba redutora de velocidade, sequéncia de quadrados brancos alternados com 0,50x0,50m (XADREZ), antes e depois da LRV. m2 26

107 |[12.2.1.3 |Marcas transversais - Execucdo de barras de paragem, com linha continua, barras de paragem, com linha continua e com 0,60m de largura, de acordo com as pegas | m2 6,5
desenhadas e caderno de encargos, com tinta refletora branca; trabalhos e materiais (acessorios), equipamentos necessarios a sua boa execugdo, aplicacdo e
acabamento.

12.2.2 Execucéao de sinalizagéo vertical com o seguinte esquema; incluindo implantagéo, abertura de cabouco em terreno de qualquer natureza, aterro, compactacao e remocéo das terras
excedentes para vazadouro e \"ou\" de acordo com o plano de gestdo de residuos, betdo de limpeza, fundagdo em betdo armado, cofragem e descofragem, elementos ou estrutura
de suporte/pecas de ligagdo, com acabamento galvanizado e ainda todos os trabalhos e materiais (acessorios), equipamentos, necessarios a sua boa execucéo, aplicagéo,

108 |12.2.2.1 Sinal H6 UN 4
109 |12.2.2.2 Sinal A2a UN 4
110 |12.2.2.3 Sinal H37 UN 4
111 |12.2.2.4 |Sinal H7 UN 4
13 Rua Alto da Bandeira - CREIXOMIL
13.1 DUAS PASSADEIRAS SOBRELEVADAS
112 |13.1.1 Fresagem da camada de pavimento existente em 5cm para inser¢do das passadeiras elevadas numa extensdo de 5,0m cada (de acordo com pecas desenhadas), | m2 58,5
incluindo remocgéo e transporte a vazadouro dos produtos fresados, todos os trabalhos e materiais (acessorios), e quipamentos necessarios a sua boa execucéo,
aplicagado, funcionamento e acabamento.
113 |[13.1.2 Fornecimento e aplicacdo de mistura betuminosa de desgaste a quente, para execucdo de duas passadeiras sobrelevadas do tipo trapezoidal, com rampa numa |t 17,92
extenséo nao inferior a 1,25m; camada de desgaste em betdo betuminoso AC14 surf lig (BB), com sobrelevacao final de 0,075m para além da reposi¢éo dos 0,05m apds
cilindramento; a extensdo da sobrelevacdo deve manter-se num cumprimento de 3,0m, inclui limpeza e rega de colagem com emulsdo catiénica e ainda todos os
trabalhos e materiais necessarios, de acordo com pecas desenhadas (Nota Técnica).

13.2 SINALIZACAO

13.2.1 Execucdo de sinalizagcdo horizontal em tinta termoplastica de aplicagdo a quente:

114 |13.2.1.1 |Execuc¢do de duas passadeiras de pedes, com linha continua e com 0,50m de largura, com tinta refletora branca; inclui prémarcacéo e ainda todos os trabalhos e | m2 21,6
materiais (acessorios), equipamentos necessarios a sua boa execug¢éo, aplicagédo e acabamento.

115 [13.2.1.2 |Marca transversal para lomba redutora de velocidade, sequéncia de quadrados brancos alternados com 0,50x0,50m (XADREZ), antes e depois da LRV. m2 12

116 [13.2.1.3 |Marcas transversais - Execugdo de barras de paragem, com linha continua, barras de paragem, com linha continua e com 0,60m de largura, de acordo com as pegas | m2 6,5
desenhadas e caderno de encargos, com tinta refletora branca; trabalhos e materiais (acessorios), equipamentos necessarios a sua boa execucdo, aplicagdo e
acabamento.

13.2.2 Execucdo de sinalizac&o vertical com o seguinte esquema; incluindo implantacédo, abertura de cabouco em terreno de qualquer natureza, aterro, compactacdo e remogéao das terras
excedentes para vazadouro e \"ou\" de acordo com o plano de gestéo de residuos, betdo de limpeza, fundagdo em betdo armado, cofragem e descofragem, elementos ou estrutura
de suporte/pecas de ligagdo, com acabamento galvanizado e ainda todos os trabalhos e materiais (acessoOrios), equipamentos, necessarios a sua boa execucéo, aplicagéo,

117 |13.2.2.1 |Sinal H6 UN 2
118 |13.2.2.2 |Sinal A2a UN 2
119 |13.2.2.3 |Sinal H37 UN 2
120 |13.2.2.4 |Sinal H7 UN 2
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14 Rua das Casas Novas - AIRAO SAO JOAO
14.1 Lombas redutoras de Velocidade Trapesoidais.
121 |14.1.1 Fresagem da camada de pavimento existente em 0,05m para inser¢éo da LRV numa extenséo de cerca de 5m (de acordo com pecas desenhadas), incluindo remocéo e | m2 35,2
transporte a vazadouro dos produtos fresados, todos os trabalhos e materiais (acessoérios), e quipamentos necessarios a sua boa execuc¢éo, aplicagao, funcionamento e
acabamento.
122 |14.1.2 Fornecimento e aplicagdo de mistura betuminosa de desgaste a quente, para execucdo da lomba do tipo trapezoidal, com rampa numa extensdo nao inferior a 1,25m; |t 15
camada de desgaste em betdo betuminoso AC14 surf lig (BB), com sobrelevacgéo final de 0,075m apds cilindramento; a extenséo da sobrelevacdo deve manter-se num
cumprimento de 5,0m (de acordo com Nota Técnica), inclui limpeza e rega de colagem com emulséo cati6nica e ainda todos os trabalhos e materiais necessarios, de
acordo com pegas desenhadas (Nota Técnica).
14.2 SINALIZACAO
14.2.1 Execucdo de sinalizac&o horizontal em tinta termoplastica de aplicac@o a quente:
123 |14.2.1.2 |Marca transversal para lomba redutora de velocidade, sequéncia de quadrados brancos alternados com 0,50x0,50m (XADREZ), antes e depois da LRV. | m2 | 8,8
14.2.2 Execucéao de sinalizagéo vertical com o seguinte esquema; incluindo implantagéo, abertura de cabouco em terreno de qualquer natureza, aterro, compactacao e remocéo das terras
excedentes para vazadouro e \"ou\" de acordo com o plano de gestdo de residuos, betdo de limpeza, fundagdo em betdo armado, cofragem e descofragem, elementos ou estrutura
de suporte/pecas de ligagdo, com acabamento galvanizado e ainda todos os trabalhos e materiais (acessorios), equipamentos, necessarios a sua boa execucéo, aplicagéo,
124 |14.2.2.1 Sinal H6 UN 4
125 |14.2.2.2 Sinal A2a UN 4
126 |14.2.2.3 Sinal H37 UN 2
15 Rua da Agrela e Rua Fonte da Ressa - Selho Sé&o Jorge
151 3 LOMBAS REDUTORA DE VELOCIDADE TRAPEZOIDAL
127 |15.1.1 Fresagem da camada de pavimento existente em 0,05m para insercdo da LRV numa extensao de cerca de 5m (de acordo com pecas desenhadas), incluindo remocéao e | m2 90
transporte a vazadouro dos produtos fresados, todos os trabalhos e materiais (acessoérios), e quipamentos necessarios a sua boa execucéo, aplicacédo, funcionamento e
acabamento.
128 |15.1.2 Fornecimento e aplicagdo de mistura betuminosa de desgaste a quente, para execucédo da lomba do tipo trapezoidal, com rampa huma extensao néo inferior a 1,25m; |t 30
camada de desgaste em betédo betuminoso AC14 surf lig (BB), com sobrelevacgéo final de 0,075m apo6s cilindramento; a extenséo da sobrelevacédo deve manter-se num
cumprimento de 5,0m (de acordo com Nota Técnica), inclui limpeza e rega de colagem com emulsdo catidnica e ainda todos os trabalhos e materiais necessarios, de
acordo com pegas desenhadas (Nota Técnica).
15.2 SINALIZACAO
15.2.1 Execucdo de sinalizagdo horizontal em tinta termoplastica de aplicagédo a quente:
129 |[15.2.1.1 |Marca transversal para lomba redutora de velocidade, sequéncia de quadrados brancos alternados com 0,50x0,50m (XADREZ), antes e depois da LRV. | m2 | 36
15.2.2 Execucdo de sinalizacéo vertical com o seguinte esquema; incluindo implantacéo, abertura de cabouco em terreno de qualquer natureza, aterro, compactacdo e remogéao das terras
excedentes para vazadouro e \"ou\" de acordo com o plano de gestao de residuos, betdo de limpeza, fundagcdo em betdo armado, cofragem e descofragem, elementos ou estrutura
de suporte/pecas de ligagdo, com acabamento galvanizado e ainda todos os trabalhos e materiais (acessoOrios), equipamentos, necessarios a sua boa execucéo, aplicagéo,
130 |15.2.2.1 |Sinal H6 UN 6
131 |15.2.2.2 |Sinal A2a UN 6
132 |15.2.2.3 |Sinal H37 UN 6
16 Ruas Domingos Macedo e Rua da Liberdade ( Souto Santa Maria, Souto S&o Salvador e Gondomar)
16.1 2 LOMBAS REDUTORA DE VELOCIDADE TRAPEZOIDA
133 |[16.1.1 Fresagem da camada de pavimento existente em 0,05m para inser¢éo da LRV numa extenséo de cerca de 5m (de acordo com pecas desenhadas), incluindo remocéo e | m2 93,6

transporte a vazadouro dos produtos fresados, todos os trabalhos e materiais (acessorios), e quipamentos necessarios a sua boa execucéo, aplicacdo, funcionamento e
acabamento.

Largo Cénego José M Gomes
Telef. 253421200 / Fax. 253515134
http://www.cm-guimaraes.pt Pagina 9 de 16




MUNICIPIO DE

GUIMARAES Municipio de Guimarées
Procedimento 7/22
134 |16.1.2 Fornecimento e aplicagdo de mistura betuminosa de desgaste a quente, para execucao da lomba do tipo trapezoidal, com rampa numa extensdo nao inferior a 1,25m; |t 28,67
camada de desgaste em betdo betuminoso AC14 surf lig (BB), com sobrelevagéo final de 0,075m apds cilindramento; a extensdo da sobrelevacdo deve manter-se num
cumprimento de 5,0m (de acordo com Nota Técnica), inclui limpeza e rega de colagem com emulséo catiénica e ainda todos os trabalhos e materiais necessarios, de
acordo com pecas desenhadas (Nota Técnica).
16.2 SINALIZACAO
16.2.1 Execucéao de sinalizacdo horizontal em tinta termoplastica de aplicagdo a quente:
135 [16.2.1.1 |Marca transversal para lomba redutora de velocidade, sequéncia de quadrados brancos alternados com 0,50x0,50m (XADREZ), antes e depois da LRV. | m2 | 15,6
16.2.2 Execucdo de sinalizac&o vertical com o seguinte esquema; incluindo implantacédo, abertura de cabouco em terreno de qualquer natureza, aterro, compactacéo e remogao das terras
excedentes para vazadouro e \"ou\" de acordo com o plano de gestdo de residuos, betdo de limpeza, fundacdo em betdo armado, cofragem e descofragem, elementos ou estrutura
de suporte/pecas de ligagdo, com acabamento galvanizado e ainda todos os trabalhos e materiais (acessorios), equipamentos, necessarios a sua boa execucéo, aplicagéo,
136 |16.2.2.1 Sinal H6 UN 4
137 |16.2.2.2 |Sinal A2a UN 4
138 |16.2.2.3 |Sinal H37 UN 4
17 RUA 14 de DEZEMBRO-POLVOREIRA
17.1 LOMBAS REDUTORAS DE VELOCIDADE em zonas a definir pela fiscaliza¢&o.
139 [17.1.1 Fresagem da camada de pavimento existente em 0,05m, na largura da faixa de rodagem, para inser¢do de duas lombas redutoras de velocidade numa extenséo de | m2 40
1,0m, tal como, 1,0m para a sinalizagao horizontal (de acordo com pecas desenhadas); incluindo remogéo e transporte a vazadouro dos produtos fresados, todos os
trabalhos e materiais (acessorios), e quipamentos necessarios a sua boa execucao, aplicacéo, funcionamento e acabamento.
140 |[17.1.2 Fornecimento e aplicacdo de mistura betuminosa de desgaste a quente, para execugdo das lombas do tipo sinusoidal ou circular, camada de desgaste em betéo |t 20
betuminoso AC14 surf lig (BB), a altura do ponto de maior cota relativa ao pavimento ndo deve ser superior a 0,075m; a lomba devera ter um comprimento de 1,0m; inclui
limpeza e rega de colagem com emulséo catiénica e ainda todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com pegas desenhadas (Nota Técnica).
17.2 SINALIZACAO
17.2.1 Execucdo de sinalizagdo horizontal em tinta termoplastica de aplicagdo a quente:
141 |17.2.1.1 |Marca transversal para lomba redutora de velocidade, sequéncia de quadrados brancos alternados com 0,50x0,50m (XADREZ), antes e depois da LRV. | m2 | 20
17.2.2 Execucdo de sinalizacéo vertical com o seguinte esquema; incluindo implantacédo, abertura de cabouco em terreno de qualquer natureza, aterro, compactacdo e remogao das terras
excedentes para vazadouro e \"ou\" de acordo com o plano de gest&o de residuos, betdo de limpeza, fundagcdo em betdo armado, cofragem e descofragem, elementos ou estrutura
de suporte/pecas de ligagdo, com acabamento galvanizado e ainda todos os trabalhos e materiais (acessoOrios), equipamentos, necessarios a sua boa execucéo, aplicagéo,
142 (17.2.2.1 Sinal H6 UN 4
143 |17.2.2.2 Sinal A2a - Modelo 2 UN 4
144 117.2.2.3 Sinal H37 UN 4
18 RUA DAS MONDAS e RUA DO PADRAO (UF Candoso/Santiago/Mascotelos)
18.1 LOMBAS REDUTORAS DE VELOCIDADE em zonas a definir pela fiscalizacéo.
145 |18.1.1 Fresagem da camada de pavimento existente em 0,05m, na largura da faixa de rodagem, para inser¢do de duas lombas redutoras de velocidade numa extenséo de [ m2 40
1,0m, tal como, 1,0m para a sinalizagéo horizontal (de acordo com pegas desenhadas); incluindo remogao e transporte a vazadouro dos produtos fresados, todos os
trabalhos e materiais (acessorios), e quipamentos necessarios a sua boa execucao, aplicacéo, funcionamento e acabamento.
146 |[18.1.2 Fornecimento e aplicacdo de mistura betuminosa de desgaste a quente, para execucdo das lombas do tipo sinusoidal ou circular, camada de desgaste em betéo |t 20
betuminoso AC14 surf lig (BB), a altura do ponto de maior cota relativa ao pavimento ndo deve ser superior a 0,075m; a lomba devera ter um comprimento de 1,0m; inclui
limpeza e rega de colagem com emulséo catiénica e ainda todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com pecgas desenhadas (Nota Técnica).
18.2 SINALIZACAO
18.2.1 Execucdo de sinalizacdo horizontal em tinta termoplastica de aplicacdo a quente:
147 [18.2.1.1 |Marca transversal para lomba redutora de velocidade, sequéncia de quadrados brancos alternados com 0,50x0,50m (XADREZ), antes e depois da LRV. | m2 | 20
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18.2.2

Execucdo de sinalizag&o vertical com o seguinte esquema; incluindo implantagéo, abertura de cabouco em terreno de qualquer natureza, aterro, compactacdo e remocéo das terras
excedentes para vazadouro e \"ou\" de acordo com o plano de gestdo de residuos, betdo de limpeza, fundacdo em betdo armado, cofragem e descofragem, elementos ou estrutura
de suporte/pecas de ligagdo, com acabamento galvanizado e ainda todos os trabalhos e materiais (acessorios), equipamentos, necessarios a sua boa execucéo, aplicagéo,

148 |18.2.2.1 Sinal H6 UN 4
149 |18.2.2.2 |Sinal A2a - Modelo 2 UN 4
150 (18.2.2.3 Sinal H37 UN 4
19 Rua Eng® Orlando M. Rodrigues(UF Candoso/Santiago/Mascotelos)
19.1 LOMBAS REDUTORAS DE VELOCIDADE em zonas a definir pela fiscaliza¢&o.
151 [19.1.1 Fresagem da camada de pavimento existente em 0,05m, na largura da faixa de rodagem, para inser¢do de duas lombas redutoras de velocidade numa extenséo de | m2 42,5
1,0m, tal como, 1,0m para a sinalizagao horizontal (de acordo com pecas desenhadas); incluindo remogao e transporte a vazadouro dos produtos fresados, todos os
trabalhos e materiais (acessorios), e quipamentos necessarios a sua boa execucao, aplicacéo, funcionamento e acabamento.
152 [19.1.2 Fornecimento e aplicacdo de mistura betuminosa de desgaste a quente, para execugdo das lombas do tipo sinusoidal ou circular, camada de desgaste em betéo |t 15
betuminoso AC14 surf lig (BB), a altura do ponto de maior cota relativa ao pavimento ndo deve ser superior a 0,075m; a lomba devera ter um comprimento de 1,0m; inclui
limpeza e rega de colagem com emulséo catidnica e ainda todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com pegas desenhadas (Nota Técnica).
19.2 SINALIZACAO
19.2.1 Execucdo de sinalizagdo horizontal em tinta termoplastica de aplicagdo a quente:
153 |[19.2.1.1 |Marca transversal para lomba redutora de velocidade, sequéncia de quadrados brancos alternados com 0,50x0,50m (XADREZ), antes e depois da LRV. | m2 | 17
19.2.2 Execucdo de sinalizacéo vertical com o seguinte esquema; incluindo implantacéo, abertura de cabouco em terreno de qualquer natureza, aterro, compactacdo e remogao das terras
excedentes para vazadouro e \"ou\" de acordo com o plano de gest&o de residuos, betdo de limpeza, fundacdo em betdo armado, cofragem e descofragem, elementos ou estrutura
de suporte/pecas de ligagdo, com acabamento galvanizado e ainda todos os trabalhos e materiais (acessorios), equipamentos, necessarios a sua boa execucéo, aplicagéo,
154 (19.2.2.1 Sinal H6 UN 2
155 |19.2.2.2 Sinal A2a - Modelo 2 UN 2
156 |19.2.2.3 Sinal H37 UN 2
20 Rua de S. Tiago ( UF de Candoso, S.Tiago, Mascotelos)
20.1 AGUAS PLUVIAIS / MOVIMENTO DE TERRAS
157 |20.1.1 Fornecimento e aplicacdo de sumidouro (0,60x0,35m) com grelha de valeta, de acordo com as pegas desenhadas e caderno de encargos; inclui grelha em ferro fundido | UN 4
e respectivo aro, abertura de vala, aterro e remogdo da terra excedente para vazadouro bem como todos os trabalhos e materiais (acessorios), equipamentos,
necessarios a sua boa execugao, aplicagdo, funcionamento e acabamento.
158 |[20.1.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP Corrugado SN8, incluindo ligagdes a rede existente de aguas pluviais com DN 315; inclui levantamento e reposigéo | ml 60
do pavimento existente e outros trabalhos inerentes a perfeita execucdo dos trabalhos da especialidade e todos os trabalhos e materiais (acessorios) e equipamentos
necessarios a sua boa execugéo.
20.2 DUAS PASSADEIRAS SOBRELEVADAS
159 |20.2.1 Fresagem da camada de pavimento existente em 5cm para inser¢do de passadeira elevada numa extensdo de cerca de 15m (de acordo com pecas desenhadas), | m2 108
incluindo remocao e transporte a vazadouro dos produtos fresados, todos os trabalhos e materiais (acessorios), e quipamentos necessarios a sua boa execucao,
aplicagao, funcionamento e acabamento.
160 |20.2.2 Fornecimento e aplicacdo de mistura betuminosa de desgaste a quente, para execucdo de duas passadeiras sobrelevadas do tipo trapezoidal, com rampa numa |t 35
extensdo ndo inferior a 1,25m; camada de desgaste em betdo betuminoso AC14 surf lig (BB), com sobrelevacéo final de 0,075m apbés cilindramento; a extenséo da
sobrelevagao deve manter-se num comprimento de 12m, inclui limpeza e rega de colagem com emulséo catidnica e ainda todos os trabalhos e materiais necessarios, de
acordo com pecgas desenhadas (Nota Técnica).
20.3 SINALIZAGAO
20.3.1 Execucéo de sinalizagdo horizontal em tinta termoplastica de aplicagédo a quente:
161 [20.3.1.1 |Execucdo de duas passadeiras de pedes, com linha continua e com 0,50m de largura, com tinta refletora branca; inclui prémarcacdo e ainda todos os trabalhos e [ m2 50,4

materiais (acessorios), equipamentos necessarios a sua boa execucgéo, aplicacdo e acabamento.
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162 |20.3.1.2 |Marca transversal para lomba redutora de velocidade, sequéncia de quadrados brancos alternados com 0,50x0,50m (XADREZ), antes e depois da LRV. m2 24
163 |[20.3.1.3 |Marcas transversais - Execucdo de barras de paragem, com linha continua, barras de paragem, com linha continua e com 0,60m de largura, de acordo com as pecas | m2 12
desenhadas e caderno de encargos, com tinta refletora branca; trabalhos e materiais (acessoérios), equipamentos necessarios a sua boa execucdo, aplicagdo e
acabamento.

20.3.2 Execucéo de sinalizag&o vertical com o seguinte esquema; incluindo implantacéo, abertura de cabouco em terreno de qualquer natureza, aterro, compactacéo e remocéo das terras
excedentes para vazadouro e \"ou\" de acordo com o plano de gestdo de residuos, betdo de limpeza, fundagdo em betdo armado, cofragem e descofragem, elementos ou estrutura
de suporte/pecas de ligagdo, com acabamento galvanizado e ainda todos os trabalhos e materiais (acesso6rios), equipamentos, necessarios a sua boa execucéo, aplicagéo,

164 |20.3.2.1 |Sinal H6 UN 4
165 |20.3.2.2 Sinal A2a UN 4
166 |20.3.2.3 Sinal H37 UN 2
167 |20.3.24 Sinal H7 UN 4

21 RUA DE FILIPE e RUA DE SANTA LUZIA (UF) Conde e Gandarela DUAS LOMBAS REDUTORAS DE VELOCIDADE

21.1 LOMBAS REDUTORAS DE VELOCIDADE em zonas a definir pela fiscalizag&o.

168 |21.1.1 Fresagem da camada de pavimento existente em 0,05m, na largura da faixa de rodagem, para inser¢do de duas lombas redutoras de velocidade numa extenséo de | m2 40
1,0m, tal como, 1,0m para a sinalizacdo horizontal (de acordo com pecas desenhadas); incluindo remogéo e transporte a vazadouro dos produtos fresados, todos os
trabalhos e materiais (acessorios), e quipamentos necessarios a sua boa execugao, aplicacéo, funcionamento e acabamento.

169 |[21.1.2 Fornecimento e aplicagcdo de mistura betuminosa de desgaste a quente, para execucdo das lombas do tipo sinusoidal ou circular, camada de desgaste em betéo |t 20
betuminoso AC14 surf lig (BB), a altura do ponto de maior cota relativa ao pavimento nao deve ser superior a 0,075m; a lomba devera ter um comprimento de 1,0m; inclui
limpeza e rega de colagem com emulséo catidnica e ainda todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com pecas desenhadas (Nota Técnica).

21.2 SINALIZAGAO

21.2.1 Execucdo de sinalizagdo horizontal em tinta termoplastica de aplicagédo a quente:

170 [21.2.1.1 |Marca transversal para lomba redutora de velocidade, sequéncia de quadrados brancos alternados com 0,50x0,50m (XADREZ), antes e depois da LRV. | m2 | 20

21.2.2 Execucdo de sinalizac&o vertical com o seguinte esquema; incluindo implantacéo, abertura de cabouco em terreno de qualquer natureza, aterro, compactacdo e remogéao das terras
excedentes para vazadouro e \"ou\" de acordo com o plano de gestdo de residuos, betdo de limpeza, fundacdo em betdo armado, cofragem e descofragem, elementos ou estrutura
de suporte/pecas de ligacdo, com acabamento galvanizado e ainda todos os trabalhos e materiais (acessorios), equipamentos, necessarios a sua boa execucgdo, aplicacédo,

171 |21.2.2.1 |Sinal H6 UN 4
172 [21.2.2.2 |Sinal A2a - Modelo 2 UN 4
173 |[21.2.2.3 Sinal H37 UN 4

22 RUA DE CAMOES - FREGUESIA DE BRITO

221 LOMBAS REDUTORAS DE VELOCIDADE em zonas a definir pela fiscalizagéo.

174 |22.1.1 Fresagem da camada de pavimento existente em 0,05m, na largura da faixa de rodagem, para inser¢do de duas lombas redutoras de velocidade numa extenséo de | m2 88,8
1,0m, tal como, 1,0m para a sinalizagao horizontal (de acordo com pecas desenhadas); incluindo remogéo e transporte a vazadouro dos produtos fresados, todos os
trabalhos e materiais (acessorios), e quipamentos necessarios a sua boa execucao, aplicacéo, funcionamento e acabamento.

175 |22.1.2 Fornecimento e aplicacdo de mistura betuminosa de desgaste a quente, para execucdo das lombas do tipo sinusoidal ou circular, camada de desgaste em betéo |t 30
betuminoso AC14 surf lig (BB), a altura do ponto de maior cota relativa ao pavimento ndo deve ser superior a 0,075m; a lomba devera ter um comprimento de 1,0m; inclui
limpeza e rega de colagem com emulséo catiénica e ainda todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com pecgas desenhadas (Nota Técnica).

22.2 SINALIZACAO

2221 Execucdo de sinalizagdo horizontal em tinta termoplastica de aplicagdo a quente:

176 |22.2.1.1 |Marca transversal para lomba redutora de velocidade, sequéncia de quadrados brancos alternados com 0,50x0,50m (XADREZ), antes e depois da LRV. | m2 | 44,4

22.2.2 Execucédo de sinalizacéo vertical com o seguinte esquema; incluindo implantacéo, abertura de cabouco em terreno de qualquer natureza, aterro, compactacao e remocéo das terras
excedentes para vazadouro e \"ou\" de acordo com o plano de gestéo de residuos, betdo de limpeza, fundagdo em betdo armado, cofragem e descofragem, elementos ou estrutura
de suporte/pecas de ligagdo, com acabamento galvanizado e ainda todos os trabalhos e materiais (acessorios), equipamentos, necessarios a sua boa execucéo, aplicagéo,

177 [22.2.2.1 [Sinal H6 [UN | 6
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178 |22.2.2.2 |Sinal A2a - Modelo 2 UN 6
179 |22.2.2.3 |Sinal H37 UN 6
23 RUA DE SAO FRANCISCO - FREGUESIA DE BRITO
23.1 LOMBAS REDUTORAS DE VELOCIDADE em zonas a definir pela fiscalizagdo.
180 |23.1.1 Fresagem da camada de pavimento existente em 0,05m, na largura da faixa de rodagem, para inser¢do de duas lombas redutoras de velocidade numa extenséo de [ m2 32
1,0m, tal como, 1,0m para a sinalizagéo horizontal (de acordo com pegas desenhadas); incluindo remocao e transporte a vazadouro dos produtos fresados, todos os
trabalhos e materiais (acessorios), e quipamentos necessarios a sua boa execucao, aplicacéo, funcionamento e acabamento.
181 |23.1.2 Fornecimento e aplicagcdo de mistura betuminosa de desgaste a quente, para execucdo das lombas do tipo sinusoidal ou circular, camada de desgaste em betéo |t 10
betuminoso AC14 surf lig (BB), a altura do ponto de maior cota relativa ao pavimento ndo deve ser superior a 0,075m; a lomba devera ter um comprimento de 1,0m; inclui
limpeza e rega de colagem com emulséo cationica e ainda todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com pegas desenhadas (Nota Técnica).
23.2 SINALIZACAO
23.2.1 Execucdo de sinalizagc&o horizontal em tinta termoplastica de aplicagdo a quente:
182 [23.2.1.1 |Marca transversal para lomba redutora de velocidade, sequéncia de quadrados brancos alternados com 0,50x0,50m (XADREZ), antes e depois da LRV. | m2 | 16
23.2.2 Execucgdo de sinalizag&o vertical com o seguinte esquema; incluindo implantagéo, abertura de cabouco em terreno de qualquer natureza, aterro, compactagao e remocao das terras
excedentes para vazadouro e \"ou\" de acordo com o plano de gestdo de residuos, betdo de limpeza, fundagdo em betdo armado, cofragem e descofragem, elementos ou estrutura
de suporte/pecas de ligagdo, com acabamento galvanizado e ainda todos os trabalhos e materiais (acessoOrios), equipamentos, necessarios a sua boa execucéo, aplicagéo,
183 |23.2.2.1 |[Sinal H6 UN 2
184 |23.2.2.2 |Sinal A2a - Modelo 2 UN 2
185 |23.2.2.3 |Sinal H37 UN 2
24 Rua de S. Francisco FREGUESIA DE BRITO
24.1 AGUAS PLUVIAIS / MOVIMENTO DE TERRAS
186 |24.1.1 Fornecimento e aplicag@o de sumidouro (0,60x0,35m) com grelha de valeta, de acordo com as pegas desenhadas e caderno de encargos; inclui grelha em ferro fundido | UN 4
e respectivo aro, abertura de vala, aterro e remogdo da terra excedente para vazadouro bem como todos os trabalhos e materiais (acessorios), equipamentos,
necessarios a sua boa execucéao, aplicacéo, funcionamento e acabamento.
187 |[24.1.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP Corrugado SN8, incluindo ligacdes a rede existente de dguas pluviais com DN 315; inclui levantamento e reposi¢éo | ml 30
do pavimento existente e outros trabalhos inerentes a perfeita execugéo dos trabalhos da especialidade e todos os trabalhos e materiais (acessorios) e equipamentos
necessarios a sua boa execugéo.
24.2 PASSADEIRA SOBRELEVADAS
188 [24.2.1 Fresagem da camada de pavimento existente em 5cm para insercdo de passadeira elevada numa extensdo de cerca de 15m (de acordo com pecas desenhadas), | m2 52
incluindo remocgéo e transporte a vazadouro dos produtos fresados, todos os trabalhos e materiais (acessorios), e quipamentos necessarios a sua boa execucao,
aplicacao, funcionamento e acabamento.
189 |[24.2.2 Fornecimento e aplicacdo de mistura betuminosa de desgaste a quente, para execucdo de duas passadeiras sobrelevadas do tipo trapezoidal, com rampa numa |t 20
extensdo ndo inferior a 1,25m; camada de desgaste em betdo betuminoso AC14 surf lig (BB), com sobrelevacéo final de 0,075m ap6s cilindramento; a extensédo da
sobrelevagdo deve manter-se num comprimento de 12m, inclui limpeza e rega de colagem com emulséo cationica e ainda todos os trabalhos e materiais necessarios, de
acordo com pegas desenhadas (Nota Técnica).
24.3 SINALIZACAO
24.3.1 Execucdo de sinalizagdo horizontal em tinta termoplastica de aplicagdo a quente:
190 |24.3.1.1 |Execucdo de passadeira de pedes, com linha continua e com 0,50m de largura, com tinta refletora branca; inclui prémarcagdo e ainda todos os trabalhos e materiais | m2 19,5
(acessorios), equipamentos necessarios a sua boa execucao, aplicacdo e acabamento.
191 |24.3.1.2 |Marca transversal para lomba redutora de velocidade, sequéncia de quadrados brancos alternados com 0,50x0,50m (XADREZ), antes e depois da LRV. m2 13
192 [24.3.1.3 |Marcas transversais - Execucgdo de barras de paragem, com linha continua, barras de paragem, com linha continua e com 0,60m de largura, de acordo com as pecas | m2 6,5
desenhadas e caderno de encargos, com tinta refletora branca; trabalhos e materiais (acessorios), equipamentos necessarios a sua boa execucdo, aplicagdo e
acabamento.
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24.3.2

Execucdo de sinalizac&o vertical com o seguinte esquema; incluindo implantacéo, abertura de cabouco em terreno de qualquer natureza, aterro, compactacéo e remogéao das terras
excedentes para vazadouro e \"ou\" de acordo com o plano de gestéo de residuos, betdo de limpeza, fundagdo em betdo armado, cofragem e descofragem, elementos ou estrutura
de suporte/pecas de ligagdo, com acabamento galvanizado e ainda todos os trabalhos e materiais (acessoOrios), equipamentos, necessarios a sua boa execucéo, aplicagéo,

193 |24.3.2.1 Sinal H6 UN 2
194 |24.3.2.2 Sinal A2a UN 2
195 |24.3.2.3 |Sinal H37 UN 2
196 |24.3.2.4 |Sinal H7 UN 2
25 RUA DE SANTA APOLONIA - FREGUESIA DE SILVARES
25.1 LOMBAS REDUTORAS DE VELOCIDADE em zonas a definir pela fiscalizag&o.
197 |[25.1.1 Fresagem da camada de pavimento existente em 0,05m, na largura da faixa de rodagem, para inser¢do de duas lombas redutoras de velocidade numa extenséo de | m2 56
1,0m, tal como, 1,0m para a sinalizac@o horizontal (de acordo com pecas desenhadas); incluindo remocao e transporte a vazadouro dos produtos fresados, todos os
trabalhos e materiais (acessorios), e quipamentos necessarios a sua boa execucao, aplicacéo, funcionamento e acabamento.
198 |25.1.2 Fornecimento e aplicacdo de mistura betuminosa de desgaste a quente, para execugdo das lombas do tipo sinusoidal ou circular, camada de desgaste em betéo |t 20
betuminoso AC14 surf lig (BB), a altura do ponto de maior cota relativa ao pavimento ndo deve ser superior a 0,075m; a lomba devera ter um comprimento de 1,0m; inclui
limpeza e rega de colagem com emulséo catiénica e ainda todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com pegas desenhadas (Nota Técnica).
25.2 SINALIZACAO
25.2.1 Execucdo de sinalizacdo horizontal em tinta termopléstica de aplicacdo a quente:
199 [25.2.1.1 |Marca transversal para lomba redutora de velocidade, sequéncia de quadrados brancos alternados com 0,50x0,50m (XADREZ), antes e depois da LRV. | m2 | 28
25.2.2 Execucéo de sinalizag&o vertical com o seguinte esquema; incluindo implantacéo, abertura de cabouco em terreno de qualquer natureza, aterro, compactagéo e remocéo das terras
excedentes para vazadouro e \"ou\" de acordo com o plano de gestdo de residuos, betdo de limpeza, fundagdo em betdo armado, cofragem e descofragem, elementos ou estrutura
de suporte/pecas de ligagdo, com acabamento galvanizado e ainda todos os trabalhos e materiais (acessorios), equipamentos, necessarios a sua boa execucéo, aplicagéo,
200 [25.2.2.1 |Sinal H6 UN 4
201 [25.2.2.2 Sinal A2a - Modelo 2 UN 4
202 [25.2.2.3 Sinal H37 UN 4
26 RUA DA ESTAGCAO-MESAO FRIO
26.1 LOMBAS REDUTORAS DE VELOCIDADE em zonas a definir pela fiscalizacéo.
203 |26.1.1 Fresagem da camada de pavimento existente em 0,05m, na largura da faixa de rodagem, para inser¢do de duas lombas redutoras de velocidade numa extenséo de | m2 31,6
1,0m, tal como, 1,0m para a sinalizagcdo horizontal (de acordo com pecgas desenhadas); incluindo remogéo e transporte a vazadouro dos produtos fresados, todos os
trabalhos e materiais (acessorios), e quipamentos necessarios a sua boa execucao, aplicacéo, funcionamento e acabamento.
204 (26.1.2 Fornecimento e aplicagcdo de mistura betuminosa de desgaste a quente, para execucdo das lombas do tipo sinusoidal ou circular, camada de desgaste em betéo |t 10
betuminoso AC14 surf lig (BB), a altura do ponto de maior cota relativa ao pavimento ndo deve ser superior a 0,075m; a lomba devera ter um comprimento de 1,0m; inclui
limpeza e rega de colagem com emulséo cationica e ainda todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com pecas desenhadas (Nota Técnica).
26.2 SINALIZAGAO
26.2.1 Execucéao de sinalizacdo horizontal em tinta termoplastica de aplicagéo a quente:
205 |26.2.1.1 |Marca transversal para lomba redutora de velocidade, sequéncia de quadrados brancos alternados com 0,50x0,50m (XADREZ), antes e depois da LRV. | m2 | 16
26.2.2 Execucdo de sinalizac&o vertical com o seguinte esquema; incluindo implantacédo, abertura de cabouco em terreno de qualquer natureza, aterro, compactacéo e remogao das terras
excedentes para vazadouro e \"ou\" de acordo com o plano de gestéo de residuos, betdo de limpeza, fundagdo em betdo armado, cofragem e descofragem, elementos ou estrutura
de suporte/pecas de ligagdo, com acabamento galvanizado e ainda todos os trabalhos e materiais (acessorios), equipamentos, necessarios a sua boa execucéo, aplicagao,
206 [26.2.2.1 Sinal H6 UN 2
207 |26.2.2.2 |Sinal A2a - Modelo 2 UN 2
208 |[26.2.2.3 |Sinal H37 UN 2
27 RUA DO PADRAO-MESAO FRIO
27.1 LOMBAS REDUTORAS DE VELOCIDADE em zonas a definir pela fiscalizag&o.
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209 |27.1.1 Fresagem da camada de pavimento existente em 0,05m, na largura da faixa de rodagem, para inser¢do de duas lombas redutoras de velocidade numa extenséo de | m2 20
1,0m, tal como, 1,0m para a sinalizagcdo horizontal (de acordo com pecas desenhadas); incluindo remocéo e transporte a vazadouro dos produtos fresados, todos os
trabalhos e materiais (acessorios), e quipamentos necessarios a sua boa execugao, aplicacéo, funcionamento e acabamento.
210 (27.1.2 Fornecimento e aplicagcdo de mistura betuminosa de desgaste a quente, para execucdo das lombas do tipo sinusoidal ou circular, camada de desgaste em betéo |t 10
betuminoso AC14 surf lig (BB), a altura do ponto de maior cota relativa ao pavimento nao deve ser superior a 0,075m; a lomba devera ter um comprimento de 1,0m; inclui
limpeza e rega de colagem com emulséo catidnica e ainda todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com pecas desenhadas (Nota Técnica).
27.2 SINALIZACAO
27.2.1 Execucdo de sinalizagdo horizontal em tinta termoplastica de aplicagédo a quente:
211 (27.2.1.1 |Marca transversal para lomba redutora de velocidade, sequéncia de quadrados brancos alternados com 0,50x0,50m (XADREZ), antes e depois da LRV. | m2 | 10
27.2.2 Execucdo de sinalizacéo vertical com o seguinte esquema; incluindo implantacéo, abertura de cabouco em terreno de qualquer natureza, aterro, compactacdo e remogao das terras
excedentes para vazadouro e \"ou\" de acordo com o plano de gestao de residuos, betdo de limpeza, fundagcdo em betdo armado, cofragem e descofragem, elementos ou estrutura
de suporte/pecas de ligagdo, com acabamento galvanizado e ainda todos os trabalhos e materiais (acessoOrios), equipamentos, necessarios a sua boa execucéo, aplicagéo,
212 |27.2.2.1 |Sinal H6 UN 2
213 |27.2.2.2 |Sinal A2a - Modelo 2 UN 2
214 |27.2.2.3 |Sinal H37 UN 2
28 Rua Morteira Longos Zona 30
28.1 AGUAS PLUVIAIS / MOVIMENTO DE TERRAS
215 (28.11 Fornecimento e aplicacdo de sumidouro (0,60x0,35m) com grelha de valeta, de acordo com as pegas desenhadas e caderno de encargos; inclui grelha em ferro fundido | UN 4
e respectivo aro, abertura de vala, aterro e remogdo da terra excedente para vazadouro bem como todos os trabalhos e materiais (acessorios), equipamentos,
necessarios a sua boa execucéao, aplicacéo, funcionamento e acabamento.
216 |28.1.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP Corrugado SN8, incluindo ligacdes a rede existente de aguas pluviais com DN 315; inclui levantamento e reposigéo | ml 80
do pavimento existente e outros trabalhos inerentes a perfeita execugdo dos trabalhos da especialidade e todos os trabalhos e materiais (acessorios) e equipamentos
necessarios a sua boa execucgéo.
28.2 PASSADEIRAS SOBRELEVADA
217 |(28.2.1 Fresagem da camada de pavimento existente em 5cm para insercdo de passadeira elevada ( Zona 30 )numa extensé@o de cerca de 15m (de acordo com pecas | m2 330
desenhadas), incluindo remocéo e transporte a vazadouro dos produtos fresados, todos os trabalhos e materiais (acessorios), e quipamentos necessarios a sua boa
execucao, aplicagéo, funcionamento e acabamento.
218 (28.2.2 Fornecimento e aplicagdo de mistura betuminosa de desgaste a quente, para execucdo de passadeira sobrelevadas do tipo trapezoidal, com rampa numa extens&o néo | t 130
inferior a 1,25m; camada de desgaste em betdo betuminoso AC14 surf lig (BB), com sobrelevacéo final de 0,075m apés cilindramento; a extensao da sobrelevagdo deve
manter-se num comprimento de 12m, inclui limpeza e rega de colagem com emulséo catiénica e ainda todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com pegas
desenhadas (Nota Técnica).
28.3 Sinalizagao
28.3.1 Sinalizagao horizontal
219 |28.3.1.1 |Fornecimento e colocagdo de sinal de zona 30 antes da entrada da zona sobreelevada, em com tinta termoplastica reflectora branca; inclui pré-marcagéo, incluindo | UN 3
todos os trabalhos e materiais acessorios a boa execucéo da tarefa de acordo com as pegas desenhadas e caderno de encargos.
28.3.2 Sinalizagao vertical
220 |28.3.2.1 |Fornecimento e colocagéo de sinal tipo G10, inlcuindo poste de fixacdo em ago galvanizado e macigo de fundagéo para o0 mesmo e demais acessorios, de acordo com as | UN 3
pecas desenhadas e caderno de encargos.(nota: o sinal sera executado em chapa de aluminio com 2,0mm de espessura minima estampada com aba e contra aba sem
furacéo, reflectorizados com tela/pelicula retroreflectora do tipo \"3M diamond Grade (DG) nivel III\" ou equivalente com 10 anos de garantia, aplicacéo no tardoz do sinal
com etiqueta com a marcacao CE identificando igualmente o més e ano de producéo e logotipo do municipio)
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221 |28.3.2.2 |Fornecimento e colocagdo de sinal tipo H6 e A2a, inlcuindo poste de fixagdo em ago galvanizado e macico de fundacéo para o mesmo e demais acessorios, de acordo | UN 3
com as pegas desenhadas e caderno de encargos.(nota: o sinal sera executado em chapa de aluminio com 2,0mm de espessura minima estampada com aba e contra
aba sem furagéo, reflectorizados com tela/pelicula retroreflectora do tipo \"3M diamond Grade (DG) nivel lI\" ou equivalente com 10 anos de garantia, aplicagio no tardoz
do sinal com etiqueta com a marcagdo CE identificando igualmente o més e ano de producao e logotipo do municipio)
222 |28.3.2.3 |Fornecimento e colocacao de sinal tipo H48, inlcuindo poste de fixagcéo em aco galvanizado e macico de fundagéo para o mesmo e demais acessorios, de acordo com as | UN 3
pecas desenhadas e caderno de encargos.(nota: o sinal sera executado em chapa de aluminio com 2,0mm de espessura minima estampada com aba e contra aba sem
furacéo, reflectorizados com tela/pelicula retroreflectora do tipo \"3M diamond Grade (DG) nivel IlI\" ou equivalente com 10 anos de garantia, aplicagéo no tardoz do sinal
com etiqueta com a marcacgao CE identificando igualmente o més e ano de producéo e logotipo do municipio)
223 |28.3.2.4 |Fornecimento e colocacéo de sinal tipo H7, inlcuindo poste de fixagdo em ago galvanizado e macico de fundagdo para 0 mesmo e demais acessorios, de acordo com as | UN 3
pecas desenhadas e caderno de encargos.(nota: o sinal sera executado em chapa de aluminio com 2,0mm de espessura minima estampada com aba e contra aba sem
furagéo, reflectorizados com tela/pelicula retroreflectora do tipo \"3M diamond Grade (DG) nivel llI\" ou equivalente com 10 anos de garantia, aplica¢éo no tardoz do sinal
com etiqueta com a marcacao CE identificando igualmente o més e ano de producgéo e logotipo do municipio)
224 128.3.2.5 |Fornecimento e colocagao de sinal tipo G4a, inlcuindo poste de fixacdo em aco galvanizado e macico de fundagéo para o0 mesmo e demais acessorios, de acordo com as | UN 3
pecas desenhadas e caderno de encargos.(nota: o sinal sera executado em chapa de aluminio com 2,0mm de espessura minima estampada com aba e contra aba sem
furacéo, reflectorizados com tela/pelicula retroreflectora do tipo \"3M diamond Grade (DG) nivel III\" ou equivalente com 10 anos de garantia, aplicacédo no tardoz do sinal
com etiqueta com a marcagao CE identificando igualmente o més e ano de producgéo e logotipo do municipio)
29 RUA DO ASSENTO - MESAO FRIO - DUAS LOMBAS REDUTORAS DE VELOCIDADE
29.1 DUAS LOMBAS REDUTORAS DE VELOCIDADE em zonas a definir pela fiscalizacéo
225 (29.1.1 Fresagem da camada de pavimento existente em 0,05m, na largura da faixa de rodagem, para inser¢do de duas lombas redutoras de velocidade numa extenséo de [ m2 64
1,0m, tal como, 1,0m para a sinalizagéo horizontal (de acordo com pegas desenhadas); incluindo remogao e transporte a vazadouro dos produtos fresados, todos os
trabalhos e materiais (acessorios), e quipamentos necessarios a sua boa execucao, aplicacéo, funcionamento e acabamento.
226 (29.1.2 Fornecimento e aplicacdo de mistura betuminosa de desgaste a quente, para execucdo das lombas do tipo sinusoidal ou circular, camada de desgaste em betéo |t 25
betuminoso AC14 surf lig (BB), a altura do ponto de maior cota relativa ao pavimento ndo deve ser superior a 0,075m; a lomba devera ter um comprimento de 1,0m; inclui
limpeza e rega de colagem com emulséo catiénica e ainda todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com pecgas desenhadas (Nota Técnica).
29.2 SINALIZACAO
29.2.1 Execucdo de sinalizac&o horizontal em tinta termoplastica de aplicacdo a quente:
227 |129.2.1.1 |Marca transversal para lomba redutora de velocidade, sequéncia de quadrados brancos alternados com 0,50x0,50m (XADREZ), antes e depois da LRV. | m2 | 16
29.2.2 Execucéao de sinalizagéo vertical com o seguinte esquema; incluindo implantagéo, abertura de cabouco em terreno de qualquer natureza, aterro, compactacao e remocéo das terras
excedentes para vazadouro e \"ou\" de acordo com o plano de gestéo de residuos, betdo de limpeza, fundagdo em betdo armado, cofragem e descofragem, elementos ou estrutura
de suporte/pecas de ligagdo, com acabamento galvanizado e ainda todos os trabalhos e materiais (acessorios), equipamentos, necessarios a sua boa execucéo, aplicagéo,
228 [29.2.2.1. |Sinal H6 UN 4
229 |[29.2.2.2 |Sinal A2a - Modelo 2 UN 4
230 [29.2.2.3 |Sinal H37 UN 4
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