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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Cap. I - ESGOTO  PLUVIAL
 1.1 Escavação para abertura de vala em terreno qualquer natureza com menos de 2,00m de altura,com corte do pavimento quando necessário incluindo entivação das valas e

rebaixamento do nível freático caso necessário, e transporte de terras a depósito provisório caso necessário,  e todos os trabalhos necessários à sua execução, com muitas
infra-estruturas existentes.1 1.1.1 Em terreno qualquer natureza m3 199

 1.2 Remoção dos produtos escavados para fora da vala,  incluindo 25% de empolamento.
2 1.2.1 199,00 X 1,25 = 248,75 m3 248,75
 1.3 Almofada e recobrimento dos colectores com saibro, areia  ou pó de pedra, compactada mecânicamente a 95% do Proctor.
 1.3.1 DN 300
 1.3.2 33,05 x 0,85 x 0,80 = 112,37
 1.3.3 DN400
 1.3.4 47,60 x 0,90 x 0,90 =38,56
 1.3.5 DN500
 1.3.6 99,72 x 1,00 x 1,00 = 99,72
 1.3.7 160.75
 1.3.8 A deduzir o volume da tubagem
 1.3.9 33,05 x 0,785 x 0,362 = - 16,81 m3
 1.3.10 47,60 x 0,785 x 0,482 = - 8,61 m3
 1.3.11 99,72 x 0,785 x 0,582 = - 26,33 m3
 1.3.12 38,30m3
3 1.3.13 160,75   38,30 = 122,45 m3 122,45
 1.4 Aterro das valas em camadas de 0,30m com terras provenientes da vala, incluindo remoção, rega e compactação mecânica.
4 1.4.1 248,75   160,75 = 88,00 m3 88
5 1.5 Transporte de terras a vazadouro a escolher pelo empreiteiro. m3 161
 1.6 Fornecimento e assentamento de manilhas de betão armadas CL IV de acordo com a EN 1916 para esgoto pluvial, incluindo todos os trabalhos necessários nos seguintes

diâmetros.6 1.6.1 Ø 300 ml 33,05
7 1.6.2 Ø 400 ml 47,6
8 1.6.3 Ø 500 ml 99,72
 1.7 Execução de câmaras de visita com anéis e cones de betão pré-fabricados, fundo em betão, com dispositivo de fecho normalizado e degraus, incluindo toda a movimentação de

terras necessária para o efeito, conforme desenho de pormenor.
9 1.7.1 a) altura até 1,50 (Ø 1,00m) UN 7

10 1.8 Execução de ramal de esgotos PLUVIAL incluindo câmara de visita com dispositivo de fecho normalizado, ramal de ligação em manilha de betão de diâmetro 200 mm,
movimento de terras e todos os trabalhos necessários ao seu funcionamento.

UN 8

11 1.9 Execução de ligação às caixas de visita existentes, incluindo movimento de terras, demolições e reconstrução do fundo da caixa, e todos os trabalhos necessários ao seu
funcionamento.

UN 2

 1.10 Execução de sumidouros, incluindo todos os trabalhos necessários à sua execução, conforme pormenor.
12 1.10.1 a) sumidouros simples UN 2
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13 1.10.2 b) sumidouros duplos UN 20
14 1.11 Drenagem pluvial sob o passeio  para a ligação das descargas das casas existentes, com tubagem em f. galvanizado de DN90 ou 100mm, incluindo todos os trabalhos

necessários à sua execução.
UN 6

 2 Cap. II - ESGOTO  DOMÉSTICO
 2.1 Escavação para abertura de vala em terreno qualquer natureza com menos de 2,0m de altura,com corte do pavimento quando necessário, incluindo entivação das valas e

rebaixamento do nível freático caso necessário, e transporte de terras a depósito provisório caso necessário,  e todos os trabalhos necessários à sua execução, com muitas
infra-estruturas existentes.15 2.1.1 Em terreno qualquer natureza m3 465

 2.2 Remoção dos produtos escavados para fora da vala,  incluindo 25% de empolamento.
16 2.2.1 465,00 X 1,25 = 581,25 m3 581,25
 2.3 Almofada de recobrimento dos colectores com areia ou pó de pedra, compactada mecânicamente a 95% do Proctor.
 2.3.1 DN 250
 2.3.2 108,80 x 0,80 x 0,70 = 60,93
 2.3.3 DN315
 2.3.4 183,35 x 0,85 x 0,75 = 116,89
 2.3.5 177.81
 2.3.6 A deduzir o volume da tubagem
 2.3.7 108,80 x 0,785 x 0,252 = - 5,34
 2.3.8 183,35 x 0,785 x 0,322 = - 14,74
 2.3.9 20.08

17 2.3.10 177,81   20,08 = 157,74 m3 157,74
 2.4 Aterro das valas em camadas de 0,25m com terras provenientes da vala, incluindo remoção, rega e compactação mecânica.

18 2.4.1 581,25   177,81 = 403,44 m3 403,44
19 2.5 Transporte de terras a vazadouro a escolher pelo empreiteiro. m3 178
 2.6 Fornecimento e assentamento de tubagem de esgoto  em PVC PN6, incluindo todos os trabalhos necessários nos seguintes diâmetros.

20 2.6.1 Ø 250 ml 108,8
21 2.6.2 Ø 315 ml 183,35
 2.7 Execução de câmaras de visita com anéis e cones de betão pré-fabricados, fundo em betão, com dispositivo de fecho normalizado e degraus, incluindo toda a movimentação de

terras necessária para o efeito, conforme desenho de pormenor.
22 2.7.1 a) altura até 2,50 (Ø 1,00m) UN 10
23 2.8 Execução de ramal de esgotos incluindo câmara de visita com dispositivo de fecho normalizado, ramal de ligação em tubo de PVC   PN6 de diâmetro 200 mm,

movimento de terras e todos os trabalhos necessários ao seu funcionamento.
UN 32

24 2.9 Execução de ligação às caixas de visita existentes, incluindo movimento de terras, demolições e reconstrução do fundo da caixa, e todos os trabalhos necessários ao seu
funcionamento.

UN 2

 3 Cap. III   REDE DE ÁGUAS
 3.1 MOVIMENTO DE TERRAS
 3.1.1 Escavação para abertura de vala em terreno de qualquer natureza  com menos de 1,50m de altura,com corte do pavimento quando necessário, incluindo entivação das valas e

rebaixamento do nível freático caso necessário, e transporte de terras a depósito provisório caso necessário,  e todos os trabalhos necessários à sua execução, com muitas
infra-estruturas no local. 3.1.2 DN160

25 3.1.3 305,00 X 0,70 X 1,30 = 277,55 m3 278
 3.2 Remoção dos produtos escavados para fora das valas, incluindo 25% de empolamento.

26 3.2.1 278,00 x 1,25 = 347,50 m3 347,5
 3.3 Almofada de pó de pedra  para assentamento e camada de protecção à tubagem.
 3.3.1 305,00 x 0,70 x 0,60 =128,10
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 3.3.2 A deduz. o vol. ocup. p/ tubagem
 3.3.3 0,785 x 305,00 x 0,162 = - 6,13

27 3.3.4 128,10   6,13 = 121,97 m3 121,97
28 3.4 Colocação de rede de sinalização da tubagem e ramais de cor azul. ml 500
 3.5 Remoção dos produtos escavados para aterro  das valas, e aterro regado e compactado mecânicamente em camadas de 0,30m de espessura.

29 3.6 347,50   128,10 = 219,40 m3 219,4
30 3.7 Transporte dos produtos sobrantes a vazadouro a escolher pelo empreiteiro m3 128,1
 4 Cap. IV - TUBAGENS  E  ACESSÓRIOS
 4.1 Fornecimento e assentamento de Tubagem em PVC, PN16, assente de:

31 4.1.1 DN160 ml 305
 4.2 Tês em F.F, Dúctil PN10 de bocas assentes de:

32 4.2.1 DN160 UN 1
33 4.2.2 DN160 x 90 UN 3
 4.2.3 Tomada em carga assente de:

34 4.2.4 DN90 x  1 1/2 UN 1
 4.3 Válvulas de cunha elástica de bocas tipo \"AVK\", com boca de chave completa, e cabeça móvel grande, assentes de:

35 4.3.1 DN150 UN 3
36 4.3.2 DN 80 UN 3
37 4.3.3 DN 50 UN 1
 4.4 Curvas em  F.F. Dúctil PN10, de bocas  assentes de:

38 4.4.1 DN 160  a 45 UN 6
39 4.4.2 DN 160  a 11º15 ou 22º30 UN 6
40 4.4.3 DN 90 a: 22 30º ou 11º15 UN 2
 4.5 Juntas de ligação multi materiais  PN10/16 tipo\"AVK\", assentes de:

41 4.5.1 DN160mm UN 3
42 4.5.2 DN 90mm UN 1
 4.6 Juntas de ligação universais PN10 tipo \"AVK\", assentes de:

43 4.6.1 DN160 UN 2
 5 Cap. V - DIVERSOS

44 5.1 Maciços de amarração dos acessórios em  betão simples  de 200 Kg de  cimento, conforme o pormenor. UN 25
45 5.2 Bocas de incêndio, incluindo todas as ligações  e acessórios,com acoplamento rápido tipo \"STORZ\",  assentes conforme pormenor, incluindo abertura e tapamento de

roços e reposição dos revestimentos conforme o existente ou pintura.
UN 8

46 5.3 Poço de descarga com tampa em F.F. DN 500, conforme o pormenor. UN 3
 5.4 Ramais domiciliários, incluindo todas as tubagens válvulas  e acessórios e movimento de terras, abertura e tapamento de roços e pintura ou colocação de pedras, conforme o

pormenor do ramal,colocação da portinhola e execução do marco de contador e colocação do contador no exterior quando necessário, assentes de:
47 5.5 DN 1 1/2\" UN 38
48 5.6 Fornecimento e montagem de Placares informativos da obra com 1.50 x 1,00m de acordo com as normas da  EMARP. UN 2
49 5.7 Montagem, e desmontagem de redes provisórias de água e ramais provisórios em tubagem de PEAD DN32mm incluindo válvulas e acessórios, para que seja sempre

mantido o abastecimento publico aos moradores na zona da obra, bem assim  para os ensaio de pressão da tubagem e desinfeção.
vg 1

50 5.8 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo vedações e toda a sinalização provisória da obra necessária de acordo com o caderno de encargos.
Deverá ser considerado no preço do estaleiro o valor das telas finais georreferenciadas, e o  Plano de Higiene e Segurança e o plano de resíduos, e sinalização  dos
trabalhos.

UN 1

 6 Cap. VI   PAVIMENTAÇÃO
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 6.1 Terraplanagens
 6.1.1 Remoção de pavimentos existentes, incluindo fundação lancis, incluindo carga e transporte, e colocação dos produtos sobrantes em vazadouro.

51 6.1.2 Em pavimentos betuminosos m2 1800
 6.2 Escavação para abertura de caixa com 0,40m de espessura, incluindo o corte do pavimento com disco, sempre que necessário.

52 6.2.1 1 800,00 x 0,40 = 720,00 m3 720
53 6.3 Regularização e compactação do fundo de caixa. m2 1800
54 6.4 Carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, incluindo 20% empolamento. m3 864
55 6.5 Execução de duas camadas de Tout - Venant com 0,15m + 0,15m de espessura, incluindo fornecimento, espalhamento e compactação. m2 1800
56 6.6 Aplicação de uma rega de impregnação com emulsão betuminosa á taxa de 1,50Kg/m2. m2 1800
57 6.7 Fornecimento e aplicação de  camada de regularização em mistura betuminosa densa, binder com uma espessura média de 0,05m de espessura média após

compactação
m2 1800

58 6.8 Aplicação de uma rega de impregnação com emulsão betuminosa á taxa de 1,50Kg/m2. m2 1800
59 6.9 Fornecimento e aplicação de tapete betuminoso em sienito do tipo 0/14 com betume 35/50, com 0,05m de espessura média após compactação, incluindo a regularização

das tampas das caixas e de cabeças móveis e sumidouros.
m2 1800

60 6.10 Fornecimento e assentamento de lancil de betão com 0,25 x 015m. Incluindo execução do maciço de fundação de betão C16/20, conforme pormenor. ml 60
61 6.11 Fornecimento e assentamento de calçada grada e miúda nos passeios, incluindo fornecimento de cimento e pó de pedra ao traço 1/7 com 0,10m de espessura média,

incluindo abertura de caixa.
m2 120

62 6.12 Levantamento e reposição de calcada, Pavê ou outro na zona dos passeios e valetas, na execução dos ramais água e esgoto, incluído todos os trabalhos necessários à
sua execução, e fornecimento de cimento e pó de pedra ao traço 1/7, com 0,10m de espessura média.

m2 240

 7 Cap. VII   PINTURAS
 7.1 Pintura com tinta branca sprayplástico a quente com microesferas incorporadas, incluindo fornecimento, aplicação, limpeza do pavimento e pré-marcação

63 7.1.1 Linha Branca Contínua ( LBC 0,12 ) EM 531 ml 750
64 7.2 LBT com 0,30 (0,50/0,50) ml 20
65 7.3 Pintura triangulo prioridade UN 1
66 7.4 Pintura ilha tráfego zona  cruzamento urbanização UN 1
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