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Procedimento CP 014/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Cap. |- ESGOTO PLUVIAL
1.1 Escavacdo para abertura de vala em terreno qualquer natureza com menos de 2,00m de altura,com corte do pavimento quando necessario incluindo entivacdo das valas e
rebaixamento do nivel fredtico caso necessario, e transporte de terras a depdsito provisério caso necessario, e todos os trabalhos necessarios a sua execucdo, com muitas
1 [111 Em terreno qualquer natureza [m3 | 199
1.2 Remocao dos produtos escavados para fora da vala, incluindo 25% de empolamento.
2 J121 199,00 X 1,25 = 248,75 [m3 | 248,75
1.3 Almofada e recobrimento dos colectores com saibro, areia ou p6 de pedra, compactada mecanicamente a 95% do Proctor.
1.3.1 DN 300
1.3.2 33,05 x 0,85 x 0,80 = 112,37
1.33 DN400
134 47,60 x 0,90 x 0,90 =38,56
1.35 DN500
1.3.6 99,72 x 1,00 x 1,00 = 99,72
1.3.7 160.75
1.3.8 A deduzir o volume da tubagem
1.3.9 33,05 x 0,785 x 0,362 = - 16,81 m3
1.3.10 47,60 x 0,785 x 0,482 = - 8,61 m3
1.3.11 99,72 x 0,785 x 0,582 = - 26,33 m3
1.3.12 38,30m3
3 [1.3.13 160,75 38,30 = 122,45 [m3 | 122,45
1.4 Aterro das valas em camadas de 0,30m com terras provenientes da vala, incluindo remocéo, rega e compactagdo mecanica.
4 14.1 248,75 160,75 = 88,00 m3 88
5 1.5 Transporte de terras a vazadouro a escolher pelo empreiteiro. m3 161
1.6 Fornecimento e assentamento de manilhas de betdo armadas CL IV de acordo com a EN 1916 para esgoto pluvial, incluindo todos os trabalhos necessarios nos seguintes
6 |1.6.1 @ 300 ml 33,05
7 1.6.2 @ 400 ml 47,6
8 1.6.3 @ 500 ml 99,72
1.7 Execucgdo de camaras de visita com anéis e cones de betdo pré-fabricados, fundo em betédo, com dispositivo de fecho normalizado e degraus, incluindo toda a movimentacéo de
terras necesséria para o efeito, conforme desenho de pormenor.
9 1.7.1 a) altura até 1,50 (@ 1,00m) UN 7
10 |18 Execucéo de ramal de esgotos PLUVIAL incluindo camara de visita com dispositivo de fecho normalizado, ramal de ligagdo em manilha de betdo de diametro 200 mm, [ UN 8
movimento de terras e todos os trabalhos necessarios ao seu funcionamento.
11 |19 Execucéo de ligagado as caixas de visita existentes, incluindo movimento de terras, demolicdes e reconstrucao do fundo da caixa, e todos os trabalhos necessarios ao seu | UN 2
funcionamento.
1.10 Execugéo de sumidouros, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua execug¢ao, conforme pormenor.
12 |1.10.1 a) sumidouros simples | UN 2
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13 (1.10.2 b) sumidouros duplos UN 20
14 (1.11 Drenagem pluvial sob o passeio para a ligagdo das descargas das casas existentes, com tubagem em f. galvanizado de DN90 ou 100mm, incluindo todos os trabalhos | UN 6
necessarios a sua execugao.
2 Cap. Il - ESGOTO DOMESTICO
2.1 Escavacdo para abertura de vala em terreno qualquer natureza com menos de 2,0m de altura,com corte do pavimento quando necesséario, incluindo entivacdo das valas e
rebaixamento do nivel freatico caso necessario, e transporte de terras a depdsito provisério caso necessario, e todos os trabalhos necessarios a sua execucdo, com muitas
15 [2.1.1 Em terreno qualquer natureza [m3 | 465
2.2 Remocao dos produtos escavados para fora da vala, incluindo 25% de empolamento.
16 [2.2.1 465,00 X 1,25 = 581,25 [m3 | 581,25
2.3 Almofada de recobrimento dos colectores com areia ou p6 de pedra, compactada mecanicamente a 95% do Proctor.
2.3.1 DN 250
2.3.2 108,80 x 0,80 x 0,70 = 60,93
233 DN315
234 183,35 x 0,85 x 0,75 = 116,89
2.35 177.81
2.3.6 A deduzir o volume da tubagem
2.3.7 108,80 x 0,785 x 0,252 = - 5,34
2.3.8 183,35 x 0,785 x 0,322 = - 14,74
2.3.9 20.08
17 |2.3.10 177,81 20,08 = 157,74 | m3 | 157,74
2.4 Aterro das valas em camadas de 0,25m com terras provenientes da vala, incluindo remocao, rega e compactagdo mecanica.
18 (241 581,25 177,81 =403,44 m3 403,44
19 (25 Transporte de terras a vazadouro a escolher pelo empreiteiro. m3 178
2.6 Fornecimento e assentamento de tubagem de esgoto em PVC PNG6, incluindo todos os trabalhos necessarios nos seguintes diametros.
20 (26.1 @ 250 ml 108,8
21 [2.6.2 @ 315 ml 183,35
2.7 Execucdo de camaras de visita com anéis e cones de betdo pré-fabricados, fundo em betédo, com dispositivo de fecho normalizado e degraus, incluindo toda a movimentagao de
terras necessaria para o efeito, conforme desenho de pormenor.
22 |27.1 a) altura até 2,50 (@ 1,00m) UN 10
23 |28 Execucédo de ramal de esgotos incluindo camara de visita com dispositivo de fecho normalizado, ramal de ligagdo em tubo de PVC PN6 de diametro 200 mm, | UN 32
movimento de terras e todos os trabalhos necessarios ao seu funcionamento.
24 |29 Execucéao de ligacdo as caixas de visita existentes, incluindo movimento de terras, demolicdes e reconstrucdo do fundo da caixa, e todos os trabalhos necessarios ao seu | UN 2
funcionamento.
3 Cap. Il REDE DE AGUAS
3.1 MOVIMENTO DE TERRAS
3.11 Escavacgdo para abertura de vala em terreno de qualquer natureza com menos de 1,50m de altura,com corte do pavimento quando necessario, incluindo entivagdo das valas e
rebaixamento do nivel fredtico caso necessério, e transporte de terras a depdsito provisério caso necessario, e todos os trabalhos necessarios a sua execucdo, com muitas
3.1.2 DN160
25 [3.1.3 305,00 X 0,70 X 1,30 = 277,55 [m3 | 278
3.2 Remocao dos produtos escavados para fora das valas, incluindo 25% de empolamento.
26 [3.21 278,00 x 1,25 = 347,50 [m3 | 3475
3.3 Almofada de p6 de pedra para assentamento e camada de protecgéo a tubagem.
331 305,00 x 0,70 x 0,60 =128,10
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3.3.2 A deduz. o vol. ocup. p/ tubagem
3.33 0,785 x 305,00 x 0,162 = - 6,13
27 (334 128,10 6,13 =121,97 m3 121,97
28 |34 Colocagao de rede de sinalizacéo da tubagem e ramais de cor azul. ml 500
3.5 Remocao dos produtos escavados para aterro das valas, e aterro regado e compactado mecanicamente em camadas de 0,30m de espessura.
29 |[3.6 347,50 128,10 = 219,40 m3 219,4
30 |37 Transporte dos produtos sobrantes a vazadouro a escolher pelo empreiteiro m3 128,1
4 Cap. IV - TUBAGENS E ACESSORIOS
4.1 Fornecimento e assentamento de Tubagem em PVC, PN16, assente de:
31 [411 DN160 [ml | 305
4.2 Tés em F.F, Ductil PN10 de bocas assentes de:
32 (421 DN160 UN 1
33 (422 DN160 x 90 UN 3
4.2.3 Tomada em carga assente de:
34 [4.24 DN90 x 11/2 [uN | 1
4.3 Valvulas de cunha elastica de bocas tipo \"AVK\", com boca de chave completa, e cabeca mével grande, assentes de:
35 (431 DN150 UN 3
36 [4.3.2 DN 80 UN 3
37 (433 DN 50 UN 1
4.4 Curvas em F.F. Ductil PN10, de bocas assentes de:
38 |4.4.1 DN 160 a 45 UN 6
39 (442 DN 160 a 11°15 ou 22°30 UN 6
40 |4.43 DN 90 a: 22 30° ou 11°15 UN 2
45 Juntas de ligagd@o multi materiais PN10/16 tipo\"AVK\", assentes de:
41 |45.1 DN160mm UN 3
42 |45.2 DN 90mm UN 1
4.6 Juntas de ligagéo universais PN10 tipo \"AVK\", assentes de:
43 [4.61 DN160 [UN | 2
5 Cap. V - DIVERSOS
44 |5.1 Macicos de amarracédo dos acessoérios em betédo simples de 200 Kg de cimento, conforme o pormenor. UN 25
45 |5.2 Bocas de incéndio, incluindo todas as ligagées e acessoérios,com acoplamento rapido tipo \"STORZ\", assentes conforme pormenor, incluindo abertura e tapamento de [ UN 8
rocos e reposicao dos revestimentos conforme o existente ou pintura.
46 |5.3 Poco de descarga com tampa em F.F. DN 500, conforme o pormenor. UN 3
5.4 Ramais domiciliarios, incluindo todas as tubagens véalvulas e acessérios e movimento de terras, abertura e tapamento de rogos e pintura ou colocagédo de pedras, conforme o
pormenor do ramal,colocacédo da portinhola e execugdo do marco de contador e colocacdo do contador no exterior quando necessario, assentes de:
47 |5.5 DN 1 1/2\" UN 38
48 |5.6 Fornecimento e montagem de Placares informativos da obra com 1.50 x 1,00m de acordo com as normas da EMARP. UN 2
49 |5.7 Montagem, e desmontagem de redes provisdrias de agua e ramais provisérios em tubagem de PEAD DN32mm incluindo valvulas e acessorios, para que seja sempre | vg 1
mantido o abastecimento publico aos moradores na zona da obra, bem assim para os ensaio de pressao da tubagem e desinfecao.
50 |5.8 Montagem, manutencé@o e desmontagem de estaleiro, incluindo vedagdes e toda a sinalizacdo proviséria da obra necessaria de acordo com o caderno de encargos. | UN 1
Devera ser considerado no prego do estaleiro o valor das telas finais georreferenciadas, e o Plano de Higiene e Seguranca e o plano de residuos, e sinalizagdo dos
trabalhos.
6 Cap. VI PAVIMENTACAO
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6.1 Terraplanagens
6.1.1 Remocao de pavimentos existentes, incluindo fundacéo lancis, incluindo carga e transporte, e colocacéo dos produtos sobrantes em vazadouro.
51 [6.1.2 Em pavimentos betuminosos [ m2 | 1800
6.2 Escavacgao para abertura de caixa com 0,40m de espessura, incluindo o corte do pavimento com disco, sempre que necessario.
52 [6.2.1 1 800,00 x 0,40 = 720,00 m3 720
53 |6.3 Regularizacéo e compactagao do fundo de caixa. m2 1800
54 |6.4 Carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, incluindo 20% empolamento. m3 864
55 |6.5 Execucéo de duas camadas de Tout - Venant com 0,15m + 0,15m de espessura, incluindo fornecimento, espalhamento e compactacéo. m2 1800
56 |6.6 Aplicacdo de uma rega de impregnagdo com emulséo betuminosa & taxa de 1,50Kg/m2. m2 1800
57 |6.7 Fornecimento e aplicacdo de camada de regularizacdo em mistura betuminosa densa, binder com uma espessura média de 0,05m de espessura média apds|m2 1800
compactacao
58 |6.8 Aplicag@o de uma rega de impregnacao com emulsdo betuminosa & taxa de 1,50Kg/m2. m2 1800
59 |6.9 Fornecimento e aplicagdo de tapete betuminoso em sienito do tipo 0/14 com betume 35/50, com 0,05m de espessura média apds compactacao, incluindo a regularizagéo | m2 1800
das tampas das caixas e de cabegas moveis e sumidouros.
60 |6.10 Fornecimento e assentamento de lancil de betdo com 0,25 x 015m. Incluindo execucdo do macico de fundacédo de betdo C16/20, conforme pormenor. ml 60
61 |6.11 Fornecimento e assentamento de calcada grada e milida nos passeios, incluindo fornecimento de cimento e p6 de pedra ao traco 1/7 com 0,10m de espessura média, | m2 120
incluindo abertura de caixa.
62 |6.12 Levantamento e reposicao de calcada, Pavé ou outro na zona dos passeios e valetas, na execucéo dos ramais agua e esgoto, incluido todos os trabalhos necessarios a | m2 240
sua execucao, e fornecimento de cimento e p6 de pedra ao trago 1/7, com 0,10m de espessura média.
7 Cap. VIl PINTURAS
7.1 Pintura com tinta branca sprayplastico a quente com microesferas incorporadas, incluindo fornecimento, aplicacdo, limpeza do pavimento e pré-marcagao
63 |7.1.1 Linha Branca Continua ( LBC 0,12 ) EM 531 ml 750
64 |7.2 LBT com 0,30 (0,50/0,50) ml 20
65 (7.3 Pintura triangulo prioridade UN 1
66 |7.4 Pintura ilha trafego zona cruzamento urbanizagao UN 1
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