Municipio de Porto de Mos

Procedimento ECP006/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TERRAPLENAGEM
1.1 Trabalhos preparatorios:
1 1.1.1 Desmatacéao, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocagdo dos produtos em vazadouro certificado e indemnizagéo | m2 865
por deposito. (ver quadro 1)
2 Decapagem na linha de terra vegetal com a espessura média de 0,15m e sua colocagcdo em vazadouro certificado, ou depdésito provisorio para posterior utilizagdo, incluindo
escavacao, carga, transporte e indemnizagéo por depésito. (ver quadro 1)
2 2.1 Com colocagéo em vazadouro certificado e indemnizacéo. (178,78m3-65,00m3) m3 114
3 2.2 Com colocagédo em dep6sito provisoério. (65m3 do art.°04.7.4.1.1.1) m3 65
3 Escavacgao e colocacgdo em aterro ou vazadouro certificado:
4 (3.1 Escavagdo com meios mecénicos (lamina, balde ou ripper). | m3 983
4 Carga, transporte e colocagdo em aterro dos materiais provenientes da escavagao:
5 (4.1 Incluindo espalhamento e compactagao. [682,52m3] (983x69,43%) m3 683
6 4.2 Carga, transporte e colocacdo em vazadouro certificado dos materiais provenientes da escavacéo, incluindo espalhamento e eventual indemnizagdo por depésito. | m3 300
(983m3-683m3).
5 Regularizacéo de taludes de escavacao:
7 5.1 Em zonas onde a escavagao foi feita mecanicamente. m2 401
8 5.2 Regularizacéo de taludes de aterro. m2 29
6 Leito de pavimento, incluindo tratamento ou fornecimento, e colocagdo dos materiais: (espessuras das camadas, ap6s compactagéo)
6.1 Em aterro de solos:
6.1.1 Em material granular:
9 [6.1.1.1 [Britado com 0,20m de espessura. [m2 | 72
7 Outros Trabalhos:
7.1 Escavacéo e colocacdo em aterro ou vazadouro certificado:
10 |7.11 Escavagéo com recurso a meios mecanicos do tipo martelos hidraulicos para modulagéo de terreno, incluindo zonas de intersecéo com niveis freaticos, quando aplicavel | m3 110
levantamento e reposicéo de infraestruturas existentes, empolamento, espalhamento e indemnizagées por depdsito.
8 DRENAGEM
8.1 Outros Trabalhos:
8.1.1 Execugdo de orgéos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para sua implantagdo, a escavagdo em terreno de qualquer natureza, a remogéo,
reposicdo e compactacdo, condugao a vazadouro certificado dos produtos sobrantes.
8.1.1.1 Valetas e valas:
8.1.1.1.1 [Em betdo assente sobre mistura de solo-cimento com a espessura minima de 0,03m, incluindo a aplicagcdo de macicos em betdo C16/20 na zona das juntas, na extensao de 0,80m.
11 |8.1.1.1.1. |De secgao semi-circular de diametro igual a 0,30m. m 115
1
9 PAVIMENTACAO
9.1 Camadas granulares:
9.1.1 Camada de sub-base:
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9.11.1 Agregado reciclado:
12 [9.1.1.1.1 [Com 0,20m de espessura. [ m2 | 108
10 Camada de base:
10.1 Agregado reciclado:
13 [10.11 Com 0,20m de espessura. [ m2 | 650
11 Camadas de misturas betuminosas a quente:
11.1 Camada de base:
11.1.1 AC32 base (MB):
14 [11.1.1.1 [Com 0,10m de espessura (Gare BUS). [m2 | 72
12 Camada de ligacao:
12.1 AC20 bin (MB):
15 [12.11 Com 0,07m de espessura (Gare BUS). [ m2 | 72
13 Camada de regularizagao:
16 [13.1 AC20 reg (MB) [Zona de remate - (55,00m2 x 0,15m x 2,4ton/m3)] [ TON | 20
14 Camada de desgaste:
14.1 AC14 surf (BB):
17 1411 Com 0,05m de espessura. [m2 | 127
15 Regas betuminosas de impregnacao, colagem e cura: (Ver Planta de Acabamentos)
15.1 Regas betuminosas de impregnagao:
15.1.1 Com emulsé@o betuminosa:
18 [15.1.1.1 [C 60 BF4 (1,0kg/m2). [m2 | 72
16 Rega de colagem:
19 (16.1 Com emulsao betuminosa modificada C 60 BP3 TA (0,5kg/m2). [72m2 x 2 + 55m2 x 2] | m2 | 254
17 Outros trabalhos:
17.1 Pavimentagdo de passeios e acessos, conforme perfil transversal tipo e desenhos de pormenor, incluindo fornecimento, transporte e aplicagdo quando aplicavel remates com
pavimentos e construgdes existentes: (Ver Planta de Acabamentos)
17.1.1 Elementos prefabricados de betdo, de sec¢ao 0,20x0,10x0,06m, assentes sobre uma almofada de areia ou p6 de pedra com 0,05m de espessura e juntas fechadas a areia fina,
incluindo aplicagcdo de manta geotéxtil de 200g/m2 entre a base de textura em \"tout-venant\" e a almofada de assentamento.
20 [17.1.1.1 | De cor cinza claro. [m2 | 470
18 Elementos prefabricados de betdo, de secgao 0,20x0,10x0,08m, assentes sobre uma almofada em p6 de pedra e cimento ao traco 3:1, com 0,05m de espessura, e juntas fechadas a
mistura de areia fina e cimento.
21 |18.1 De cor cinza escuro. m2 108
22 |18.2 Betdo C16/20 com 0,10m de espessura. m2 108
19 Corte, levantamento e remocé&o de pavimentos existentes, incluindo carga, transporte e colocagdo em vazadouro certificado dos produtos sobrantes, indemnizacdo por depdsito,
remates, fornecimento, transporte e aplicagdo de materiais, assim como a execug¢do de todos os trabalhos necessérios. (ver Planta de trabalhos e remogé&o de pavimentos)
23 |19.1 Betuminoso. m2 90
24 119.2 Betéo / Betonilha. m2 7
25 ]19.3 Elementos prefabricados de betéo. m2 22
26 194 Pedra. m2 10
20 OBRAS ACESSORIAS
20.1 Instalacdo de servigos de interesse publico ou reposicdo dos afectados:
20.1.1 Redes de abastecimento de agua:
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27 |20.1.1.1 |Abertura de valas para instalagdo de tubagens, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios e a remocéo, transporte e espalhamento em | m3 137
vazadouro certificado ou depésito provisério dos produtos sobrantes, e eventual indemnizagéo por depdsito.
28 |20.1.1.2 |Fornecimento e colocagao de areia para execucao do leito de assentamento de tubagens e seu posterior envolvimento. m3 59

21 Fornecimento e assentamento de tubagens, incluindo todos os acessoérios, macicos de amarracgao, e 0s trabalhos necessarios:

21.1 PEAD cl.16 Kg/cm? MRS100, devidamente certificada, dotada de curvas, unides por soldadura topo a topo e todos 0s materiais necessarios.

29 [21.1.1 @90 [m | 250

22 Redes de aguas residuais pluviais e/ou domésticas:

30 |221 Abertura de valas para instalacdo de tubagens, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios e a remocéo, transporte e espalhamento a | m3 184
vazadouro certificado ou depésito provisério dos produtos sobrantes, e eventual indemnizagéo por depdsito. (ver quadros 3 e 4)
31 |22.2 Fornecimento e colocacéo de areia para execucao do leito de assentamento de tubagens e seu posterior envolvimento. (ver quadros 3 e 4) m3 149

23 Fornecimento e assentamento de tubagens, incluindo todos os acessorios, e os trabalhos necesséarios: (ver quadros 3 e 4)

32 231 PPcorrugado, D=315mm, classe SN8, liso interiormente. m 243
33 |23.2 PPcorrugado, D=200mm, classe SN8, liso interiormente. m 143

24 Outros Trabalhos:

24.1 Redes de abastecimento de agua:

34 |241.1 Aterro de vala com material granular britado de granulometria extensa devidamente compactado e regado por camadas de 0,20m de espessura, com incoporagdo de | m3 80
agregados reciclados, bem como incorporagdo na Ultima camada 5% de cimento, incluindo fornecimento, transporte, empolamento e aplicagao.
35 |24.1.2 Fornecimento e colocacéo de fita sinalizadora em tubagem de abastecimento de agua. m 250

25 Fornecimento, transporte e aplicacdo de acessorios para execuc¢ao de noés, PN 16 kg/cm2 .(ver quadro 5)

25.1 Té em FFD de trés bocas.

36 [25.1.1 @90x90. [uN | 1

26 Cone em FFD de 2 bocas.

37 |[26.1 @90x63. [uN | 2

27 Junta multimaterial em FFD com garras tipo sistema GFIX.

38 [27.1 @63. [uN | 2

28 Tampéao PEAD.

39 |28.1 @90. UN 1
40 |28.2 Macigos de amarracéo em betdo simples, conforme desenho de pormenor, aplicados em acessoérios, incluindo fornecimento, transporte e execucao. UN 4

29 Acessorios auxiliares a rede, incluindo limpeza e regularizagdo, movimento de terras necessario a sua execucdo, nomeadamente escavacdo manual ou mecanica, com recurso a
cimento expansivo ou explosivo, baldeacdo, empolamento, zonas de intersecdo com o nivel fredtico, remogéao, deposito a vazadouro certicado dos produtos sobrantes, eventual
indemnizagdo, quando aplicavel colocagédo de areia, saibro ou p6 de pedra no envolvimento de tubagem, aterro com terras selecionadas CBR>10%, compactado e regado em
camadas de 0,20m, corte, levantamento, remate e reposicdo de pavimento existente, entivacdo e bombagem se necessério, sondagens, tubagens, furacées, abertura e tapamento de
rocos, fita de sinalizagao, abertura e todas as ligacdes a rede de projeto e/ou existente, fornecimento, transporte e aplicacdo de materiais e acessdrios necessarios, assim como a
execucao de todos os trabalhos a um correto acabamento e funcionamento.

29.1 Ramal domiciliario conforme desenho pormenor, dotado de acessoérios e tubagem PEAD com o comprimento médio de 3m, incluindo caixa de contador com visor tipo \"AL,SA\", ou
equivalente, ligagdes a caixa de contador, acessdrios e maci¢cos de amarragdo necessarios, bem como abertura e tapamento de rocos em murete e todos os trabalhos e materiais a
um correto acabamento e funcionamento.

41 |29.1.1 @1\". UN 3

42 [29.1.2 Marco de dgua em ferro ductil com ramal, conforme desenho de pormenor, com trés saidas \"Storz\" normalizadas de @52 a 110, admiss&o @100, incluindo acessorios, | UN 2
tubagem em PEAD, ligagbes e macicos de amarragéo.

43 [29.1.3 Boca de rega, conforme desenho de pormenor, com saida @63mm, incluindo acessorios, tubagem em PEAD e macigos de amarragao. UN 1

30 Diversos:
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44 (30.1 Ligacdes das novas condutas ao existente, incluindo sondagens, tubagem, macigos de amarracao, furagées, fita de sinalizacéo, todas as ligacdes a rede, fornecimento, | UN 2
transporte e aplicacdo de materiais e acessorios necessarios, assim como a execucao de todos os trabalhos a um correto acabamento e funcionamento. (N6 1 e 2).

31 Execuc¢éo de todos os trabalhos necessérios & desativacéo e/ou remocéo de 6rgdos darede de agua existentes ao longo da area de intervencédo do presente projeto, sua demolicéo,
tapamento dos locais em que foi feita a demoligcdo com solos devidamente compactados, incluindo sondagens, movimentos de terras, carga, transporte e descarga a vazadouro
certificado, indemnizacdo por depdsito, se necesséario corte, remocdo e reposicdo de pavimento, fornecimento, transporte e aplicacdo de todos os materiais e acessorios

45 |31.1 Condutas. m 240
46 (31.2 Ramal domiciliario. UN 3
47 (313 Marco / boca de incéndio. UN 3
48 |31.4 Execucédo de condutas provisérias de abastecimento de agua (by-pass), durante a execugdo da obra quando necessario, de forma a assegurar o fornecimento continuo | vg 1
de agua, incluindo escavacao na pesquisa de condutas existentes, suas ligacdes, fornecimento, transporte e aplicagdo de tubagem e materiais necessarios, ligacao de
ramais provisorios e sua desmontagem no final dos trabalhos.

32 Redes de aguas residuais pluviais e/ou domésticas:

49 (321 Aterro de vala com material granular britado de granulometria extensa devidamente compactado e regado por camadas de 0,20m de espessura, com incorporagdo de [ m3 23
agregados reciclados, bem como incorporagéo na dltima camada 5% de cimento, incluindo fornecimento, transporte, empolamento e aplicagdo: (ver quadros 3 e 4)
50 |32.2 Fornecimento e colocacao de fita sinalizadora em tubagem de coletores da rede de aguas residuais. m 386

33 Execucgdo de orgdos complementares de drenagem, incluindo limpeza e regularizagcdo, o movimento de terras necessario a sua execugdo, nomeadamente escavacdo manual ou
mecéanica, com recurso a cimento expansivo ou explosivo, baldeagcdo, empolamento, zonas de interse¢do com o nivel freatico, infraestruturas existentes, levantamento e reposicéo
das mesmas, remocéo, depdsito a vazadouro certicado dos produtos sobrantes, indemnizag¢ao, quando aplicavel colocacdo de areia, saibro ou p6 de pedra no envolvimento de
tubagem, aterro com tout-venant, compactado e regado em camadas de 0,20m, sendo incorporado na ultima camada 5% de cimento, corte, levantamento, reposi¢cao e remate com
pavimento existente, entivacdo e bombagem, sondagens, tubagens, furacdes, fita de sinalizagdo, todas as ligagdes a rede de drenagem de projeto e/ou existente, fornecimento,
transporte e aplicagdo de materiais e acessorios necessarios, assim como a execugao de todos os trabalhos a um correto acabamento e funcionamento.

33.1 Camaras de visita em betdo armado C20/25 e aco A400NR, dotada de degraus revestidos a polipropileno, em conformidade com desenho pormenor.

51 |33.1.1 Tipo A, com aro e tampa quadrada metdlica anti-roubo em FFD da classe D400, normalizada de acordo com a N.P.124, do tipo \"Estrada da Fucoli\" ou equivalente, com | UN 3
ainscricdo \"AGUAS PLUVIAIS\", incluindo todas as ligaces a rede (Em zonas de acesso automével).

52 |33.1.2 Tipo A, com aro e tampa quadrada metalica anti-roubo em FFD da classe C250, normalizada de acordo com a N.P.124, do tipo \"Luso da Fucoli\" ou equivalente, com a | UN 11
inscricdo \"AGUAS PLUVIAIS\", incluindo todas as ligagées a rede (Em zonas de passeio).

34 Caixa de ligagdo com aro e tampa circular metalica anti-roubo em ferro da classe C250 normalizada de acordo com a N.P.124, do tipo \"REXEL\" ou equivalente, com com tubagem
de descarga em PP corrugado @315 SN8, incluindo fita sinalizadora, de dguas residuais, com o comprimento médio de 5,0m.

53 |34.1 Caixa de ligacéo do dreno longitudinal e/ou valetas em meia cana (Tipo B). UN 4

54 134.2 Camara de visita da rede doméstica, executada com recurso a médulos prefabricados em betdo, com aro e grelha metdlica em ferro da classe C250, normalizada de | UN 8
acordo com a N.P.124, todas as liga¢gbes a rede, em conformidade com desenho pormenor (Tipo C).

55 |34.3 Sumidouro com ou sem lancil sem vedacéo hidraulica e com camara de retengéo, dotado de grelha metélica anti-roubo da classe D400, tubagem em PP corrugado @200 | UN 12
classe SN8, com o comprimento de 1,00m, em conformidade com desenho pormenor.

35 Ramal domiciliario de 4guas residuais, conforme desenho pormenor, incluindo caixa com tampa anti-roubo em ferro fundido da classe C250 com fecho, tubagem em PP corrugado,
com comprimento de 5m, incluindo todos os trabalhos a um correto acabamento e entrada em funcionamento.

35.1 Com ligagdo a camara de visita do coletor doméstico.

56 [35.1.1 @160 [UN | 1

36 Aplicacédo de dispositivos drenantes no tardoz dos muros de suporte, incluindo estrutura alveolar em polietileno de alta densidade, dreno @200 em tubo corrugado de dupla parede
em PEAD, liso interiormente e com ranhura parcial.

57 |36.1 Com altura média de 2,10m, incluindo manta geotéxtil de 200g/m?, fixagdes, enchimento com brita n.° 2/3, ligacdo do dreno a caixa, tubagem, furagbes, ligacdes e | m 160

acessorios necessarios (115+45).
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37 Execucgdo de todos os trabalhos necessarios a desativacdo e/ou remocédo de 6rgdos de drenagem existentes ao longo da area de intervencdo do presente projeto, sua demoligdo,
tapamento dos locais em que foi feita a demolicdo com solos devidamente compactados, incluindo sondagens, movimentos de terras, carga, transporte e descarga a vazadouro
certificado, indemnizacdo por depdsito, se necessario corte, remocdo e reposicdo de pavimento, fornecimento, transporte e aplicacdo de todos os materiais e acessoérios
58 |37.1 Coletor/Tubagem. m 1
59 |37.2 Valeta de plataforma triangular. m 185
60 |37.3 PH sob acessos. m 10
61 |37.4 Caixa em recipiente com grelha. UN 1
62 |375 Sumidouro. UN 1
63 |37.6 Ligacdo dos 6rgéos de projeto as redes de drenagem existentes, incluindo movimentos de terras (escavagao/aterros), levantamento, reposicéo e remate com pavimento | UN 3

existente, abertura e tapamento de rogos, entivagdo e bombagem, sondagens, tubagens, furacées, fita de sinalizagdo, todas as ligacdes a rede, fornecimento, transporte

e aplicacéo de materiais e acessorios necessarios, assim como a execucao de todos os trabalhos a um correto acabamento e funcionamento (D1.9, P1.13, Caixa Tipo A

ao perfil OV')
64 |37.7 Execugéo de todos os trabalhos necessarios ao alteamento/rebaixamento de tampas/6rgéos existentes (rede doméstica), de forma a respeitarem as novas cotas da | UN 2

rasante, substituigdo de tampas por F.F.D da classe D400, remates com pavimentos, incluindo movimento de terras, remogé&o, carga, transporte e depdsito a vazadouro

certificado, indemnizagdo por depdsito, fornecimento, transporte e aplicagdo de materiais necessarios, assim como a execugdo de todos os trabalhos a um correto

acabamento. (ver Planta da situacéo existente)

38 Execucgdo de todos os trabalhos necessarios a protecdo de tubagens de drenagem da rede existente e/ou projeto, seu envolvimento, conforme desenho de pormenor, incluindo
fornecimento, transporte e aplicagdo de materiais necessarios, assim como a execucéo de todos os trabalhos.

65 |38.1 Protegéo com envolvimento em betéo C12/15 [Coletor P1 (16,84+3.43+3.94m3)]. m3 25
66 |38.2 Execucéo de coletores provisorios de aguas residuais domésticas e pluviais (by-pass), durante a execugdo da obra quando necessario, de forma a assegurar a|vg 1
drenagem continua dos 6rgaos de existentes, incluindo escavagdo na pesquisa de coletores existentes, suas ligagdes, fornecimento de tubagem e materiais necessarios,
ligacéo de ramais provisoérios e sua desmontagem no final dos trabalhos.

39 Arranjos Exteriores/Diversos

39.1 ARRANJOS EXTERIORES:

39.1.1 Fornecimento, transporte e assentamento de guias/lancis em betdo, incluindo fundagdo em betdo C16/20, de acordo com o desenho de pormenor e quando aplicavel remates com
pavimentos existentes. (ver planta de Acabamentos)

67 [39.1.1.1 |[Lancis em betdo (15x25), devendo ser rebaixado nos locais indicados na planta de acabamentos. (230+25) m 255
68 [39.1.1.2 |Lancil rampeado em betéo (22x30). m 30
69 [39.1.1.3 |Guia separadora (8x25). m 125

40 Fornecimento, transporte e aplicagcdo de mobiliario urbano:

70 ]40.1 Abrigo e respetivo banco de paragem de autocarro de acordo com modelo municipal, incluindo macigos de fixagdo em betéo, remate com pavimento, todos os materiais | UN 1
e trabalhos necessarios.

41 DIVERSOS:

41.1 Levantamento e remocdo de infraestruturas e outros elementos existentes ao longo da area de intervencdo, incluindo fundagdo, carga, transporte e colocagdo em
deposito/vazadouro certificado dos produtos sobrantes, indemnizagdo por depdsito, fornecimento, transporte e aplicagdo de materiais necessarios, assim como a execucgao de
todos os trabalhos. (ver Planta de trabalhos e remocé&o de pavimentos)

71 4111 Muros/muretes, incluindo fundagao. m 4
72 141.1.2 Vedacéao/gradeamento, incluindo fundagao. m 45
73 (41.1.3 Lancis/guias, incluindo fundacéo. m 10
74 |41.14 Marco/pilarete, incluindo fundacao. UN 2
75 |41.15 Papeleira, incluindo elementos de fixagao. UN 1
76 |41.1.6 Abrigo BUS, incluindo fundacéao. UN 1
77 14117 Banco, incluindo fundagéo. UN 1
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42 Levantamento e reposicdo de infraestruturas e outros elementos existentes ao longo da area de intervencdo, incluindo fundagdo, carga, transporte e colocagcdo em
depdsito/vazadouro certificado dos produtos sobrantes, indemnizacdo por depdsito, fornecimento, transporte e aplicacdo de materiais e acess6rios necessarios, assim como a
execucao de todos os trabalhos. (ver Planta de trabalhos e remocé&o de pavimentos)
78 (421 Cinzeiro exterior, incluindo fundacéo. [UN | 1
43 OUTROS TRABALHOS:
79 |43.1 Execucgéo de trabalhos em fachadas de edificios e/ou muros confinantes com a area de intervengdo, por forma a respeitarem as novas cotas dos passeios projetados, | m 12
com acabamentos em conformidade com o existente, remogao, carga, transporte e descarga de material sobrante a vazadouro certificado, indemnizagéo por deposito,
fornecimento, transporte e aplicagdo de materiais necessarios, assim como a execugao de todos os trabalhos. (ver Planta de trabalhos e remogédo de pavimentos).
44 Integragéo paisagistica e medidas minimizadoras:
44.1 Material Vegetal:
44.1.1 Fornecimento e aplicagdo de terra vegetal em areas de regularizacédo de taludes, incluindo todos os trabalhos e materiais.
80 [44.1.1.1 |Em &rea de regularizagéo de taludes com hidrossementeira, com espessura de 0,15m. [(428,77)x0.15] | m3 | 65
45 Revestimento do Solo:
81 |45.1 Hidrossementeira em taludes com mulching, cuja composigdo do lote de sementes devera ser:; Espécies - Agrostis castellana 7,0%, Briza minor 8,0%, Dactylis glomerata | m2 429
subesp. Lusitanica 25,0%, Festuca rubra subesp. Rubra 12,0%, Medicago sativa 16,0%, Trifolium oratense 24,0%, Trifolium repens 8,0%, com uma densidade de
sementeira em mistura herbacea de 30,0g/m2.
46 Equipamento / Mobiliario Urbano:
82 |46.1 Fornecimento e montagem de papeleira para exterior de 50L, com acabamento verde, fabricada em polietileno de alta densidade com protecao UV, incluindo acessoérios | UN 1
para fixac&o a abrigo BUS, todos os trabalhos e materiais necessarios.
a7 Muros de Suporte
47.1 ELEMENTOS DE SUPORTENEDA(;AO:
83 |47.1.1 Execucéo de elementos para muros em betdo armado C30/37, conforme desenhos pormenor, com incorporacdo de agregados reciclados grossos, incluindo salpico, | m3 267
embogo e reboco areado em todas as faces, escavagéo para abertura de fundagdes, entivacdo, escoramentos, bombagem de eventuais aguas afluentes, aterro, carga,
transporte e espalhamento de produtos sobrantes, indemnizagdo por depésito, betédo de regularizagdo C16/20, cofragens, cavaletes, incluindo execugéo de negativos
para passagem de infraestruturas, execugédo de juntas de dilatacdo nos locais indicados, fornecimento, transporte, aplicacdo de materiais e todos os trabalhos
necessarios. [ver pecas desenhadas n.°09 e 10]
84 |47.1.2 Fornecimento e aplicacdo de agco AS00NR nos muros de suporte de terras em betdo armado, nomeadamente: fornecimento e transporte do ago, dobragem, armagao, | kg 15779
ligagbes, emendas, carga, descarga e colocacdo em obra.
48 Canal Técnico Rodoviario
48.1 Rede de Tubagens e Camaras de Visita
85 |48.1.1 Abertura e tapamento de valas com 0,5m de largura e 1,00m de profundidade, incluindo escavagédo por meios manuais/mecanicos ou com utilizagdo de cimento|m 118
expansivo ou explosivo, zonas de interseccdo com o nivel fredtico, infraestruturas existentes, baldeagdo, empolamento, entivacéo, corte no pavimento quando
necessario, transporte de terras sobrantes a estaleiro da obra ou a local de vazadouro certificado e indemnizacao, areia para acondicionamento da tubagem, aterro com
tout-venant em camadas de 0,20m regado e compactado, com incorporacéo de agregados reciclados, sendo incorporado na ultima camada 5% de cimento, dispositivos
de sinalizacéo, conforme desenho pormenor, se necessario levantamento e reposicéo de pavimento e infraestruturas existentes, fornecimento, transporte e aplicacédo de
todos os materiais necessarios para implantagdo de tubagens projetadas.
86 |48.1.2 Abertura e tapamento de valas com 0,5m de largura e 0,90m de profundidade, incluindo escavagdo por meios manuais/mecéanicos ou com utilizacdo de cimento | m 145
expansivo ou explosivo, zonas de interseccdo com o nivel freatico, infraestruturas existentes, baldeacdo, empolamento, entivagcdo, corte no pavimento quando
necessario, transporte de terras sobrantes a estaleiro da obra ou a local de vazadouro certificado e indemnizacéo, areia para acondicionamento da tubagem, aterro com
tout-venant em camadas de 0,20m regado e compactado, com incorporacdo de agregados reciclados, sendo incorporado na ultima camada 5% de cimento, dispositivos
de sinalizacéo, conforme desenho pormenor, se necessario levantamento e reposicéo de pavimento e infraestruturas existentes, fornecimento, transporte e aplicacédo de
todos os materiais necessarios para implantagio de tubagens projetadas.
87 148.1.3 Fornecimento e colocagéo de tubo corrugado de polietileno de parede dupla e parede interior lisa, DN.110 450N, incluindo todos os acessorios e tampges. m 795
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88 |48.1.4 Fornecimento e colocagéo de tritubo de polietileno de parede dupla e parede interior lisa, DN.40 450N, com envolvimento em areia, aredo, pé de pedra, incluindo todos | m 265
0s acessorios e tampdes.
89 ]48.1.5 Fornecimento e execucdo de camara de visita cilindrada do tipo CC com @1000/@600x1700mm, dotada de aro e tampa @600mm de acordo com a classe D400 da | UN 3
norma NP-EN 124, incluindo todos os trabalhos necessérios ao remate dos tubos.
90 |48.1.6 Testes da tubagem . UN 1
49 EQUIPAMENTOS DE SINALIZAGAO E SEGURANGCA:
49.1 Sinalizagao vertical:
49.1.1 Estruturas para suporte dos elementos da sinalizacdo de informacéao, incluindo implantacao, fornecimento e colocagéo:
49.1.1.1 |Estruturas de apoio de sinais laterais (excluindo os sinais de \"cédigo\"), setas e painéis:
91 |[49.1.1.1.1 [ Em perfis metdlicos tubulares. kg 28
92 |49.1.1.1.2 | Execucao de fundagbes em betdo armado, em sinais (excluindo sinais de \"cédigo\"), setas, painéis, porticos e semi-porticos, incluindo escavacao para abertura da [ m3 1
fundag&o em terreno de qualquer natureza, fornecimento, colocacéo e cofragens necessarias (inclui sinais existentes a recolocar). [Sinais N1a e N2a]
50 Marcas rodoviarias, incluindo pré-marcacgéao:
50.1 Guias:
93 [50.1.1 Com 0,15 m de largura. [m 195
51 Trabalhos arealizar no sistema de sinalizagé@o e seguranca existente:
51.1 Levantamento de elementos do sistema existente, e transporte a depésito a indicar pela Fiscalizagéo.
94 |51.1.1 Sinais de \"codigo\", baias, balizas e marcos. UN 5
95 |51.1.2 Eliminacéo de marcas da sinalizagao horizontal. (ndo abrangidas por fresagens e/ou remocao de pavimento) m2 42
52 Sinalizagdo temporaria:
96 |52.1 Sinalizagao temporaria de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalizacéo vertical, | vg 1
horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantagdo e colocagéo.
53 Sinalizagao vertical:
53.1 Sinalizacao vertical da Classe RA2:
53.1.1 \"Sinalizac¢édo vertical de \"\"co6digo\", incluindo implantacédo, fornecimento, colocagao, elementos ou estruturas de suporte, tampéo, pecas de ligacdo e macicos de fundagao:
53.1.1.1 [Sinais triangulares:
97 |53.1.1.1.1 | Com L=0,70m UN 1
98 [53.1.1.1.2 | Sinais retangulares. m2 1
54 Sinalizagao vertical de informagéo, incluindo fornecimento e colocacéo:
54.1 Outros painéis.
99 [54.1.1 Sinais de inicio e fim de localidade: [m2 | 1
55 Marcas rodoviarias, incluindo pré-marcacgao:
100 |[55.1 Com 0,15m de largura e relagéo traco/espaco 1,5/2m (LBTg 0,15; 1,5/2). m 40
101 (55.2 Com 0,20m de largura e relagéo traco/espaco 1,5/2m (LBTg 0,20; 1,5/2). m 40
56 DIVERSOS
56.1 Outros Trabalhos:
102 |56.1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro para execucdo da empreitada, incluindo redes provisérias de aguas, saneamento, electricidade e de telefones, | vg 1
instalacdes provisoérias do pessoal e fiscalizagdo, vedagao do recinto da obra, eventuais indemnizagdes, colocagdo de placas identificativas, sinalizagdo e desvio de
trénsito e demais trabalhos preparatérios, de acordo com a legislag&do em vigor.
103 |56.1.2 Desenvolvimento do Plano de Seguranca e Saude no Trabalho, e sua implementacdo em obra, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos necessarios. vg 1
104 |56.1.3 Desenvolvimento do Plano de Prevengao e Gestéo de Residuos, e respetiva implementacéo. vg 1
105 (56.1.4 Elaboragdo e fornecimento das telas finais, georeferenciadas sistema de coordenadas PT-TM06/ ETRS89, abrangendo todas as alteragdes nas varias especialidades | vg 1
decorrentes na execucao da obra. Deverdo ser entregues dois exemplares em papel e um exemplar em suporte digital de todas as Pecgas Escritas e Desenhadas.
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