
Municipio de Porto de Mós
Procedimento ECP006/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TERRAPLENAGEM
 1.1 Trabalhos preparatórios:
1 1.1.1 Desmatação, incluindo derrube de árvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro certificado e indemnização

por depósito. (ver quadro 1)
m2 865

 2 Decapagem na linha de terra vegetal com a espessura média de 0,15m e sua colocação em vazadouro certificado, ou depósito provisório para posterior utilização, incluindo
escavação, carga, transporte e indemnização por depósito. (ver quadro 1)

2 2.1 Com colocação em vazadouro certificado e indemnização. (178,78m3-65,00m3) m3 114
3 2.2 Com colocação em depósito provisório. (65m3 do art.º04.7.4.1.1.1) m3 65
 3 Escavação e colocação em aterro ou vazadouro certificado:
4 3.1 Escavação com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper). m3 983
 4 Carga, transporte e colocação em aterro dos materiais provenientes da escavação:
5 4.1 Incluindo espalhamento e compactação. [682,52m3] (983x69,43%) m3 683
6 4.2 Carga, transporte e colocação em vazadouro certificado dos materiais provenientes da escavação, incluindo espalhamento e eventual indemnização por depósito.

(983m3-683m3).
m3 300

 5 Regularização de taludes de escavação:
7 5.1 Em zonas onde a escavação foi feita mecanicamente. m2 401
8 5.2 Regularização de taludes de aterro. m2 29
 6 Leito de pavimento, incluindo tratamento ou fornecimento, e colocação dos materiais: (espessuras das camadas, após compactação)
 6.1 Em aterro de solos:
 6.1.1 Em material granular:
9 6.1.1.1 Britado com 0,20m de espessura. m2 72
 7 Outros Trabalhos:
 7.1 Escavação e colocação em aterro ou vazadouro certificado:

10 7.1.1 Escavação com recurso a meios mecânicos do tipo martelos hidráulicos para modulação de terreno, incluindo zonas de interseção com níveis freáticos, quando aplicável
levantamento e reposição de infraestruturas existentes, empolamento, espalhamento e indemnizações por depósito.

m3 110

 8 DRENAGEM
 8.1 Outros Trabalhos:
 8.1.1 Execução de orgãos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção,

reposição e compactação, condução a vazadouro certificado dos produtos sobrantes.
 8.1.1.1 Valetas e valas:
 8.1.1.1.1 Em betão assente sobre mistura de solo-cimento com a espessura mínima de 0,03m, incluindo a aplicação de maciços em betão C16/20 na zona das juntas, na extensão de 0,80m.

11 8.1.1.1.1.
1

De secção semi-circular de diâmetro igual a 0,30m. m 115

 9 PAVIMENTAÇÃO
 9.1 Camadas granulares:
 9.1.1 Camada de sub-base:
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 9.1.1.1 Agregado reciclado:
12 9.1.1.1.1 Com 0,20m de espessura. m2 108
 10 Camada de base:
 10.1 Agregado reciclado:

13 10.1.1 Com 0,20m de espessura. m2 650
 11 Camadas de misturas betuminosas a quente:
 11.1 Camada de base:
 11.1.1 AC32 base (MB):

14 11.1.1.1 Com 0,10m de espessura (Gare BUS). m2 72
 12 Camada de ligação:
 12.1 AC20 bin (MB):

15 12.1.1 Com 0,07m de espessura (Gare BUS). m2 72
 13 Camada de regularização:

16 13.1 AC20 reg (MB) [Zona de remate - (55,00m2 x 0,15m x 2,4ton/m3)] TON 20
 14 Camada de desgaste:
 14.1 AC14 surf (BB):

17 14.1.1 Com 0,05m de espessura. m2 127
 15 Regas betuminosas de impregnação, colagem e cura: (Ver Planta de Acabamentos)
 15.1 Regas betuminosas de impregnação:
 15.1.1 Com emulsão betuminosa:

18 15.1.1.1 C 60 BF4 (1,0kg/m2). m2 72
 16 Rega de colagem:

19 16.1 Com emulsão betuminosa modificada C 60 BP3 TA (0,5kg/m2). [72m2 x 2 + 55m2 x 2] m2 254
 17 Outros trabalhos:
 17.1 Pavimentação de passeios e acessos, conforme perfil transversal tipo e desenhos de pormenor, incluindo fornecimento, transporte e aplicação quando aplicável remates com

pavimentos e construções existentes: (Ver Planta de Acabamentos)
 17.1.1 Elementos prefabricados de betão, de secção 0,20x0,10x0,06m, assentes sobre uma almofada de areia ou pó de pedra com 0,05m de espessura e juntas fechadas a areia fina,

incluindo aplicação de manta geotêxtil de 200g/m² entre a base de textura em \"tout-venant\" e a almofada de assentamento.
20 17.1.1.1 De cor cinza claro. m2 470
 18 Elementos prefabricados de betão, de secção 0,20x0,10x0,08m, assentes sobre uma almofada em pó de pedra e cimento ao traço 3:1, com 0,05m de espessura, e juntas fechadas a

mistura de areia fina e cimento.
21 18.1 De cor cinza escuro. m2 108
22 18.2 Betão C16/20 com 0,10m de espessura. m2 108
 19 Corte, levantamento e remoção de pavimentos existentes, incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro certificado dos produtos sobrantes, indemnização por depósito,

remates, fornecimento, transporte e aplicação de materiais, assim como a execução de todos os trabalhos necessários. (ver Planta de trabalhos e remoção de pavimentos)
23 19.1 Betuminoso. m2 90
24 19.2 Betão / Betonilha. m2 7
25 19.3 Elementos prefabricados de betão. m2 22
26 19.4 Pedra. m2 10
 20 OBRAS ACESSÓRIAS
 20.1 Instalação de serviços de interesse público ou reposição dos afectados:
 20.1.1 Redes de abastecimento de água:
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27 20.1.1.1 Abertura de valas para instalação de tubagens, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessários e a remoção, transporte e espalhamento em
vazadouro certificado ou depósito provisório dos produtos sobrantes, e eventual indemnização por depósito.

m3 137

28 20.1.1.2 Fornecimento e colocação de areia para execução do leito de assentamento de tubagens e seu posterior envolvimento. m3 59
 21 Fornecimento e assentamento de tubagens, incluindo todos os acessórios, maciços de amarração, e os trabalhos necessários:
 21.1 PEAD cl.16 Kg/cm² MRS100, devidamente certificada, dotada de curvas, uniões por soldadura topo a topo e todos os materiais necessários.

29 21.1.1 Ø90 m 250
 22 Redes de águas residuais pluviais e/ou domésticas:

30 22.1 Abertura de valas para instalação de tubagens, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessários e a remoção, transporte e espalhamento a
vazadouro certificado ou depósito provisório dos produtos sobrantes, e eventual indemnização por depósito. (ver quadros 3 e 4)

m3 184

31 22.2 Fornecimento e colocação de areia para execução do leito de assentamento de tubagens e seu posterior envolvimento. (ver quadros 3 e 4) m3 149
 23 Fornecimento e assentamento de tubagens, incluindo todos os acessórios, e os trabalhos necessários: (ver quadros 3 e 4)

32 23.1 PPcorrugado, D=315mm, classe SN8, liso interiormente. m 243
33 23.2 PPcorrugado, D=200mm, classe SN8, liso interiormente. m 143
 24 Outros Trabalhos:
 24.1 Redes de abastecimento de água:

34 24.1.1 Aterro de vala com material granular britado de granulometria extensa devidamente compactado e regado por camadas de 0,20m de espessura, com incoporação de
agregados reciclados, bem como incorporação na última camada 5% de cimento, incluindo fornecimento, transporte, empolamento e aplicação.

m3 80

35 24.1.2 Fornecimento e colocação de fita sinalizadora em tubagem de abastecimento de água. m 250
 25 Fornecimento, transporte e aplicação de acessórios para execução de nós, PN 16 kg/cm2 .(ver quadro 5)
 25.1 Tê em FFD de três bocas.

36 25.1.1 Ø90x90. UN 1
 26 Cone em FFD de 2 bocas.

37 26.1 Ø90x63. UN 2
 27 Junta multimaterial em FFD com garras tipo sistema GFIX.

38 27.1 Ø63. UN 2
 28 Tampão PEAD.

39 28.1 Ø90. UN 1
40 28.2 Maciços de amarração em betão simples, conforme desenho de pormenor, aplicados em acessórios, incluindo fornecimento, transporte e execução. UN 4
 29 Acessórios auxiliares à rede, incluindo limpeza e regularização, movimento de terras necessário à sua execução, nomeadamente escavação manual ou mecânica, com recurso a

cimento expansivo ou explosivo, baldeação, empolamento, zonas de interseção com o nível freático, remoção, depósito a vazadouro certicado dos produtos sobrantes, eventual
indemnização, quando aplicável colocação de areia, saibro ou pó de pedra no envolvimento de tubagem, aterro com terras selecionadas CBR>10%, compactado e regado em
camadas de 0,20m, corte, levantamento, remate e reposição de pavimento existente, entivação e bombagem se necessário, sondagens, tubagens, furações, abertura e tapamento de
roços, fita de sinalização, abertura e todas as ligações à rede de projeto e/ou existente, fornecimento, transporte e aplicação de materiais e acessórios necessários, assim como a
execução de todos os trabalhos a um correto acabamento e funcionamento.

 29.1 Ramal domiciliário conforme desenho pormenor, dotado de acessórios e tubagem PEAD com o comprimento médio de 3m, incluindo caixa de contador com visor tipo \"AL,SA\", ou
equivalente, ligações à caixa de contador, acessórios e maciços de amarração necessários, bem como abertura e tapamento de roços em murete e todos os trabalhos e materiais a
um correto acabamento e funcionamento.

41 29.1.1 Ø1\". UN 3
42 29.1.2 Marco de água em ferro dúctil com ramal, conforme desenho de pormenor, com três saídas \"Storz\" normalizadas de Ø52 a 110, admissão Ø100, incluindo acessórios,

tubagem em PEAD, ligações e maciços de amarração.
UN 2

43 29.1.3 Boca de rega, conforme desenho de pormenor, com saída Ø63mm, incluindo acessórios, tubagem em PEAD e maciços de amarração. UN 1
 30 Diversos:
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44 30.1 Ligações das novas condutas ao existente, incluindo sondagens, tubagem, maciços de amarração, furações, fita de sinalização, todas as ligações à rede, fornecimento,
transporte e aplicação de materiais e acessórios necessários, assim como a execução de todos os trabalhos a um correto acabamento e funcionamento. (Nó 1 e 2).

UN 2

 31 Execução de todos os trabalhos necessários à desativação e/ou remoção de órgãos da rede de água existentes ao longo da área de intervenção do presente projeto, sua demolição,
tapamento dos locais em que foi feita a demolição com solos devidamente compactados, incluindo sondagens, movimentos de terras, carga, transporte e descarga a vazadouro
certificado, indemnização por depósito, se necessário corte, remoção e reposição de pavimento, fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais e acessórios
necessários.45 31.1 Condutas. m 240

46 31.2 Ramal domiciliário. UN 3
47 31.3 Marco / boca de incêndio. UN 3
48 31.4 Execução de condutas provisórias de abastecimento de água (by-pass), durante a execução da obra quando necessário, de forma a assegurar o fornecimento contínuo

de água, incluindo escavação na pesquisa de condutas existentes, suas ligações, fornecimento, transporte e aplicação de tubagem e materiais necessários, ligação de
ramais provisórios e sua desmontagem no final dos trabalhos.

vg 1

 32 Redes de águas residuais pluviais e/ou domésticas:
49 32.1 Aterro de vala com material granular britado de granulometria extensa devidamente compactado e regado por camadas de 0,20m de espessura, com incorporação de

agregados reciclados, bem como incorporação na última camada 5% de cimento, incluindo fornecimento, transporte, empolamento e aplicação: (ver quadros 3 e 4)
m3 23

50 32.2 Fornecimento e colocação de fita sinalizadora em tubagem de coletores da rede de águas residuais. m 386
 33 Execução de orgãos complementares de drenagem, incluindo limpeza e regularização, o movimento de terras necessário à sua execução, nomeadamente escavação manual ou

mecânica, com recurso a cimento expansivo ou explosivo, baldeação, empolamento, zonas de interseção com o nível freático, infraestruturas existentes, levantamento e reposição
das mesmas, remoção, depósito a vazadouro certicado dos produtos sobrantes, indemnização, quando aplicável colocação de areia, saibro ou pó de pedra no envolvimento de
tubagem, aterro com tout-venant, compactado e regado em camadas de 0,20m, sendo incorporado na última camada 5% de cimento, corte, levantamento, reposição e remate com
pavimento existente, entivação e bombagem, sondagens, tubagens, furações, fita de sinalização, todas as ligações à rede de drenagem de projeto e/ou existente, fornecimento,
transporte e aplicação de materiais e acessórios necessários, assim como a execução de todos os trabalhos a um correto acabamento e funcionamento.

 33.1 Câmaras de visita em betão armado C20/25 e aço A400NR, dotada de degraus revestidos a polipropileno, em conformidade com desenho pormenor.
51 33.1.1 Tipo A, com aro e tampa quadrada metálica anti-roubo em FFD da classe D400, normalizada de acordo com a N.P.124, do tipo \"Estrada da Fucoli\" ou equivalente, com

a inscrição \"ÁGUAS PLUVIAIS\", incluindo todas as ligações à rede (Em zonas de acesso automóvel).
UN 3

52 33.1.2 Tipo A, com aro e tampa quadrada metálica anti-roubo em FFD da classe C250, normalizada de acordo com a N.P.124, do tipo \"Luso da Fucoli\" ou equivalente, com a
inscrição \"ÁGUAS PLUVIAIS\", incluindo todas as ligações à rede (Em zonas de passeio).

UN 11

 34 Caixa de ligação com aro e tampa circular metálica anti-roubo em ferro da classe C250 normalizada de acordo com a N.P.124, do tipo \"REXEL\" ou equivalente, com com tubagem
de descarga em PP corrugado Ø315 SN8, incluindo fita sinalizadora, de águas residuais, com o comprimento médio de 5,0m.

53 34.1 Caixa de ligação do dreno longitudinal e/ou valetas em meia cana (Tipo B). UN 4
54 34.2 Câmara de visita da rede doméstica, executada com recurso a módulos prefabricados em betão, com aro e grelha metálica em ferro da classe C250, normalizada de

acordo com a N.P.124, todas as ligações à rede, em conformidade com desenho pormenor (Tipo C).
UN 8

55 34.3 Sumidouro com ou sem lancil sem vedação hidráulica e com câmara de retenção, dotado de grelha metálica anti-roubo da classe D400, tubagem em PP corrugado Ø200
classe SN8, com o comprimento de 1,00m, em conformidade com desenho pormenor.

UN 12

 35 Ramal domiciliário de águas residuais, conforme desenho pormenor, incluindo caixa com tampa anti-roubo em ferro fundido da classe C250 com fecho, tubagem em PP corrugado,
com comprimento de 5m, incluindo todos os trabalhos a um correto acabamento e entrada em funcionamento.

 35.1 Com ligação a câmara de visita do coletor doméstico.
56 35.1.1 Ø160 UN 1
 36 Aplicação de dispositivos drenantes no tardoz dos muros de suporte, incluindo estrutura alveolar em polietileno de alta densidade, dreno Ø200 em tubo corrugado de dupla parede

em PEAD, liso interiormente e com ranhura parcial.
57 36.1 Com altura média de 2,10m, incluindo manta geotêxtil de 200g/m², fixações, enchimento com brita n.º 2/3, ligação do dreno à caixa, tubagem, furações, ligações e

acessórios necessários (115+45).
m 160
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 37 Execução de todos os trabalhos necessários à desativação e/ou remoção de órgãos de drenagem existentes ao longo da área de intervenção do presente projeto, sua demolição,
tapamento dos locais em que foi feita a demolição com solos devidamente compactados, incluindo sondagens, movimentos de terras, carga, transporte e descarga a vazadouro
certificado, indemnização por depósito, se necessário corte, remoção e reposição de pavimento, fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais e acessórios
necessários. (ver Planta da situação existente)58 37.1 Coletor/Tubagem. m 1

59 37.2 Valeta de plataforma triangular. m 185
60 37.3 PH sob acessos. m 10
61 37.4 Caixa em recipiente com grelha. UN 1
62 37.5 Sumidouro. UN 1
63 37.6 Ligação dos órgãos de projeto às redes de drenagem existentes, incluindo movimentos de terras (escavação/aterros), levantamento, reposição e remate com pavimento

existente, abertura e tapamento de roços, entivação e bombagem, sondagens, tubagens, furações, fita de sinalização, todas as ligações à rede, fornecimento, transporte
e aplicação de materiais e acessórios necessários, assim como a execução de todos os trabalhos a um correto acabamento e funcionamento (D1.9, P1.13, Caixa Tipo A
ao perfil 0\')

UN 3

64 37.7 Execução de todos os trabalhos necessários ao alteamento/rebaixamento de tampas/órgãos existentes (rede doméstica), de forma a respeitarem as novas cotas da
rasante, substituição de tampas por F.F.D da classe D400, remates com pavimentos, incluindo movimento de terras, remoção, carga, transporte e depósito a vazadouro
certificado, indemnização por depósito, fornecimento, transporte e aplicação de materiais necessários, assim como a execução de todos os trabalhos a um correto
acabamento. (ver Planta da situação existente)

UN 2

 38 Execução de todos os trabalhos necessários à proteção de tubagens de drenagem da rede existente e/ou projeto, seu envolvimento, conforme desenho de pormenor, incluindo
fornecimento, transporte e aplicação de materiais necessários, assim como a execução de todos os trabalhos.

65 38.1 Proteção com envolvimento em betão C12/15 [Coletor P1 (16,84+3.43+3.94m3)]. m3 25
66 38.2 Execução de coletores provisórios de águas residuais domésticas e pluviais (by-pass), durante a execução da obra quando necessário, de forma a assegurar a

drenagem contínua dos órgãos de existentes, incluindo escavação na pesquisa de coletores existentes, suas ligações, fornecimento de tubagem e materiais necessários,
ligação de ramais provisórios e sua desmontagem no final dos trabalhos.

vg 1

 39 Arranjos Exteriores/Diversos
 39.1 ARRANJOS EXTERIORES:
 39.1.1 Fornecimento, transporte e assentamento de guias/lancis em betão, incluindo fundação em betão C16/20, de acordo com o desenho de pormenor e quando aplicável remates com

pavimentos existentes. (ver planta de Acabamentos)
67 39.1.1.1 Lancis em betão (15x25), devendo ser rebaixado nos locais indicados na planta de acabamentos. (230+25) m 255
68 39.1.1.2 Lancil rampeado em betão (22x30). m 30
69 39.1.1.3 Guia separadora (8x25). m 125
 40 Fornecimento, transporte e aplicação de mobiliário urbano:

70 40.1 Abrigo e respetivo banco de paragem de autocarro de acordo com modelo municipal, incluindo maciços de fixação em betão, remate com pavimento, todos os materiais
e trabalhos necessários.

UN 1

 41 DIVERSOS:
 41.1 Levantamento e remoção de infraestruturas e outros elementos existentes ao longo da área de intervenção, incluindo fundação, carga, transporte e colocação em

depósito/vazadouro certificado dos produtos sobrantes, indemnização por depósito, fornecimento, transporte e aplicação de materiais necessários, assim como a execução de
todos os trabalhos. (ver Planta de trabalhos e remoção de pavimentos)

71 41.1.1 Muros/muretes, incluindo fundação. m 4
72 41.1.2 Vedação/gradeamento, incluindo fundação. m 45
73 41.1.3 Lancis/guias, incluindo fundação. m 10
74 41.1.4 Marco/pilarete, incluindo fundação. UN 2
75 41.1.5 Papeleira, incluindo elementos de fixação. UN 1
76 41.1.6 Abrigo BUS, incluindo fundação. UN 1
77 41.1.7 Banco, incluindo fundação. UN 1
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 42 Levantamento e reposição de infraestruturas e outros elementos existentes ao longo da área de intervenção, incluindo fundação, carga, transporte e colocação em
depósito/vazadouro certificado dos produtos sobrantes, indemnização por depósito, fornecimento, transporte e aplicação de materiais e acessórios necessários, assim como a
execução de todos os trabalhos. (ver Planta de trabalhos e remoção de pavimentos)

78 42.1 Cinzeiro exterior, incluindo fundação. UN 1
 43 OUTROS TRABALHOS:

79 43.1 Execução de trabalhos em fachadas de edifícios e/ou muros confinantes com a área de intervenção, por forma a respeitarem as novas cotas dos passeios projetados,
com acabamentos em conformidade com o existente, remoção, carga, transporte e descarga de material sobrante a vazadouro certificado, indemnização por depósito,
fornecimento, transporte e aplicação de materiais necessários, assim como a execução de todos os trabalhos. (ver Planta de trabalhos e remoção de pavimentos).

m 12

 44 Integração paisagística e medidas minimizadoras:
 44.1 Material Vegetal:
 44.1.1 Fornecimento e aplicação de terra vegetal em áreas de regularização de taludes, incluindo todos os trabalhos e materiais.

80 44.1.1.1 Em área de regularização de taludes com hidrossementeira, com espessura de 0,15m. [(428,77)x0.15] m3 65
 45 Revestimento do Solo:

81 45.1 Hidrossementeira em taludes com mulching, cuja composição do lote de sementes deverá ser:; Espécies - Agrostis castellana 7,0%, Briza minor 8,0%, Dactylis glomerata
subesp. Lusitânica 25,0%, Festuca rubra subesp. Rubra 12,0%, Medicago sativa 16,0%, Trifolium oratense 24,0%, Trifolium repens 8,0%, com uma densidade de
sementeira em mistura herbácea de 30,0g/m2.

m2 429

 46 Equipamento / Mobiliário Urbano:
82 46.1 Fornecimento e montagem de papeleira para exterior de 50L, com acabamento verde, fabricada em polietileno de alta densidade com proteção UV,  incluindo acessórios

para fixação a abrigo BUS, todos os trabalhos e materiais necessários.
UN 1

 47 Muros de Suporte
 47.1 ELEMENTOS DE SUPORTE/VEDAÇÃO:

83 47.1.1 Execução de elementos para muros em betão armado C30/37, conforme desenhos pormenor, com incorporação de agregados reciclados grossos, incluindo salpico,
emboço e reboco areado em todas as faces, escavação para abertura de fundações, entivação, escoramentos, bombagem de eventuais águas afluentes, aterro, carga,
transporte e espalhamento de produtos sobrantes, indemnização por depósito, betão de regularização C16/20, cofragens, cavaletes, incluindo execução de negativos
para passagem de infraestruturas, execução de juntas de dilatação nos locais indicados, fornecimento, transporte, aplicação de materiais e todos os trabalhos
necessários. [ver peças desenhadas n.º09 e 10]

m3 267

84 47.1.2 Fornecimento e aplicação de aço A500NR nos muros de suporte de terras em betão armado, nomeadamente: fornecimento e transporte do aço, dobragem, armação,
ligações, emendas, carga, descarga e colocação em obra.

kg 15779

 48 Canal Técnico Rodoviário
 48.1 Rede de Tubagens e Câmaras de Visita

85 48.1.1 Abertura e tapamento de valas com 0,5m de largura e 1,00m de profundidade, incluindo escavação por meios manuais/mecânicos ou com utilização de cimento
expansivo ou explosivo, zonas de intersecção com o nível freático, infraestruturas existentes, baldeação, empolamento, entivação, corte no pavimento quando
necessário, transporte de terras sobrantes a estaleiro da obra ou a local de vazadouro certificado e indemnização, areia para acondicionamento da tubagem, aterro com
tout-venant em camadas de 0,20m regado e compactado, com incorporação de agregados reciclados, sendo incorporado na última camada 5% de cimento, dispositivos
de sinalização, conforme desenho pormenor, se necessário levantamento e reposição de pavimento e infraestruturas existentes, fornecimento, transporte e aplicação de
todos os materiais necessários para implantação de tubagens projetadas.

m 118

86 48.1.2 Abertura e tapamento de valas com 0,5m de largura e 0,90m de profundidade, incluindo escavação por meios manuais/mecânicos ou com utilização de cimento
expansivo ou explosivo, zonas de intersecção com o nível freático, infraestruturas existentes, baldeação, empolamento, entivação, corte no pavimento quando
necessário, transporte de terras sobrantes a estaleiro da obra ou a local de vazadouro certificado e indemnização, areia para acondicionamento da tubagem, aterro com
tout-venant em camadas de 0,20m regado e compactado, com incorporação de agregados reciclados, sendo incorporado na última camada 5% de cimento, dispositivos
de sinalização, conforme desenho pormenor, se necessário levantamento e reposição de pavimento e infraestruturas existentes, fornecimento, transporte e aplicação de
todos os materiais necessários para implantação de tubagens projetadas.

m 145

87 48.1.3 Fornecimento e colocação de tubo corrugado de polietileno de parede dupla e parede interior lisa, DN.110   450N, incluindo todos os acessórios e tampões. m 795
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88 48.1.4 Fornecimento e colocação de tritubo de polietileno de parede dupla e parede interior lisa, DN.40   450N, com envolvimento em areia, areão, pó de pedra, incluindo todos
os acessórios e tampões.

m 265

89 48.1.5 Fornecimento e execução de câmara de visita cilindrada do tipo CC com Ø1000/Ø600x1700mm, dotada de aro e tampa Ø600mm de acordo com a classe D400 da
norma NP-EN 124, incluindo todos os trabalhos necessários ao remate dos tubos.

UN 3

90 48.1.6 Testes da tubagem . UN 1
 49 EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA:
 49.1 Sinalização vertical:
 49.1.1 Estruturas para suporte dos elementos da sinalização de informação, incluindo implantação, fornecimento e colocação:
 49.1.1.1 Estruturas de apoio de sinais laterais (excluindo os sinais de \"código\"), setas e painéis:

91 49.1.1.1.1 Em perfis metálicos tubulares. kg 28
92 49.1.1.1.2 Execução de fundações em betão armado, em sinais (excluindo sinais de \"código\"), setas, painéis, pórticos e semi-pórticos, incluindo escavação para abertura da

fundação em terreno de qualquer natureza, fornecimento, colocação e cofragens necessárias (inclui sinais existentes a recolocar). [Sinais N1a e N2a]
m3 1

 50 Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:
 50.1 Guias:

93 50.1.1 Com 0,15 m de largura. m 195
 51 Trabalhos a realizar no sistema de sinalização e segurança existente:
 51.1 Levantamento de elementos do sistema existente, e transporte a depósito a indicar pela Fiscalização.

94 51.1.1 Sinais de \"código\", baias, balizas e marcos. UN 5
95 51.1.2 Eliminação de marcas da sinalização horizontal. (não abrangidas por fresagens e/ou remoção de pavimento) m2 42
 52 Sinalização temporária:

96 52.1 Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical,
horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.

vg 1

 53 Sinalização vertical:
 53.1 Sinalização vertical da Classe RA2:
 53.1.1 \"Sinalização vertical de \"\"código\", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, tampão, peças de ligação e maciços de fundação:
 53.1.1.1 Sinais triangulares:

97 53.1.1.1.1 Com L=0,70m UN 1
98 53.1.1.1.2 Sinais retangulares. m2 1
 54 Sinalização vertical de informação, incluindo fornecimento e colocação:
 54.1 Outros painéis.

99 54.1.1 Sinais de início e fim de localidade: m2 1
 55 Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:

100 55.1 Com 0,15m de largura e relação traço/espaço 1,5/2m (LBTg 0,15; 1,5/2). m 40
101 55.2 Com 0,20m de largura e relação traço/espaço 1,5/2m (LBTg 0,20; 1,5/2). m 40

 56 DIVERSOS
 56.1 Outros Trabalhos:

102 56.1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, incluindo redes provisórias de águas, saneamento, electricidade e de telefones,
instalações provisórias do pessoal e fiscalização, vedação do recinto da obra, eventuais indemnizações, colocação de placas identificativas, sinalização e desvio de
trânsito e demais trabalhos preparatórios, de acordo com a legislação em vigor.

vg 1

103 56.1.2 Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde no Trabalho, e sua implementação em obra, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos necessários. vg 1
104 56.1.3 Desenvolvimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos, e respetiva implementação. vg 1
105 56.1.4 Elaboração e fornecimento das telas finais, georeferenciadas sistema de coordenadas PT-TM06/ ETRS89, abrangendo todas as alterações nas várias especialidades

decorrentes na execução da obra. Deverão ser entregues dois exemplares em papel e um exemplar em suporte digital de todas as Peças Escritas e Desenhadas.
vg 1
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