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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd Preço Base
Unitário

Subtotal

 0. CUSTOS DE ESTALEIRO RELATIVOS A TODA A EMPREITADA
1 0.1 Montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro. UN 1 0 0,00
2 0.2 Montagem, manutenção e desmontagem de cobertura provisória. UN 1 0 0,00
3 0.3 Montagem e desmontagem de vedação do lote UN 1 0 0,00
4 0.4 Custos do controlo da Qualidade. UN 1 0 0,00
5 0.5 Custos relativos ao cumprimento das normas de Segurança e Saúde. UN 1 0 0,00
6 0.6 Custos relativos ao cumprimento das normas Ambientais. UN 1 0 0,00
7 0.7 Trabalhos preparatórios e acessórios para execução da obra. UN 1 0 0,00
8 0.8 Proteções de elementos e levantamentos Arquitetónicos. UN 1 0 0,00
9 0.9 Proteção das redes de Infraestruturas existentes. UN 1 0 0,00

10 0.10 Custos relativos a todos os trabalhos de preparação e acompanhamento arqueológico. UN 1 0 0,00
11 0.11 Custos relativos a todos os trabalhos para a receção da obra. UN 1 0 0,00
12 0.12 Telas Finais de todos os projetos em 3 cópias de papel e em formato digital. UN 1 0 0,00
 0.13 Painel identificativo da Empreitada e Tela tensionada com impressão a cores.

13 0.13.1 Painel identificativo da Empreitada e placa de obra UN 2 0 0,00
14 0.13.2 Tela tensionada com impressão a cores no alçado principal e lateral da Biblioteca a cobrir andaimes e estrutura da cobertura provisória UN 2 0 0,00

 1. TRABALHOS DE DESMONTE E DEMOLIÇÃO/DESCONSTRUÇÃO.
15 1.1 Desmonte e remoção do revestimento cerâmico e ripado da cobertura principal existente. m2 720 0 0,00
16 1.2 Desmonte e remoção do revestimento cerâmico e ripado da cobertura do alçado norte. m2 20 0 0,00
17 1.3 Remoção do revestimento de impermeabilização das coberturas e caleiras existentes. m2 220,4 0 0,00
18 1.4 Desmonte e remoção cuidada do revestimento em tijoleira cerâmica dos pátios do alçado norte, para posterior reaplicação. m2 70 0 0,00
19 1.5 Desmonte de alçapão metálico de acesso ao desvão da cobertura, para posterior reaplicação. UN 1 0 0,00
 2. TRABALHOS PREPARATÓRIOS.

20 2.1 Execução de proteção provisória em painéis de madeira prensada, em toda a área do desvão da cobertura. m2 525 0 0,00
21 2.2 Limpeza e remoção de entulhos, no desvão da cobertura. m2 525 0 0,00
22 2.3 Passadiço para manutenção com 0,90m de largura, em placas de OSB de 18mm de espessura m2 110,08 0 0,00
 3. ESTRUTURA DA COBERTURA - Recuperação integral da estrutura de madeira da cobertura.

23 3.1 Reforço estrutural em vigas de madeira de castanho com 15cmx20cm. UN 25 0 0,00
24 3.2 Suspensores em espia de aço inox multifilar, com 2.00m de comprimento e 6mm de diâmetro. UN 20 0 0,00
25 3.3 Reforços dos elementos estruturais, em madeira de castanho. m3 8 0 0,00
26 3.4 Injeção de implantes de termiticida. m2 80 0 0,00
27 3.5 Tratamento curativo e preventivo contra o ataque de xilófagos. m2 720 0 0,00
28 3.6 Tratamento ignífugo em toda a estrutura principal e secundária da cobertura e extradorso das abóbadas. m2 720 0 0,00
 4. REVESTIMENTO DA COBERTURA
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29 4.1 Recuperação de guarda-pó existente. m2 640 0 0,00
30 4.2 Substituição integral de faixa com 1m de largura, de guarda pó existente. m2 95 0 0,00
31 4.3 Contra-ripa, em madeira de pinho tratada, com 4x4cm. m2 735 0 0,00
32 4.4 Ripa, em madeira de pinho tratada, com 4x4cm. m2 735 0 0,00
33 4.5 Fornecimento e aplicação de elementos secundários, em madeira de castanho, com secção máxima de 0.10x0.15m. ml 70 0 0,00
34 4.6 Membrana microperfurada e impermeável, com 210gr em 3 camadas de tecido de polipropileno. m2 735 0 0,00
 4.7 Telha cerâmica idêntica à existente, nas coberturas principal e coberturas do alçado norte.

35 4.7.1 Capas, bicas, ventiladoras e passadeiras. m2 735 0 0,00
36 4.7.2 Telhões, rincões e espigões. ml 70 0 0,00
37 4.8 Beirado em telha cerâmica igual à existente, nas coberturas principal e coberturas do alçado norte. ml 108 0 0,00
38 4.9 Recuperação do coroamento das paredes. ml 112 0 0,00
39 4.10 Regularização, impermeabilização, tratamento e reaplicação das peças em tijoleira cerâmicas, do pátio do alçado norte. m2 70 0 0,00
 5. TRATAMENTO DE FACHADAS

40 5.1 Picagem do revestimento exterior das paredes existentes. m2 802,58 0 0,00
41 5.2 Execução de revestimento exterior. m2 802,58 0 0,00
42 5.3 Pintura do revestimento exterior. m2 802,58 0 0,00
 6. CAIXILHARIA
 6.1 Recuperação de caixilharias e portadas de madeira existentes.

43 6.1.1 Vão de sacada, V4, com 1.25mx2.25m. UN 1 0 0,00
44 6.1.2 Vão de sacada, V4, com 1.25mx2.45m. UN 2 0 0,00
45 6.1.3 Vão de sacada, V3, com 1.25mx1.35m. UN 9 0 0,00
46 6.1.4 Vão de sacada, V3, com 1.35mx1.55m. UN 12 0 0,00
47 6.2 Desmonte de porta de madeira exterior existente, com transporte a vazadouro. UN 1 0 0,00
48 6.3 Fornecimento e montagem de porta de madeira exterior. UN 1 0 0,00
 6.4 Recuperação de caixilharias em ferro.

49 6.4.1 Janela, V1, com 2.35mx4.90m. UN 6 0 0,00
50 6.4.2 Janela, V2, com 2.85mx5.50m. UN 4 0 0,00
51 6.5 Recuperação da porta de madeira do alçado nascente (porta principal da Biblioteca). UN 1 0 0,00
 7. CANTARIAS
 7.1 Execução de testes preliminares.

52 7.1.1 Limpeza de cantarias. UN 5 0 0,00
53 7.1.2 Argamassas de selagem. UN 5 0 0,00
54 7.1.3 Correcções cromáticas. UN 5 0 0,00
55 7.1.4 Mapeamento de patologias. UN 1 0 0,00
 7.2 Desinfestação de vegetação superior e colonização microbiológica dos elementos em pedra.

56 7.2.1 Socos, pilastras, platibandas, cachorros, cornijas, linteis e aros. m2 1759,71 0 0,00
57 7.2.2 Urnas e gárgulas. UN 34 0 0,00
58 7.2.3 Acesso periférico da cobertura. m2 346,92 0 0,00
 7.3 Limpeza de superficie de pedra.
 7.3.1 Limpeza de superficie de pedra, por escovagem.

59 7.3.1.1 Socos, pilastras, platibandas, cachorros, cornijas, linteis e aros. m2 1759,71 0 0,00
60 7.3.1.2 Urnas e gárgulas. UN 34 0 0,00
61 7.3.1.3 Acesso periférico da cobertura. m2 346,92 0 0,00
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 7.3.2 Limpeza de superficie de pedra, por nebulização e microabrasão.
62 7.3.2.1 Urnas e gárgulas. UN 34 0 0,00
63 7.3.3 Reintegração volumétrica de lacunas. m2 20 0 0,00
64 7.3.4 Correcção cromática final. CJ 1 0 0,00
 7.4 Tratamento de juntas, fissuras e fraturas em pedra.
 7.4.1 Abertura, limpeza e refechamento de juntas, fissuras e fraturas.

65 7.4.1.1 Socos, pilastras, platibandas, cachorros, cornijas, linteis e aros. ml 5193,8 0 0,00
66 7.4.1.2 Urnas e gárgulas. UN 34 0 0,00
67 7.4.1.3 Acesso periférico da cobertura. ml 692,3 0 0,00
68 7.4.2 Preenchimento de vazios com argamassas e reposição de volumes em falta. m3 5 0 0,00
69 7.4.3 Tratamento de fissuras e fraturas. UN 20 0 0,00
 7.5 Consolidação dos elementos em pedra

70 7.5.1 Pré-consolidação de superfícies. m2 20 0 0,00
71 7.5.2 Colagem de elementos pétreos fraturados. UN 10 0 0,00
72 7.5.3 Assentamento de blocos e peças ornamentais. UN 10 0 0,00
73 7.5.4 Desmontagem e montagem de elementos de pedra fraturados. UN 10 0 0,00
74 7.5.5 Aplicação de remates decorativos no topo das urnas. UN 13 0 0,00
 7.6 Proteção dos elementos em pedra
 7.6.1 Tratamento de superfícies pétreas com produto hidrorrepelente.

75 7.6.1.1 Socos, pilastras, platibandas, cachorros, cornijas, linteis e aros. m2 1759,71 0 0,00
76 7.6.1.2 Urnas e gárgulas. UN 34 0 0,00
77 7.6.1.3 Acesso periférico da cobertura. m2 346,92 0 0,00
 8. SERRALHARIAS
 8.1 Recuperação de gradeamentos metálicos.

78 8.1.1 Grade metálica, V3/GR1, com 1.29mx1.44m. UN 4 0 0,00
79 8.1.2 Grade metálica, V3/GR1, com 1.51mx1.66m. UN 1 0 0,00
80 8.1.3 Grade metálica, V3/GR2, com 1.10mx1.12m. UN 3 0 0,00
81 8.1.4 Grade metálica com padieira curva, V3/GR3, com 1.29mx1.44m. UN 1 0 0,00
82 8.1.5 Grade metálica de abrir do vão V4.2, com 1.10mx2.27m. UN 1 0 0,00
83 8.1.6 Grade metálica fixa do vão V4.3, com 1.10mx2.27m. UN 1 0 0,00
84 8.1.7 Guarda metálica do vão V4.2, com 1.10mx0.90m. UN 1 0 0,00
85 8.1.8 Guarda metálica do vão V4.3, com (0.3+1.7+0.3)mx0.90m. UN 1 0 0,00
86 8.1.9 Grade metálica de abrir das escadas circulares de acesso à cobertura. UN 1 0 0,00
87 8.2 Rede de protecção de vãos. UN 1 0 0,00
88 8.3 Reabilitação de alçapão de acesso ao desvão da cobertura. UN 1 0 0,00
89 8.4 Recuperação de guarda metálica das escadas de pedra circulares de acesso à cobertura. UN 1 0 0,00
90 8.5 Caleiras e tubos de queda em zinco. ml 25 0 0,00
91 8.6 Substituição de grelha nas escadas de acesso à cobertura. ml 2 0 0,00
92 8.7 Tratamento e proteção de pernos e grampos de ferro, em cantarias. UN 20 0 0,00
93 8.8 Remoção e substituição de elementos metálicos estruturais, em cantarias. UN 10 0 0,00
94 8.9 Remoção e tratamento de grelha no alçado poente com 40x50cm. UN 1 0 0,00
95 8.10 Remoção e tratamento de grade no alçado poente com 50x50cm. UN 1 0 0,00
 9. DIVERSOS
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96 9.1 Remoção de equipamentos na cobertura e fachadas. UN 1 0 0,00
97 9.2 Reposição das condições iniciais de instalações na cobertura e fachadas. UN 1 0 0,00
98 9.3 Tratamento dos degraus de acesso ao alçapão. UN 3 0 0,00

Total 0,00
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