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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd| Preco Base Subtotal
Unitario
0. CUSTOS DE ESTALEIRO RELATIVOS A TODA A EMPREITADA
1 |01 Montagem, constru¢do, manutencao, desmontagem e demolicdo do estaleiro. UN 1 0 0,00
2 |02 Montagem, manutenc&o e desmontagem de cobertura proviséria. UN 1 0 0,00
3 (03 Montagem e desmontagem de vedacao do lote UN 1 0 0,00
4 0.4 Custos do controlo da Qualidade. UN 1 0 0,00
5 0.5 Custos relativos ao cumprimento das normas de Seguranga e Salde. UN 1 0 0,00
6 |0.6 Custos relativos ao cumprimento das normas Ambientais. UN 1 0 0,00
7 0.7 Trabalhos preparatorios e acessorios para execucao da obra. UN 1 0 0,00
8 (0.8 Protecdes de elementos e levantamentos Arquitetonicos. UN 1 0 0,00
9 (0.9 Protecéo das redes de Infraestruturas existentes. UN 1 0 0,00
10 (0.10 Custos relativos a todos os trabalhos de preparagéo e acompanhamento arqueolégico. UN 1 0 0,00
11 (0.11 Custos relativos a todos os trabalhos para a rece¢do da obra. UN 1 0 0,00
12 (0.12 Telas Finais de todos os projetos em 3 cépias de papel e em formato digital. UN 1 0 0,00
0.13 Painel identificativo da Empreitada e Tela tensionada com impresséo a cores.
13 (0.13.1 Painel identificativo da Empreitada e placa de obra UN 2 0 0,00
14 ]0.13.2 Tela tensionada com impressao a cores no algado principal e lateral da Biblioteca a cobrir andaimes e estrutura da cobertura provisoria UN 2 0 0,00
1. TRABALHOS DE DESMONTE E DEMOLIGAO/DESCONSTRUGAO.
15 (1.1 Desmonte e remogéo do revestimento ceramico e ripado da cobertura principal existente. m2 720 0 0,00
16 (1.2 Desmonte e remogé&o do revestimento ceramico e ripado da cobertura do algado norte. m2 20 0 0,00
17 (1.3 Remocgéo do revestimento de impermeabilizacdo das coberturas e caleiras existentes. m2 220,4 0 0,00
18 (1.4 Desmonte e remogéo cuidada do revestimento em tijoleira ceramica dos patios do algado norte, para posterior reaplicagéo. m2 70 0 0,00
19 |15 Desmonte de alcapao metélico de acesso ao desvao da cobertura, para posterior reaplicacéo. UN 1 0 0,00
2. TRABALHOS PREPARATORIOS.
20 |21 Execucédo de protegdo provisoria em painéis de madeira prensada, em toda a area do desvéo da cobertura. m2 525 0 0,00
21 |22 Limpeza e remogéo de entulhos, no desvéo da cobertura. m2 525 0 0,00
22 |23 Passadico para manutengédo com 0,90m de largura, em placas de OSB de 18mm de espessura m2 110,08 0 0,00
3. ESTRUTURA DA COBERTURA - Recuperagdo integral da estrutura de madeira da cobertura.
23 |31 Reforgo estrutural em vigas de madeira de castanho com 15cmx20cm. UN 25 0 0,00
24 3.2 Suspensores em espia de ago inox multifilar, com 2.00m de comprimento e 6mm de diametro. UN 20 0 0,00
25 |33 Reforgos dos elementos estruturais, em madeira de castanho. m3 8 0 0,00
26 |34 Injecé@o de implantes de termiticida. m2 80 0 0,00
27 |35 Tratamento curativo e preventivo contra o ataque de xil6fagos. m2 720 0 0,00
28 |3.6 Tratamento ignifugo em toda a estrutura principal e secundéria da cobertura e extradorso das abdbadas. m2 720 0 0,00
4. REVESTIMENTO DA COBERTURA
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29 |41 Recuperagéo de guarda-p6 existente. m2 640 0 0,00
30 |4.2 Substitui¢éo integral de faixa com 1m de largura, de guarda p6 existente. m2 95 0 0,00
31 |43 Contra-ripa, em madeira de pinho tratada, com 4x4cm. m2 735 0 0,00
32 |44 Ripa, em madeira de pinho tratada, com 4x4cm. m2 735 0 0,00
33 |45 Fornecimento e aplicagdo de elementos secundarios, em madeira de castanho, com secgdo méaxima de 0.10x0.15m. ml 70 0 0,00
34 |4.6 Membrana microperfurada e impermeavel, com 210gr em 3 camadas de tecido de polipropileno. m2 735 0 0,00
4.7 Telha ceramica idéntica a existente, nas coberturas principal e coberturas do algado norte.
35 |4.7.1 Capas, bicas, ventiladoras e passadeiras. m2 735 0 0,00
36 |4.7.2 Telhdes, rincbes e espigdes. ml 70 0 0,00
37 |4.8 Beirado em telha ceramica igual a existente, nas coberturas principal e coberturas do algado norte. ml 108 0 0,00
38 |4.9 Recuperagédo do coroamento das paredes. ml 112 0 0,00
39 |4.10 Regularizacéo, impermeabilizacéo, tratamento e reaplicagio das pecas em tijoleira ceramicas, do patio do alcado norte. m2 70 0 0,00
5. TRATAMENTO DE FACHADAS
40 (5.1 Picagem do revestimento exterior das paredes existentes. m2 802,58 0 0,00
41 |5.2 Execucéo de revestimento exterior. m2 802,58 0 0,00
42 |[5.3 Pintura do revestimento exterior. m2 802,58 0 0,00
6. CAIXILHARIA
6.1 Recuperacgdo de caixilharias e portadas de madeira existentes.
43 16.1.1 Vao de sacada, V4, com 1.25mx2.25m. UN 1 0 0,00
44 16.1.2 Vao de sacada, V4, com 1.25mx2.45m. UN 2 0 0,00
45 [6.1.3 Vao de sacada, V3, com 1.25mx1.35m. UN 9 0 0,00
46 [6.1.4 Véo de sacada, V3, com 1.35mx1.55m. UN 12 0 0,00
47 6.2 Desmonte de porta de madeira exterior existente, com transporte a vazadouro. UN 1 0 0,00
48 6.3 Fornecimento e montagem de porta de madeira exterior. UN 1 0 0,00
6.4 Recuperacéo de caixilharias em ferro.
49 [6.4.1 Janela, V1, com 2.35mx4.90m. UN 6 0 0,00
50 [6.4.2 Janela, V2, com 2.85mx5.50m. UN 4 0 0,00
51 |6.5 Recuperagéo da porta de madeira do algado nascente (porta principal da Biblioteca). UN 1 0 0,00
7. CANTARIAS
7.1 Execucdo de testes preliminares.
52 |7.1.1 Limpeza de cantarias. UN 5 0 0,00
53 |7.1.2 Argamassas de selagem. UN 5 0 0,00
54 7.1.3 Correcgbes cromaticas. UN 5 0 0,00
55 |7.1.4 Mapeamento de patologias. UN 1 0 0,00
7.2 Desinfestacdo de vegetacao superior e colonizagdo microbiolégica dos elementos em pedra.
56 |7.2.1 Socos, pilastras, platibandas, cachorros, cornijas, linteis e aros. m2 1759,71 0 0,00
57 (7.2.2 Urnas e gargulas. UN 34 0 0,00
58 |7.2.3 Acesso periférico da cobertura. m2 346,92 0 0,00
7.3 Limpeza de superficie de pedra.
7.3.1 Limpeza de superficie de pedra, por escovagem.
59 |7.3.1.1 Socos, pilastras, platibandas, cachorros, cornijas, linteis e aros. m2 1759,71 0 0,00
60 |7.3.1.2 Urnas e gargulas. UN 34 0 0,00
61 |7.3.13 Acesso periférico da cobertura. m2 346,92 0 0,00
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7.3.2 Limpeza de superficie de pedra, por nebulizagdo e microabraséo.
62 (7.3.2.1 Urnas e gargulas. UN 34 0 0,00
63 |7.3.3 Reintegragdo volumétrica de lacunas. m2 20 0 0,00
64 |7.34 Correcgao cromatica final. CJ 1 0 0,00

7.4 Tratamento de juntas, fissuras e fraturas em pedra.

74.1 Abertura, limpeza e refechamento de juntas, fissuras e fraturas.
65 |7.4.11 Socos, pilastras, platibandas, cachorros, cornijas, linteis e aros. ml 5193,8 0 0,00
66 (7.4.1.2 Urnas e gargulas. UN 34 0 0,00
67 |7.4.13 Acesso periférico da cobertura. ml 692,3 0 0,00
68 |7.4.2 Preenchimento de vazios com argamassas e reposi¢do de volumes em falta. m3 5 0 0,00
69 |7.43 Tratamento de fissuras e fraturas. UN 20 0 0,00

7.5 Consolidagao dos elementos em pedra
70 |75.1 Pré-consolidacéo de superficies. m2 20 0 0,00
71 |75.2 Colagem de elementos pétreos fraturados. UN 10 0 0,00
72 753 Assentamento de blocos e pecas ornamentais. UN 10 0 0,00
73 754 Desmontagem e montagem de elementos de pedra fraturados. UN 10 0 0,00
74 |7.5.5 Aplicacdo de remates decorativos no topo das urnas. UN 13 0 0,00

7.6 Protegéo dos elementos em pedra

7.6.1 Tratamento de superficies pétreas com produto hidrorrepelente.
75 |7.6.1.1 Socos, pilastras, platibandas, cachorros, cornijas, linteis e aros. m2 1759,71 0 0,00
76 |7.6.1.2 Urnas e gargulas. UN 34 0 0,00
77 7.6.1.3 Acesso periférico da cobertura. m2 346,92 0 0,00

8. SERRALHARIAS

8.1 Recuperacédo de gradeamentos metalicos.
78 |8.1.1 Grade metalica, V3/GR1, com 1.29mx1.44m. UN 4 0 0,00
79 [8.1.2 Grade metalica, V3/GR1, com 1.51mx1.66m. UN 1 0 0,00
80 (8.1.3 Grade metalica, V3/GR2, com 1.10mx1.12m. UN 3 0 0,00
81 |8.1.4 Grade metélica com padieira curva, V3/GR3, com 1.29mx1.44m. UN 1 0 0,00
82 |8.1.5 Grade metalica de abrir do vao V4.2, com 1.10mx2.27m. UN 1 0 0,00
83 |8.1.6 Grade metdlica fixa do vdo V4.3, com 1.10mx2.27m. UN 1 0 0,00
84 |8.1.7 Guarda metdlica do védo V4.2, com 1.10mx0.90m. UN 1 0 0,00
85 [8.1.8 Guarda metalica do véao V4.3, com (0.3+1.7+0.3)mx0.90m. UN 1 0 0,00
86 ([8.1.9 Grade metalica de abrir das escadas circulares de acesso a cobertura. UN 1 0 0,00
87 |8.2 Rede de protecgédo de vaos. UN 1 0 0,00
88 [8.3 Reabilitacéo de algcapdo de acesso ao desvéo da cobertura. UN 1 0 0,00
89 |84 Recuperagéo de guarda metdlica das escadas de pedra circulares de acesso a cobertura. UN 1 0 0,00
90 |85 Caleiras e tubos de queda em zinco. ml 25 0 0,00
91 |8.6 Substituicéo de grelha nas escadas de acesso a cobertura. ml 2 0 0,00
92 |87 Tratamento e protecéo de pernos e grampos de ferro, em cantarias. UN 20 0 0,00
93 |88 Remocéo e substitui¢cdo de elementos metélicos estruturais, em cantarias. UN 10 0 0,00
94 |8.9 Remocéo e tratamento de grelha no algado poente com 40x50cm. UN 1 0 0,00
95 18.10 Remocgéo e tratamento de grade no al¢cado poente com 50x50cm. UN 1 0 0,00

9. DIVERSOS
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96 |9.1 Remocéo de equipamentos na cobertura e fachadas. UN 1 0 0,00
97 9.2 Reposicao das condi¢es iniciais de instalagbes na cobertura e fachadas. UN 1 0 0,00
98 |9.3 Tratamento dos degraus de acesso ao alcapéo. UN 3 0 0,00

Total 0,00
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