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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod.

Desighacao |Unidade | Qtd

NOTAS INTRODUTORIAS

Nota 1

1 - Todas as rubricas a seguir discriminadas incluem, o fornecimento de todos os materiais, produtos, equipamentos, consumiveis e acessorios necessarios a sua perfeita
execucgao, assim como todos os meios de elevagdo, suspensao, equipamentos diversos e toda a méo-de-obra que implicarem a sua execucado e implementacdo. O Empreiteiro
obriga-se a ter, atempadamente no local da obra, em quantidade e em bom estado, os materiais, 0s equipamentos e as maquinas, ferramentas e outros utensilios necessarios a boa
execucao da empreitada e para que seja realizada no prazo fixado. Todos os equipamentos incluidos nesta empreitada seréo fornecidos prontos a funcionar, com todos os testes e

Nota 2

2 - Deverdo ser apresentadas amostras de diferentes tipos de materiais de revestimento alternativos sempre que necessario.

Nota 3

3 - Sempre que os concorrentes apresentarem marcas diferentes das previstas neste articulado deverdo identificar as marcas alternativas correspondentes e apresentar as
respectivas fichas técnicas, desde que no articulado se refira ou equivalente.

Nota 4

4 - O Dono da Obrareserva o direito de opcéao e escolha de todos os materiais e equipamentos a aplicar e instalar em obra, de acordo com as prescri¢cdes do projeto de arquitetura.

Nota 5

5 - Todos os materiais e equipamentos a aplicar em obra serdo de 12 qualidade, devidamente certificados e homologados, e deverdo ser previamente aprovados pela Direcdo
Técnica da obra e pelo autor do Projeto.

Nota 6

6 - Dado tratar-se de uma obra de reabilitagdo de um edificio existente, € aconselhavel os concorrentes visitarem o local antes de elaborarem as suas propostas para verificar todas
as pré existéncias e possiveis interferéncias.

Nota 7

7 - Durante a fase de execugdo o Empreiteiro devera adoptar medidas preventivas no sentido de preservar intactos quaisquer equipamentos, cablagens, condutas que se encontrem
em funcionamento.

Nota 8

8 - Todos os trabalhos do presente mapa deveréo ser realizados de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos

COBERTURA (EXTERIOR)

18

TRABALHOS PREPARATORIOS

1 18.1

Montagem, manutencdo e desmontagem do estaleiro da obra, incluindo todas as instalagdes de apoio; equipamentos e infraestruturas necessarias a execugao da|vg 1
empreitada, bem como a montagem de vedagGes provisérias e tapumes na periferia da obra para garantir a seguranca do estaleiro e do espago envolvente, assim como
todas as instalagcdes para a Fiscalizagdo nos moldes definidos pelo Dono de Obra; obtengdo de licengas; Instalagdo de redes e ramais de ligagbes as redes de
drenagem; instalagdo de sinalizagdo de seguranca do estaleiro e de toda a sinalizacéo rodoviaria vertical e horizontal necessaria, de acordo com a legislacéo aplicavel,
sendo da conta do empreito todos os custos diretos e indiretos inerentes a sua montagem; manutencéo e desmontagem; aluguer de espacos para depdsito de materiais
e equipamentos; montagem; utilizagcdo; manutencdo e desmontagem de equipamentos de elevacdo e movimentacao de cargas e demais infraestruturas necessarias a
execucdo da empreitada, de acordo com toda a legislagéo aplicavel. O Estaleiro de Obra sera instalado no interior do recinto da Aleluia Ceramicas em local a aprovar
pelo Dono de Obra. Inclui a desmontagem do Estaleiro de Obra, de todas as vedagdes aplicadas e demais instalagées provisorias, a eventual limpeza, demolices e
reposicées necessarias nas condigées iniciais.

2 18.2

Elaboragdo e fornecimento do Plano de Seguranca e Saude (Fase Obra), de acordo com o estipulado no Decreto Lei 273/2003 (entregue para aprovagado antes da|vg 1
consignacgédo da obra). Implementacdo e cumprimento do Plano de Seguranca e Saude, de acordo com a legislagcdo em vigor, atendendo a: definicao do projecto e das
suas condig8es de envolvéncia (programacéo de obra, coordenacéo da seguranga em obra, entre outros); analise de riscos e medidas preventivas associadas (trabalhos
em obra e seus elementos de apoio, gestdo de seguranca e salde no estaleiro, processos construtivos, planos de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores e
comunidade escolar, entre outros) e gestio e organizagéo do estaleiro e espago escolar em funcionamento (redes técnicas provisérias, materiais e produtos com riscos
especiais, plano de estaleiro, plano de sinalizacéo e circulacéo, entre outros). Inclui Técnico de Seguranca com afectacgao total & obra, assim como a Compilagdo Técnica
no final dos trabalhos.
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5 18.3 Implementagdo e cumprimento do Plano de Prevengao e Gestéo de residuos da Construcéo e Demolicdo, de acordo com a respectiva legislagdo em vigor, atendendo a: | vg 1
caracterizacédo da obra, incorporac@o de reciclados, prevencdo de residuos, acondicionamento e triagem, residuos com fibras de amianto, producdo de residuos de
construcdo e demoli¢éo.
4 18.4 Execuc¢do da limpeza da obra, incluindo transporte dos produtos resultantes a aterro/operador licenciado, nas varias fases da obra, de forma a garantir adequadas | vg 1
condi¢des de higiéne dos espacos no decurso dos trabalhos e em perfeitas condi¢cdes aquando da sua finalizag&o.
5 18.5 Execucéo das telas finais de todas as especialidades que compde a empreitada, entregue duas copias em papel e duas copias em formato digital aberto dwg. vg 1
6 18.6 Fornecimento e montagem de placard de obra, com as dimensdes minimas de 1.5x2.5 [m], de acordo com \"maquete\" a fornecer pelo Dono de Obra, executada em | vg 1
material ndo deterioravel quando exposto ao meio ambiente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
19 DEMOLICOES
19.1 Demoli¢gdes - Zona Al
7 19.1.1 Desmontagem e remocéao integral do revestimento superficial exterior, em cerédmico colado, considerando deposito e triagem em obra de acordo com o definido no [ m2 128,82
PPGRCD e no projecto, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de
trabalho, assim como a implementacao das medidas de seguranca necessarias a realizacéo dos trabalhos.
8 19.1.2 Desmontagem e remoc&o integral do revestimento em ceramico colado da platibanda e do muro envolvente do terrago, em ceramico colado, considerando depdsito e [ m 51,97
triagem em obra de acordo com o definido no PPGRCD e no projecto, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da
Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementacédo das medidas de seguranga necessarias a realizacéo dos trabalhos.
9 19.1.3 Desmontagem e remocéo integral do guarda-corpos, em perfil tubular metalico, localizadas sobre o murete do terraco, incluindo todos os seus componentes e fixacdes, | ml 24,85
considerando depdsito e triagem em obra, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante, limpeza
dos locais de trabalho, assim como a implementacao das medidas de seguranca necessarias a realizacéo dos trabalhos.
19.2 Demoligdes - Zona B1
10 |19.2.1 Desmontagem e remogao integral do sistema de revestimento da cobertura em painel sanduiche, com remocao de todos os rufos e fixagdes, considerando depdsito e [ m2 106,745
triagem em obra de acordo com o definido no PPGRCD e no projecto, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da
Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementacédo das medidas de seguranga necessarias a realizagéo dos trabalhos.
11 (19.2.2 Desmontagem e remocao integral do sistema de impermeabilizagao da caleira, em tela asfaltica de aluminio, considerando depdsito e triagem em obra de acordo com o |m 12
definido no PPGRCD e no projecto, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos
locais de trabalho, assim como a implementagéo das medidas de seguranga necessarias a realizacédo dos trabalhos.
19.3 Demoligdes - Zona B2
12 (1931 Desmontagem e remogao integral do sistema de revestimento da cobertura em painel sanduiche, com remocao de todos os rufos e fixagdes, considerando depdsito e | m2 379,068
triagem em obra de acordo com o definido no PPGRCD e no projecto, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da
Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementacédo das medidas de seguranga necessarias a realizacéo dos trabalhos.
13 (19.3.2 Desmontagem e remogéo integral do sistema de impermeabilizacéo da caleira, em tela asféltica de aluminio, considerando depésito e triagem em obra de acordo com o | m 79,5
definido no PPGRCD e no projecto, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos
locais de trabalho, assim como a implementacao das medidas de seguranca necessarias a realizacéo dos trabalhos.
19.4 Demoligdes - Zona C2
14 19.4.1 Desmontagem e remocao integral do revestimento superficial exterior, em lajeta de betdo com isolamento térmico, incluindo remocéo do sistema de impermeabilizagéo | m2 190,485
em tela asfaltica, do geotéxtil e dos apoios das lajetas, considerando depdsito e triagem em obra de acordo com o definido no PPGRCD e no projecto, incluindo carga,
transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementacdo das
medidas de seguranca necessarias a realizagao dos trabalhos.
15 (19.4.2 Demolicao integral da camada de forma que formaliza as pendentes da cobertura, considerando depdsito e triagem em obra de acordo com o definido no PPGRCD e no | m2 190,485
projecto, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como
a implementagao das medidas de seguranga necessarias a realizacéo dos trabalhos.
19.5 Demoligdes - Zona C3
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16 (19.5.1 Desmontagem e remocao integral do revestimento superficial exterior, em lajeta de betdo com isolamento térmico, incluindo remocéo do sistema de impermeabilizagéo | m2 247,345
em tela asfaltica, do geotéxtil e dos apoios das lajetas, considerando depdsito e triagem em obra de acordo com o definido no PPGRCD e no projecto, incluindo carga,
transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementagéo das
medidas de seguranga necessarias a realizagdo dos trabalhos.
19.6 Demoli¢cdes - Zona C4
17 ]19.6.1 Desmontagem e remocao integral do revestimento superficial exterior, em lajeta de betdo com isolamento térmico, incluindo remocéo do sistema de impermeabilizagéo | m2 119,536
em tela asfaltica, do geotéxtil e dos apoios das lajetas, considerando depdsito e triagem em obra de acordo com o definido no PPGRCD e no projecto, incluindo carga,
transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementacdo das
medidas de seguranca necessarias a realizagdo dos trabalhos.
19.7 Demoli¢des - Zona C5
18 (19.7.1 Desmontagem e remocao integral do revestimento superficial exterior, em lajeta de betdo com isolamento térmico, incluindo remocao do sistema de impermeabilizagéo | m2 232,245
em tela asféltica, do geotéxtil e dos apoios das lajetas, considerando depésito e triagem em obra de acordo com o definido no PPGRCD e no projecto, incluindo carga,
transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementagéo das
medidas de seguranca necessarias a realizagao dos trabalhos.
20 COBERTURA
20.1 Execucdo de teste de carga hidraulico, ou teste de estanquidade, através do tamponamento dos orgdos de drenagem existentes e ensaio de termografia por infravermelhos para a
identificagdo de pontos singulares na cobertura que permitem infiltragdes para o interior do edificio.
Nota: Este trabalho devera ser executado apenas ap0s realizados os trabalhos do capitulo 2 - Demoligdes.
19 (20.11 A executar na zona Al; vg 1
20 |20.1.2 A executar na zona C2, C3, C4, C5; vg 1
21 |20.2 Execucéo de teste de medigdo da inclinagdo, através da utilizagédo de régua nivel, ou inclinémetro, para averiguacdo da inclinagdo das pendentes da cobertura da zona | vg 1
Al. N&o serdo aceites pendentes inferiores a 1%.
Nota: Este trabalho devera ser executado apenas apos realizados os trabalhos do capitulo 2 - Demoligdes.
22 120.3 Demolicéo integral da camada de forma que formaliza as pendentes da cobertura, considerando depdsito e triagem em obra de acordo com o definido no PPGRCD e no [ m2 106,745
projecto, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de trabalho, assim como
a implementagao das medidas de seguranca necessarias a realizacéo dos trabalhos.
20.4 Execucdo da camada de forma para formalizacdo das pendentes da cobertura, em betdo leve de aglomerados de EPS, com uma densidade maxima de 550 kg/m3 criando pendentes
minimas com 2%, incluindo todos os materiais, trabalhos e méo de obra necessaria.
23 204.1 A executar na zona Al, m2 128,82
24 120.4.2 A executar na zona C2; m2 190,485
20.5 Execucéo de revestimento final da cobertura plana transitavel e implementagéo de sistema de impermeabilizagdo do tipo TPP1 da Danosa ou equivalente, composto por:
1 - Imprimagéo betuminosa de base aquosa.
2 - Membrana betuminosa de betume modificado, com armadura de fibra de vibro e filme pléastico.
3 - Membrana betuminosa de betume modificado (SBS) com armadura de feltro de poliéster e terminagdo em filme pléastico.
4 - Geotéxtil ndo-tecido formado por fibras de poliéster com 200g/m2.
5 - Placarigida de poliestireno extrudido (XPS) com 40mm de espessura.
6 - Geotéxtil nao-tecido formado por fibras de poliéster com 300g/m2.
7 - Argamassa de protecdo e assentamento de ceramico
Incluindo remates com a platibanda perimetral, fornecimento e execugao de acordo com todas as especificagdes técnicas e recomendagdes do fabricante.
25 [205.1 A executar na zona C2; [ m2 | 190,485
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26 (20.5.2 A executar na zona C3; m2 247,345
27 (20.5.3 A executar na zona C4; m2 119,536
28 (20.5.4 A executar na zona C5; m2 232,245
20.6 Fornecimento, transporte e aplicacdo de revestimento cer@mico 60x60cm , da Antislip Globe, na cor a definir pelo dono de obra, retificado, da marca Revigres, ou equivalente,
incluindo a aplicacdo de SikaCeram®500 Ceralastic, ou equivalente, na colagem do ceramico. incluindo todos os materiais, todos os trabalhos necessarios de acordo com todas
especificagdes técnicas do fabricante e do caderno de encargos.
29 ]20.6.1 A executar na zona Al; m2 128,82
30 |20.6.2 A executar na zona C2; m2 190,485
31 (20.6.3 A executar na zona C3; m2 247,345
32 |20.6.4 A executar na zona C4, m2 119,536
33 ]20.6.5 A executar na zona C5; m2 232,245
20.7 Fornecimento e aplicacdo de painel sanduiche constituida por 2 chapas metélicas perfiladas com 3 ondas, de cor a ser definida pelo dono de obra com isolamento PIR-HI
garantindo reacao ao fogo da classe B-s1,d0, com uma espessura de 40mm do tipo \"Topcover3\" do fabricante \"O Feliz\" ou equivalente. Incluindo todos os rufos de vedacéo,
rufos de cumeeira e rufos para isolamente dos elementos emergentes (equipamentos e tubagens) em chapa de aco galvanizado com 0,6mm de espessura lacado a mesma cor dos
paineis, remates, acessorios, parafusos com vedante, todos o0s acessorios, ligacdes, trabalhos, mao de obra e materiais necessarios a sua perfeita execugao.
34 (20.7.1 A executar na zona B1; m2 106,745
35 ]20.7.2 A executar na zona B2; m2 379,068
36 |20.8 Inspecao de todas as fixacdes mecanicas existentes, vedantes, painéis em chapa metalica e rufos na cobertura da zona D1 , incluindo reparacdo dos mesmos sempre | vg 1
gue se observe necessario, incluindo todos os trabalhos, mao de obra e materiais necessarios a sua perfeita execugéo.
20.9 Fornecimento e aplicacdo de sistema de impermeabilizacdo em caleiras em poliuretano, do tipo SikaRoof MTC-12 ou equivalente, considerando o levantamento e reposicionamento
de rufos, claraboias e outros equipamentos na zona de intervencao, incluindo todos os materiais, equipamentos, mao de obra necessaria e de acordo com todas as especificagdes
e recomendacdes do fabricante.
37 ]20.9.1 A executar na caleira da zona B1; m 12
38 |20.9.2 A executar na caleira da zona B2, m 79,5
21 SERRALHARIAS
39 |21.1 Fornecimento e montagem de guarda corpos em acgo inox com 100cm de altura total , constituido por passa méaos e prumo em secao circular de 42mm e 1,5mm de [ m 30,724
espessura, uma barra longitudinal junto a base em secao circular de 25mm e barras verticais de secéo circular com 16mm espacadas de 120mm, aplicada no murete da
cobertura na zona Al, chumbado ao topo do murete, considerando fixagcdes, pecas metdlicas, acabamentos, fornecimento, transporte, aplicagdo, todos os materiais e
trabalhos necessarios.
40 211 Fornecimento e instalagdo de escada fixa de marinheiro, metdlica para acesso a cobertura, tipo \"EQUIPLEVA\" ou equivalente, com proteccdo dorsal , incluindo | UN 2
ferragens e acessorios, segundo especificagfes técnicas e amostra a aprovar pela Direcao Técnica da Obra e autor do projeto, com todos os trabalhos necessérios ao
seu perfeito acabamento e correto funcionamento, pronta a utilizar.
22 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
41 (221 Fornecimento e aplicagdo de tubos de queda em PVC-U segundo a norma EN 1329 com diametro DN90 mm e 8m de comprimento, pintados a cor dos tubos de queda | UN 2
existente nessa fachada, de acordo com as pecas desenhadas, na zona C2 da fachada do edificio, incluindo capacete, ralos de pinha, abracadeiras no mesmo material,
fixagdes a fachada, todos os acessérios, materiais e trabalhos necessarios.
42 1222 Fornecimento e aplicacéo de tubos de queda em PVC-U segundo a norma EN 1329, para substituicdo de tubos de queda existentes danificados, com diametro DN90 | UN 2
mm e 8m de comprimento, pintados a cor dos tubos de queda existente nessa fachada, de acordo com as pegas desenhadas, na zona Al da fachada do edificio,
incluindo capacete, ralos de pinha, abracadeiras no mesmo material, fixagcdes a fachada, todos os acessorios, materiais e trabalhos necessarios.
43 1223 Fornecimento e aplicagédo de tubos de queda para prolongamento de tubagem existente em PVC-U segundo a norma EN 1329 com diametro DN90 mm e 3m de [ UN 1
comprimento, de acordo com as pegas desenhadas, na zona da cobertura C1 , incluindo capacete, ralos de pinha, abragadeiras no mesmo material, fixagdes a estrutura
existente, todos os acessorios, materiais e trabalhos necessarios.
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44 (224 Fornecimento e aplicacdo de nova tampa metalica amovivel para capitel de tubo de queda existente, na zona da cobertura Al ,incluindo todos os acessoérios, materiais e | UN
trabalhos necessarios.

45 1225 Compatibilizagdo dos orgdos de drenagem com a aplica¢é@o e fornecimento de novos revestimentos e sistemas de impermeabiliza¢cdo, nomeadamente o alteamento dos | vg
ralos sumidouros e a aplicacdo de novos ralos sumidouros nas coberturas das zonas C2/ C3 / C4/ C5 e o avivamento das depress@es de recolha de 4gua existente no
pavimento que encaminha as aguas para o tubo de queda na zona Al, incluindo todos os remates, materiais, equipamentos e mao de obra necessaria.

23 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS

46 (231 Remocé&o do tamponamento dos tubos de ventilagdo e da rede de drenagem de aguas residuais domésticas. Fornecimento e aplicagéo de chapéu de ventilagao no tubos | vg

em PVC, incluindo adptagdo dos tubos, eventuais cortes, remates, todos os materiais e trabalhos necessarios a perfeita execugéo do trabalho.
24 OUTROS TRABALHOS

47 |24.1 Execucédo de Limpeza e reparacdo das cantarias existentes sobre o murete/platibanda do terrago da zona Al, incluindo todos os materiais, equipamentos e méo de obra | vg
necessaria.

48 (24.2 Limpeza do entulho e materiais sobrantes de outras empreitadas existentes na cobertura, considerando depdsito e triagem em obra de acordo com o definido no | vg
PPGRCD e no projecto, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos em aterro/operador licenciado a cargo da Entidade Executante, limpeza dos locais de
trabalho, assim como a implementagao das medidas de seguranga necessarias a realizacéo dos trabalhos.

49 |24.3 Reparacédo do murete de assentamento da claraboia existente, incluindo reboco pintado a cor branco, impermeabilizagdo, todos os remates, reparagdo das fixagdes e | vg
vedagdes da claraboia, todos os materiais e méo de obra necessarios.

50 |24.4 Execucéo da poda dos ramos das arvores nas zonas Al e B1, para evitar o tamponamento dos orgdos de drenagem, incluindo todos os equipamentos, materiais e mao | vg
de obra necessarios.

51 |245 Elevar a calha com cablagem elétrica fixando-a a parede, através do apoio de perfis metalicos em cantoneira, para permitir a passagem de agua na zona Al, incluido | vg
todos os materiais e trabalhos necessarios a perfeita execucéo do trabalho.

52 |24.6 Fornecimento e aplicagcdo de novas tampas metélicas para os equipamentos existentes na cobertura na zona B2 e C5, substituicdo de tampas oxidadas, incluindo todos | vg
0s equipamentos, materiais e mao de obra necessarios.
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