< - s
BrACA Municipio de Braga
Procedimento CTPV.08.22.DMOSM
Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos
Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

Nota 1 As eventuais referéncias a fabrico ou proveniéncia, a procedimento especifico que caracterize os produtos ou servi¢gos prestados por determinado fornecedor, ou a marcas
comerciais, patentes, tipos, origens ou modos de producédo determinados compreendidos no presente mapa de trabalhos ou quantidades estdo indicadas por ndo ser possivel
efetuar uma descrigdo suficientemente precisa e inelegivel, devendo tais referéncias ser, sempre interpretadas, como admitindo solugéo equivalente. Se, por lapso, existir alguma
das aludidas referéncias sem estar acompanhada da expressdo «ou equivalente», € com este sentido que devem ser interpretadas todas as referéncias.

Nota 2 Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluidos nos pregos unitarios a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construcéo civil e
outros preparatérios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalagdes respectivas. Devem ainda incluir nos pregos unitarios os respectivos ensaios,
vistorias e certificagdes, nos termos das normas e regulamentacéo aplicavel.

Nota 3 Todos os materiais/equipamentos deverdo ser submetidos a uma aprovagao prévia do autor do projecto.

Nota 4 Todos os materiais/equipamentos transportados a vazadouro devera ser considerado nos pregos unitarios uma eventual indemenizagdo compensatoria.

Nota 5 Todos os materiais/equipamentos devidamente identificados e a transportar para estaleiro municipal sendo a obra num raio inferior a 20Km.

Nota 6 Todos os trabalhos deverao incluir equipamentos de protec¢do coletiva e meios de acesso seguro.

1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo acessos, ramais de agua, esgotos, eletricidade e telefone, manutencéo global do estaleiro durante a execugdo dos trabalhos,
desmontagem global do estaleiro no final dos trabalhos da empreitada, repondo as condig¢des iniciais do local, sinalizagdo temporaria das obras, com colocacédo da sinalizagéo
adequada a extensdo, natureza e duracdo dos trabalhos, implementacdo e atualizagcdo do Plano de Seguranca e Saude no Trabalho, desenvolvimento e aplicagcdo do Plano de
Prevencéo e Gestédo de Residuos de Construcédo e Demolicéo, de acordo com a legislagcéo aplicavel.

1 111 Montagem e desmontagem UN 1
2 1.1.2 Manutencéo do estaleiro UN 1
3 1.2 Instalagdo de placards com as dimensfes de 1.20x1.80 m com a designacdo da obra, adjudicante, adjudicatario, valor da adjudicagdo, prazo, data provavel de [ UN 1
conclusdo, entidade financiadora, equipa projetista e fiscalizadora, com a montagem dos respetivos logotipos, de acordo com Caderno de Encargos, incluindo
desmontagem, demolicdo das fundacdes, carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.
4 1.3 Limpeza geral e completa da obra. UN 1
5 1.4 Execucéo de telas finais de todos os projetos. UN 1
2 DEMOLICOES E TRABALHOS DIVERSOS
6 21 Demolicdo de pavimentos em micro cubo de granito, para a execugdo de fundagdes e infraestruturas, conforme projeto, incluindo fundagao, carga e transporte dos | m2 45,09
produtos sobrantes para unidade de valorizagdo de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos.
7 2.2 Limpeza quimica de pavimentos e paredes, através da aplicagdo com escova sobre as zonas mais escurecidas de uma solucéo de agua e lixivia a 10%, com um tempo | m2 100
de atuacéo de 30 minutos, enxaguamento abundantemente com jato de agua a presséo, posterior aplicagdo com trincha sobre a fachada de primario fungicida, e limpeza
final com jato de agua a pressao, até eliminar os fungos, as algas e o bolor da superficie suporte, incluindo ensaios prévios necessarios para ajustar os parametros de
limpeza e evitar danos nos materiais, transporte, montagem e desmontagem de equipamentos andaimes, carga e transporte dos produtos sobrantes para unidade de
valorizagao de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos.
8 2.3 Remocédo de capeamento em argamassa na zona dos columbarios, conforme projeto, incluindo carga e transporte dos produtos sobrantes para unidade de valorizagdo | m2 100
de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos.
9 2.4 Desativacdo de ossarios, colidentes com a colocacdo dos novos, conforme projecto, incluindo remates, carga e transporte dos produtos sobrantes para unidade de [ UN 1
valorizacéo de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos..
3 ESTABILIDADE
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10 |3.1 Fornecimento e colocacao de betdo C12/15, X0, CL1.0, D25, S2, com 0.10 m de espessura para protegdo e regularizacdo da base de Fundacdes. | m3 | 2,057
3.2 Execucéo de elementos em betdo armado, incluindo fornecimento, colocagédo, compactacdo e cura de betdo, especificagdes nos desenhos; transporte, montagem, desmontagem,
6leo descofrante e limpeza de cofragem para betdo oculto e escoramento; fornecimento, colocagéo, carga e descarga, desperdicios e empalmes e elementos de montagem de
armaduras certificadas em ago A400 NR, abertura e fecho de caboucos, materiais e execugédo de acordo com o projeto.
11 [3.2.1 Em sapatas [m3 | 6,255
3.3 Execucdo de elementos em betdo armado branco, com acabamento aparente, incluindo fornecimento, colocagcdo, compactagéo e cura de betdo, especificagdes nos desenhos;
transporte, montagem, desmontagem, 6leo descofrante e limpeza de cofragem para betdo oculto e escoramento; fornecimento, colocagao, carga e descarga, desperdicios e
empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas em a¢co A400 NR, ligacGes aos elementos existentes por meio de escariagdo do betdo existente, fixagdo com bucha
guimica e todos os trabalhos, materiais e execugdo de acordo com o projeto.
12 [(3.3.1 Em pilares m3 2,1622
13 332 Em muros/pérticos. m3 8,929625
14 |[3.3.3 Em lajes. m3 24,43032
15 |34 Fornecimento e execucéo de parede em tijolo furado de 0,15m, conforme projeto, incluindo assentamento do tijolo com argamassa de cimento e areia ao trago 1:4 e [ m2 0,44
demais trabalhos e materiais necessarios.
16 (3.5 Fornecimento e execucéo de parede em tijolo furado de 0,07m, conforme projeto, incluindo assentamento do tijolo com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 e | m2 38,5
demais trabalhos e materiais necessarios.
4 REVESTIMENTOS
17 (4.1 Execucéo de impermeabilizagdo com tela liquida de base cimenticia, bi componente do tipo ou equivalente \"Mapei Mapelastic\", na caleira da cobertura dos ossarios, | m2 7,86
incluindo dobragem para o muro existente e demais trabalhos.
18 4.2 Execucéo de reboco em argamassa seca, formada a partir de ligantes hidraulicos, agregados calcarios e siliciosos e adjuvantes, argamassa de reboco hidréfugado para | m2 63,08
aplicagdo projetada do tipo ou equivalente \" RHP da SECIL\", com esp. minima de 1,5cm, conforme projeto, incluindo prévia preparacéo de suporte isenta de poeiras e
gorduras, camada de chapisco para suporte do rebocos e demais trabalhos necessarios.
19 (4.3 Fornecimento e assentamento de micro cubo de granito azul, incluindo caixa de areia na espessura de 0.10m, tout-venant na espessura de 0.20, colmatacado de juntas | m2 45,09
com argamassa e demais trabalhos.
20 |44 Execuc¢édo de pintura, mediante a aplicacdo de duas demdos de tinta elastica a base de resinas acrilicas em dispersao aquoso, tipo ou equivalente \"Mapei - Elastocolor | m2 93,08
Pintura\", incluindo prévia aplicacdo de aplicagdo de primério fixativo em solvente de elevada penetragdo para suportes absorventes, tipo \"Mapei - Elastocolor Primer\",
montagem e desmontagem de andaimes e demais trabalhos necesséarios.
21 |45 Execucéo de nicho junto aos ossarios, com 1.14x1.75x1.02m, em estrutura em tubular de ago galvanizado, secgdo quadrangular 40x40x2mm, com forra em chapa aco | UN 1
2mm de espessura (frente, tardoz, laterais e topo superior), portdo em chapa de ago galvanizada, incluindo pintura com esmalte sintético tipo gel formulado com
pigmentos anticorrosivos, acabamento em ferro forjado, cor preta, do tipo ou equivalente \"cinofer da cin\", ferragens e acessérios necessarios para um bom
funcionamento.
22 4.6 Execucdo de forra em chapa de aco galvanizado de 2mm de espessura, na zona dos columbarios, fixada a uma estrutura com tubulares de secc¢do quadrangular | m2 3,2
40x40x2mm, incluindo pintura com esmalte sintético tipo gel formulado com pigmentos anticorrosivos, acabamento em ferro forjado, cor preta, do tipo ou equivalente
\"cinofer da cin\" e demais trabalhos.
23 |47 Execucédo de zona relvada onde estdo implantados os columbarios, composto por mistura de sementes, mistura econoémica para grandes espagos com a seguinte [ m2 40
composicéo: 35% festuca arundinacea finelawn, 25% festuca arundinacea essential, 35% lolium perenne tetragreen e 5% poa pratensis balin, incluindo fertilizagéo e 1°
corte..
5 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
24 |51 Fornecimento e colocacdo de tubagem em PVC @125mm, no coletor, incluindo juntas elasticas e abertura e fecho de vala. ml 27,75
25 |5.2 Fornecimento e colocacéo de tubagem em PVC @90mm, em tubos de queda, incluindo juntas elasticas e abertura e fecho de vala. ml 27
26 |5.3 Execucéao de caixa de visita em blocos de betdo de dimensdes 0.50x0.50m, impermeabilizadas interior e exteriormente, incluindo tampa refundada e aro em ferro fundido | UN 7
da classe D400.
27 |54 Fornecimento e colocagéo de ralo de pinha em ago galvanizado, com @90mm, nos caleiros da cobertura, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios. UN 6
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6 DIVERSOS

28 |6.1 Fornecimento e colocagdo de ossérios pré fabricados, do tipo ou equivalente \"beiracruz-columbério BC085\", incluindo tampas em marmore Estremoz (branco), pegas de | UN 132
remate em marmore, cravo de fixagdo em ago inox escovado, gravacdo alfanumérica e furagdo para conjunto de acessorios em aco inox escovado (cravo de fixacao,
floreira, cercadura, crucifixo e placa de identificagao).

29 |6.2 Fornecimento e colocacdo de columbarios pré fabricados, do tipo ou equivalente \"beiracruz-columbério BC0O56\", incluindo tampas em marmore Estremoz (branco), | UN 100
pecas de remate em marmor, cravo de fixacdo em aco inox escovado, gravacdo alfanumérica e furagdo para conjunto de acessoérios em aco inox escovado (cravo de
fixacao, floreira, cercadura, crucifixo e placa de identificacéo).
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