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CLAUSULAS JURIDICAS

Clausula 1.2

Objeto

1. O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar com a Universidade

Nova de Lisboa (doravante abreviadamente designada por “UNL”), na sequéncia de procedimento pré-
contratual que tem por objeto a aquisi¢do de servicos de projeto de arquitetura e especialidades, nos termos

melhor definidos nas cldusulas técnicas do presente caderno de encargos.

O contrato é reduzido a escrito e fazem parte integrante do mesmo:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos, identificados pelo concorrente, desde
que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgdo competente para a decisdo de
contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

c) O caderno de encargos e anexos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada, prestados pelo cocontratante.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a ordem de prevaléncia é a que

nele se dispoe.

Clausula 2.2
Local da prestagao de servicos

1. Os servigos sdo prestados nas instalacGes proprias do cocontratante e nas instalagées da UNL.

2. 2. 0 cocontratante deverd inspecionar o local da obra a projetar e realizar todos os reconhecimentos,
levantamentos e estudos necessarios a elaboragao e revisao dos projetos com base num levantamento
rigoroso das condic¢des atuais, devendo para o efeito agendar previamente visita com a UNL.

3. O prestador de servigos devera estar disponivel para estar presente em reuniées com os Projectistas e
com a UNL.

4. E daresponsabilidade do cocontratante o pagamento de despesas respeitantes a deslocagdes.
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Clausula 3.2
Duragao
O contrato inicia-se com a sua celebragdo e tem o periodo estimado de 45 dias seguidos, sem prejuizo das

obrigagGes acessodrias que devam perdurar para além da sua cessagao.

Clausula 4.2
Prego base
O preco base é de €11.732 (onze mil setecentos e trinta e dois euros ).
Sdo excluidas as propostas cujo valor seja superior ao prego base.
O prego referido no n.2 1 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade ndo esteja
expressamente atribuida a UNL, designadamente
a) Despesas com deslocacges, estadias e despesas de alimentacao;
b) Encargos com telecomunicagGes;
c) Seguro de acidentes de trabalho.
Clausula 5.2
Condig¢des de pagamento
A faturagdo é efetuada apds a prestagdo dos servigos pelo fornecedor e respetiva aceitagdo pela UNL.
O pagamento serd efetuado no prazo 30 dias a contar da data da recegdo das faturas correspondentes, as
quais sé podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo a que se referem.
As faturas devem discriminar os servigos a que se reportam, o nimero do contrato bem como o nimero de
compromisso financeiro associado, o qual sera indicado pela UNL, sob pena da sua devolugao.
Caso as faturas apresentadas ndo sejam validadas pela UNL esta comunicara tal decisdo ao cocontratante
para que proceda a sua substituicdo.
As faturas poderdo revestir a forma eletrdnica, caso em que deverao ser remetidos a UNL através de meio
de transmissdo escrita e eletrénica de dados para o enderego faturas@unl.pt.
Sé serdo devidos os valores referentes as tarefas efetivamente prestadas e aceites nos termos do presente
caderno de encargos.
O pagamento serad realizado para o NIB/IBAN indicado em documento bancario apresentado pelo
cocontratante o qual devera ser atualizado sempre que necessario.
Em caso de atraso no cumprimento das obrigagGes pecuniarias por parte da UNL, o cocontratante tem o
direito aos juros de mora sobre o montante em divida, nos termos previstos no artigo 326.2 do CCP e da Lei

n.2 3/2010, de 27 de abril.
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Clausula 6.2

Propriedade intelectual
Sao da responsabilidade do cocontratante quaisquer encargos decorrentes da utilizagao, na prestagdo de
servigos, de marcas registadas, patentes registadas ou licengas.
Tratando-se de um obra organizada e dirigida pela UNL e divulgada e publicada em seu nome (obra
colectiva), os direitos de autor, ainda que na criagdo da mesma tenham participado uma ou mais pessoas,
sdo atribuidos a UNL, nos termos da alinea b) do n2 1 do artigo 162 conjugado com o n2 1do artigo 192 ambos
do Cddigo do Direito de Autor e dos Direitos Conexos.
O cocontratante entregarda a UNL no termo do contrato toda a documentacgao, relativo aos trabalhos
desenvolvidos, incluindo as respetivas fontes que serdo propriedade da UNL.
A UNL podera transformar e reproduzir todos os documentos, bem como proceder a sua distribuicdo,
onerosa ou gratuita, de forma inteiramente livre.
Pela cessdo dos direitos a que alude o nimero anterior nao é devida qualquer contrapartida para além do

preco a pagar nos termos do presente caderno de encargos.

Clausula 7.2
Sigilo

O cocontratante obriga-se a observar sigilo quanto a informac¢do e documentacgdo, técnica e ndo técnica,
comercial ou outra, relacionada com a atividade da UNL ou qualquer outra entidade envolvida na execugao
do contrato.
A informacdo e documentacgdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros, nem
objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamente a
execugdo do contrato.
O cocontratante obriga-se ainda a respeitar a confidencialidade sobre todos os dados ou informagdes de
caracter funcional ou processual dos servicos da Administracdo Publica a que tenha acesso na execugdo do
contrato.
O cocontratante assume igualmente o compromisso de restituir, remover e destruir, no final do contrato,
todo e qualquer registo, eletronico ou em papel, relacionado com os dados e processos analisados, incluindo
dados pessoais, e que a UNL lhe indique para esse efeito.
O cocontratante obriga-se, de um modo especial, a guardar sigilo quanto ao conteudo e utilizagdo dos
sistemas de informacdo da responsabilidade da UNL, nos termos legalmente previstos, relativamente a
protecdo de dados pessoais e a protecdo juridica de bases de dados.

ApOs ter conhecimento de alguma violagdo de dados pessoais o cocontratante notifica a UNL sem demora
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injustificada, em prazo inferior a 48 horas.

7. O cocontratante garante que terceiros que envolva na execugao dos servigos respeitem as obriga¢des de

sigilo e confidencialidade constantes nos numeros anteriores.

Clausula 8.2

Protecao de dados

1. O Cocontratante é obrigado a tratar todos os dados pessoais a que tiver acesso, de acordo com o previsto

no Regulamento Geral de Protecdo de Dados Pessoais aprovado pelo Regulamento (UE) 2016/679 do

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (RGPD), devendo, nomeadamente:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

Tratar os dados pessoais apenas mediante instrugdes documentadas da Entidade Adjudicante,
incluindo no que respeita as transferéncias de dados para paises terceiros ou organizacdes
internacionais, a menos que seja obrigado a fazé-lo pelo direito da Unido ou do Estado-Membro a
que esta sujeito, informando nesse caso a Entidade Adjudicante desse requisito juridico antes do
tratamento, salvo se a lei proibir tal informagdo por motivos importantes de interesse publico;
Assegurar que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais assumiram um compromisso de
confidencialidade ou estdo sujeitas a adequadas obrigagdes legais de confidencialidade;

Adotar todas as medidas exigidas nos termos do artigo 32.2 do RGPD;

Garantir o cumprimento do RGPD, nas condi¢Bes aqui previstas, quando pretenda contratar um
subcontratante;

Tomar em conta a natureza do tratamento, e na medida do possivel, prestar assisténcia a Entidade
Adjudicante pelo tratamento através de medidas técnicas e organizativas adequadas, para permitir
que este cumpra a sua obrigacdo de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em
vista o exercicio dos direitos previstos no capitulo Il do RGPD;

Prestar assisténcia a Entidade Adjudicante no sentido de assegurar o cumprimento das obrigacGes
previstas nos artigos 32.2 a 36.2 do RGPD, tendo em conta a natureza do tratamento e a informacgao
ao seu dispor;

Consoante a escolha da Entidade Adjudicante, apagar ou devolver-lhe todos os dados pessoais
depois de concluido o contrato, apagando as cdpias existentes, a menos que a conservagdo dos
dados seja exigida ao abrigo do direito da Unido ou dos Estados-Membros;

Disponibilizar a Entidade Adjudicante todas as informag¢Ges necessarias para demonstrar o
cumprimento das obrigacGes previstas na presente clausula, facilitando e contribuindo para as
auditorias, inclusive as inspe¢Ges, conduzidas pela Entidade Adjudicante ou por outro auditor por

esta mandatado.

2. A Entidade Adjudicante, no caso de suspeitar de incumprimento do RGPD, pode notificar o Cocontratante

para este, no prazo de 5 dias, demonstrar o total cumprimento do referido regulamento.

3. Caso o Cocontratante ndo demonstre o total cumprimento do RGPD, seja porque ndo o demonstrou, seja
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porque ndo o cumpre, a Entidade Adjudicante fica autorizada a proceder a auditoria aos sistemas de
informagdo do Cocontratante, ficando este responsavel por todos os custos dessa auditoria.

No caso previsto no numero anterior, a Entidade Adjudicante podera compensar os custos que tenha
suportado com eventuais quantias que sejam devidas ao Cocontratante, ou através do acionamento da
caugdo, caso esta tenha sido prestada, ou através do recurso as retengdes que eventualmente tenham sido
efetuadas.

No caso de se verificar algum incumprimento do RGPD por parte do Cocontratante, este devera, no prazo
de 10 dias, por fim ao incumprimento e demonstra-lo a Entidade Adjudicante.

O ndo cumprimento do RGPD, por facto imputavel ao cocontratante, é considerado, para todos os efeitos,
incumprimento definitivo, podendo a Entidade Adjudicante resolver o contrato, ao abrigo da alinea a) do n.2
1 do artigo 333.2 do CCP.

Caso o Cocontratante impega ou nao colabore na realizagdo da auditoria referida no n.2 3 da presente
clausula, a Entidade Adjudicante podera resolver o contrato, por oposicao reiterada ao exercicio dos poderes

de fiscalizagdo, ao abrigo da alinea c) do n.2 1 do artigo 333.2 do CCP.

Clausula 9.2

Cessao da posi¢do contratual e subcontratagdo
O cocontratante ndo pode ceder a sua posi¢do no contrato ou subcontratar total ou parcialmente os
servigos incluidos no mesmo sem autorizagado prévia da UNL.
Nos casos de subcontratagdo, o cocontratante permanece integralmente responsavel perante o contraente
publico pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢des contratuais.
A subcontratacdo de prestagdes contratuais que envolvam o tratamento de dados pessoais carece de
autorizagdo prévia da UNL que devera ser realizada nos termos legalmente previstos para o efeito.
O cocontratante é responsavel pelo tratamento de dados pessoais no ambito da execucdo do contrato,

mesmo que seja realizado por subcontratado.

Clausula 10.2
Comunicacgoes e notificagbes

Sem prejuizo de se acordarem outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as partes, estas
devem ser dirigidas para o domicilio ou sede contratual de cada uma nos termos previstos no contrato.
Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra
parte.

Clausula 11.2

Penalidades contratuais

Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, a UNL pode exigir ao cocontratante o

pagamento de uma sang¢do pecunidria, num montante a fixar em fun¢do da gravidade do incumprimento,
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nos seguintes termos:
a) Peloincumprimento dos prazos de entrega, podera ser penalizado até 1% do valor do prego
contratual, por cada dia de atraso;
b) Pelo incumprimento da obrigacdo de continuidade da prestagdo do servico, podera ser penalizado
até 10% do valor do prego contratual;
¢) Peloincumprimento dos niveis de servigos, nomeadamente falta de elementos previstos na
Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho podera ser penalizado até 10% do valor do preco
contratual;
2. Na determinagdo da gravidade do incumprimento, a UNL tem em conta, nomeadamente, a duragdo da
infragdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de culpa do cocontratante e as consequéncias do incumprimento.
3. A sancdo aplicada serd descontada na fatura imediatamente seguinte ao facto que a originou ou, caso tal
ndo seja possivel, serd emitida nota de crédito.
4. O valor acumulado das sangdes pecuniarias ndo pode exceder 20 % do prego contratual, sem prejuizo do
poder de resolugdo do contrato.
5. Nos casos em que seja atingido o limite previsto no nimero anterior e a UNL decida ndo proceder a resolucdo
do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico, aquele limite é elevado para 30 %.
6. Aaplicacdo das san¢Ges previstas na presente clausula sera objeto de audiéncia prévia, nos termos previstos

no n.2 2 do artigo 308.2 do Cadigo dos Contratos Publicos.

Clausula 12.2
Foro competente
Para a resolugdo de todos os litigios relativos, designadamente, a interpretagdo, execugdo, incumprimento,

invalidade, resolu¢do ou redugdo do contrato é competente o Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa.

Clausula 13.2
Legislagao aplicavel
Em tudo o omisso neste Caderno de Encargos, observar-se-a o previsto no Cédigo dos Contratos Publicos e

demais legislacdo aplicavel.
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CLAUSULAS TECNICAS

Clausula 14.2
Descrigdo técnica do contrato

O presente procedimento tem como objetivo a aquisicdo de servicos de elaboracao da revisao do projeto
de arquitetura e especialidades para a instalagdo do Instituto das Artes e Tenologia (IAT-T) da Universidade
NOVA de Lisboa no antigo presidio da Trafaria.
O Projeto global, em fase de elaboragao, cujo projeto de arquitetura, em suporte digital, na sua versdo atual,
é coordenado pelo Arquiteto Victor Mestre, sdcio-gerente da Victor Mestre | Sofia Aleixo Arquitectos.
Os servigos a contratar serdo de valor global, e consistem na aquisi¢do de servicos de elaboragdo de projeto
de e informagdo de diversas especialidades, respetivas a projetos Base / Ante-Projetos, indicados em
seguida:

e Fundagdes e Estruturas;

e Instalagdes e equipamentos de seguranca contra incéndio e intrusdo;

e Rede de dgua prediais de consumo e rede de dgua de combate a incéndios;

e Rede de esgotos domésticos e pluviais;

e Sistema Solar térmico e fotovoltaico;

e Condicionamento acustico;

e Arranjos exteriores e infraestruturas;

e Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de Construgao e Demoligado;

e Plano de Seguranca e Saude em projeto;

e Apoio ao Dono de Obra na fase de avaliagdo de propostas de Empreitada;
O cocontratante fica, igualmente, obrigado a indicar as categorias, subcategorias e designacdes, nos termos
da Portaria n.2 19/2004, de 10 de janeiro, no resumo dos mapas de trabalho e quantidades;
A coordenacgdo da execugdo do contrato sera realizada pela UNL, nos termos previstos no presente Contrato
e demais documentos que o integrem.
Para a elaborac¢do do Projeto, nos termos definidos nas Instru¢des para a Elaboracdo de Projetos de Obras
Publicas, aprovadas pela Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, o cocontratante devera considerar de
forma imperativa os normativos regulamentares e técnicos de carater geral e os de carater especial com
aqueles relacionados ou por ele exigidos.
O cocontratante devera promover e informar a UNL sobre quais as taxas dos licenciamentos dos projetos
das varias especialidades junto das entidades oficiais competentes, nos termos da legislacdo aplicavel.
O cocontratante devera elaborar o Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo,
nos termos do artigo 55.2 do Decreto-Lei n.2 102-D/2020, de 10 de dezembro e da alinea f), do n.2 5, do
artigo 43.2 do Cddigo de Contratos Publicos.

O cocontratante na elaborag¢do do Projeto devera atender as regras gerais de planeamento organizagao e
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coordenagdo para promover a seguranca, higiene e saude no trabalho em estaleiros bem como as
prescrigdes minimas de seguranca e saude no trabalho a aplicar em estaleiros tempordrios ou méveis, nos
termos do Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro e sendo da sua conta todos os encargos dai

resultantes.

Clausula 152

Perfis técnico dos recursos a afetar aos servigos

O cocontratante devera disponibilizar os seguintes perfis e com os seguintes requisitos minimos para execug¢do

do contrato:

1.

Coordenacgdo de Projeto incumbe a arquiteto, engenheiro ou engenheiro técnico, que sejam qualificados
para a elaborac¢do de qualquer projeto no tipo de obra em causa, considerando o disposto na Lei n.231/2009,
de 3 de julho, na sua redagdo atual, sem prejuizo do disposto no artigo 10.2, 11.2 e 25.2 do referido diploma
legal e demais normas regulamentares aplicaveis.

O Coordenador de Projeto obriga-se, nomeadamente, a:

a) Garantir a adequada coordenacdo e articulagdo da equipa de projeto em fungdo das caracteristicas da
obra, assegurando a participagdo dos técnicos autores;

b) Assegurar a compatibilidade, formal e substancial, entre os diversos projetos necessarios para a realizagdo
da obra, bem como que os mesmos ndo contém erros ou omissdes, quer ao nivel da concegdo quer ao nivel
da execugdo, no que depende do Projeto;

c) Organizar e gerir todo o arquivo documental relativo a todos os trabalhos, bem como a troca de
correspondéncia e documentacdo que venha a ocorrer no ambito do Projeto de execucdo da obra;

d) Promover o cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares aplicaveis a cada especialidade;

e) Atuar, em representa¢do da UNL, junto de todas as autoridades legalmente competentes para efeitos de
obtengdo de todas as licencas, autorizagdes, habilitagdes ou quaisquer outros atos de natureza permissiva
gue sejam ou venham a ser necessarios para a execuc¢do da obra, incluindo a aquisicdo de todos os
documentos administrativos necessarios para aqueles efeitos;

f) Informar imediatamente a UNL de qualquer situagdo, evento ou facto que seja suscetivel de comprometer
o objeto e fim do contrato, desighadamente, em termos de tempo, qualidade e/ou custos;

g) Verificar quais os projetos de especialidades necessarios para a execugdo dos projetos de obra, de modo
a alcancgar o fim do contrato de modo e a verificar a boa execugdao dos mesmos;

h) Responder a todas as questdes colocadas quer durante o periodo de apresenta¢do de esclarecimentos
e/ou da lista de erros e omissdes quer na fase de analise das propostas do procedimento de empreitada de
obras publicas nomeadamente, na analise dos erros e omissdes de projeto, quer durante a execucgdo da
obra, no prazo de 1 dia util para assuntos correntes, e até 5 dias seguidos para assuntos novos, exceto se
pela natureza da questdo ndo for, justificadamente, possivel responder naquele prazo. Neste ultimo caso,

deve o Coordenador de Projeto responder no prazo mais curto possivel;

Pagina 10 de 18 www.unl.pt



NXVA

UNIVERSIDADE NOVA
DE LISBOA

i) Ndo aceitar outros trabalhos, atividades ou tarefas, seja qual for a sua natureza, que comprometam ou
sejam suscetiveis de comprometer a boa execugdo do contrato a celebrar no ambito do presente Caderno
de Encargos;

j) Exercer as suas competéncias nos termos do artigo 9.2 da Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, na sua redagéo
atual, e demais normas regulamentares aplicaveis.

O Coordenador de Projeto articulard a interligagdo dos diferentes projetos de especialidades com a UNL.
Os Projetos sdo elaborados, em equipa de projeto, por arquitetos, engenheiros e engenheiros técnicos, com
qualificacdo adequada a natureza do projeto em causa, sem prejuizo de outros técnicos a quem seja
reconhecida, por norma especial, habilitagcdo para elaborar projetos, nos termos indicados no artigo 10.2 da
Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, na sua redacdo atual, e demais normas regulamentares aplicaveis, sem
prejuizo do disposto nos artigos 11.2 e 25.2 do referido diploma legal e demais normas aplicaveis.

O cocontratante identificado no n2 2 da clausula 142 do presente CE, antes da celebragdao do contrato,
entregara a identificacdo completa do Coordenador de Projeto e dos autores de projeto, a especificagao
das fungdes que assumem e dos projetos que elaboram, bem como a declaragio de compromisso em
anexo ao presente caderno de encargos, a identificagio dos elementos do seguro e respetivo
comprovativo da contratagdo de seguro de responsabilidade civil valido, nos termos da alinea b) do n2 3
do artigo 222 e no artigo 242 da Lein.2 31/2009, de 3 de julho, na sua redagdo atual.

Sem prejuizo da constante no numero anterior, caso o coordenador e restantes autores de projeto, ja
tenha precedido a entrega dos documentos solicitados, considera-se satisfeita a obrigagao legal estipulada
non25.

O Coordenador de Projeto e os técnicos responsaveis por cada uma das especialidades mantém, no decurso
da execugado dos trabalhos, a disponibilidade para comparecer, sempre que necessario, perante a UNL para

esclarecimentos ou corregdo do projeto.

Clausula 162
Substituicao das equipas
Qualquer alteragdo a composicdo da equipa indicada em sede de formacdo do contrato deve ser
previamente comunicada a UNL e sO serd aceite caso reuna os requisitos minimos exigidos na cldusula
anterior, podendo, para o efeito, ser solicitada informag¢do e documentacgdo adicional para confirmagdo dos
elementos curriculares apresentados.
A substituicdo referida no numero anterior devera ocorrer da seguinte forma:
a) O cocontratante devera, em 5 dias Uteis, identificar o seu melhor recurso considerando os
requisitos minimos exigidos e obter a aceitagdo pela UNL;
b) O cocontratante devera assegurar que nos 5 dias Uteis ap0ds a aceitagdo o recurso inicia a prestagdo
do servigo.

Sempre que se constate a inadequacgao de algum elemento da equipa encarregue da execugao dos servigos
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contratados, tendo em conta os requisitos exigidos e o comportamento comummente expectavel, podera a

UNL exigir a sua substitui¢cdo, aplicando-se, com as devidas adaptagdes, o disposto nos niUmeros anteriores.

Clausula 172

Niveis de servico
Os projetos desenvolvem-se para a versdo 1 dos projetos base/ante-projetos de especialidades, de acordo
com o estabelecido para a adapta¢do do presidio a IAT-T, nas pecas do procedimento antecedente consulta
prévia, ao abrigo do artigo 20.2, n.2 1, alinea c), do Cddigo dos Contratos Publicos com referéncia:
18/cprev/2021, aplicaveis ao presente Anteprojeto V1 (incluindo licenciamentos obrigatdrios), o qual visa a
reabilitacdo de parte do complexo do antigo presidio da Trafaria, nomeadamente os edificios 4, 5 e 6, a
capela e drea técnica adjacente, muro norte e poente, muro de contencdo do Bloco 1 e espagos exteriores
e infraestruturas, para instalagdo do futuro Instituto das Artes e Tecnologia (IAT-T) da Universidade NOVA
de Lisboa.
Sem prejuizo do estipulado no numero anterior, o cocontratante obriga-se ainda a apresentar a revisdo de
projeto em articulagdo com o presente Caderno de Encargos, elaborar em 45 (trinta) dias seguidos, incluindo
sabados, domingos e feriados.
Assisténcia técnica a obra sera prestada de acordo com a evolugdo da execugdo dos trabalhos, nos termos
definidos nas Instrugdes para a Elaboracdo de Projetos de Obras Publicas, aprovadas pela Portaria n.2 701-
H/2008, de 29 de julho.
Os projetos incluem, e sem prejuizo dos elementos constantes da regulamentagao aplicavel, os elementos
gerais previstos na Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, e os elementos especiais, por especialidade,
indicados no mesmo diploma legal.
Os Projetos de execuc¢do desenvolvem os Estudos Prévios aprovados, sendo constituidos por um conjunto
coordenado das informacdes escritas e desenhadas, necessarias para a abertura de um procedimento de
contratagdo publica e de facil e inequivoca interpretagdo por parte das entidades intervenientes na execugao
da obra, obedecendo ao disposto na legislagdo e regulamentagdo aplicavel.
Os Projetos de execucdo incluem, além de outros elementos constantes de regulamentacdo aplicavel, as
pecas gerais previstas no artigo 7.2 da Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, e as pecas especiais, por
especialidade, indicadas na Portaria n.2 701H-/2008, de 29 de julho.
O Licenciamento inclui todos os projetos das vdrias especialidades necessarias para o funcionamento da
obra apds execugdo e deverdo ser promovidos junto das entidades oficiais competentes, nos termos da
legislacdo aplicavel.
A assisténcia técnica sera prestada nos termos definidos nos n.os 2 e 3 do artigo 9.2 das InstrugGes para a
Elaboracdo de Projetos de Obras Publicas, aprovadas pela Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, incluindo
a adaptacdo dos projetos elaborados as condigcGes reais da obra ndo previsiveis na fase do projeto, bem

como os eventuais servigos previstos nos termos do disposto no artigo 10.2 do mesmo diploma legal.
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Se a prestagdo de servicos ndo merecer validagao, por razdes imputaveis ao cocontratante, a UNL notificara
das eventuais deficiéncias, de modo a exigir a sua corre¢gdo num prazo a fixar na respetiva notificagdo.
a) Exigir a correcao das deficiéncias necessarias a sua validagdo, num prazo a fixar na respetiva notificagao;
b) Proceder ao desconto na faturagdo do valor dos servigos ndo prestados;
c) Proceder ao pagamento de penalidades por incumprimento ou ao seu desconto na faturagao;
d) Rescindir o contrato sem quaisquer énus ou encargos da sua responsabilidade, no caso da ndo corregdo
das deficiéncias no prazo estabelecido.
A aprovacgao de cada fase de elaboragdo dos projetos de execu¢do serd comunicada ao cocontratante pela
UNL.
O ndo cumprimento dos prazos, da responsabilidade do cocontratante, podera levar a aplicagdo das
penalidades previstas na Clausula Décima do presente Caderno de Encargos.
O contrato mantém-se em vigor até a conclusao dos servigos em conformidade com os respetivos termos e
condigbes, conforme disposto no artigo 440.2 por remissao do artigo 451.2, ambos do Cdédigo dos Contratos
Publicos, sem prejuizo das obrigagGes acessorias que devam perdurar para além da cessagdo do Contrato.
O cocontratante obriga-se a cumprir todos os prazos indicados na sua proposta para a prestagao de servigos.
Os prazos referidos no artigo anterior apenas serdo passiveis de prorroga¢do quando:
a) Justificada pela necessidade de elaboragdo de alteracGes solicitadas pela UNL ou resulte de intervengao
ou imposicdo de entidades oficiais, desde que legalmente prevista ou legitimamente fundamentada;
b) Ocorrendo motivo de forga maior ou facto alheio a responsabilidade do cocontratante e reconhecido pela
UNL;

c) Por decisdo unilateral da UNL.

Clausula 182
Planeamento

O cocontratante deverd fazer um plano com o faseamento de obra de forma a reduzir o impacto da obra.

O faseamento dos trabalhos devera ser continuamente articulado com a UNL.

Clausula 192
Entregdveis e documentagao

O cocontratante entregara a UNL, no prazo de 45 dias, os projetos referidos na clausula 142 e seus elementos
constituintes, resultantes da prestagdo de servicos, devidamente subscritos pelo seu autor, nos termos
seguintes:

Relatdrios de Revisdo de Projeto conforme estipulado em sede de CE do procedimento antecedente consulta
prévia, ao abrigo do artigo 20.2, n.2 1, alinea c), do Cddigo dos Contratos Publicos com referéncia:
18/cprev/2021;

Dois exemplares devidamente aprovados pelas entidades licenciadoras;
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2 ColegGes dos projetos de todas as especialidades em papel;

1 Copias em suporte digital editavel.

Os elementos devem ser apresentados da seguinte forma:

As pecas escritas que ndo apresentem calculos deverdo ser apresentadas em formato “pdf” e “doc”

As pecas escritas que contenham calculos deverao ser apresentadas em formato “pdf” e “xIs”

As pecas desenhadas deverao ser apresentadas em formato “dwf” ; “dwg” e “pdf”

A entrega dos projetos devera ser realizada na morada da sede da UNL, mediante nota discriminada de

entrega e precedida da entrega em suporte informatico para validagao.

Clausula 202
Propdésito da elaboragao dos projetos
No ambito da candidatura ao aviso Lisboa-46-2019-04 submetido pela UNL esta a ser desenvolvido pela
equipa projetista _ VMSA, Arquitetos Lda 2 o projeto do novo instituto de Arte e Tecnologia a ser instalado
no antigo presidio da Trafaria, por forma a dar resposta aos pareceres das entidades licenciadoras. Mas
também com vista a obten¢do de uma melhor organizagdo funcional dos espagos, o projeto inicial entregue
na Camara Municipal de Almada teve de ser revisto.

Identificam-se de seguida os projectos e especialidades a elaborar:

e Fundagdes e Estruturas;

e Instalagdes e equipamentos de seguranga contra incéndio e intrusdo;

e Rede de dgua prediais de consumo e rede de agua de combate a incéndios;
e Rede de esgotos domésticos e pluviais;

e Sistema Solar térmico e fotovoltaico;

e Condicionamento acustico;

e Arranjos exteriores e infraestruturas;

e Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo;

e Plano de Seguranga e Saude em projeto;

Clausula 21.2
Gestor do Contrato
O gestor do contrato, com a fun¢do de acompanhar permanentemente a execu¢do contratual, nos termos
e para os efeitos previstos no artigo 290.2-A do CCP, serd designado pela UNL no contrato.
O cocontratante deverd indicar a pessoa na sua organizagdo que sera responsavel pela execu¢do do contrato,
e que sera o interlocutor com o gestor do contrato designado pela UNL, bem como a pessoa responsavel

pelo tratamento de dados pessoais.

Clausula 22.2
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Mecanismos formais de acompanhamento
1. Existirdo reunides preparatdrias apos assinatura do contrato, sendo a primeira a realizar nas instalagdes da
UNL e as restantes a combinar entre a UNL e o cocontratante.
2. Paracada fase sera elaborada uma nota de aprovagdo, que permitira o avango para a fase seguinte. Os erros
e omissOes apontados apds cada uma das submissdes dos elementos elaborados, devem ser corrigidos até

a submissdo dos elementos a remeter para a reunido seguinte.
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Anexo |
Declaragao de compromisso
portador (a) do cartdo de cidaddo com o n? de identificagdo civil , morada profissional sita
inscrito (a) na ordem dos como membro n? na qualidade de autor do
projeto que serd elaborado no ambito do procedimento , declara que procederd a entrega do

respectivo termo de responsabilidade a que aludem as disposi¢Ges conjugadas dos artigos 212 e 232 da Lei n2

31/2009. De 3 de junho, na sua redagdo atual e da Portaria n® 113/2015, de 22 de Abril.

... (local)... (data)

Assinatura
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