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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Montagem, manutengéo e desmontagem de estaleiro. UN 1
2 12 Desenvolvimento e implementagdo em obra do Plano de Seguranca e Saude. UN 1
3 1.3 Desenvolvimento e implementacdo em obra do Plano de Gestao de Residuos. UN 1
4 14 Sinalizagéo provisoria e policiamento para auxiliar o controlo de trasnsito, de acordo com as necessiadades especificas de cada local de intervencgéo. UN 6
2 DEMOLICOES
5 2.1 Demolicdo e remogdo do pavimento existente em betuminoso, incluindo transporte e tratamento de acordo com PGR aprovado e legislagédo aplicavel. m2 36
6 2.2 Remocéo de lancil em betéo, incluindo carga, transporte e tratamento de acordo com PGR e legislacéo aplicavel. ml 20
7 2.3 Demolicdo e remogao do pavimento existente em betonilha, incluindo carga, transporte e tratamento de acordo com PGR aprovado e legislacéo aplicavel. m2 36
8 24 Abate de arvore de médio porte, incluindo remocgéo de raizeiro, carga, transporte e tratamento de acordo com PGR aprovado e legislacéo aplicavel. UN 1
3 ESCAVACAO
9 (3.1 Escavacdo para a instalagdo de contentores em nova localizagdo, incluindo carga, transporte e tratamento do material resultante de acordo com PGR e legislagédo | m3 345,6
aplicavel/ depésito a vazadouro licenciado.
10 (3.2 Escavac@o em terreno rochoso, procedendo ao desmonte com recurso a meios mecénicos adequados (martelo ou darda) e massas expansivas, incluindo carga, | m3 50
transporte e tratamento do material resultante de acordo com PGR aprovado e legislagéo aplicavel/ depdsito a vazadouro licenciado.
11 (3.3 Escoramento de infraestruturas existentes, entivacéo de vala e bombagem em caso de nivel freatico elevado, incluindo os equipamentos e materiais necessarios para o | UN 3
efeito.
12 |34 Escavacéo cuidada em torno dos ecopontos a remover, com necessidade de trabalho manual para evitar danificar as cubas, incluindo carga, transporte e tratamento do [ m3 307,2
material resultante de acordo com PGR e legislacéo aplicavel/ depbsito a vazadouro licenciado.
4 REMOCAO, TRANSPORTE E RECOLOCACAO CONTENTORES
13 (4.1 Remocéo de contentor de residuos, incluindo carga e transporte para a nova localizagéo a implementar. UN 12
14 (4.2 Colocagao de contentor de residuos na nova localizacéo a implementar, incluindo o necessario nivelamento e aprumo, bem como os meios de carga necessarios para o [ UN 12
efeito.
15 |43 Aterro da area envolvente aos contentores com p6 de pedra, por camadas com cerca 1m de espessura, incluindo fornecimento do material, compactagdo com recurso a | m3 288
meios mecanicos adequados e com acréscimo controlado de agua.
16 |44 Aterro da area envolvente aos contentores com agregado britado de granulometria extensa, 20cm de espessura, incluindo fornecimento do material, compactagdo com | m2 19,2
recurso a meios mecanicos adequados e com acréscimo controlado de agua, garantindo um grau de compactagao minimo de 95% (Proctor).
5 DIVERSOS
17 (5.1 Fornecimento e aplicacdo de betédo de limpeza, para assentamento dos contentores. m3 10,8
18 (5.2 Remates no pavimento envolvente, apds a colocagdo dos contentores, incluindo respetivo fornecimento de material semelhante ao existente. UN 3
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