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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
| TRABALHOS GERAIS
1 1.1 Montagem e desmontagem de Estaleiro da Obra com todos os trabalhos inerentes e necessarios. tudo de acordo com o especificado no Caderno de Encargos. vg 1
2 1.2 Manutencéo do(s) Estaleiro(s). vg 1
3 1.3 Obtencgéo do cadastro de todas as infraestruturas enterradas. vg 1
4 14 Reparacéo/reposicdo de todas as estruturas e infraestruturas danificadas no decurso da obra vg 1
5 1.5 Fornecimento e instalagdo de placas identificadoras da empreitada, com as dimensées 1,50 x 1,00 e todos os trabalhos de sinalizagéo temporaria vg 2
6 1.6 Preparagéo e planeamento dos trabalhos da empreitada, com entidades externas, incluindo pedidos e obtencao de licencas e autorizacbes vg 1
7 1.7 Execucdo, atualizacéo e implementacéo do PSS, da compilagéo técnica da obra, do PPGRCD e do plano de gestao ambiental vg 1
8 1.8 Execucéo de telas finais, com especificagao do sistema geo-cartografico PT-TM06-ETRS89 e marégrafo de Cascais vg 1
9 1.9 Realizagao de levantamento do estado de conservacao das construgdes existentes, com entrega de um relatério préviamente ao inicio das obras vg 1
I REDE GRAVITICA
2 LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS
10 (2.1 Marcacéo de rede no pavimento com tinta apropriada para aprovagdo da fiscalizacéo, incluido trocos da tubagem, camaras de visita e ramais domiciliarios. m 6015,29
11 (2.2 Corte com serra de disco do pavimento betuminoso (por comprimento de vala, incluindo os seus dois lados). m 6015,29
2.3 Levantamento do pavimento existente, transporte dos produtos removidos e indemnizagdo por depdsito autorizado, incluindo todos os trabalhos acessdrios e complementares
nos termos legais:
12 [2.31 Em betéo betuminoso. m2 | 34898
3 MOVIMENTO DE TERRAS
. Nota: Em toda a movimentacao de terras consideram-se incluidos nos precos os valores para empolamento, entivagéo e rebaixamento do nivel freatico.
3.1 ESCAVACAO/TRANSPORTE A VAZADOURO
3.1.1 Escavacdo em abertura de valas para implantacédo de tubagens e caixas de visita, incluindo entivacdo e rebaixamento do nivel freatico, se necessario, remog¢do dos produtos da
escavacao para os terrenos adjacentes e/ou depésito provisorio, por meios mecéanicos ou manuais e eventuais reparacfes de infraestruturas enterradas existentes e todos os
trabalhos complementares, como entivagéo, rebaixamento do nivel freatico, execucdo de sondagens para localizacdo de inraestruturas existentes, escavacao vigiada, ciracdo de
acessos e plataformas as frentes de obra e regularizagao do fundo da escavacéo:
13 |3.1.1.1 83% em solos/ rocha branda. m3 8119,4
14 |3.1.1.2 17% em rocha dura m3 1663,01
15 (3.1.2 Remocéo e transporte a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro, dos produtos sobrantes, incluindo baldeagédo, arrumacéo e custos inerentes ao uso | m3 9782,41
do vazadouro.
3.2 ATERROS
16 (3.2.1 Camada de fundagdo em agregado britado de granulometria extensa, em camada de 0,20m de espessura, depois do recalque, regadas e cilindradas, para formag&o de | m3 856,75
camada de base, incluindo compactagao superior a 95% do valor do ensaio Proctor, de acordo com o desenho de pormenor.
17 |3.2.2 Fornecimento e espalhamento de areia de empréstimo para assentamento da tubagem em almofada de 0,20m e para proteccéo a tubagem até 0,30m de espessura | m3 2707,64
acima da geratriz superior, incluindo compactacéo de modo a atingir uma compactagao superior a 95% do Ensaio Proctor e de acordo com o desenho de pormenor.
18 (3.2.3 Aterro da vala com areia de empréstimo, ou material proveniente da prépria vala, se provado adequado apés ensaios, incluindo compactacdo de modo a atingir uma | m3 3213,02
compactacao superior a 95% do Ensaio Proctor e de acordo com o desenho de pormenor.
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19 |3.24 Fornecimento e colocagéo de geotéxtil ndo tecido, de acordo com o desenho de pormenor, fabricado com agulhagem de fibras continuas de polipropileno formando uma | m2 18927,1
tela homogénea, imputrescivel com mais de 200g/m?, resisténcia a tracgdo maior ou igual a 8KN/m, resisténcia ao pungamento maior ou igual a 1,3KN, resisténcia a
meios acidos e alcalinos, com sobreposi¢do de 0,30m em todas as juntas existentes.
20 |3.25 Fornecimento e aplicagdo de fita sinalizadora de tubagem de c6r castanha, em plastico com 0,30m de largura, com a identificacdo da infra-estrutura \"Saneamento\", de |m 5995,26
acordo com o desenho de pormenor.
21 |3.2.6 Fornecimento e aplicagdo de betdo C20/25 no envolvimento a tubagem, com 20kg/m3 de fibras de aco, nos trogos em gue o recobrimento € infeior a 1 metro, incluindo | m3 100,76
todos os trabalhos
4 PAVIMENTACAO DA VALA
Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, nomeadamente o desenho de pormenor, considerando as espessuras das camadas ap6s compactacgéao, e incluindo o fornecimento e
Considera-se ainda incluido neste capitulo a reposicao, nas condi¢cdes existentes, de todo o equipamento de seguranca e sinalizagao da via, designadamente marcas rodoviarias,
sinalizacao vertical, marcos, guardas de seguranca, etc.
22 |41 Camada de base em agregado britado de granulometria extensa com 0,30m de altura, aplicado em duas camadas de 0,15m de espessura, depois do recalque, regada e | m3 3088,6
cilindrada.
23 4.2 Rega de impregnacéo betuminosa dos materiais de gran. extensa, com emulséo catidnica de rotura lenta ECL-1, de acordo com a Especificacdo LNEC E354-1984, a | m2 3489,76
taxa de 1,2kg/m2, com realizacédo de nova rega no caso de ser necessario proceder a fresagem da camada de regularizagéo.
24 4.3 Rega de colagem com emulsédo betuminosa, com emulsédo catiénica rapida do tipo ECR-2, a toda a largura do arruamento, de acordo com a especificagdo do LNEC | m2 5920,26
E354-1984, a taxa de 0,6kg/m2.
25 4.4 Camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa (AC20 Reg 35/50 (MBD)), aplicada até a cota final do pavimento e com espessura minima de 0,08m incluindo [ m2 3489,76
posterior fresagem para aplicagdo da camada de desgaste.
26 |45 Aplicacéo de camada de desgaste em betdo betuminoso (AC14 Surf 35/50 (BB) com 0,05 m de espessura na largura do arruamento incluindo limpeza, recolocacéo das | m2 5920,26
tampas nas camaras de visita e todos os trabalhos necessarios.
5 TUBAGEM E ACESSORIOS
5.1 Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em Polipropileno Copolimero (PP), do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas
de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto
reconhecido no territério nacional incluindo acessérios e todos os trabalhos complementares:
27 |[5.1.1 DN 200mm m 5995,26
28 |5.2 Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em Ferro Fundido Ductil, DN 200, com juntas flangeadas cumprindo as normas e certificados de produto | m 20
reconhecidos no territério nacional incluindo acessoérios e todos os trabalhos complementares:
6 CAMARAS DE VISITA
6.1 Execucdo de camaras de visita em anéis de betdo pré fabricado totalmente estanques, incluindo fundo monolitico em betdo armado com meias canas e borracha de vedacgéo,
revestimento epoxi de proteccdo interior do tipo \"Sikagard 62N\" ou equivalente aplicado em duas camadas, incluindo corte, remocéo e transporte de pavimento, escavacéo e
transporte a vazadouro, aterro e compactacao na zona envolvente, de acordo com o desenho de pormenor:
6.1.1 Com cobertura tronco-conica excéntrica:
29 ]6.1.11 Com D=1,00m e H<=2,50m UN 144
30 |6.1.1.2 Com D=1,25m e H>2,50m UN 24
6.2 Execucdo de queda guiada em camaras de visita, incluindo escavacdo suplementar, tubos e acessérios em Polipropileno Copolimero (PP), do tipo estruturado, com abocardo
integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8,
cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no territério nacional, de acordo com o desenho de pormenor, para desniveis de:
31 (6.21 >0,50m UN 4
32 |6.3 Fornecimento e assentamento de tampas metalicas circulares reforcadas, anti-roubo e respectivos aros em ferro fundido ductil, D = 600 mm, da classe D400 NP EN 124, [ UN 168
com a identificacéo da infra-estrutura \"Aguas Residuais\", de acordo com o desenho de pormenor:
33 |6.4 Execucéo de remodelacdo de caixas de visita na ligacdo a rede existente, incluindo a reparacéo das caixas e colocagéo de acessorios em FFD para descarga em queda | UN 4
guiada, bem como todos os acessoérios ao perfeito funcionamento:
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7 RAMAIS DOMICILIARIOS
7.1 Execucéo de ramal de ligagao, incluindo abertura e aterro de vala e reposi¢cao do pavimento igual ao previsto no desenho de pormneor, fornecimento e colocag¢do de tubagem em
Polipropileno Copolimero (PP), do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla,
sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no territério nacional, racord com vedagéao
hidraulica e fixagdo mecéanica na ligagdo ao colector, acessorios, macicos de amarragéo e todos os trabalhos complementares, de acordo com o desenho de pormenor:
34 (711 DN 125mm UN 102
35 |7.2 Fornecimento e aplicacdo de caixa de ramal domiciliario, incluindo levantamento e reposicéo de pavimento, escavagdo, aterro em camada de base de granulometria | UN 102
extensa e todos os trabalhos complementares, em Polipropileno de diametro 400mm com trés entradas e uma saida e extensdao em tubagem de diametro 400mm em PP,
de acordo com o desenho de pormenor.
36 |7.3 Fornecimento e assentamento de tampa metdlica em ferro fundido ductil quadrada, anti-roubo e respectivo aro em ferro fundido ductil, D=500x500 mm, da classe D400 | UN 102
NP EN 124, com a identificagdo da infra-estrutura \"Aguas Residuais\", de acordo com o desenho de pormenor.
8 DIVERSOS
37 |81 Realizagdo de ensaios de estanquidade a toda a tubagem, de acordo com o determinado na norma EN 1610, bem como operacdes de lavagem das condutas, incluindo | UN 1
todos os materiais e trabalhos necessarios.
38 |82 Realizagdo de ensaios de verificagdo da linearidade e ndo obstrucédo da totalidade da rede de drenagem, através de inspegdo visual com recurso a CCTV, incluindo | ml 6015,29
todos os materiais e trabalhos necessarios.
39 |83 Execucéao de todos os trabalhos de atravessamento das linhas de agua, com (tubagem em FFD 200), com acessorios de ligacagdo PP-FFD, incluindo amarragdo a PS, [ UN 2
todos os materiais e trabalhos necessarios.
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