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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS ACESSORIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem do Estaleiro, incluindo, vedagé&o do recinto da obra, arranjo da area ocupada apés desmontagem, reposicao de todos os elementos existentes | vg 1
e danificados ou movidos no decorrer dos trabalhos, e limpeza geral e final da obra.
2 12 Implementagédo do Plano de Seguranca e Saude de acordo com o DL 273/2003 de 29 de Outubro, incluindo sinalizagéo temporéria das obras e dos trabalhos. vg 1
5 1.3 Fornecimento e colocacao de Placas Identificativas da obra, entidades envolvidas n° de licenciamento e valor da adjudicagédo, a aprovar pela fiscalizagao. vg 1
4 14 Manutencéo de Trafego com a Implantagdo de plano temporario de desvio de trafego automdvel e pedonal ou manutencdo fazeada dos mesmos, com a colocagéo de | vg 1
diversa sinalizagdo temporaria: sinais de perigo, painéis temporarios de desvio e diversos dispositivos complementares (baias de posigdo, baias direcionais, balizas de
alinhamento, cones, jerseys/ perfis méveis de plastico, lanternas sem fios), incluindo vedacéo de acessos as zonas de intervengéo e sinalizacéo da obra com indicacéo
de percursos alternativos, com garantia permanente de acessos a moradores, comércio e situagdes de emergéncia.
2 DEMOLIGCOES
5 21 Demolicdo cuidada da totalidade do Muro Existente e sua fundagdo, com espessura variavel e em betdo e alvenaria de tijolo, de maneira a preservar ao maximo as | vg 1
faces de encontro dos muros existentes contiguos e demais construgdes existentes, incluindo remogdo separacao e transporte a vazadouro homologado, certificado e
licenciado, da responsabilidade do empreiteiro, em cumprimento do plano RCD e demais legislagdo em vigor, e eventual indeminizagdo por deposito.
3 MOVIMENTOS DE TERRAS
6 3.1 Escavacd@o em terreno de natureza diversa para atingir as cotas de projeto, para implantagdo da obra, incluindo limpeza e regularizagdo da base, escoramentos, | m3 412,4
colocacao das terras em depo6sito temporario para reutilizagdo em aterro ou a depésito licenciado do sobrante, com carga, transporte, espalhamento e eventuais
indemnizagdes por depdsito.
7 |32 Aterros com terras provenientes das escavagoes, incluindo selegdo, compactacdo mecanica e rega, no tardoz dos muros até &s cotas de projeto, incluindo formacéo de [ m3 339,6
valeta em terra compactada com descarga para os tubos de PVC a instalar e todos os trabalhos necessarios.
4 MURO DE SUPORTE
8 4.1 Fornecimento montagem e desmontagem de Cofragem Para Betéo N&o a Vista, incluindo reaplicagdes e todos os acessorios e trabalhos necessarios. m2 178,2
9 4.2 Fornecimento montagem e desmontagem de Cofragem Para Betdo a Vista, incluindo reaplica¢des e todos os acessorios e trabalhos necessarios. m2 94,6
10 (4.4 Betéo de Limpeza - Fornecimento e aplicacéo de Betéo tipo C 12/15 na regularizacéo de fundacgoes. m3 5,5
11 |45 Betdo Armado - Fornecimento e aplicacéo de Betédo tipo C 25/30 em muro de suporte e fundacdes, e em murete (pormenor 2), incluindo o fornecimento e montagem de [ m3 51,8
Ago S500, os vardes de ligacdo e seu encastramento com bucha quimica aos muros existentes (pormenores 1 e 2) , a reparacdo das faces de encontro dos muros
existentes contiguos a interligar (pormenor 1 e 2), e todos o0s acessorios e trabalhos necessarios.
12 (4.6 Fornecimento e aplicagdo de Impermeabilizagdo de todas as faces enterradas incluindo fundagéo, com duas deméaos de emulséo betuminosa do tipo ECR1, catiénica, de | m2 153,9
rotura rapida.
13 (4.7 Fornecimento e aplicagdo de Tubo Drenagem corrugado perfurado na metade superior @160, com descarga para os tro¢os de tubo em PVC g 90 a instalar, de acordo | ml 24,3
com pecas desenhadas e incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios.
14 148 Fornecimento e aplicagdo de Cortina de Drenagem livre em brita n°4 ou 5 (granolumetria entre 50 e 100 mm), de acordo com as pegas desenhadas e cotas do projeto, | m3 24,3
incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios.
15 (4.9 Fornecimento e aplicagdo de revestimento em Manta Geotextil de densidade 200g/m2 envolvendo a cortina de drenagem e o tubo de drenagem prolongando-se até ao | m2 169,8
topo do muro, de acordo com pecas desenhadas, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios.
16 (4.10 Fornecimento e montagem de Descargas e Barbacas em trocos de Tubo em PVC g 90 com o comprimento de 0,50m, encastrados no muro e com 0,10m de balanco fora | UN 12
do muro, de acordo com pecas desenhadas, devidamente ligados e incluindo todos os acessorios e trabalhos de ligacao.
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