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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS ACESSÓRIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem do Estaleiro, incluindo, vedação do recinto da obra, arranjo da área ocupada após desmontagem, reposição de todos os elementos existentes

e danificados ou movidos no decorrer dos trabalhos, e limpeza geral e final da obra.
vg 1

2 1.2 Implementação do Plano de Segurança e Saúde de acordo com o DL 273/2003 de 29 de Outubro, incluindo sinalização temporária das obras e dos trabalhos. vg 1
3 1.3 Fornecimento e colocação de Placas Identificativas da obra, entidades envolvidas nº de licenciamento e valor da adjudicação, a aprovar pela fiscalização. vg 1
4 1.4 Manutenção de Tráfego com a Implantação de plano temporário de desvio de tráfego automóvel e  pedonal ou manutenção fazeada dos mesmos,  com a colocação de

diversa sinalização temporária: sinais de perigo, painéis temporários de desvio e diversos dispositivos complementares (baias de posição, baias direcionais, balizas de
alinhamento, cones, jerseys/ perfis móveis de plástico, lanternas sem fios), incluindo vedação de acessos às zonas de intervenção e sinalização da obra com indicação
de percursos alternativos, com garantia permanente de acessos a moradores, comércio e situações de emergência.

vg 1

 2 DEMOLIÇÕES
5 2.1 Demolição cuidada da totalidade do Muro Existente e sua fundação, com  espessura variável e em betão e alvenaria de tijolo, de maneira a preservar ao maximo as

faces de encontro dos muros existentes contiguos e demais construções existentes, incluindo remoção separação e transporte a vazadouro homologado, certificado e
licenciado, da responsabilidade do empreiteiro, em cumprimento do plano RCD e demais legislação em vigor, e eventual indeminização por depósito.

vg 1

 3 MOVIMENTOS DE TERRAS
6 3.1 Escavação em terreno de natureza diversa  para atingir as cotas de projeto, para implantação da obra, incluindo limpeza e regularização da base, escoramentos,

colocação das terras em depósito temporário para reutilização em aterro ou a depósito licenciado do sobrante, com carga, transporte, espalhamento e eventuais
indemnizações por depósito.

m3 412,4

7 3.2 Aterros com terras provenientes das escavações, incluindo seleção, compactação mecânica e rega, no tardoz dos muros até ás cotas de projeto, incluindo formação de
valeta em terra compactada com descarga para os tubos de PVC a instalar e todos os trabalhos necessários.

m3 339,6

 4 MURO DE SUPORTE
8 4.1 Fornecimento montagem e desmontagem de Cofragem Para Betão Não à Vista, incluindo reaplicações e todos os acessórios e trabalhos necessários. m2 178,2
9 4.2 Fornecimento montagem e desmontagem de Cofragem Para Betão à Vista, incluindo reaplicações e todos os acessórios e trabalhos necessários. m2 94,6

10 4.4 Betão de Limpeza - Fornecimento e aplicação de Betão  tipo C 12/15 na regularização de fundações. m3 5,5
11 4.5 Betão Armado - Fornecimento e aplicação de Betão tipo C 25/30 em muro de suporte e fundações, e em murete (pormenor 2), incluindo o fornecimento e montagem de

Aço S500, os varões de ligação e seu encastramento com bucha quimica aos muros existentes (pormenores 1 e 2) , a reparação das faces de encontro dos muros
existentes contiguos a interligar (pormenor 1 e 2), e todos os acessórios e trabalhos necessários.

m3 51,8

12 4.6 Fornecimento e aplicação de Impermeabilização de todas as faces enterradas incluindo fundação, com duas demãos de emulsão betuminosa do tipo ECR1, catiónica, de
rotura rápida.

m2 153,9

13 4.7 Fornecimento e aplicação de Tubo Drenagem corrugado perfurado na metade superior   Ø160, com descarga para os troços de tubo em PVC ø 90 a instalar,  de acordo
com peças desenhadas e incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.

ml 24,3

14 4.8 Fornecimento e aplicação de Cortina de Drenagem livre em brita nº4 ou 5 (granolumetria entre 50 e 100 mm), de acordo com as peças desenhadas e cotas do projeto,
incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.

m3 24,3

15 4.9 Fornecimento e aplicação de revestimento em Manta Geotextil de densidade  200g/m² envolvendo a cortina de drenagem e o tubo de drenagem prolongando-se até ao
topo do muro,  de acordo com peças  desenhadas, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.

m2 169,8

16 4.10 Fornecimento e montagem de Descargas e Barbacãs em troços de Tubo em PVC ø 90 com o comprimento de 0,50m, encastrados no muro e com 0,10m de balanço fora
do muro, de acordo com peças desenhadas, devidamente ligados  e incluindo todos os acessórios e trabalhos de ligação.
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