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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluido contentor com instalacdes sanitaria para a fiscalizacdo, mesa de reunides, cadeiras e ar condicionado, durante a | UN 1
duracédo da obra.
2 12 Implementagdo do Plano de Seguranca e de Saude do Estaleiro de Obra, segundo legislagdo em vigor. Sera garantido o cumprimento integral deste plano de modo a | UN 1
salvaguardar todos os intervenientes no estaleiro de obra, incluindo o fornecimento de equipamentos de proteccéo individual e colectiva
3 1.3 Desenvolvimento e implementagdo do projeto de Gestdo de Residuos de Construgcdo e Demoligdo, segundo legislagdo em vigor. Sera garantido o cumprimento integral | UN 1
do mesmo.
2 REDE DE AGUAS RESIDUAIS
4 2.1 Escavacédo em terreno de qualquer natureza na abertura de valas para instalacdo da rede de saneamento, incluindo entivacdo onde necessario, desvios ou bombagens | m3 493
de agua e todos os trabalhos associados.
5 2.2 Regularizagéo e compactagao do leito da vala, a 95% Proctor normal. ml 276
6 2.3 Execucéo de almofada de saibro para protecéo da tubagem com 0.30m acima do extradorso. ml 276
7 2.4 Aterro da vala com material proveniente da escavagao, isentos de predra, por camadas de 20cm, devidamente regadas e compactadas, incluindo transporte a vazadouro | ml 276
dos produtos sobrantes da abertura de vala e restantes trabalhos necessarios.
8 25 Fornecimento e montagem em linha de tubagens em corrogado SN8 @250mm rigido abocardadas para ligagao por junta elastica, incluindo os acessorios necessarios e | ml 276
rede sinalizadora de cor castanha.
9 2.6 Fornecimento e instalacdo de camaras de visita @1.00m, em manilhas pré-fabricadas de betdo, selagem das manilhas e cone com argamassa do tipo Sikatop 121, com | UN 10
base soleira em betdo C30/C37 pré-fabricada, soleira com pintura epoxy, acabamento com flintcoat com 2 méos em ambas as faces, para tubagem DN 250, com o
nimero de entradas adequadas ao tracado, incluindo o fornecimento e colocagdo de curvas, unifes deslizantes, tamp8es nas entradas nao utilizadas, cobertura
tronco-cénica assimétrica e execugdo de queda guiada quando necessario, degraus em PVC e incluindo ainda tampa em ferro fundido nodular com anel anti-ruido em
PVC flexivel no apoio aro/tampa, @600mm de abertura, da classe D400, com superficie estriada (anti-derrapante), articulada no aro, com vedacao hidraulica e log6tipo
da CMB (a fornecer) e inscricdo \"A.Residuais\", incluindo e todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento e remate da tampa com os pavimentos dos
arruamentos, tudo de acordo com a NP EN 124.
10 |27 Envolvimento da tubagem em betdo C20/25, da largura da vala e com uma altura de 20cm acima do extradoso. ml 20
11 |28 Realizagdo de inspeccéo final do interior das tubagens dos colectores pertencentes a empreitada com recurso a camara video, conforme metodologia e programacéo a | vg 1
acordar com a fiscalizagdo, incluindo limpeza do coletror, emisséo de relatério e entrega de DVD.
12 (29 Realizagdo de ensaios de estanqueidade nos colectores pertencentes a presente empreitada. vg 1
3 PAVIMENTOS
13 (3.1 Corte, levantamento e transporte do pavimento em betuminoso a local adquado, incluindo todos os trabalhos necessarios. ml 65
14 (3.2 Regularizagéo e compactagao do fundo de caixa com 0.20m de espessura de tou-venant para posterior aplicagdo do pavimento em betuminoso. ml 65
15 |33 Fornecimento e aplicagdo de betuminoso com 0,10m de espessura, incluindo rega de colagem e todos os trabalhos necessarios. ml 65
16 |34 Corte, levantamento e transporte do pavimento em betdo a local adquado, incluindo todos os trabalhos necesséarios. ml 28
17 |35 Regularizacédo e compactagao do fundo de caixa com 0.20m de espessura de tou-venant para posterior aplicagdo do pavimento em betéo. ml 28
18 (3.6 Fornecimento e aplicagdo de betdo com 0,10m de espessura, incluindo todos os trabalhos necessarios. ml 28
19 (3.7 Levantamento e transporte do pavimento a estaleiro do pavimento em pedra de chéo, incluindo todos os trabalhos necessarios. ml 15
20 |3.8 Regularizagao e compactagéo do fundo de caixa com 0.20m de espessura de tou-venant para posterior aplicagao do pavimento em pedra de chao. ml 15
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21 |39 Aplicacao da pedra de chdo que se encontra no estaleiro, incluindo areia de assenbtamento e todos os trabalhos necessarios. ml 15
22 ]3.10 Levantamento e transporte do pavimento a estaleiro do pavimento em grelha de enrelvamento, incluindo todos os trabalhos necessarios. ml 120
23 |3.11 Regularizacao e compactagéo do fundo de caixa com 0.20m de espessura de tou-venant para posterior aplicacao do pavimento em grelha de enrelvamento. ml 120
24 13.12 Aplicacéo da grelha de enrelvamento que se encontra no estaleiro, incluindo areia de assentamento e todos os trabalhos necessarios. ml 120
25 [3.13 Execugéo da sementeira de relva ao longo da vala, incluindo a retirada de pedras e preparagéo do terreno. ml 48

4 RUA JAIME CORTESAO
26 |41 Escavacéo em terreno de qualquer natureza na abertura de valas para instalagdo da rede de saneamento, incluindo entivacéo onde necessario, desvios ou bombagens [ m3 104
de agua e todos os trabalhos associados.
27 4.2 Regularizagdo e compactagéo do leito da vala, a 95% Proctor normal. ml 20
28 |4.3 Execucéo de almofada de saibro para protecéo da tubagem com 0.30m acima do extradorso. ml 20
29 |44 Aterro da vala com material proveniente da escavacao, isentos de predra, por camadas de 20cm, devidamente regadas e compactadas, incluindo transporte a vazadouro | ml 20
dos produtos sobrantes da abertura de vala e restantes trabalhos necessarios.
30 |45 Fornecimento e montagem em linha de tubagens em corrogado SN8 @200mm rigido abocardadas para ligagéo por junta elastica, incluindo os acessorios necessarios e | ml 20
rede sinalizadora de cor castanha.
31 |4.6 Corte, levantamento e transporte do pavimento em betuminoso a local adquado, incluindo todos os trabalhos necessarios. ml 20
32 |47 Regularizag@o e compactagdo do fundo de caixa com 0.20m de espessura de tou-venant para posterior aplicagdo do pavimento em betuminoso. ml 20
33 |4.8 Fornecimento e aplicacdo de betuminoso com 0,10m de espessura, incluindo rega de colagem e todos os trabalhos necessarios. ml 20
5 DIVERSOS
34 |51 Reparacgdes / alteragdo de infraestruturas existentes que interfiram com as redes a executar (rede de rega / rede de abastecimento de agua, etc.). vg 1
35 |52 Entrega das telas finais em suporte informatico dwg, referénciados ao sistema \"ETRS89-PT-TM06\", de acordo com condig6es em anexo. vg 1
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