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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
Circuito Rural de Antas a Ourozinho Ecovia Antas/ Ourozinho
Estes trabalhos deverdo obrigatoriamente ser lidos em conjunto com o Caderno de Encargos, Memdria Descritiva e Pecas desenhadas, ndo constituindo portanto uma descricao
exaustiva das condi¢des em que os trabalhos e fornecimento deveréo ser executados.
ag) Nota 2:
Na execucdo deste orgamento deverdo ser considerados os fornecimentos e aplicagdo de todos os materiais, equipamentos, acessorios e ainda todos os trabalhos (preparatérios e
complementares) necessarios a execucao da obra projetada Incluindo ainda carga, descarga, transporte, montagem, remocao de sobrantes, limpeza, ligacfes as redes respetivas,
remates e execugdo de todos os trabalhos necessérios de forma a garantir o perfeito funcionamento e acabamento de todos os trabalhos, de acordo com o caderno de encargos e
todas as restantes pecas do projeto e ainda, sempre que for o caso, de materiais especificos, com especificacdes técnicas particulares dos fabricantes. Devem ainda incluir nos
pregos unitarios os respetivos ensaios, vistorias e certificac6es, nos termos das normas e regulamentacédo aplicavel.
O empreiteiro devera comunicar atempadamente ao representante do dono de obra quaisquer ddvidas ou erros que detete no decorrer da obra e devera apresentar amostras de
todos os materiais para aprovagdo. Complementam esta lista o descrito no Caderno de Encargos, Meméria Descritiva e todas as pecas desenhadas de projeto, ndo constituindo
portanto uma descricdo exaustiva integral das condigcdes em que os trabalhos e fornecimentos deverdo ser executados. Todas as medidas deverdo ser ajustadas e retificadas em
obra, devendo ser cumpridos os alinhamentos e as propor¢des definidas em projeto.
Todas as quantidades de trabalho deste projeto referem-se a areas planificadas, que resultam da projecédo horizontal dos planos e taludes representados em projeto, ndo
conferindo direito a erros e omissées o diferencial relativamente a area real.
0 ARRANJOS EXTERIORES E INTEGRAGAO PAISAGISTICA
1 Trabalhos Preparatérios
1.1 Protecao e Seguranca da Obra
1 111 Encargos inerentes a instalacdo e manutencdo de meios de seguranca e higiene na obra de acordo com a legislagdo em vigor. Encargos relativos as proteges | vg 1
necessarias para a prote¢do dos elementos a manter e protegées contra as intempéries.
1.2 Estaleiro de Obra
2 1.2.1 GERAL - Os trabalhos de montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro, englobando a limpeza de estaleiro e toda a obra, desde a fase inicial a fase final da | vg 1
mesma, os trabalhos de implementacao referentes a satisfagdo dos regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho, os trabalhos de restabelecimento de
serventias e os trabalhos e meios necessarios de acesso aos locais a intervir, incluindo todas as instalagfes, equipamentos e infraestruturas necessarias de apoio a
execucdo da empreitada, de acordo com a legislacéo aplicavel e gabinete para fiscalizagdo, encontram-se diluidos nos pregos unitarios do presente articulado.
5 1.2.2 Fornecimento e colocacao de placas identificativas da obra, conforme indicagdo do dono de obra. vg 1
4 1.3 Fornecimento e colocagéo da vedacdo da obra e do estaleiro em chapa metélica lacada, a branco, com 2,00 metros de altura, de acordo com o caderno de encargos | vg 1
incluindo todos os trabalhos e materiais
5 1.31 Encargos inerentes a instalagdo e manutengdo de meios de seguranca e higiene na obra de acordo com a legislagdo em vigor vg 1
6 1.3.2 Implementacgdo do Plano de Prevencéo e Gestao de Residuos Sélidos, de acordo com a legislagéo em vigor. vg 1
7 1.4 Abates de arvores incluindo o levantamento e remocao de sistema radicular, e todos os trabalhos e materiais necessarios. A executar conforme Desenhos, Pormenores e | UN 8
Caderno de Encargos.
15 Levantamento e remoc&o de pavimento existente.
8 151 Levantamento e remocao de pavimento existente em calcada irregular de granito cinzento com respetivas camadas de base existentes e posterior recolocagdo com | m2 82
compatibilizagdo de cotas altimétricas existentes. Encaminhamento de residuos para vazadouro credenciado ou outro local a indicar pelo Dono de Obra, incluindo todos
os trabalhos e materiais. A executar conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
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9 15.2 Levantamento e remocdo de pavimento existente em calcada de granito cinzento com respetivas camadas de base existentes. Encaminhamento de residuos para | m2 90
vazadouro credenciado ou outro local a indicar pelo Dono de Obra, incluindo todos os trabalhos e materiais. A executar conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de
Encargos.
10 (1.6 Levantamento de trogo de muro de granito existente de modo a ser aferido o seu tracado com o novo desenho e altimetria proposta em nova implantagdo. Remocao de [ ml 365
pedras e aproveitamento das mesmas para a reconstrucdo do futuro muro. Remocé&o de respetivas camadas de base existentes. Encaminhamento de residuos para
vazadouro credenciado ou outro local a indicar pelo Dono de Obra, incluindo todos os trabalhos e materiais. A executar conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de
Encargos.
11 (1.7 Limpeza e desmatagem por via mecanica do terreno incluindo todos os trabalhos e materiais. A executar conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos. | m2 11402
Encaminhamento de residuos para vazadouro credenciado ou outro local a indicar pelo Dono de Obra, incluindo todos os trabalhos e materiais. A executar conforme
Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
12 (1.8 Levantamento e remogéo de boca de saida de passagem hidraulica existente. Prolongamento de passagem hidraulica simples, em tubo pré-fabricado em betéo | UN 7
(manilha), com secc¢éo circular, com diametro igual ao existente. Construcdo de boca de saida de passagem hidraulica, com carateristicas similares, as existentes.
Encaminhamento de residuos para vazadouro credenciado ou outro local a indicar pelo Dono de Obra incluindo todos os trabalhos e materiais. A executar conforme
Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos. Encaminhamento de residuos para vazadouro credenciado ou outro local a indicar pelo Dono de Obra, incluindo todos
os trabalhos e materiais. A executar conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
2 MODELACAO DO TERRENO
2.1 Execucgdo de aterros e escavacgGes,exceptuando a implementagéo dos edificios, de acordo com caderno de encargos incluindo todos os trabalhos e materiais. A executar conforme
Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
13 211 Escavagéo m3 500
14 212 Aterro m3 100
15 (2.2 Reperfilamento do Terreno em locais onde serdo inseridos acessos rodoviarios e pedonais, zonas pavimentadas e areas com plantagdes arbustivas e herbaceas, | m2 11402
incluindo todos os trabalhos e materiais. A executar conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
3. PAVIMENTOS, CONTENCOES E MUROS
16 (3.1 Fornecimento e execucgéo de pavimento em calcada irregular de granito com tonalidade amarela com reaproveitamento de material removido nos trabalhos preparatérios, | m2 37
assente sobre 20 cm de \"Tout - venat\" (10 + 10 cm) de espessura depois de campactado e caixa de areia com traco de cimento com 5 cm de espessura, incluindo todos
os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
17 |32 Fornecimento e execucao de recarga de saibro em percursos existentes em terra batida, de tonalidade bege, devidamente compactado e com 2 cm de espessura e com | m2 5156
1 cm de aredo, incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
3.3 Pavimento betuminoso colorido a frio
18 (3.3.1 Fornecimento e execucdo de pavimento em betuminoso colorido a frio, do tipo \"Asfaltovia\", modelo \"grimnir\", ou equivalente, com tonalidade beje, e com|m2 2980
permeabilidade e indice de porosidade méaxima de 40 %. A aplicar numa espessura de 3 cm, sobre camada de \"Tout-venant\" com 20 cm (10 + 10 cm) de espessura
depois de compactado, incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
19 (3.3.2 Fornecimento e execucdo de pavimento em betuminoso colorido a frio, do tipo \"Asfaltovia\", modelo \"grimnir\", ou equivalente, com tonalidade beje, e com|mz2 270
permeabilidade e indice de porosidade méaxima de 40 %. A aplicar numa espessura de 5 cm, sobre camada de \"Tout-venant\" com 20 cm (10 + 10 cm) de espessura
depois de compactado, incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
20 |3.3.3 Fornecimento e execucdo de camada de \"Tout-venant\" com 20 cm (10 + 10 cm) de espessura depois de compactado, incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser | m2 3250
executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
21 |34 Fornecimento e colocacédo de vedacdo em madeira, do tipo \"Toscca\", com Vedacédo em Postes Furados, Ref.: 3280, ou equivalente, com 2.00 x 1.50 m, ficando livres | ml 125
apos aplicagdo 1 m, incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
3.5 Muros
22 |35.1 Fornecimento e execugdo de muro em granito propostos com reaproveitamento de pedras removidas nos trabalhos preparatérios, montagem de novos muros com | ml 503
aparelho similar aos atualmente existentes incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
23 |3.5.2 Fornecimento e execugéo de muros em pedra incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos. ml 110
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4. PLACAS INFORMATIVAS E SINALETICA
4.1 Fornecimento, execucdo e colocacdo de passadicos e escadas de acordo com pormenor construtivos, incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme
Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
24 1411 Sinalética direcional UN 29
25 [4.1.2 Painel informativo UN 13
5. MOBILIARIO URBANO E EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EXTERIOR
5.1 Fornecimento e colocacédo de bancos, incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
26 |5.1.1 Banco coletivo do tipo \"letaDesign\" ou equivalente, modelo Cubic B3, referéncia IDMU00032 ou equivalente, com 1.50 x 0.45 x 0.48 m, em aco galvanizado a quente | UN 14
com pintura eletrostatica poliéster e madeira jatoba.
5.2 Fornecimento e colocagédo de equipamento de fitness, incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
27 |5.2.1 Equipamento fithess exterior do tipo \"VECO Urban Design\", modelo FIT M1 ou equivalente, com tonalidade Cinza Forja, e com 1.960 x 1.645 x 1.830 m. Equipamento | UN 2
com Leme, Extensao de Pernas, Elevador e Dupla de Pedaleiras.
28 |5.2.2 Equipamento fitness exterior do tipo \"VECO Urban Design\", modelo FIT M2 ou equivalente, com tonalidade Cinza Forja, e com 2.645 x 1.770 x 1.830 m. Equipamento | UN 1
com Volantes, Extensédo de Pernas, Elevador e Esqui Simples.
29 ]5.2.3 Equipamento fitness exterior do tipo \"VECO Urban Design\", modelo FIT M4 ou equivalente, com tonalidade Cinza Forja, e com 3.745 x 1.475 x 1.660 m. Equipamento | UN 2
com Surf, Balanga, Remo e Esqui Simples.
6. SINALETICA VERTICAL DE TRANSITO
6.1 Fornecimento e colocagado de sinalizacdo vertical de informacao, incluindo estruturas de suporte, macicos de fundagcédo de acordo com normas de transito, incluindo todos os
trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
30 [6.1.1 H7 - Passagem para pedes [UN | 6
7. SINALETICA HORIZONTAL DE TRANSITO
7.1 Fornecimento e colocacado de sinalizacdo vertical de informacéo, incluindo estruturas de suporte, macicos de fundagdo de acordo com normas de transito, incluindo todos os
trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
31 |7.1.1 Marcagao permanente de passadeiras com tinta termopléstica branca, retro-reflectoras em seco, com humidade e com chuva (RR) de acordo com normas de transito. | UN | 3
8. REVESTIMENTO VEGETAL
32 |81 Regularizagéo geral do terreno em zonas de sementeiras, incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de [ m2 3701
Encargos.
33 |82 Mobilizacéo, despedrega, regularizacdo de zonas de sementeiras S1, e S2, as cotas definitivas e fertilizacdo incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado | m2 3701
conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
8.3 Fornecimento e execuc¢do de sementeiras por hidrossementeira incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
34 18.3.1 S2 - Sementeira de prado de sequeiro constituido por uma mistura de Lolium perene 25%; Lolium multiflorum 25%; Festuca rubra rubra 24%; Festuca arundinacea 20%; | m2 1641
Trifolium pratensis 2%; Trifolium cherleri 2% e Trifolium incarnatum 2%. A aplicar com uma densidade de sementeira 40 gr /m2.
35 ]8.3.2 S3 - Sementeira de prado florido do tipo \"Euroflor\" ou equivalente, mistura \"Tenor\", constituida por 50% de espécies anuais, 50% de especies vivazes entre as quais a [ m2 2060

Achillea millefolium, Agrostemma githago, Iberis umbellata Garden , Leucanthemum maximum, Linum grandifolium, Myosotis alpestris, Chrysanthemum leucanthemum e
Papaver rhoeas. Aplicar com uma densidade de sementeira 30 gr /m2.
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