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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 . Circuito Rural de Antas a Ourozinho   Ecovia Antas/ Ourozinho
 .. Estes trabalhos deverão obrigatoriamente ser lidos em conjunto com o Caderno de Encargos, Memória Descritiva e Peças desenhadas, não constituindo portanto uma descrição

exaustiva das condições em que os trabalhos e fornecimento deverão ser executados.
 â€¦ Nota 2: 

Na execução deste orçamento deverão ser considerados os fornecimentos e aplicação de todos os materiais, equipamentos, acessórios e ainda todos os trabalhos (preparatórios e
complementares) necessários à execução da obra projetada Incluindo ainda carga, descarga, transporte, montagem, remoção de sobrantes, limpeza, ligações às redes respetivas,
remates e execução de todos os trabalhos necessários de forma a garantir o perfeito funcionamento e acabamento de todos os trabalhos, de acordo com o caderno de encargos e
todas as restantes peças do projeto e ainda, sempre que for o caso, de materiais específicos, com especificações técnicas particulares dos fabricantes. Devem ainda incluir nos
preços unitários os respetivos ensaios, vistorias e certificações, nos termos das normas e regulamentação aplicável.
O empreiteiro deverá comunicar atempadamente ao representante do dono de obra quaisquer dúvidas ou erros que detete no decorrer da obra e deverá apresentar amostras de
todos os materiais para aprovação. Complementam esta lista o descrito no Caderno de Encargos, Memória Descritiva e todas as peças desenhadas de projeto, não constituindo
portanto uma descrição exaustiva integral das condições em que os trabalhos e fornecimentos deverão ser executados. Todas as medidas deverão ser ajustadas e retificadas em
obra, devendo ser cumpridos os alinhamentos e as proporções definidas em projeto. 
Todas as quantidades de trabalho deste projeto referem-se a áreas planificadas, que resultam da projeção horizontal dos planos e taludes representados em projeto, não
conferindo direito a erros e omissões o diferencial relativamente à área real.

 0 ARRANJOS EXTERIORES E INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA
 1 Trabalhos Preparatórios
 1.1 Proteção e Segurança da Obra
1 1.1.1 Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra de acordo com a legislação em vigor. Encargos relativos às proteções

necessárias para a proteção dos elementos a manter e proteções contra as intempéries.
vg 1

 1.2 Estaleiro de Obra
2 1.2.1 GERAL - Os trabalhos de montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, englobando a limpeza de estaleiro e toda a obra, desde a fase inicial à fase final da

mesma, os trabalhos de implementação referentes à satisfação dos regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho, os trabalhos de restabelecimento de
serventias e os trabalhos e meios necessários de acesso aos locais a intervir, incluindo todas as instalações, equipamentos e infraestruturas necessárias de apoio à
execução da empreitada, de acordo com a legislação aplicável e gabinete para fiscalização, encontram-se diluídos nos preços unitários do presente articulado.

vg 1

3 1.2.2 Fornecimento e colocação de placas identificativas da obra, conforme indicação do dono de obra. vg 1
4 1.3 Fornecimento e colocação da vedação da obra e do estaleiro em chapa metálica lacada, a branco, com 2,00 metros de altura, de acordo com o caderno de encargos

incluindo todos os trabalhos e materiais
vg 1

5 1.3.1 Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra de acordo com a legislação em vigor vg 1
6 1.3.2 Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Residuos Sólidos, de acordo com a legislação em vigor. vg 1
7 1.4 Abates de árvores incluindo o levantamento e remoção de sistema radicular, e todos os trabalhos e materiais necessários. A executar conforme Desenhos, Pormenores e

Caderno de Encargos.
UN 8

 1.5 Levantamento e remoção de pavimento existente.
8 1.5.1 Levantamento e remoção de pavimento existente em calçada  irregular de granito cinzento com respetivas camadas de base existentes e posterior recolocação com

compatibilização de cotas altimétricas existentes. Encaminhamento de resíduos para vazadouro credenciado ou outro local a indicar pelo Dono de Obra, incluindo todos
os trabalhos e materiais. A executar conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.

m2 82
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9 1.5.2 Levantamento e remoção de pavimento existente em calçada de granito cinzento com respetivas camadas de base existentes. Encaminhamento de resíduos para
vazadouro credenciado ou outro local a indicar pelo Dono de Obra, incluindo todos os trabalhos e materiais. A executar conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de
Encargos.

m2 90

10 1.6 Levantamento de troço de muro de granito existente de modo a ser aferido o seu traçado com o novo desenho e altimetria proposta em nova implantação. Remoção de
pedras e aproveitamento das mesmas para a reconstrução do futuro muro. Remoção de respetivas camadas de base existentes. Encaminhamento de resíduos para
vazadouro credenciado ou outro local a indicar pelo Dono de Obra, incluindo todos os trabalhos e materiais. A executar conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de
Encargos.

ml 365

11 1.7 Limpeza e desmatagem por via mecânica do terreno incluindo todos os trabalhos e materiais. A executar conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
Encaminhamento de resíduos para vazadouro credenciado ou outro local a indicar pelo Dono de Obra, incluindo todos os trabalhos e materiais. A executar conforme
Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.

m2 11402

12 1.8 Levantamento e remoção de boca de saída de passagem hidráulica existente. Prolongamento de passagem hidráulica simples, em tubo pré-fabricado em betão
(manilha), com secção circular, com diâmetro igual ao existente. Construção de boca de saída de passagem hidráulica, com caraterísticas similares, às existentes.
Encaminhamento de resíduos para vazadouro credenciado ou outro local a indicar pelo Dono de Obra incluindo todos os trabalhos e materiais. A executar conforme
Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos. Encaminhamento de resíduos para vazadouro credenciado ou outro local a indicar pelo Dono de Obra, incluindo todos
os trabalhos e materiais. A executar conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.

UN 7

 2 MODELAÇÃO DO TERRENO
 2.1 Execução de aterros e escavações,exceptuando a implementação dos edifícios, de acordo com caderno de encargos incluindo todos os trabalhos e materiais. A executar conforme

Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
13 2.1.1 Escavação m3 500
14 2.1.2 Aterro m3 100
15 2.2 Reperfilamento do Terreno em locais onde serão inseridos acessos rodoviários e pedonais, zonas pavimentadas e áreas com plantações arbustivas e herbáceas,

incluindo todos os trabalhos e materiais. A executar conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
m2 11402

 3. PAVIMENTOS, CONTENÇÕES E MUROS
16 3.1 Fornecimento e execução de pavimento em calçada irregular de granito com tonalidade amarela com reaproveitamento de material removido nos trabalhos preparatórios,

assente sobre 20 cm de \"Tout - venat\" (10 + 10 cm) de espessura depois de campactado e caixa de areia com traço de cimento com 5 cm de espessura, incluindo todos
os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.

m2 37

17 3.2 Fornecimento e execução de recarga de saibro em percursos existentes em terra batida, de tonalidade bege, devidamente compactado e com 2 cm de espessura e  com
1 cm de areão, incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.

m2 5156

 3.3 Pavimento betuminoso colorido a frio
18 3.3.1 Fornecimento e execução de pavimento em betuminoso colorido a frio, do tipo \"Asfaltovia\", modelo \"grimnIr\", ou equivalente, com tonalidade beje, e com

permeabilidade e indice de porosidade máxima de 40 %. A aplicar numa espessura de 3 cm, sobre camada de \"Tout-venant\" com 20 cm (10 + 10 cm) de espessura
depois de compactado, incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.

m2 2980

19 3.3.2 Fornecimento e execução de pavimento em betuminoso colorido a frio, do tipo \"Asfaltovia\", modelo \"grimnIr\", ou equivalente, com tonalidade beje, e com
permeabilidade e indice de porosidade máxima de 40 %. A aplicar numa espessura de 5 cm, sobre camada de \"Tout-venant\" com 20 cm (10 + 10 cm) de espessura
depois de compactado, incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.

m2 270

20 3.3.3 Fornecimento e execução de camada de \"Tout-venant\" com 20 cm (10 + 10 cm) de espessura depois de compactado, incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser
executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.

m2 3250

21 3.4 Fornecimento e colocação de vedação em madeira, do tipo \"Toscca\", com Vedação em Postes Furados, Ref.: 3280, ou equivalente, com 2.00 x 1.50 m, ficando livres
após aplicação 1 m, incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.

ml 125

 3.5 Muros
22 3.5.1 Fornecimento e execução de muro em granito propostos com reaproveitamento de pedras removidas nos trabalhos preparatórios, montagem de novos muros com

aparelho similar aos atualmente existentes incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
ml 503

23 3.5.2 Fornecimento e execução de muros em pedra incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos. ml 110
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 4. PLACAS INFORMATIVAS E SINALÉTICA
 4.1 Fornecimento, execução e colocação de passadiços e escadas de acordo com pormenor construtivos, incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme

Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
24 4.1.1 Sinalética direcional UN 29
25 4.1.2 Painel informativo UN 13
 5. MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA EXTERIOR
 5.1 Fornecimento e colocação de bancos, incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.

26 5.1.1 Banco coletivo do tipo \"IetaDesign\" ou equivalente, modelo Cubic B3, referência IDMU00032 ou equivalente, com 1.50 x 0.45 x 0.48 m, em aço galvanizado a quente
com pintura eletrostática poliéster e madeira jatobá.

UN 14

 5.2 Fornecimento e colocação de equipamento de fitness, incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
27 5.2.1 Equipamento fitness exterior do tipo \"VECO Urban Design\", modelo FIT M1 ou equivalente, com tonalidade Cinza Forja, e com 1.960 x 1.645 x 1.830 m. Equipamento

com Leme, Extensão de Pernas, Elevador e Dupla de Pedaleiras.
UN 2

28 5.2.2 Equipamento fitness exterior do tipo \"VECO Urban Design\", modelo FIT M2 ou equivalente, com tonalidade Cinza Forja, e com 2.645 x 1.770 x 1.830 m. Equipamento
com Volantes, Extensão de Pernas, Elevador e Esqui Simples.

UN 1

29 5.2.3 Equipamento fitness exterior do tipo \"VECO Urban Design\", modelo FIT M4 ou equivalente, com tonalidade Cinza Forja, e com 3.745 x 1.475 x 1.660 m. Equipamento
com Surf, Balança, Remo e Esqui Simples.

UN 2

 6. SINALÉTICA VERTICAL DE TRÂNSITO
 6.1 Fornecimento e colocação de sinalização vertical de informação, incluindo estruturas de suporte, maciços de fundação de acordo com normas de trânsito, incluindo todos os

trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
30 6.1.1 H7 - Passagem para peões UN 6
 7. SINALÉTICA HORIZONTAL DE TRÂNSITO
 7.1 Fornecimento e colocação de sinalização vertical de informação, incluindo estruturas de suporte, maciços de fundação de acordo com normas de trânsito, incluindo todos os

trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
31 7.1.1 Marcação permanente de passadeiras com tinta termoplástica branca, retro-reflectoras em seco, com humidade e com chuva (RR)  de acordo com normas de trânsito. UN 3
 8. REVESTIMENTO VEGETAL

32 8.1 Regularização geral do terreno em zonas de sementeiras, incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de
Encargos.

m2 3701

33 8.2 Mobilização, despedrega, regularização de zonas de sementeiras S1, e S2, às cotas definitivas e fertilização incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado
conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.

m2 3701

 8.3 Fornecimento e execução de sementeiras por hidrossementeira incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
34 8.3.1 S2 - Sementeira de prado de sequeiro constituído por uma mistura de Lolium perene 25%; Lolium multiflorum 25%; Festuca rubra rubra 24%; Festuca arundinacea 20%;

Trifolium pratensis 2%; Trifolium cherleri 2% e Trifolium incarnatum 2%. A aplicar com uma densidade de sementeira 40 gr /m2.
m2 1641

35 8.3.2 S3 - Sementeira de prado florido do tipo \"Euroflor\" ou equivalente, mistura \"Tenor\",  constituída por 50% de espécies anuais, 50% de especies vivazes entre as quais a
Achillea millefolium, Agrostemma githago, Iberis umbellata  Garden , Leucanthemum maximum, Linum grandifolium, Myosotis alpestris, Chrysanthemum leucanthemum e
Papaver rhoeas.  Aplicar com uma densidade de sementeira 30 gr /m2.

m2 2060
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