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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd| Preco Base Subtotal
Unitario
DVO01 Revisdo da Solugéo Base e elaboragédo do Projecto de Execucgéo, incluindo modelo BIM
DV02 Montagem, manutencéo e desmontagem do estaleiro.
DV03 Elaboracao do Plano de Seguranca e Saude e Plano de Gestdo Ambiental em Obra, incluindo o PPGRCD
DV04 Acompanhamento fotografico dos trabalhos e \"viagem virtual\"
DVO05 Elaboracéo das Telas Finais, incluindo modelo BIM
DVO06 Elaboracdo do Manual de Operagdo e Manutencao
DVO07 Formagao do Pessoal de Exploragéo
DV08 Coordenacédo Técnica no Periodo de Pré-Arranque
DVO09 Controlo analitico no periodo de Arranque
CCo1 Desmatacao e limpeza do terreno, incluindo remocéo e transporte a destino final autorizado (inclui drenagens, quando necessarias).
(descricdo, medicOes e precos unitarios e preco global do conjunto da posigéo).
CCo02 Escavacdo, em solos de qualquer natureza, incluindo baldeagéo, drenagem e todos os trabalhos necessarios a execucdo da empreitada.
(descrigcéo, medigdes e precos unitarios e prego global do conjunto da posigéo)
CCo3 Fornecimento e colocacéo de terras para a criacdo de plataformas, incluindo todos os trabalhos para a execucéo do aterro.
(descricéo, medicdes e precos unitarios e preco global do conjunto da posi¢éo)
CCo4 Demoli¢gdes dos varios érgéos e edificios que ndo serdo integrados na solucéo final, faseadamente de modo a manter o tratamento das aguas residuais durante a obra.
(descrigcdo, medigdes e precos unitarios e preco global do conjunto da posigéo)
CCo04.1 Demoligdes
CCo04.2 Limpeza de residuos contidos nos érgéos de tratamento e encaminhamento a destino final autorizado
CCo04.3 Desmontagem do equipamento e respetivas ligagdes hidraulicas e elétricas, e encaminhamento a destino final
CCO05 Construgdo civil completa associada a obra de entrada e ao pré-tratamento dos efluentes da EE de Arruda dos Vinhos e Quinta da Marinheira, (tamisagem, desarenamento e
desengorduramento)
(descricdo, medicdes e precos unitarios e preco global do conjunto da posigéo)
CCO05.1 Movimentos de terras
CC05.2 Fundacgbes
CC05.3 Bet&o de regularizacéo
CC05.4 Betdo armado incluindo armaduras e cofragens
CC05.5 Acabamentos interiores
CC05.6 Acabamentos exteriores
CC05.7 Serralharias
CC06 Construcdao civil completa associada ao pré-tratamento de efluentes de EE da Ribeira das Cardosas (tamisagem, desarenamento)
(descrigcdo, medigdes e precos unitarios e preco global do conjunto da posigéo)
CC06.1 Movimentos de terras
CC06.2 Fundac6es
CC06.3 Betdo de regularizacdo

ETAR de Alcantara, Av. De Ceuta, 1300-254 LISBOA
Telef. +351 213107900 / Fax. +351 213107901
https://www.aguasdotejoatlantico.adp.pt/ Pagina 1 de 10




\! AG UAS o

N TEJO ATLANTICO
&=

Grupo Aguas de Portugal Procedimento TA_22_060_CI_O_001_DPC

Aguas do Tejo Atlantico, SA

CC06.4 Bet&o armado incluindo armaduras e cofragens

CC06.5 Acabamentos interiores

CC06.6 Acabamentos exteriores

CCO06.7 Serralharias

cco7 Construcao civil completa associada a reconverséo do atual tanque de arejamento em duas células, uma para equalizagdo dos efluentes das EE de Arruda dos Vinhos e Quinta da
Marinheira, e outra para equalizagao dos efluentes da EE da Ribeira das Cardosas , e respetivos pogos secos de bombagem
(descrigcdo, medigdes e precos unitarios e preco global do conjunto da posigéo)

CCo07.1 Movimentos de terras

CC07.2 Fundac6es

CCo07.3 Bet&o de regularizacdo

CC07.4 Betdo armado incluindo armaduras e cofragens

CC07.5 Hidrodecapagem e tratamento de armaduras

CC07.6 Revestimento de estruturas de betédo existentes

CC07.7 Acabamentos interiores

CCo07.8 Acabamentos exteriores

CC07.9 Serralharias

CCo8 Construcao civil completa associada a reconversdo do atual decantador secundéario em tanque de emergéncia
(descricéo, medigdes e precos unitarios e prego global do conjunto da posi¢ao)

CC08.1 Hidrodecapagem e tratamento de armaduras

CC08.2 Revestimento de estruturas de betédo existentes

CC08.3 Acabamentos interiores

CCo08.4 Acabamentos exteriores

CCO08.5 Serralharias

CCO09 Construcdao civil completa do Reator Biol6gico - SBR, incluindo seletor
(descricéo, medigdes e precos unitarios e prego global do conjunto da posi¢ao)

CC09.1 Movimentos de terras

CC09.2 FundacGes

CC09.3 Betdo de regularizagéo

CC09.4 Bet&o armado incluindo armaduras e cofragens

CC09.5 Acabamentos interiores

CC09.6 Acabamentos exteriores

CC09.7 Serralharias

CC10 Construcgao civil completa associada a reconversdo do atual estacdo elevatoria de recirculacédo de lamas em estacéo elevatdria de escorréncias
(descricdo, medigdes e pregos unitarios e preco global do conjunto da posigéo)

CC10.1 Hidrodecapagem e tratamento de armaduras

CC10.2 Revestimento de estruturas de betdo existentes

CC10.3 Bet&do armado incluindo armaduras e cofragens

CC10.4 Acabamentos interiores

CC10.5 Acabamentos exteriores

CC10.6 Serralharias

CC11 Construcao civil completa do edificiode exploracao, de acordo com o programa preliminar
(descricdo, medicdes e precos unitarios e preco global do conjunto da posi¢éo)

CCl11 Movimentos de terras
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CC11.2 FundacGes

CC11.3 Bet&o de regularizacéo

CC1l14 Betdo armado incluindo armaduras e cofragens

CC115 Alvenarias

CC11.6 Betonilhas

CC11.7 Pladurs

CC11.8 Azulejos

CC11.9 Pinturas interiores

CC11.10 (Pinturas exteriores

CC11.11 |Coberturas;

CC11.12 |Pavimentos;

CC11.13 |Caixilharias;

CC11.14 |Serralharias

CC11.15 |[Rede de aguas

CC11.16 |Rede de esgotos

CC11.17 |Loigas sanitarias

CC11.18 |Bancadas

CC11.19 |Mobiliario

CC12 Construcao civil completa dos edificios técnicos
(descricdo, medicdes e precos unitarios e preco global do conjunto da posi¢éo)

CC12.1 Movimentos de terras

CC12.2 Fundac6es

CC12.3 Bet&o de regularizacéo

CC124 Betdo armado incluindo armaduras e cofragens

CC125 Alvenarias

CC12.6 Acabamentos interiores

CCi12.7 Acabamentos exteriores

CC12.8 Coberturas;

CC12.9 Pavimentos;

CC12.10 | Caixilharias;

CC12.11 |Serralharias

CC13 Construcao civil completa das fundagdes do silo de lamas
(descricédo, medicdes e precos unitarios e preco global do conjunto da posicéo)

CC13.1 Movimentos de terras

CC13.2 FundacGes

CC13.3 Bet&o de regularizacéo

CC134 Bet&do armado incluindo armaduras e cofragens

CC135 Acabamentos exteriores

CC14 Construcao civil completa de cuba de contencéo do deposito de armazenamento de cloreto férico para remocéo de fésforo
(descricédo, medicdes e precos unitarios e preco global do conjunto da posicéo)

CC14.1 Movimentos de terras

CC14.2 FundacGes

CC14.3 Bet&o de regularizacéo
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CCi14.4 Betdo armado incluindo armaduras e cofragens
CC145 Acabamentos exteriores
CC15 Construcao civil completa associada ao espessamento de lamas
(descricéo, medicdes e precos unitarios e preco global do conjunto da posicéo)
CC15.1 Movimentos de terras
CC15.2 FundacGes
CC15.3 Betdo de regularizagéo
CC154 Bet&o armado incluindo armaduras e cofragens
CC15.5 Acabamentos interiores
CC15.6 Acabamentos exteriores
CC15.7 Serralharias
CC16 Construcao civil completa associada ao sistema de tratamento de odores
(descricéo, medicdes e precos unitarios e preco global do conjunto da posi¢éo)
CC16.1 Movimentos de terras
CC16.2 Fundac6es
CC16.3 Bet&o de regularizacéo
CCle.4 Betdo armado incluindo armaduras e cofragens
CC16.5 Acabamentos interiores
CC16.6 Acabamentos exteriores
CC16.7 Serralharias
CC17 Construcao civil completa de medigéo de caudal tratado e caudal de by-pass
(descricdo, medigdes e precos unitarios e preco global do conjunto da posigéo)
CC17.1 Movimentos de terras
CC17.2 Fundac6es
CC17.3 Betdo de regularizacdo
CC17.4 Betdo armado incluindo armaduras e cofragens
CC175 Acabamentos interiores
CC17.6 Acabamentos exteriores
CC17.7 Serralharias
CC18 Fornecimento e montagem de tubagem e acessdrios de interligagédo entre 6rgéos e em linhas de by-pass, trop-plein e escorréncias
(descricéo, medigcdes e precos unitarios apresentados por materiais, diametros e comprimentos, e preco global do conjunto da posicéo)
CC18.1 Movimentos de terras
CC18.2 Caixas de visita
CC18.3 Tubagens e acessorios
CC19 Fornecimento e montagem do emissario de descarga final, incluindo boca de lobo(descricdo, medigdes e pregos unitarios apresentados por materiais, diametros e comprimentos e
preco global do conjunto da posicao)
CC19.1 Movimentos de terras
CC19.2 Caixas de visita
CC19.3 Tubagens e acessorios
CC20 Fornecimento e montagem de tubagem e acessdrios na drenagem pluvial do recinto da ETAR
(descricédo, medicdes e precos unitarios apresentados por materiais, diametros e comprimentos e prego global do conjunto da posi¢éo)
CC20.1 Movimentos de terras
CC20.2 Caixas de visita
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CC20.3 Tubagens e acessorios

CC20.4 Sumidouros

cc21 Fornecimento e montagem da rede de 4gua de servi¢o
(descricéo, medigdes e precos unitarios apresentados por diametros e comprimentos e por tipos de dispositivos de utilizagdo e prego global do conjunto da posi¢cao)

CC21.1 Movimentos de terras

CC21.2 Caixas de visita

CC21.3 Tubagens e acessorios

CC22 Fornecimento e montagem da rede de agua potavel
(descricdo, medigdes e precos unitarios apresentados por didmetros e comprimentos e por tipos de dispositivos de utilizagédo e prego global do conjunto da posicéo)

CC22.1 Movimentos de terras

CC22.2 Caixas de visita

CC22.3 Tubagens e acessorios

cc23 Arruamentos, incluindo movimento de terras.
(descrigcdo, medigOes e precos unitarios e preco global do conjunto da posigéo)

CC23.1 Movimentos de terras

CC23.2 Pavimentos

CC23.3 Lancis

CC234 Passeios

CC23.5 Sinalizagdes

CC23.6 Pinturas

CC23.7 Drenagens

CC24 Arranjo dos espagos exteriores
(descricdo, medigdes e precos unitarios e prego global do conjunto da posigéo)

CC24.1 Movimentos de terras

CC24.2 Sementeiras e plantacbes

CC24.3 Rede de rega

CC24.4 Vedacgao

CC24.5 Portao

CC25 Infraestrutura para instalago de Sistema Solar Térmico para producdo de Aguas Quentes Sanitarias no edificio de Explorac&o.
(descricdo, medigdes e precos unitarios e prego global do conjunto da posigéo)
CC26 Construgdao civil completa associada a via de acesso a ETAR

(descricéo, medicdes e precos unitarios e preco global do conjunto da posicéo)

CC26.1 Movimentos de terras

CC26.2 Pavimentos

CC26.3 Lancis

CC26.4 Passeios

CC26.5 Sinalizagdes

CC26.6 Pinturas

CC26.7 Drenagens e passagens hidraulicas

CC26.8 Restabilizacdo dos acessos as propriedades, muros e vedagdes

ccz27 Obras de Caracter Temporario para garantir funcionamento da Etar existente
(descrigcdo, medigOes e precos unitarios e preco global do conjunto da posigéo)
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EQO1 Fornecimento e montagem do equipamento de pré-tratamento para os efluentes das EE de Arruda dos Vinhos e Quinta da Marinheira e todos os equipamentos associados
(equipamentos e acessorios, respetivos precos de fornecimento e montagem)

EQO1.1 Equipamento de gradagem e desarenamento/desengorduramento

EQO01.2 Parafusos transportadores de gradados

EQO01.3 Parafusos transportadores de areias

EQO01.4 Bombas de gorduras

EQO01.5 Concentrador de gorduras

EQO01.6 Medidores de nivel ultrassénicos

EQO01.7 Vélvulas

EQO01.8 Juntas de desmontagem

EQO02 Fornecimento e montagem do equipamento de pré-tratamento da linha da EE das Cardosas e todos 0s equipamentos associados
(equipamentos e acessorios, respetivos precos de fornecimento e montagem)

EQ02.1 Equipamento de gradagem e desarenamento

EQO02.2 Parafusos transportadores de gradados

EQ02.3 Parafusos transportadores de areias

EQ02.4 Medidores de nivel ultrassénicos

EQ02.5 |Valvulas

EQ02.6 Juntas de desmontagem

EQO03 Fornecimento e montagem dos equipamentos dos tanques de equalizagédo, respetivas estacdes elevatorias, e todos os equipamentos associados
(equipamentos e acessorios, respetivos precos de fornecimento e montagem)

EQO03.1 Grupos eletrobomba

EQO03.2 Agitadores submersiveis/hidroinjetores

EQO03.3 Medidores de caudal

EQO03.4 Medidores de nivel ultrassénicos

EQO03.5 Vélvulas

EQO03.6 Juntas de desmontagem

EQO03.7 Sondas de nivel

EQO03.8 Sonda de pH

EQO03.9 Analisador de CQO em linha

EQO03.10 |Sistema de recolha de escumas

EQO03.11 |Sistema de carga de equipamento, incluindo diferenciais elétricos

EQO04 Fornecimento e montagem do equipamento para flotacdo de ar dissolvido, e todos os equipamentos associados
(equipamentos e acessorios, respetivos precos de fornecimento e montagem)

EQO04.1 Flotador de ar dissolvido

EQO04.2 Unidade automatica de preparacédo de polimero, incluindo painel de diluicdo

EQO04.3 Depdsito de armazenamento de coagulante

EQO04.4 Bombas doseadoras

EQ04.5 Bombas doseadoras de parafuso excéntrico

EQ04.6 Medidores de caudal

EQ04.7 Medidores de nivel ultrassénicos

EQ04.8 Valvulas

EQO04.9 Juntas de desmontagem

EQO04.10 |Sistema de carga de equipamento, incluindo diferenciais elétricos
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EQO5 Fornecimento e montagem do equipamento dos reatores biol6gicos, incluindo seletor, e todos os equipamentos associados
(equipamentos e acessorios, respetivos precos de fornecimento e montagem)

EQO05.1 Sobrepressores

EQO05.2 Difusores de ar, incluindo ensaio em bancada

EQO05.3 Agitadores submersiveis

EQO05.4 Descargas flutuantes

EQO05.5 Grupos eletrobomba purga de lamas

EQO05.6 Grupos eletrobomba recirculacéo

EQO05.7 Sondas de oxigénio

EQO05.8 Sondas de amoénia/nitratos

EQO05.9 Medidores de caudal

EQO05.10 |Medidores de caudal térmicos massicos

EQO05.11 |Sensores de pressao

EQO05.12 |Transmissores

EQO05.13 |Valvulas

EQO05.14 |Atuadores pneumaticos

EQO05.15 |Compressor de ar de servi¢o

EQO05.16 |Ventiladores de parede

EQO05.17 |[Medidores de nivel ultrassénicos

EQO05.18 |Juntas de desmontagem

EQ05.19 |Sondas de nivel

EQO05.20 |Sistema de carga de equipamento, incluindo diferenciais elétricos

EQO06 Fornecimento e montagem dos equipamentos para remocéao quimica de fésforo, e todos os equipamentos associados
(equipamentos e acessorios, respetivos precos de fornecimento e montagem)

EQ06.1 Depdsito de armazenamento de cloreto férrico

EQ06.2 Bombas doseadoras

EQO06.3 Medidores de caudal

EQ06.4 Medidores de nivel ultrassénicos

EQO06.5 Valvulas

EQO7 Fornecimento e montagem do equipamento de espessamento de lamas, e todos 0s equipamentos associados
(equipamentos e acessorios, respetivos precos de fornecimento e montagem)

EQO07.1 Ponte raspadora para espessamento

EQO07.2 Vélvulas

EQO07.3 Juntas de desmontagem

EQO08 Fornecimento e montagem do equipamento do tanque de lamas mistas, respetiva estacdo elevatoria, e todos os equipamentos associados
(equipamentos e acessorios, respetivos precos de fornecimento e montagem)

EQO08.1 Grupos eletrobomba de parafuso excéntrico

EQO08.2 Agitadores submeriveis

EQO08.3 Medidores de caudal

EQ08.4 Medidores de nivel ultrassénicos

EQO08.5 Valvulas

EQO08.6 Juntas de desmontagem

EQO08.7 Sondas de nivel
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EQO09 Fornecimento e montagem dos equipamentos de desidratacdo de lamas, incluindo equipamentos de preparacdo e doseamento de polielectrélito e transporte de lamas
desidratadas, e todos os equipamentos associados
(equipamentos e acessorios, respetivos precos de fornecimento e montagem)

EQ09.1 Centrifuga

EQ09.2 Grupo eletrobomba de parafuso excéntrico com \"bridge-breaker\"

EQO09.3 Unidade automatica de preparacéo de polimero, incluindo painel de diluicdo

EQ09.4 Bombas doseadoras de parafuso excéntrico

EQO09.5 Medidores de caudal

EQ09.6 Valvulas

EQO09.7 Juntas de desmontagem

EQ09.8 Sistema de carga de equipamento, incluindo diferenciais elétricos

EQ10 Fornecimento e montagem do silo de armazenamento de lamas, e todos 0s equipamentos associados
(equipamentos e acessorios, respetivos pregos de fornecimento e montagem)

EQ10.1 Silo de armazenamento de lamas

EQ10.2 Células de pesagem

EQ10.3 Bomba doseadora de parafusos excéntrico

EQ10.4 Medidores de nivel ultrassénicos

EQ10.5 Valvulas

EQ10.6 Juntas de desmontagem

EQ11 Fornecimento e montagem dos equipamentos para a estacdo elevatdria de escorréncias, e todos os equipamentos associados
(equipamentos e acessorios, respetivos precos de fornecimento e montagem)

EQ11.1 Grupos eletrobomba submersiveis

EQ11.2 Medidores de caudal

EQ11.3 Medidores de nivel ultrassénicos

EQ11.4 Valvulas

EQ11.5 Sondas de nivel

EQ11.6 Sistema de carga de equipamento, incluindo diferenciais elétricos

EQ12 Fornecimento e montagem dos equipamentos de producgao de 4gua de servico, e todos os equipamentos associados
(equipamentos e acessorios, respetivos precos de fornecimento e montagem)

EQ12.1 Grupos eletrobomba submersiveis

EQ12.2 Filtros de dupla camada

EQ12.3 Reator UV

EQ12.4 Depdsito de hipoclorito de sédio

EQ12.5 Bombas doseadoras

EQ12.6 Sonda de cloro

EQ12.7 Sonda de presséo

EQ12.8 Grupo hidropressor

EQ12.9 Medidores de caudal

EQ12.10 |(Valvulas

EQ12.11 |Juntas de desmontagem

EQ12.12 |Sondas de nivel

EQ13 Fornecimento e montagem dos equipamentos ventilagdo e desodorizagéo, e todos os equipamentos associados
(equipamentos e acessorios, respetivos precos de fornecimento e montagem)
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EQ13.1 Ventiladores
EQ13.2 Torre de humidificacao
EQ13.3 Grupos eletrobomba
EQ13.4 Registos
EQ13.5 Medidores de nivel ultrassénicos
EQ13.6 Valvulas
EQ13.7 Juntas de desmontagem
EQ13.8 Sondas de nivel
EQ14 Fornecimento e montagem do equipamento de medi¢do de caudal tratado e de bypass, e todos 0s equipamentos associados
(equipamentos e acessorios, respetivos precos de fornecimento e montagem)
EQ14.1 Canal Parshall
EQ14.2 Medidores de nivel ultrassénicos
EQ15 Fornecimento e montagem de todas as tubagens de processo de ligacdo a equipamentos
(tubagens e acessorios, respetivos precos de fornecimento e montagem)
EQ15.1 Tubagens de ligagdo a equipamentos
EQ15.2 Acessorios
EQ16 Fornecimento de um conjunto de pecas de reserva
(pecas a fornecer e respectivos pre¢os unitarios)
EQ16.1 Pecas de reserva
EQ17 Fornecimento de equipamentos de apoio a exploragéao
(descrigdo, quantidades e respectivos pregos unitarios)
EQ17.1 Amostradores automaticos
EQ17.2 Equipamento de lavagem em presséo
EQ17.3 Conjunto de péas, anchinhos mangueiras e respetivos suportes
EQ17.4 Sistema Solar Térmico para produc¢ao de dguas quentes sanitarias
IEO1 Posto de transformagéo
(equipamentos e acessorios, respetivos precos de fornecimento e montagem)
IEO1.1 Posto de transformacéao
IE0L1.2 Posto de seccionamento
IE01.3 Edificio pré-fabricado
IE01.4 Ligac6es em média tensédo
IE01.5 Correcao do fator de poténcia
IE02 Fornecimento e montagem dos quadros elétricos
(equipamentos e acessorios, respetivos pregos de fornecimento e montagem)
IEO3 Fornecimento e montagem dos circuitos de forga motriz, incluindo rede de alimentacdo de energia eléctrica dos edificios e 6rgdos da ETAR.
(descricdo, medigdes e precos unitarios apresentados por materiais, secgcdes e comprimentos, e preco global do conjunto da posigao)
IE03.1 Caminhos de cabos
IE03.2 Cabos de poténcia
IE04 Rede de terras e protecao contra descargas atmosféricas
(descricéo, medicdes e precos unitarios apresentados por materiais, e preco global do conjunto da posicéo)
IE05 Rede de autématos e programacéao, supervisao
(equipamentos e acessorios, respetivos precos de fornecimento e montagem)
IE05.1 Autématos
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IEO5.2 Cabos de sinais
IE05.3 Servidores
IEO05.4 Scada
IE05.5 Programacao e licencas
IE06 Fornecimento e montagem dos circuitos e equipamentos de iluminac&o interior e tomadas
(descricdo, medigdes e precos unitarios apresentados por materiais, e preco global do conjunto da posigéo)
IE06.1 Aparelhagem de iluminagéo
IE06.2 Tomadas
IE06.3 Caminho de cabos
IE06.4 Cabos
IE06.5 Aparelhagem de elétrica
IEQ7 Fornecimento e montagem dos circuitos e equipamentos de iluminacé&o exterior
(descricdo, medigdes e precos unitarios apresentados por materiais, e preco global do conjunto da posigéo)
IE06.1 Aparelhagem de iluminagéo
IE06.2 Caminho de cabos
IE06.3 Cabos
IEO7 Fornecimento montagem do sistema de detecdo de intruséo
(equipamentos e acessorios, respetivos precos de fornecimento e montagem)
IEO8 Fornecimento e montagem do sistema de detecdo de incéncdio
(equipamentos e acessorios, respetivos precos de fornecimento e montagem)
IE09 Pré-instalagdo para sistema CCTV
(equipamentos e acessorios, respetivos precos de fornecimento e montagem)

Total | 0,00
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