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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro. UN 1
2 1.2 Implementação e desenvolvimento do plano de segurança, higiene e saúde na obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução, de acordo

com o caderno de encargos e condições especiais.
UN 1

3 1.3 Implantação e piquetagem da obra; inclui todos os trabalhos de campo necessários, colocação de mestras e a sua conservação, de acordo com as peças desenhadas e
caderno de encargos/C.T.E.

UN 1

4 1.4 Implementação do Plano de gestão de resíduos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução, de acordo com o caderno de encargos e
condições especiais.

UN 1

 2 DEMOLIÇÕES
5 2.1 Execução de demolição de habitações e anexos no Largo Santo Amaro entre os números 70 a 158, numa área total de 400m2, incluindo reaproveitamento da pedra com

transporte e entrega no estaleiro da câmara municipal, e entrega do restante material a aterro licenciado, assim como todos os trabalhos necessários.
m2 400

 3 PAVIMENTOS
6 3.1 Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa, como camada de desgaste em betão betuminoso AC 14 35 surf lig. BB, com uma espessura de 70mm após

cilindramento; inclui abertura de caixa com 0,27m , fornecimento e aplicação de camada de base de 20cm de ToutVenant, rega de impregnação e ainda todos os
trabalhos e materiais (acessórios), equipamentos necessários à sua boa execução, aplicação e acabamento.

m2 25

7 3.2 Fornecimento e assentamento de lancil (100x25x15/12m) em betão pré-fabricado, assente com argamassa de cimento e areia; inclui fundação de betão magro com a
dosagem de 250Kg de cimento por m3, refechamento de juntas com argamassa ao traço 1:2 e ainda abertura e tapamento de fundação e remoção das terras
excedentes para vazadouro e \"ou\" de acordo com o plano de gestão de resíduos e ainda todos os trabalhos e materiais (acessórios), equipamentos necessários para o
efeito.

ml 62,8

8 3.3 Fornecimento e assentamento de lancil (100x25x8/8m) em betão pré-fabricado, assente com argamassa de cimento e areia; inclui fundação de betão magro com a
dosagem de 250Kg de cimento por m3, refechamento de juntas com argamassa ao traço 1:2 e ainda abertura e tapamento de fundação e remoção das terras
excedentes para vazadouro e \"ou\" de acordo com o plano de gestão de resíduos e ainda todos os trabalhos e materiais (acessórios), equipamentos necessários para o
efeito.

ml 62,8

9 3.4 Reparação de passeios em betonilha esquartelada (20x20)cm, com 0,04m de espessura e guias, incluindo demolição da camada e definição de cota de acabamento a
definir em obra e transporte de excedentes a vazadouro licenciado da responsabilidade do empreiteiro.

m2 87,92

 4 DIVERSOS
10 4.1 Fornecimento e aplicação de rede de vedação com 1,5 metro de altura, incluindo prumos metálicos afasttados de 3 em 3 m, assim como todos os trabalhos necessários

à perfeita execução e acabamento.
ml 20
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