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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1.0 ESTALEIRO
 1.1 Montagem, desmontagem de estaleiro e limpeza diária dos locais de obra de forma a que os espaços se mantenham habitáveis no decorrer da obra. Limpeza final com a conclusão

da obra.
 . Montagem e desmontagem de equipamento de segurança caso se verifique necessário, de modo a garantir a segurança de todos os elementos que circulem pelos espaços onde

decorrem as obras.
 . Elaboração das Fichas de Procedimento de Segurança de acordo com o artigo 14.º do Decreto- Lei n.º 273/2003 de 29 de Outubro.
 . Carga, transporte e descarga em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes provenientes de desmontes, demolições e escavações.
 . O transporte de resíduos só pode ser efectuado por entidades autorizadas em condições ambientalmente adequadas.
 . O adjudicatário terá de garantir o adequado encaminhamento dos resíduos para destino final, tendo em conta a legislação aplicável relativamente à gestão e resíduos.
 . O adjudicatário deverá assegurar a confirmação de que as instalações para onde são conduzidos os resíduos são instalações autorizadas e licenciadas para o efeito.
 . Nota: É obrigatório  a apresentação das guias de confirmação do reencaminhamento dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado.
 . NOTA: As eventuais referências a marcas, de materiais, de produtos ou equipamentos, são apresentados a título meramente indicativo do nível de qualidade pretendido, devendo

entender-se como associados ao termo \"ou equivalente\".
1 . As descrições constantes dos capítulos/artigos a seguir indicados incluem o fornecimento dos materiais ao local da obra, operações de armazenamento, sua aplicação e

acabamento, incluindo todos os meios necessários para o efeito, como sejam andaimes e/ou sistemas de elevação, a mão de obra e os respectivos trabalhos
mencionados no caderno de encargos, especificações técnicas, memória descritiva e peças desenhadas mesmo se não referido no articulado e as operações
complementares e acessórias implícitas e explicitas, bem como transporte dos produtos de demolição e desmontagem a vazadouro da responsabilidade do adjudicatário,
de acordo com a Lei em vigor.

vg 1

 . Recomenda-se uma visita ao local da obra para conhecimento de todos os trabalhos aqui descritos e respectivas condições.
 2.0 LEVANTAMENTOS E DEMOLIÇÕES
2 2.1 Remoção total do equipamento de jardim existente, incluíndo equipamento lúdico, bancos de madeira, troncos em madeira, vasos e todos os materiais existentes,

incluindo todos os materiais e trabalhos ab«cessórios ao seu perfeito acabamento.
vg 1

3 2.2 Desmonte e remoção de postes de iluminação e acessórios incluindo remoção  dos maciços e encaminhamento de resíduos para vazadouro autorizado. UN 4
4 2.3 Remoção de relvado existente e pavimento em lajetas de betão e encaminhamento de resíduos para vazadouro autorizado. vg 1
5 2.4 Remoção de soleiras de portas em pedra danificadas para posterior colocação de novas incluíndo transporte de entulhos a vazadouro autorizado. ml 12
6 2.5 Escavação e remoção da terra até uma profundidade de 35 cm, com meios mecânicos e/ou manuais, incluindo limpeza, transporte e encaminhamento de resíduos para

vazadouro próprio e autorizado.
m2 260

7 2.6 Escavação em terreno de qualquer natureza para formação de vala para substituição de tubagens, com meios mecânicos e/ou manuais em abertura de vala, incluindo
baldeação, entivações, medidas de segurança, e todos os trabalhos acessórios e complementares.

m3 17,95

 3.0 REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS
8 3.1 Fornecimento e substituição de tubo de PVC rígido DIN PN6 para drenagem de águas residuais e de águas pluviais, instalado no pavimento, em vala, incluindo, cama de

areia para receber a tubagem, ligações ás caixas existentes sem danificar o fundo, tapamento da vala, carga manual das terras sobrantes para contentor e todos os
materiais, equipamentos e trabalhos necessários à sua correcta execução, de acordo com legislação vigente, com peças desenhadas e escritas, no diâmetro de
Ø110mm.

ml 49,85

9 3.2 Fornecimento e colocação de canal de betão polímero de seção 130X125 mm  com grelha galvanizada de , incluindo execução de fundação com criação de pendentes,
juntas, ligações à caixa de visita e todos os trabalhos e complementares, conforne peças desenhadas.

ml 21
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10 3.3 Fornecimento e colocação de tampas em aço galvanizado de dimensões 0,80X0,80 m em caixas de visita existentes, incluindo o rebaixamento até ao nivel do novo
pavimento e todos os trabalhos acessórios e complementares, necessários à sua boa execução.

UN 12

 4.0 PAVIMENTOS
11 4.1 Fornecimento e colocação de material granulado de granulometria extensa compatado em camada de 10 cm de espessura máxima com placa vibratória de condução

manual, ensaios de controlo de compatação, carga, transporte, descarga, e todos os trabalhos acessórios e complementares, necessários à sua boa execução.
m2 260

12 4.2 Fornecimento e execução de pavimento contínuo exterior de betão simples com fibras, com inclinação de 3%, de 8 cm de espessura,  com juntas, realizado com betão
C16/20 (X0(P); D12; S3; Cl 1,0) fabricado em central e betonagem desde camião, incluindo espalhamento e vibração manual, fibras de polipropileno com acabamento
afagado mecanicamente e todos os trabalhos acessórios e complementares, necessários à sua boa execução.

m2 260

13 4.3 Fornecimento e aplicação de pavimento amortecedor in situ (EPDM apenas de uma cor - Amarelo) em toda a extensão de área do páteo, incluíndo a limpeza da base de
colocação; a marcação das zonas de segurança, corte com disco na periferia da área de necessário no caso de um suporte rígido; a preparação da subcamada de SBR,
borracha reciclada de pneu com resina de poliuretano numa misturadora de eixo vertical e tempo de secagem conforme as condições climatéricas 24h; preparação da
camada de acabamento à base de EPDM virgem com resina poliuretano numa misturadora com eixo vertical; colocação de camada de acabamento de cor, de espessura
mínima de 10mm, com acabamento manual à espátula incluíndo  todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento.

m2 260

 Nota A superfície que serve de base a este pavimento poderá ser cimento ou asfalto, deverá estar firme, seca e livre de partículas soltas. Deverá ainda estar insenta de óleos, massas,
lubrificantes, tintas ou outras substâncias que impeçam a colagem. A superfície deve ser lisa e plana, com rugosidades ou depressões inferiores a 3mm. As superfícies que servem
de base deverão ter escoamento de água.

 5.0 INSTALAÇÃO ELÉCTRICA
14 5.1 Fornecimento e colocação de tubo VD 16 mm,  incluindo todas as ligações, trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento,

encaminhamento de resíduos para vazadouro próprio e autorizado.
ml 38,7

15 5.2 Fornecimento e colocação de cabo multipolar  RZ1-K  condutor de 3G2,5 mm²  e tensão 0,6/1 kV,  incluindo todas as ligações, trabalhos e acessórios necessários ao seu
perfeito acabamento e funcionamento, encaminhamento de resíduos para vazadouro próprio e autorizado.

ml 38,7

16 5.3 Fornecimento e substituição de projetor led  MultiChip de corpo em alumínio com proteção em vidro, IP65 para paredes do exterior, de potência de 60W, tonalidade CCT
de 6000K-6500K, alimentação AC220-240V 50/60 Hz, incluindo todas as ligações, trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento.

UN 2

 6.0 CANTARIAS
17 6.1 Fornecimento e assentamento de soleiras em pedra existentes danificads, incluíndo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento ml 12

 7.0 EQUIPAMENTO LUDICO
18 7.1 Fornecimento e montagem de Cabana com área de segurança de 5,3mx4,2m,constituida por painéis

HDPE: Polietileno de alta densidade bicolor, livre de HPA, caracterizado pela resistência a produtos químicos, corrosão, raios UV (UNE EN ISO 4892), alta resistência à
inflamabilidade; Rede de Cordas Ø16/18mm reforçadas em aço revestido por fibras de polipropileno, com acessórios e peças metálicas
tubos em Aço Inox: AISI 304 de acordo com a norma EN 1.4301; ferro: Aço carbono S235JR/S275, laminado a quente; de ligação e fixação em plástico HDPE com
proteção U.V. com elementos de fixação em aço galvanizado a quente; incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.

UN 1

19 7.2 Fornecimento e montagem de equipamento tipo BragPLAY, Kiddy Park PIRERINAE (AQL - 1.30m), acessível a crianças com mobilidade reduzida, incluindo ferragens
em aço electrozincado, fixação ao solo tipo Y (chumbar) e todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento. O
equipamento é composto por:

UN 1

 7.2.1 Duas Torres Núvem (AQL - 1.30m) com telhados de duas águas em bragpo com prumos em madeira 90x90mm cor cerejeira e plataformas com estrutura galvanizada revestida a
contraplacado marítimo antiderrapante castanho;

 7.2.2 Uma Torre Núvem (AQL - 0.43m) com telhado de duas águas em bragpo com prumos em madeira 90x90mm cor cerejeira e plataforma com estrutura galvanizada revestida a
contraplacado marítimo antiderrapante castanho;
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 7.2.3 Uma Torre Simples (AQL - 0.43m) sem telhado com prumos em madeira 90x90mm cor cerejeira e plataforma com estrutura galvanizada revestida a contraplacado marítimo
antiderrapante castanho.

 7.2.4 Um Túnel em tubo corrugado (AQL - 1.30m) de polipropileno Ø630mm cor preta com painéis em bragpo;
 7.2.5 Uma Ponte Rígida com estrutura galvanizada e revestida em contraplacado marítimo antiderrapante castanho e painéis laterais de proteção em bragpo;
 7.2.6 Uma Ponte Indiana suspensa inclinada (AQL - 1.30m) em rede fabricada com cordas reforçadas em aço revestido por fibras de polipropileno Ø16mm com painéis em bragpo e

corrimãos em tubo Ø50mm em aço inox;
 7.2.7 Duas Rampas de acesso adaptadas (AQL - 0.43m) com laterais em bragpo, e plataformas com estrutura galvanizada revestida a contraplacado marítimo antiderrapante castanho e

corrimãos em tubo de aço inox 304;
 7.2.8 Dois Escorregas Savana (AQL - 1.30m) em bragpo rotomoldado com painel de resguardo em bragpo;
 7.2.9 Uma Escada Folha (AQL - 1.30m) com laterais em bragpo e quatro degraus em contraplacado marítimo antiderrapante castanho
 7.2.10 Um Par de pegas em bragpo;
 7.2.11 Duas Guarda corpos curvos em tubo Ø40mm em aço inox;
 7.2.12 Dois Tubos em onda em aço inox com peça móvel em bragpo;
 7.2.13 Dois Painéis barreira Wifi de proteção com quatro rasgos em bragpo;
 7.2.14 Um Painel lúdico Jogo do Galo com 9 peças quadradas rotativas (X&O) e painéis decorativos em bragpo;
 7.2.15 Um Painél lúdico de  jogo do labirinto em bragpo;
 7.2.16 Um Painel lúdico jogo 4 em linha com peças móveis e painel em bragpo;
 7.2.17 Uma Palmeira decorativa em prumo de madeira e painel em bragpo.
 7.3 Fornecimento e aplicação de jogos termoplásticos, lúdicos constituídos com base na combinação de resinas com pigmentos orgânicos e preenchimentos. Composto por um

granulado de vidro tornando-o anti derrapante e colocação de primário  incluíndo:
20 7.3.1 Fornecimento e aplicação de jogo em pavimento, termoplástico com o jogo da macaca GALINHA E PINTAINHOS, com dimensão: 2000 x 2200 mm UN 1
21 7.3.2 Fornecimento e aplicação de jogo em pavimento, termoplástico com o jogo da macaca LAGARTA ALFABETICA 2:, com dimensão: 2800 x 2800 mm UN 1
 8.0 DIVERSOS

22 8.1 Entrega no final da obra de dossier de \"Telas Finais   (Informação arquivada em pastas próprias  e devidamente identificadas  - 2 exemplares em papel e 2 exemplares
em suporte informático).

UN 1

23 8.2 Execução de limpeza final da obra de forma aos espaços ficaram prontos a ser utilizados, incluindo pinturas, retoques e outros, e todos os trabalhos, materiais,
acessórios e equipamentos necessários à sua execução e bom acabamento.

UN 1

 . Nota: esta obra deve ser desenvolvida em 2 ou 3 fases, uma vez que se trata de um equipamento escolar que vai continuar em pleno funcionamento. É necessário o seu
seccionamento de forma a ser possivel compatibilizar os trabalhos com as aulas.

 . Recomenda-se uma visita ao local da obra para conhecimento de todos os trabalhos aqui descritos e respectivas condições
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