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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO, MEIOS DE SEGURANÇA E GESTÃO DE RESÍDUOS
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro global da obra, incluindo vedações, acessos, servidões, serventias e redes provisórias de águas e esgotos (caso

necessário), sinalética e todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com a legislação em vigor e
com as indicações da fiscalização.

vg 1

2 1.2 Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra, incluindo dispositivos de segurança, sinalética, equipamentos e todos os
trabalhos, materiais, equipamentos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento e de acordo com a legislação em vigor e com as indicações da fiscalização.

vg 1

3 1.3 Encargos relativos à gestão de todos os resíduos resultantes da execução de todos os trabalhos desta empreitada desde o seu inicio  e até à sua conclusão de todos os
trabalhos e entrega ao dono da obra, incluindo seleção e separação de todos os produtos resultantes, taxas ambientais,  transporte a vazadouro autorizado, de acordo
com a legislação em vigor e as indicações da fiscalização.

vg 1

 2 Fornecimento, instalação e transporte de equipamentos
4 2.1 Assento com correntes UN 1
5 2.2 Olhais para baloiço em aço inox UN 1
6 2.3 Painel nº47 HPL   degrau escada UN 1
7 2.4 Painel nº 140 HPL   fundo escada c/455mm UN 1
8 2.5 Painel nº1 HPL   fundo retangular UN 1
9 2.6 Placa de certificação em acrílico 85x55x3mm UN 1

10 2.7 Painéis em HPL pintado para a referência UN 1
11 2.8 Corda de trepar UN 1
12 2.9 Poste com 1023x85x85 mm c/ rasgos UN 1
13 2.10 Poste c 890x85x85mm c/ corte UN 1
14 2.11 Telhado em polietileno UN 1
15 2.12 Poste c/ 1555x85x85mm para rede de marinheiro UN 1
16 2.13 Poste c/1385x85x85mm para rede de marinheiro UN 1
17 2.14 Poste c/2050x85x85mm UN 1
18 2.15 Poste c/ 3000x85x85mm UN 1
19 2.16 Pirâmide de Escalada em corda com mastro inox e altura 6mt UN 1
20 2.17 Baloiço alumínio de 2 lugares - Postes em alumínio, travessão metálico com pré-tratamento de metalização e pintura c 2 assentos em alumínio revestido a borracha. UN 1
21 2.18 Baloiço assento em corda, em forma de cesto, com proteções laterais, corda em aço revestida a nylon, travessão superior em tubo de aço, com pré-tratamento de

decapagem e metalização.
UN 1

22 2.19 Boneco Cavalo com mola helicoidal e base fixa UN 1
23 2.20 Boneco Trevo com mola helicoidal UN 1
 3 Pavimento de segurança in-situ

24 3.1 Colocação de piso in situ (base 33mm SBR + Topo 10mm EPDM) de cor amarelo e verde m2 277
 4 Diversos

25 4.1 Remoção dos equipamentos (2 bonceos de mola, 1 baloiço, 1 estrutura com escorrega) e do piso sintético (277m2) em placas, para transporte a vazadouro autorizado vg 1
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26 4.2 Lixagem dos postes , substituição dos componentes acima indicados e substituição de todos os L s por L s em aço inox, substituição de todas as tampas e cápsulas,
reapertos e verificações gerais.

vg 1
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