AGUASDO
VALTO MINHO Aguas do Alto Minho, S. A.

Grupo Aguas de Portugal Procedimento PRC-050/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
| PRC-050/2022 - Expanséo da rede de drenagem de aguas residuais Municipio de Valenga
1 ESTALEIRO E TRABALHOS DIVERSOS
11 ESTALEIRO
1 DV1.1.1 | Montagem e desmontagem de estaleiro principal, secundario ou qualquer outra instalagdo provisoéria de apoio a execucao dos trabalhos, de acordo com o artigo 350.° do | vg 1

Cadigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, e alteragcdes posteriores. Inclui as instalagoes, redes provisorias de agua,
aguas residuais, aguas pluviais, eletricidade e de meios de comunicagéo, vias internas de circulagéo e todos os demais elementos necessarios a montagem e construcéo
dos mesmos para o conjunto dos trabalhos incluidos na empreitada, bem como limpeza, vedacgéo e sinalizagdo, regularizacdo de terrenos e limpeza de entulhos, de
acordo com as diversas pecas do projeto.

2 DV1.1.2 |Manutengéo global do estaleiro durante a execugédo dos trabalhos da empreitada. vg 1

3 DV1.1.3 |Fornecimento e montagem de painel de publicidade a colocar nas frentes de trabalho com, no minimo, os seguintes elementos: designacdo da obra, entidade [ UN 1
adjudicante, adjudicatario, valor da adjudicacéo, prazo, data provavel de conclusao, entidade financiadora, equipa projetista e fiscalizadora, com a apresentacéo dos
respetivos logotipos, de acordo com as indicagdes da Fiscalizagdo e a legislagdo em vigor. Inclui a sua remogao final a vazadouro licenciado da responsabilidade da
Entidade Executante.

4 DV1.1.4 |Fornecimento e montagem de painel de comunicacéo a colocar na obra com, no minimo, os seguintes elementos: entidade, designagdo do projeto, objetivo, investimento | UN 1
total, apoio financeiro da Unido Europeia e apoio financeiro nacional, com a montagem dos respetivos logotipos (Portugal 2020, POSEUR, Unido Europeia), de acordo
com o manual de normas do Portugal 2020/POSEUR. Inclui a sua remocao final a vazadouro licenciado da responsabilidade da Entidade Executante.

1.2 SEGURANGA E SAUDE
5 DV1.2.1 |Sinalizagado da(s) frente(s) de trabalho, de acordo com o Plano de Seguranga e Saude e eventuais Planos de Sinalizagdo Temporaria, atendendo as diversas disposic¢des | vg 1
legais em vigor.
6 DV1.2.2 |Desenvolvimento do Plano de Seguranga e Saude constante do processo de concurso, a validar pelo Coordenador de Seguranga e Saude e a aprovar pelo Dono da |vg 1
Obra previamente ao inicio da empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.
7 DV1.2.3 |Implementacdo do Plano de Seguranca e Saude, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e de acordo com as indicagGes do Coordenador de | vg 1
Seguranca e Saude.
8 DV1.2.4 |Fornecimento dos elementos necessarios a elaboracdo da Compilagdo Técnica da obra, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, anteriormente a | vg 1
Rececao Provisoria da obra.
1.3 RESIDUOS DE CONSTRUCAO E DEMOLICAO
9 DV1.3.1 |Desenvolvimento do Plano de Prevencédo e Gestédo de Residuos de Construcédo e Demoligdo, de acordo com os trabalhos previstos no projeto, nos termos do Decreto-Lei | vg 1
n.° 46/2008, de 12 de marco, e demais legislacdo complementar.
10 (1.3.2 Implementacéo do Plano de Prevencao e Gestédo de Residuos de Construcdo e Demoli¢édo, aprovado pelo Dono de Obra, nos termos do Decreto-lei n.° 46/2008, de 12 | vg 1
de mar¢o, e demais legislagdo complementar.
14 TELAS FINAIS
11 |DV1.4.1 |Elaboragdo e fornecimento das telas finais da obra, de acordo com o executado e abrangendo toda a empreitada, em suporte informatico (CD/DVD) e papel (trés copias), | vg 1
realizada de acordo com as indicacdes da Fiscalizagéo.
2 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS - BACIA 1
2.1 LEVANTAMENTO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS
21.1 Bet&o betuminoso
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12 [CC2.1.1.1 | Levantamento de pavimento em betuminoso, incluindo marcac¢éo da rede no pavimento, corte com serra de disco, transporte dos produtos removidos a vazadouro | m2 146,4
licenciado da responsabilidade da Entidade Executante, bem como todos os trabalhos complementares necessarios.
21.1.2 Reposi¢cédo do pavimento em betuminoso, incluindo sinalizac&o horizontal, bem como o fornecimento e assentamento das seguintes camadas de:
13 [CC2.1.1.2 | Agregado britado de granulometria extensa, com duas camadas de 0,15 m de espessura, depois do recalque, regada e cilindrada. m3 25,62
1
14 |CC2.1.1.2 | Betdo betuminoso tipo binder, aplicado a quente, numa espessura minima apds compactagao de 0,05 m, incluindo rega de impregnacéo. m2 146,4
2
15 |CC2.1.1.2 | Betdo betuminoso, numa espessura minima apés compactagdo de 0,05 m, incluindo rega de colagem. m2 146,4
.3
212 Cubo ou calcada de granito
16 [CC2.1.2.1 |Levantamento de pavimento em cubos ou calcada, incluindo marcacdo da rede no pavimento, transporte dos produtos removidos a vazadouro licenciado da|m2 194,4
responsabilidade da Entidade Executante, bem como todos os trabalhos complementares necessarios.
21.2.2 Reposicédo do pavimento em cubos ou calgada, incluindo sinalizagdo horizontal, bem como o fornecimento e assentamento das seguintes camadas:
17 |CC2.1.2.2 | Agregado britado de granulometria extensa, aplicado em duas camadas de 0,15 m de espessura, depois do recalque, regada e cilindrada. m3 34,02
1
18 |CC2.1.2.2 | Camada de assentamento em areia, numa espessura minima ap6s compactagao de 0,05 m, incluindo fecho de juntas com areia. m2 194,4
.2
19 ([CC2.1.2.2 | Cubos de granito ou calgada, com aproveitamento do material existente, quando aceite pela Fiscalizacéo, e aplicagédo de novos, se necessario. m2 194,4
3
2.2 MOVIMENTO DE TERRAS
221 Escavagéo por meios manuais ou mecanicos, incluindo decapagem, desmatacgéao, abate de arvores, entivagdo e rebaixamento do nivel freatico, se necessario, e eventual demolicéo,
reparacdo ou reposicdo de estruturas e infraestruturas enterradas existentes, bem como todos os trabalhos complementares que se revelem necesséarios. A escavacdo sera
20 |CC2.2.1.1 | Rocha dura (25%) m3 81,59
21 |CC2.2.1.2 | Rocha branda (25%) m3 81,59
22 |CC2.2.1.3 | Terra compacta (50%) m3 163,18
23 |CC2.2.2 |Fornecimento e aplicagdo de material granular fino (0/5 mm) de empréstimo, para assentamento e protecdo da tubagem em camadas de 0,10 m, incluindo compactacéo | m3 116,37
de modo a atingir uma compactacéo superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado, sem danificar a tubagem.
24 |CC2.2.3 |Fornecimento e aplicagdo de betdo de limpeza sob a camada de envolvimento em betdo da tubagem. Inclui todos os trabalhos complementares necessarios. Classe: | m3 0,65
C12/15 Dmax22 X0 S3.
25 |CC2.2.4 |Fornecimento e aplicacdo de betdo armado, incluindo aditivo hidréfugo, ou equivalente, na camada de envolvimento da tubagem. Inclui todos os trabalhos|m3 4,25
complementares necessérios. Classe: C25/30 Dmax22 XC2(P) Cl0.4 S3; A400 NR.
26 |CC2.2.5 |Fornecimento e aplicacdo de aterro com material da prépria vala cirandado e isento de pedras de dimens&o superior a 0,02 m, ou material de mancha de empréstimo, se | m3 109,84
necessario, incluindo compactacao por camadas de espessura ndo superior a 0,20 m, de modo a atingir uma compactacao superior a 95% do Ensaio de Proctor
Modificado, sem danificar a tubagem.
27 |CC2.2.6 |Fornecimento e aplicacédo de fita sinalizadora para a tubagem em plastico com 0,30 m de largura, com a identificacdo do Dono da Obra e da infraestrutura a que se|m 284
refere, de acordo com as pecas do projeto.
28 |CC2.2.7 |Remocéo e transporte a vazadouro licenciado, da responsabilidade da Entidade Executante, dos produtos sobrantes. m3 267,94
2.3 TUBAGEM E ACESSORIOS
231 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC corrugado, de rigidez circunferencial SN8, com abocardo integral e perpendicular relativamente a tubagem e juntas de
estanquidade integrada em EPDM, cumprindo a norma europeia EN 13476 e certificado de produto reconhecido no territério nacional, incluindo acessérios e todos os trabalhos
29 |[cc2.3.1.1 [DN200 [m | 284
2.4 CAMARAS DE VISITA
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241 Execucgéo de caAmara de visita completa, incluindo:
- levantamento e reposi¢éo de pavimentos e movimento de terras;
- camada de fundagdao, betdo de limpeza e elementos estruturais em betdo armado, incluindo juntas;
- acessorios de ligagao as tubagens;
- moldagem do fundo;
- revestimento exterior e interior;
- todos os elementos complementares de acordo com as pecgas do projeto.
Tipo de cAmara de visita:
30 [CcC24.1.1[1,0m H<25m;D=1,00 m; cobertura troncoconica. [uN | 10
242 Fornecimento e instalagdo de dispositivo de fecho para camara de visita, em ferro fundido, da classe D400 segundo a norma EN 124, incluindo inscri¢6es e fecho de seguranca,
dotado de dispositivo anti-roubo, devidamente chumbado a estrutura. Dimens@es interiores minimas de:
31 [cc2.4.2.1 [DN600 [UN | 10
243 Fornecimento e aplicagdo de dispositivo de acesso a camara de visita do tipo conjunto de degraus em aco revestidos a polipropileno, de acordo com a norma NP EN 13101, para
camara de visita com altura:
32 [cc2.4.3.1 [Inferior a 2,5 m. [ca | 10
2.5 RAMAIS DOMICILIARIOS
33 |CC25.1 |Execucao de camara ramal de ligagdo completa, incluindo: UN 11
- levantamento e reposi¢éo de pavimentos e movimento de terras;
- elementos em betéo armado;
- base com trés entradas e diametro de 400 mm, tubo de elevagao com altura a definir pela Fiscalizagdo e sistema telescopico em polipropileno;
- todos os elementos e acessorios necessarios de acordo com as pegas do projeto.
34 |CC25.2 |Fornecimento e instalacdo de dispositivo de fecho para camara de ramal de liga¢éo, em ferro fundido, da classe D400 segundo a norma NP EN 124, incluindo inscri¢cdes [ UN 11
e fecho de seguranca, dotado de dispositivo anti-roubo, devidamente chumbado a estrutura, com as dimensges interiores minimas 0,4 x 0,4 m.
253 Execucgdo de ramal domiciliario, incluindo:
- levantamento e reposicéo de pavimentos e movimento de terras;
- tubagem e acessorios em PVC corrugado, de acordo com a norma europeia EN 13476 e certificado de produto reconhecido no territério nacional;
- forquilha do mesmo material na ligagéo ao coletor ou ligagéo a camara de visita com execucédo de queda guiada, se necessario, incluindo acessorios e macicos de amarragao;
- todos os elementos e acessorios necessarios de acordo com as pegas do projeto.
Diametro do ramal:
35 |cC2.5.3.1 [DN160 [UN | 11
2.6 TRABALHOS FINAIS
36 |DV2.6.1 |Realizacdo de ensaios de estanquidade da rede de drenagem, incuindo camaras de visita e tubagem, de acordo com a norma portuguesa NP EN 1610, bem como a|vg 1
apresentagéo dos respetivos relatérios em CD/DVD.
37 |DV2.6.2 |Inspecéo video ao interior da rede de drenagem de aguas residuais e apresentacao final em CD/DVD com relatério, incluindo a execucgéo dos trabalhos preparatérios | m 284
necessarios.
3 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS - BACIA 6
3.1 LEVANTAMENTO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS
3.1.1 Betdo betuminoso
38 |CC3.1.1.1 | Levantamento de pavimento em betuminoso, incluindo marcacéo da rede no pavimento, corte com serra de disco, transporte dos produtos removidos a vazadouro | m2 4419,42
licenciado da responsabilidade da Entidade Executante, bem como todos os trabalhos complementares necessarios.
3.1.12 Reposigédo do pavimento em betuminoso, incluindo sinalizagdo horizontal, bem como o fornecimento e assentamento das seguintes camadas de:
39 |CC3.1.1.2 | Agregado britado de granulometria extensa, com duas camadas de 0,15 m de espessura, depois do recalque, regada e cilindrada. m3 774,21
1
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40 |[CC3.1.1.2 | Betdo betuminoso tipo binder, aplicado a quente, numa espessura minima ap6s compactacéo de 0,05 m, incluindo rega de impregnagao. m2 4419,42
2
41 [CC3.1.1.2 | Betédo betuminoso, numa espessura minima ap6s compactacéo de 0,05 m, incluindo rega de colagem. m2 4419,42
.3
3.1.2 Cubo ou calgada de granito
42 [CC3.1.2.1 | Levantamento de pavimento em cubos ou cal¢ada, incluindo marcacdo da rede no pavimento, transporte dos produtos removidos a vazadouro licenciado da|m2 209,91
responsabilidade da Entidade Executante, bem como todos os trabalhos complementares necessarios.
3.1.2.2 Reposi¢cédo do pavimento em cubos ou calgada, incluindo sinalizagéo horizontal, bem como o fornecimento e assentamento das seguintes camadas:
43 | CC3.1.2.2 | Agregado britado de granulometria extensa, aplicado em duas camadas de 0,15 m de espessura, depois do recalque, regada e cilindrada. m3 36,73
1
44 | CC3.1.2.2 | Camada de assentamento em areia, huma espessura minima ap6s compactagao de 0,05 m, incluindo fecho de juntas com areia. m2 209,91
2
45 [CC3.1.2.2 | Cubos de granito ou calgada, com aproveitamento do material existente, quando aceite pela Fiscalizacéo, e aplicacdo de novos, se necessario. m2 209,91
3
3.13 Sem pavimentagcao
46 | CC3.1.3.1 | Enchimento com tout-venant devidamente compactado nos tro¢os de vala sem pavimentagao. | m3 | 14,88
3.2 MOVIMENTO DE TERRAS
3.2.1 Escavacdo por meios manuais ou mecénicos, incluindo decapagem, desmatacéo, abate de arvores, entivacdo e rebaixamento do nivel freatico, se necessério, e eventual demolicéo,
reparacdo ou reposicdo de estruturas e infraestruturas enterradas existentes, bem como todos os trabalhos complementares que se revelem necessarios. A escavacdo sera
47 |[CC3.2.1.1 [ Rocha dura m3 1099,56
48 |[CC3.2.1.2 | Rocha branda m3 1099,56
49 |CC3.2.1.3 | Terra compacta m3 2199,11
50 |CC3.2.2 |Fornecimento e aplicagdo de material granular fino (0/5 mm) de empréstimo, para assentamento e prote¢do da tubagem em camadas de 0,10 m, incluindo compactacéo | m3 1630,97
de modo a atingir uma compactacéo superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado, sem danificar a tubagem.
51 |CC3.2.3 |Fornecimento e aplicacdo de betdo de limpeza sob a camada de envolvimento em betdo da tubagem. Inclui todos os trabalhos complementares necessarios. Classe: [ m3 6,79
C12/15 Dmax22 X0 S3.
52 |CC3.2.4 |Fornecimento e aplicacdo de betdo armado, incluindo aditivo hidréfugo, ou equivalente, na camada de envolvimento da tubagem. Inclui todos os trabalhos|m3 44,45
complementares necessarios. Classe: C25/30 Dmax22 XC2(P) Cl0.4 S3; A400 NR.
53 |CC3.2.,5 |Fornecimento e aplicacdo de aterro com material da prépria vala cirandado e isento de pedras de dimenséo superior a 0,02 m, ou material de mancha de empréstimo, se | m3 1488,84
necessario, incluindo compactacéo por camadas de espessura ndo superior a 0,20 m, de modo a atingir uma compactacdo superior a 95% do Ensaio de Proctor
Modificado, sem danificar a tubagem.
54 |CC3.2.6 |Fornecimento e aplicacdo de fita sinalizadora para a tubagem em plastico com 0,30 m de largura, com a identificacdo do Dono da Obra e da infraestrutura a que se|m 3937,36
refere, de acordo com as pecas do projeto.
55 |CC3.2.7 |Remocéo e transporte a vazadouro licenciado, da responsabilidade da Entidade Executante, dos produtos sobrantes. m3 3600,36
3.3 TUBAGEM E ACESSORIOS
331 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC corrugado, de rigidez circunferencial SN8, com abocardo integral e perpendicular relativamente a tubagem e juntas de
estanquidade integrada em EPDM, cumprindo a norma europeia EN 13476 e certificado de produto reconhecido no territério nacional, incluindo acessérios e todos os trabalhos
56 [CC3.3.1.1 [DN200 [m | 3937,36
3.4 CAMARAS DE VISITA
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3.4.1

Execucéo de camara de visita completa, incluindo:

- levantamento e reposi¢éo de pavimentos e movimento de terras;

- camada de fundagao, betdo de limpeza e elementos estruturais em betdo armado, incluindo juntas;
- acessorios de ligacéo as tubagens;

- moldagem do fundo;

- revestimento exterior e interior;

- todos os elementos complementares de acordo com as pecas do projeto.

Tipo de camara de visita:

57

CC3.4.1.1

H < 1,0 m; D=1,00 m; cobertura plana. UN 1

58

CC3.4.1.2

1,0m H<2,5m; D=1,00 m; cobertura troncocoénica. UN 96

59

CC3.4.1.3

25m H 5,0m; D=1,25 m; cobertura troncocénica. UN 3

3.4.2

Execucdo de camara de visita com queda suave completa, incluindo:

- levantamento e reposicdo de pavimentos e movimento de terras;

- camada de fundacéo, betéo de limpeza e elementos estruturais em betdo armado, incluindo juntas;
- acessorios de ligagdo as tubagens;

- moldagem do fundo e execucéo de queda suave;

- revestimento exterior e interior;

- todos os elementos complementares de acordo com as pecas do projeto.

Tipo de camara de visita:

60

CC3.4.2.1

1,0m H<2,5m; D=1,00 m; cobertura troncocénica. UN 2

3.43

Execucgéo de camara de visita com queda guiada completa, incluindo:

- levantamento e reposi¢céo de pavimentos e movimento de terras;

- camada de fundagdao, betdo de limpeza e elementos estruturais em betdo armado, incluindo juntas;
- acessorios de ligagdo as tubagens;

- moldagem do fundo;

- execucao de queda guiada;

- revestimento exterior e interior;

- todos os elementos complementares de acordo com as pecas do projeto.

Tipo de camara de visita:

61

CC3.4.3.1

1,0m H<2,5m; D=1,00 m; cobertura troncocénica. UN 1

62

CC3.4.3.2

25m H 5,0 m; D=1,25 m; cobertura troncoconica. UN 2

3.4.4

Fornecimento e instalagao de dispositivo de fecho para camara de visita, em ferro fundido, da classe D400 segundo a norma EN 124, incluindo inscricGes e fecho de seguranca,
dotado de dispositivo anti-roubo, devidamente chumbado a estrutura. Dimens8es interiores minimas de:

63

CC3.44.1

DN600 [UN | 105

3.4.5

Fornecimento e aplicagdo de dispositivo de acesso a camara de visita do tipo conjunto de degraus em ago revestidos a polipropileno, de acordo com a norma NP EN 13101, para
camara de visita com altura:

64

CC3.45.1

Inferior a 2,5 m. CJ 100

65

CC3.45.2

Compreendida entre 2,5 e 5,0 m. CJ 5

3.5

RAMAIS DOMICILIARIOS
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66 |CC3.5.1 |Execucdo de camara ramal de ligagdo completa, incluindo: UN 99
- levantamento e reposi¢éo de pavimentos e movimento de terras;
- elementos em betdo armado;
- base com trés entradas e diametro de 400 mm, tubo de elevagéo com altura a definir pela Fiscalizagao e sistema telescopico em polipropileno;
- todos os elementos e acessorios necessarios de acordo com as pegas do projeto.
67 |CC3.5.2 |Fornecimento e instalacéo de dispositivo de fecho para camara de ramal de ligagdo, em ferro fundido, da classe D400 segundo a norma NP EN 124, incluindo inscri¢cdes | UN 99
e fecho de seguranca, dotado de dispositivo anti-roubo, devidamente chumbado a estrutura, com as dimensoes interiores minimas 0,4 x 0,4 m.
3.5.3 Execucgéo de ramal domiciliario, incluindo:
- levantamento e reposic¢éo de pavimentos e movimento de terras;
- tubagem e acessorios em PVC corrugado, de acordo com a horma europeia EN 13476 e certificado de produto reconhecido no territério nacional;
- forquilha do mesmo material na ligagdo ao coletor ou ligagcdo a cAmara de visita com execuc¢ao de queda guiada, se necessario, incluindo acessérios e maci¢cos de amarragao;
- todos os elementos e acessorios necessarios de acordo com as pegas do projeto.
Diametro do ramal:
68 [CC3.5.3.1 [DN160 [UN | 99
3.6 TRABALHOS FINAIS
69 |DV3.6.1 |Realizac@o de ensaios de estanquidade da rede de drenagem, incuindo cdmaras de visita e tubagem, de acordo com a norma portuguesa NP EN 1610, bem como a | vg 1
apresentacdo dos respetivos relatérios em CD/DVD.
70 |DV3.6.2 |Inspecédo video ao interior da rede de drenagem de aguas residuais e apresentacéo final em CD/DVD com relatério, incluindo a execugédo dos trabalhos preparatérios | m 3937,36
necessarios.
4 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS - BACIA 7
4.1 LEVANTAMENTO E REPOSIQAO DE PAVIMENTOS
41.1 Bet&o betuminoso
71 |CC4.1.1.1 | Levantamento de pavimento em betuminoso, incluindo marcacdo da rede no pavimento, corte com serra de disco, transporte dos produtos removidos a vazadouro [ m2 94,8
licenciado da responsabilidade da Entidade Executante, bem como todos os trabalhos complementares necessarios.
41.1.2 Reposicédo do pavimento em betuminoso, incluindo sinalizacéo horizontal, bem como o fornecimento e assentamento das seguintes camadas de:
72 |CCA4.1.1.2 | Agregado britado de granulometria extensa, com duas camadas de 0,15 m de espessura, depois do recalque, regada e cilindrada. m3 16,59
1
73 |CCA4.1.1.2 | Betdo betuminoso tipo binder, aplicado a quente, numa espessura minima apés compactacao de 0,05 m, incluindo rega de impregnacao. m2 94,8
2
74 | CCA4.1.1.2 | Betdo betuminoso, numa espessura minima apés compactagdo de 0,05 m, incluindo rega de colagem. m2 94,8
3
4.2 MOVIMENTO DE TERRAS
421 Escavagéo por meios manuais ou mecénicos, incluindo decapagem, desmatacgéo, abate de arvores, entivacéo e rebaixamento do nivel freatico, se necesséario, e eventual demolicéo,
reparacdo ou reposicdo de estruturas e infraestruturas enterradas existentes, bem como todos os trabalhos complementares que se revelem necesséarios. A escavacdo sera
75 |CC4.2.1.1 | Rocha dura m3 20,68
76 |CC4.2.1.2 | Rocha branda m3 20,68
77 |CCA4.2.1.3 | Terra compacta m3 41,36
78 |CC4.2.2 |Fornecimento e aplicacdo de material granular fino (0/5 mm) de empréstimo, para assentamento e prote¢do da tubagem em camadas de 0,10 m, incluindo compactacao [ m3 33,46
de modo a atingir uma compactacéo superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado, sem danificar a tubagem.
79 |CC4.2.3 |Fornecimento e aplicacdo de aterro com material da prépria vala cirandado e isento de pedras de dimens&o superior a 0,02 m, ou material de mancha de empréstimo, se | m3 24,66
necessario, incluindo compactagdo por camadas de espessura ndo superior a 0,20 m, de modo a atingir uma compactacao superior a 95% do Ensaio de Proctor
Madificado, sem danificar a tubagem.

Rua Frei Bartolomeu dos Martires, 156, 44904-878 Viana do Castelo
Telef. / Fax.
www.adp.pt

Pégina 6 de 20




/

2\ AGUAS vo
N\ ALTO MINHO Aguas do Alto Minho, S. A.

— Grupo Aguas de Portugal Procedimento PRC-050/2022
80 |CC4.2.4 |Fornecimento e aplicacdo de fita sinalizadora para a tubagem em plastico com 0,30 m de largura, com a identificacdo do Dono da Obra e da infraestrutura a que se|m 79
refere, de acordo com as pecas do projeto.
81 |CC4.2.5 |Remocdao e transporte a vazadouro licenciado, da responsabilidade da Entidade Executante, dos produtos sobrantes. m3 71,86
4.3 TUBAGEM E ACESSORIOS
431 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC corrugado, de rigidez circunferencial SN8, com abocardo integral e perpendicular relativamente a tubagem e juntas de
estanquidade integrada em EPDM, cumprindo a norma europeia EN 13476 e certificado de produto reconhecido no territério nacional, incluindo acessorios e todos os trabalhos
82 |CC4.3.1.1 [DN200 [m | 79
4.4 CAMARAS DE VISITA
44.1 Execucgéo de camara de visita completa, incluindo:
- levantamento e reposicéo de pavimentos e movimento de terras;
- camada de fundagao, betdo de limpeza e elementos estruturais em betdo armado, incluindo juntas;
- acessorios de ligacéo as tubagens;
- moldagem do fundo;
- revestimento exterior e interior;
- todos os elementos complementares de acordo com as pegas do projeto.
Tipo de cAmara de visita:
83 [CC4.4.1.1[1,0m H<2,5m; D=1,00 m; cobertura troncocénica. [uN | 4
4.4.2 Fornecimento e instalagao de dispositivo de fecho para camara de visita, em ferro fundido, da classe D400 segundo a norma EN 124, incluindo inscric8es e fecho de seguranca,
dotado de dispositivo anti-roubo, devidamente chumbado a estrutura. Dimens8es interiores minimas de:
84 [cCC4.4.2.1 [DN600 [UN | 4
443 Fornecimento e aplicagdo de dispositivo de acesso a camara de visita do tipo conjunto de degraus em ago revestidos a polipropileno, de acordo com a norma NP EN 13101, para
camara de visita com altura:
85 |CC4.4.3.1 |Inferiora 2,5 m. CJ 4
86 |CC4.4.4 |Adaptacdo de camara de visita existente, de forma a realizar a ligacéo da rede a executar, incluindo: UN 1
- levantamento e reposi¢éo de pavimentos;
- movimento de terras;
- elementos estruturais em betdo armado, incluindo juntas;
- acessorios de ligagdo as tubagens;
- moldagem do fundo;
- execucdo de queda suave ou guiada, se necessario;
- dispositivo de acesso;
- revestimento exterior e interior;
- remocao de elementos sobrantes a vazadouro licenciado da responsabilidade da Entidade Executante;
- todos os elementos e acessorios necessarios de acordo com as pegas do projeto.
4.5 TRABALHOS FINAIS
87 |CC4.5.1 |Realizac@o de ensaios de estanquidade da rede de drenagem, incuindo cdmaras de visita e tubagem, de acordo com a norma portuguesa NP EN 1610, bem como a|vg 1
apresentacdo dos respetivos relatérios em CD/DVD.
88 |CC4.5.2 |[Inspecédo video ao interior da rede de drenagem de aguas residuais e apresentacdo final em CD/DVD com relatério, incluindo a execugéo dos trabalhos preparatérios | m 79
necessarios.
5 CONDUTA ELEVATORIA 1
51 LEVANTAMENTO E REPOSIQAO DE PAVIMENTOS
511 Cubo ou calcada de granito
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89 |CC5.1.1.1 |Levantamento de pavimento em cubos ou calgada, incluindo marcacdo da rede no pavimento, transporte dos produtos removidos a vazadouro licenciado da|m2 86,52
responsabilidade da Entidade Executante, bem como todos os trabalhos complementares necessarios.
5.1.1.2 Reposi¢cédo do pavimento em cubos ou calgada, incluindo sinalizagdo horizontal, bem como o fornecimento e assentamento das seguintes camadas:
90 |CCh5.1.1.2 | Agregado britado de granulometria extensa, aplicado em duas camadas de 0,15 m de espessura, depois do recalque, regada e cilindrada. m3 14,26
A
91 |CC5.1.1.2 | Camada de assentamento em areia, numa espessura minima ap6s compactacéo de 0,05 m, incluindo fecho de juntas com areia. m2 86,52
2
92 |CC5.1.1.2 | Cubos de granito ou calcada, com aproveitamento do material existente, quando aceite pela Fiscalizagéo, e aplicacédo de novos, se necessario. m2 86,52
3
5.2 MOVIMENTO DE TERRAS
5.2.1 Escavacdo por meios manuais ou mecénicos, incluindo decapagem, desmatacéo, abate de arvores, entivacdo e rebaixamento do nivel freatico, se necessério, e eventual demolicéo,
reparacdo ou reposicdo de estruturas e infraestruturas enterradas existentes, bem como todos os trabalhos complementares que se revelem necessarios. A escavacdo sera
93 |CC5.2.1.1 | Rocha dura m3 14,98
94 |CC5.2.1.2 | Rocha branda m3 14,98
95 ([CC5.2.1.3 | Terra compacta m3 29,96
96 |[CC5.2.2 [Fornecimento e aplicacdo de material granular fino (0/5 mm) de empréstimo, para assentamento e prote¢édo da tubagem em camadas de 0,10 m, incluindo compactagéo [ m3 25,89
de modo a atingir uma compactacéo superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado, sem danificar a tubagem.
97 |CC5.2.3 |Fornecimento e aplicacdo de aterro com material da prépria vala cirandado e isento de pedras de dimenséo superior a 0,02 m, ou material de mancha de empréstimo, se [ m3 11,41
necessario, incluindo compactagdo por camadas de espessura ndo superior a 0,20 m, de modo a atingir uma compactagéo superior a 95% do Ensaio de Proctor
Modificado, sem danificar a tubagem.
98 |CC5.2.4 |Fornecimento e aplicacédo de fita sinalizadora para a tubagem em plastico com 0,30 m de largura, com a identificacdo do Dono da Obra e da infraestrutura a que se |m 77,95
refere, de acordo com as pecas do projeto.
99 |CC5.2.5 |Remocéo e transporte a vazadouro licenciado, da responsabilidade da Entidade Executante, dos produtos sobrantes. m3 60,02
5.3 TUBAGEM E ACESSORIOS
5.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PE100, da classe de pressdao nominal PN10, com ligacdo por eletrofusédo, cumprindo a norma europeia EN 12201 e certificado
de produto reconhecido no territério nacional, incluindo acessérios e todos os trabalhos complementares. Diametro:
100 [cC5.3.1.1 [DN110 [m | 7795
5.4 ACESSORIOS COMPLEMENTARES
101 [CC5.4.1 |Execucgédo de camara de descompressédo completa, incluindo: UN 1
- levantamento e reposi¢é@o de pavimentos e movimento de terras;
- camada de fundacéo, betdo de limpeza e elementos estruturais em betdo armado, incluindo juntas;
- acessorios de ligacéo as tubagens;
- moldagem do fundo;
- revestimento exterior e interior;
- execucao de ventilagéo;
- dispositivo de fecho;
- dispositivo de acesso;
- todos os elementos complementares de acordo com as pecas do projeto.
5.5 TRABALHOS FINAIS
102 [CC5.5.1 |Realizacdo de ensaios de pressdo de condutas sob press@o de acordo com a norma europeia EN 805, bem como a apresentacado dos respetivos relatérios em CD/DVD. | m 77,95
6 CONDUTA ELEVATORIA 6
6.1 LEVANTAMENTO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS
6.1.1 Bet&o betuminoso
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103 [CC6.1.1.1 | Levantamento de pavimento em betuminoso, incluindo marcagdo da rede no pavimento, corte com serra de disco, transporte dos produtos removidos a vazadouro | m2 316,06
licenciado da responsabilidade da Entidade Executante, bem como todos os trabalhos complementares necessarios.
6.1.1.2 Reposi¢édo do pavimento em betuminoso, incluindo sinalizagdo horizontal, bem como o fornecimento e assentamento das seguintes camadas de:
104 |CC6.1.1.2 | Agregado britado de granulometria extensa, com duas camadas de 0,15 m de espessura, depois do recalque, regada e cilindrada. m3 52,11
A
105 [CC6.1.1.2 | Betdo betuminoso tipo binder, aplicado a quente, numa espessura minima apos compactacéo de 0,05 m, incluindo rega de impregnagao. m2 316,06
2
106 [CC6.1.1.2 | Betdo betuminoso, numa espessura minima apds compactacao de 0,05 m, incluindo rega de colagem. m2 316,06
3
6.2 MOVIMENTO DE TERRAS
6.2.1 Escavacdo por meios manuais ou mecénicos, incluindo decapagem, desmatacéo, abate de arvores, entivacdo e rebaixamento do nivel freatico, se necessério, e eventual demolicéo,
reparacdo ou reposicdo de estruturas e infraestruturas enterradas existentes, bem como todos os trabalhos complementares que se revelem necessarios. A escavacdo sera
107 [CC6.2.1.1 | Rocha dura m3 54,71
108 [CC6.2.1.2 | Rocha branda m3 54,71
109 |CC6.2.1.3 | Terra compacta m3 109,43
110 |CC6.2.2 |Fornecimento e aplicacdo de material granular fino (0/5 mm) de empréstimo, para assentamento e protecéo da tubagem em camadas de 0,10 m, incluindo compactacéo | m3 94,56
de modo a atingir uma compactacéo superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado, sem danificar a tubagem.
111 |CC6.2.3 |Fornecimento e aplicagao de aterro com material da propria vala cirandado e isento de pedras de dimensao superior a 0,02 m, ou material de mancha de empréstimo, se | m3 52,11
necessario, incluindo compactagdo por camadas de espessura ndo superior a 0,20 m, de modo a atingir uma compactagéo superior a 95% do Ensaio de Proctor
Modificado, sem danificar a tubagem.
112 [CC6.2.4 |Fornecimento e aplicagdo de fita sinalizadora para a tubagem em plastico com 0,30 m de largura, com a identificagdo do Dono da Obra e da infraestrutura a que se [ m 284,74
refere, de acordo com as pecas do projeto.
113 |CC6.2.5 |Remocéo e transporte a vazadouro licenciado, da responsabilidade da Entidade Executante, dos produtos sobrantes. m3 206,35
6.3 TUBAGEM E ACESSORIOS
6.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PE100, da classe de pressdao nominal PN10, com ligacdo por eletrofusédo, cumprindo a norma europeia EN 12201 e certificado
de produto reconhecido no territério nacional, incluindo acessérios e todos os trabalhos complementares. Diametro:
114 [cc6.3.1.1 [DN110 [m | 284,74
6.4 ACESSORIOS COMPLEMENTARES
115 [CC6.4.1 |Execucgédo de camara de descompressédo completa, incluindo: UN 1
- levantamento e reposi¢é@o de pavimentos e movimento de terras;
- camada de fundacéo, betdo de limpeza e elementos estruturais em betdo armado, incluindo juntas;
- acessorios de ligacéo as tubagens;
- moldagem do fundo;
- revestimento exterior e interior;
- execucao de ventilagéo;
- dispositivo de fecho;
- dispositivo de acesso;
- todos os elementos complementares de acordo com as pecas do projeto.
6.5 TRABALHOS FINAIS
116 [CC6.5.1 |Realizacdo de ensaios de pressdo de condutas sob press@o de acordo com a norma europeia EN 805, bem como a apresentacdo dos respetivos relatérios em CD/DVD. | m 284,74
7 ESTACAO ELEVATORIA DE AGUAS RESIDUAIS 1
7.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
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117 [CC7.1.1 |Levantamento de pavimento na area afetada pela execucdo da estagdo elevatdria, incluindo transporte dos pavimentos sobrantes a vazadouro licenciado da|m2 37,4
responsabilidade da Entidade Executante, bem como todos os trabalhos complementares que se revelem necessarios.
7.1.2 Escavagdo por meios manuais ou mecanicos, incluindo decapagem, desmatagéao, abate de arvores, entivagao e rebaixamento do nivel freatico, se necessario, e eventual demolicéo,
reparacdo ou reposicdo de estruturas e infraestruturas enterradas existentes, bem como todos os trabalhos complementares que se revelem necessarios. A escavacdo sera

7.1.2.1 Camara de desvio

118 |CC7.1.2.1 | Rocha dura (60%) m3 3,05
1

119 |CC7.1.2.1 | Rocha branda (30%) m3 1,53
2

120 [CC7.1.2.1 | Terra compacta (10%) m3 0,51
.3
7.12.2 Camara de gradagem

121 |CC7.1.2.2 | Rocha dura (60%) m3 4,58
1

122 | CC7.1.2.2 | Rocha branda (30%) m3 2,29
2

123 [CC7.1.2.2 | Terra compacta (10%) m3 0,76
.3
7.1.2.3 Camara de aspiragao

124 |CC7.1.2.3 | Rocha dura (60%) m3 16,96
1

125 |CC7.1.2.3 | Rocha branda (30%) m3 8,48
.2

126 [CC7.1.2.3 | Terra compacta (10%) m3 2,83
.3
7124 Camara de manobras

127 |CC7.1.2.4 | Rocha dura (60%) m3 4,58
1

128 |CC7.1.2.4 | Rocha branda (30%) m3 2,29
.2

129 [CC7.1.2.4 | Terra compacta (10%) m3 0,76
=)
7.1.25 Céamara para medidor de caudal

130 [CC7.1.2.5 | Rocha dura (60%) m3 3,82
1

131 |CC7.1.2.5 | Rocha branda (30%) m3 1,91
.2

132 [CC7.1.2.5 | Terra compacta (10%) m3 0,64
=)

133 [CC7.1.3 |Remocéo e transporte a vazadouro licenciado, da responsabilidade da Entidade Executante, dos produtos sobrantes. m3 58,344
7.2 ARRANJOS EXTERIORES
7.21 Pavimentacgao
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134 [CC7.2.1.1 | Execugdo de pavimento em cubos de granito ou calgada, de acordo com as pecgas desenhdas, incluindo o fornecimento e assentamento de todos os materiais | m2 37,4
necessarios, com execugdo de pendentes, sobre base devidamente compactada, constituido por:
- agregado britado de granulometria extensa, com 30 cm de espessura apds compactagéo, aplicado em duas camadas;
- camada de areia, numa espessura minima apés compactacéo de 5 cm, incluindo fecho de juntas com areia;
- cubos de granito com 11 cm de lado.

7.3 REDES EXTERIORES

7.3.1 Rede afluente

7.31.1 Execucdo de rede, incluindo levantamento e reposigcédo de pavimentos, movimento de terras, fornecimento e a aplicagdo de tubagem e acessoérios, bem como todos os elementos
necessarios a perfeita execucgdo da tarefa. Rede a executar em:

135 [CC7.3.1.1 | Tubagem em PVC corrugado DN200. m 6

1

7.3.2 Rede de drenagem de descarga de emergéncia

7.3.2.1 Execucéo de rede, incluindo levantamento e reposicdo de pavimentos, movimento de terras, fornecimento e a aplicacao de tubagem e acessoérios, bem como todos os elementos
necessarios a perfeita execugao da tarefa. Rede a executar em:

136 |CC7.3.2.1 | Tubagem em PVC corrugado DN200. m 8

1

7.3.2.2 Execucgdo de camara de visita completa, incluindo todos os elementos necessarios a perfeita execucgéo da tarefa. Tipo de camara de visita:

137 [CC7.3.2.2|1,0m H<2,5m;D=1,00 m; cobertura troncoconica. UN 1

A

7.3.2.3 Execucéo de protecdo a descarga, incluindo o fornecimento e aplicagcdo de betdo armado com aditivo hidréfugo, cofragem e descofragem e sistema de suporte. Inclui todos os
trabalhos complementares necessarios. Classe: C30/37 Dmax22 XC4(P) Cl0.4 S3; A400 NR. Descarga a executar no diametro:

138 | CC7.3.2.3 | DN200 UN 1

1

7324 Fornecimento e instalagdo de valvula de maré com corpo em PEAD e acessoérios em aco inox AISI 316L, incluindo fixagcOes e todos os acessoérios complementares. Diametro:

139 |CC7.3.2.4 | DN200 UN 1

A

7.4 CAMARA DE DESVIO

140 |CC7.4.1 |Fornecimento e assentamento de brita para regulariza¢éo e drenagem, devidamente compactada. m3 1
141 [CC7.4.2 |Fornecimento e assentamento de betdo de regularizagdo da classe C12/15 Dmax22 X0 S3, incluindo cofragem e descofragem, se necessario. m3 0,4
142 |CC7.4.3 |Execucgédo de camara de desvio, incluindo o fornecimento e colocacao de: UN 1

- fundo monolitico executado no local em bet@o armado vibrado C40/50 Dmax22 XA3(P) Cl0.4 S3, incluindo aditivo hidrofugo tipo Plastocrete 05 da Sika, ou equivalente,

e aco A400 NR, com ligacao direta a tubagem, incluindo moldagem do fundo;

- anéis de betdo prefabricado totalmente estanques, incluindo escadas em PRFV;

- laje de cobertura em betdo armado vibrado C40/50 Dmax22 XA3(P) Cl0.4 S3, incluindo aditivo hidréfugo, e ago A400NR, preparada para colocacéo da tampa;

- revestimento interior;

- revestimento exterior do tipo pintura betuminosa;

- tampa estanque e aro em ferro fundido anti-roubo, dimensdes 800x700, da classe D400 de acordo com a NP EN 124, com inscri¢des;

- reaterro e compactagao na zona envolvente;

- todos os acessorios e trabalhos complementares necessarios de acordo com o pormenor das Pecas Desenhadas.

7.4.4 Fornecimento e instalacdo de valvula mural circular em polietileno de alta densidade, provida de dado, prolongamento e guia, haste de manobra e volante a fornecer para
montagem em exploragéo, cabeca mével em FFD, bem como todos os acessorios e trabalhos complementares necessarios ao perfeito funcionamento da valvula mural, localizada
na camara de desvio para isolamento da estacéo elevatoria.

143 |EQ7.4.4.1 [ DN200 [UN | 1
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7.5 CAMARA DE GRADAGEM
144 |CC7.5.1 |Fornecimento e assentamento de brita para regulariza¢éo e drenagem, devidamente compactada. m3 1
145 [CC7.5.2 |Fornecimento e assentamento de betdo de regularizagdo da classe C12/15 Dmax22 X0 S3, incluindo cofragem e descofragem, se necessario. m3 0,4
146 |CC7.5.3 |Execucédo de camara de gradagem, incluindo o fornecimento e colocacgéo de: UN 1
- fundo monolitico executado no local em betdo armado vibrado C40/50 Dmax22 XA3(P) Cl0.4 S3, incluindo aditivo hidrofugo tipo Plastocrete 05 da Sika, ou equivalente,
e aco A400 NR, com ligacéo direta a tubagem, incluindo moldagem do fundo;
- anéis de betéo prefabricado totalmente estanques;
- laje de cobertura em betdo armado vibrado C40/50 Dmax22 XA3(P) Cl0.4 S3, incluindo aditivo hidréfugo, e ago A400NR, preparada para colocacédo da tampa;
- revestimento interior;
- revestimento exterior do tipo pintura betuminosa;
- tampa estanque e aro em ferro fundido anti-roubo, dimensdes 800x700, da classe D400 de acordo com a NP EN 124, com inscrigdes;
- reaterro e compactacéo na zona envolvente;
- todos os acessorios e trabalhos complementares necessarios de acordo com o pormenor das Pegas Desenhadas.
147 [CC7.5.4 |Fornecimento e instalagdo de cesto de gradagem em aco inox AISI 316L, incluindo guias e correntes bem como restantes acessorios de instalagdo, de acordo com as | UN 1
pecas desenhadas, bem como todos os acessorios e trabalhos complementares necessarios ao perfeito funcionamento e manutencéo/operagdo da camara.
7.6 CAMARA DE ASPIRACAO
148 |CC7.6.1 |Fornecimento e assentamento de brita para regularizacéo e drenagem, devidamente compactada. m3 2,6
149 |CC7.6.2 |Fornecimento e assentamento de betéo de regularizacéo da classe C12/15 Dmax22 X0 S3, incluindo cofragem e descofragem, se necessario. m3 0,9
150 [CC7.6.3 |Fornecimento e assentamento de camara de aspiracio pré-fabricada em betdo armado, com 3,5 m de profundidade e 1,8 m de didmetro, fundo com pendentes, [ UN 1
tubagens, curvas e acessorios, bem como todos os acessorios e trabalhos complementares, passagem para cabos e todos os acessorios e trabalhos necessarios a
perfeita execucao da tarefa, de acordo com a MDJ e as pegas desenhadas.
151 [EQ7.6.4 |Fornecimento e instalagdo de grupo eletrobomba submersivel para Q=5,5 I/s e H=10,4 mca, incluindo cablagem e tubagem elétrica, sistema de assentamento em ferro | UN 2
fundido, curvas a 90° em ferro fundido ddctil, correntes de elevagéo, guias e suportes em aco inox AlSI316L, bem como todos os acessérios e trabalhos complementares
necessarios de acordo com as pecas desenhadas.
152 (IE7.6.5 Fornecimento e instalacéo do sistema elétrico e de comando e controlo da estacé@o elevatodria, incluindo instrumentacdo, quadro elétrico de comando e protecdo da | UN 1
estacdo elevatoria e controlador XPC de 4kW ou equivalente, incluindo armario de passeio com duas portas, bem como todos os acessorios e trabalhos
complementares, cablagem, instalacdes elétricas e todos os acessorios e trabalhos necesséarios a perfeita execucdo da tarefa, de acordo com a MDJ e as pegas
desenhadas.
153 |IE7.6.6 Fornecimento e instalagdo de interruptor de nivel tipo péra, fabricado em propileno e com cabo de 13 m revestido em PVC, equipado com interruptor ausente de mercurio | UN 4
e respetivas ligagoes elétricas.
154 |IE7.6.7 Fornecimento e instalacdo de transdutor de nivel ultrasénico, da classe de protecgédo IP68, incluindo cablagem até ao quadro elétrico (protegida mecanicamente), | UN 1
comunicagdo com PLC, com saida em corrente de 4 - 20 mA.
155 [CC7.6.8 |Fornecimento e aplicagcdo de tampa e aro em ferro fundido, articulada, dimensdes 1,30 x 0,80 com aberturas triangulares individualizadas, anti-roubo, com chumbadouros | UN 1
de fixacéo, da classe D400 de acordo com a NP EN 124, com inscrigdes.
156 [CC7.6.9 |Fornecimento e assentamento de tubagem de ventilagdo em aco inox AISI 316L, incluindo fixacGes, reforgo, acessorios, corte, remogéo e transporte de pavimento, [ UN 1
escavacao e carga, transporte e depoésito dos volumes sobrantes a vazadouro certificado, aterro e compactagéo na zona envolvente, de acordo com os elementos do
projeto.
7.7 CAMARA DE MANOBRAS
157 [CC7.7.1 |Fornecimento e assentamento de brita para regularizagéo e drenagem, devidamente compactada. m3 1
158 [CC7.7.2 |Fornecimento e assentamento de betdo de regularizagdo da classe C12/15 Dmax22 X0 S3, incluindo cofragem e descofragem, se necessario. m3 0,4

Rua Frei Bartolomeu dos Martires, 156, 44904-878 Viana do Castelo
Telef. / Fax.
www.adp.pt

Pagina 12 de 20




~ALTO MINHO
\&/

AG UAS o

Grupo Aguas de Portugal

Aguas do Alto Minho, S. A.

Procedimento PRC-050/2022

159 [CC7.7.3 |Execucédo de camara de manobras, incluindo o fornecimento e colocagéo de: UN 1
- fundo monolitico executado no local em betdo armado vibrado C40/50 Dmax22 XA3(P) Cl0.4 S3, incluindo aditivo hidréfugo, e aco A400 NR, com ligacéo direta a
tubagem, incluindo moldagem do fundo;
- anéis de betdo prefabricado totalmente estanques, incluindo escadas em PRFV;
- laje de cobertura em betdo armado vibrado C40/50 Dmax22 XA3(P) Cl0.4 S3, incluindo aditivo hidréfugo, e agco A400NR, preparada para colocacdo da tampa;
- revestimento interior;
- revestimento exterior do tipo pintura betuminosa;
- tampa estanque e aro em ferro fundido anti-roubo, dimensdes 800*700, da classe D400 de acordo com a NP EN 124, com inscri¢oes;
- reaterro e compactagcao na zona envolvente;
- todos os acessorios e trabalhos complementares necessarios de acordo com o pormenor das Pecas Desenhadas.
160 |[CC7.7.4 |Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios, em ago inox AISI316L, com espessura minima de 3 mm, entre a camara de aspiragdo e a camara de manobras. | UN 3
7.7.5 Fornecimento e assentamento de tubagem em aco inox AISI316L, com espessura minima de 3 mm, da classe de pressdo nominal PN16, designadamente:
161 [CC7.7.5.1 | Curva a 90°, flangeada, 80 mm. UN 5
162 [CC7.7.5.2 | Cruzeta, flangeada, 80 mm. UN 1
163 |CC7.7.5.3 | Trogo de tubagem, flangeada, 80 mm. UN 1
164 |CC7.7.5.4 | Passa-muros, flangeado, 80 mm. UN 4
7.7.6 Fornecimento e assentamento de acessorios em ferro fundido ductil flangeado, proprios para aguas residuais, revestidos interior e exteriormente, da classe de pressdo nominal
PN16, designadamente:
165 [EQ7.7.6.1 | Junta de desmontagem flangeada, travada, 80 mm. UN 3
166 |EQ7.7.6.2 | Valvula de retencao de bola, flangeada, 80 mm. UN 2
167 [EQ7.7.6.3 | Valvula de seccionamento de cunha elastica, flangeada, incluindo volante, 80 mm. UN S
168 [CC7.7.7 |Fornecimento e assentamento de tubagem de ventilagdo em aco inox AISI 316L, incluindo fixacBes, reforgo, acessoérios, corte, remogéo e transporte de pavimento, [ UN 1
escavacdo e carga, transporte e depdsito dos volumes sobrantes a vazadouro certificado, aterro e compactagédo na zona envolvente, de acordo com os elementos do
projeto.
169 [CC7.7.8 |Fornecimento e aplicacdo de sifao de pavimento, em ago inox AISI 316L, incluindo ligacdo a rede de drenagem de aguas pluviais e todos os trabalhos e acessérios | UN 1
complementares.
7.8 CAMARA PARA MEDIDOR DE CAUDAL
170 [CC7.8.1 |Fornecimento e assentamento de brita para regularizagdo e drenagem, devidamente compactada. m3 1
171 [CC7.8.2 |Fornecimento e assentamento de betdo de regularizagdo da classe C12/15 Dmax22 X0 S3, incluindo cofragem e descofragem, se necessario. m3 0,4
172 |CC7.8.3 |Execucédo de camara para medidor de caudal, incluindo o fornecimento e colocacéo de: UN 1
- fundo monolitico executado no local em betdo armado vibrado C40/50 Dmax22 XA3(P) Cl0.4 S3, incluindo aditivo hidréfugo, e ago A400 NR, com ligagdo direta a
tubagem, incluindo moldagem do fundo;
- anéis de betéo prefabricado totalmente estanques, incluindo escadas em PRFV;
- laje de cobertura em betdo armado vibrado C40/50 Dmax22 XA3(P) Cl0.4 S3, incluindo aditivo hidréfugo, e ago A400NR, preparada para colocacéo da tampa;
- revestimento interior;
- revestimento exterior do tipo pintura betuminosa;
- tampa estanque e aro em ferro fundido anti-roubo, dimensdes 800x700, da classe D400 de acordo com a NP EN 124, com inscricdes;
- reaterro e compactacdo na zona envolvente;
- todos os acessorios e trabalhos complementares necessarios de acordo com o pormenor das Pegas Desenhadas.
173 [CC7.8.4 |Fornecimento e assentamento de tubagem e acessorios, em aco inox AISI316L, com espessura minima de 3 mm, entre a camara de manobras e a cAmara para medidor | UN 1
de caudal.
7.8.5 Fornecimento e assentamento de tubagem em aco inox AISI316L, com espessura minima de 3 mm, da classe de pressdo nominal PN16, designadamente:
174 | CC7.8.5.1 | Troco de tubagem, flangeada, 80 mm. [UN | 1
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175 [CC7.8.5.2 | Passa-muros, flangeado, 80 mm. UN 2
176 |CC7.8.5.3 | Cone, flangeado, 100/80 mm. UN 1
7.8.6 Fornecimento e assentamento de acessoérios em ferro fundido ductil flangeado, préoprios para dguas residuais, revestidos interior e exteriormente, da classe de pressdo nominal
PN16, designadamente:
177 |EQ7.8.6.1 | Junta de desmontagem flangeada, travada, 80 mm. UN 1
178 [EQ7.8.6.2 | Valvula de seccionamento de cunha elastica, flangeada, incluindo volante, 80 mm. UN 1
179 |EQ?7.8.6.3 | Adaptador de flange para PEAD no diametro 100/110 mm. UN 1
180 [EQ7.8.7 |Fornecimento e instalacdo de medidor de caudal eletromagnético para escoamento sob pressdo, com classe de protegdo IP68, incluindo conversor a instalar em local a | UN 1
definir pela Fiscalizagéo, suporte, ligacdes entre elemento primario e secundario e todos os trabalhos e acessdrios complementares. Diametro DN8O.
181 |CC7.8.8 |Fornecimento e assentamento de tubagem de ventilagdo em acgo inox AISI 316L, incluindo fixag6es, reforgo, acessorios, corte, remogao e transporte de pavimento, | UN 1
escavacao e carga, transporte e deposito dos volumes sobrantes a vazadouro certificado, aterro e compactagdo na zona envolvente, de acordo com os elementos do
projeto.
182 [CC7.8.9 |Fornecimento e aplicagdo de sifao de pavimento, em ago inox AISI 316L, incluindo ligacdo a rede de drenagem de aguas pluviais e todos os trabalhos e acessoérios | UN 1
complementares.
7.9 MURAL PARA ESTACAO ELEVATORIA
183 [CC7.9.1 |Execucgédo de mural da estacdo elevatdria para quadro elétrico e nicho para contadores, incluindo levantamento e reposigdo de pavimentos, movimento de terras, macicos | UN 1
de betdo, alvenarias, laje de cobertura em betdo armado, portas, grelhas de ventilagédo, revestimentos e acabamentos, mastro para colocacdo de antena, se aplicavel,
bem como todos os trabalhos e acessérios complementares, de acordo com as pecas do projeto.
184 [DV7.9.2 |Fornecimento e aplicagdo de placa identificadora da estagao elevatoria, conforme pormenor a ser fornecido pelo Dono de Obra, incluindo todos os trabalhos e acessérios | UN 1
complementares, de acordo com as pecas do projeto.
8 ESTACAO ELEVATORIA DE AGUAS RESIDUAIS 6
8.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
185 [CC8.1.1 |Levantamento de pavimento na area afetada pela execucdo da estacdo elevatdria, incluindo transporte dos pavimentos sobrantes a vazadouro licenciado da|m2 37,4
responsabilidade da Entidade Executante, bem como todos os trabalhos complementares que se revelem necessarios.
8.1.2 Escavagao por meios manuais ou mecanicos, incluindo decapagem, desmatacéao, abate de arvores, entivacao e rebaixamento do nivel freatico, se necessario, e eventual demoli¢ao,
reparacdo ou reposicdo de estruturas e infraestruturas enterradas existentes, bem como todos os trabalhos complementares que se revelem necesséarios. A escavacdo seréa
8.1.2.1 Camara de desvio
186 |CC8.1.2.1 | Rocha dura (60%) m3 3,05
1
187 [CC8.1.2.1 | Rocha branda (30%) m3 1,53
.2
188 |CC8.1.2.1 | Terra compacta (10%) m3 0,51
3
8.1.2.2 Camara de gradagem
189 |CC8.1.2.2 | Rocha dura (60%) m3 4,58
1
190 |[CC8.1.2.2 | Rocha branda (30%) m3 2,29
.2
191 [CC8.1.2.2 | Terra compacta (10%) m3 0,76
3
8.1.2.3 Camara de aspiracao
192 |CC8.1.2.3 | Rocha dura (60%) m3 16,96
1
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193 [CC8.1.2.3 | Rocha branda (30%) m3 8,48
2
194 | CC8.1.2.3 | Terra compacta (10%) m3 2,83
.3
8.1.2.4 Camara de manobras
195 [CC8.1.2.4 | Rocha dura (60%) m3 4,58
A
196 |CC8.1.2.4 | Rocha branda (30%) m3 2,29
2
197 [CC8.1.2.4 | Terra compacta (10%) m3 0,76
.3
8.1.25 Camara para medidor de caudal
198 |[CC8.1.2.5 | Rocha dura (60%) m3 3,82
A
199 |CC8.1.2.5 | Rocha branda (30%) m3 1,91
2
200 |CC8.1.2.5 | Terra compacta (10%) m3 0,64
.3
201 |CC8.1.3 |Remocéo e transporte a vazadouro licenciado, da responsabilidade da Entidade Executante, dos produtos sobrantes. m3 58,344
8.2 ARRANJOS EXTERIORES
8.2.1 Pavimentacao
202 |CC8.2.1.1 | Execucdo de pavimento em betuminoso, de acordo com as pegas desenhadas, incluindo o fornecimento e assentamento de todos os materiais necessarios, com [ m2 37,4
execucdo de pendentes, sobre base devidamente compactada, constituido por:
- agregado britado de granulometria extensa, com 30 cm de espessura ap0s compactacéo, aplicado em duas camadas;
- betdo betuminoso tipo binder, aplicado a quente, numa espessura minima apés compactacao de 5 cm, incluindo rega de impregnagao;
- betdo betuminoso, numa espessura minima apés compactagéo de 5 cm, incluindo rega de colagem.
8.3 REDES EXTERIORES
8.3.1 Rede afluente
8.3.1.1 Execucdo de rede, incluindo levantamento e reposi¢cdo de pavimentos, movimento de terras, fornecimento e a aplicacdo de tubagem e acessoérios, bem como todos os elementos
necessarios a perfeita execugao da tarefa. Rede a executar em:
203 |CC8.3.1.1 | Tubagem em PVC corrugado DN200. m 6
A
8.3.2 Rede de drenagem de descarga de emergéncia
8.3.2.1 Execucgéo de rede, incluindo levantamento e reposi¢cdo de pavimentos, movimento de terras, fornecimento e a aplicacdo de tubagem e acessoérios, bem como todos os elementos
necessarios a perfeita execucgdo da tarefa. Rede a executar em:
204 [CC8.3.2.1 | Tubagem em PVC corrugado DN200. m 7
A
8.3.2.2 Execugéo de camara de visita completa, incluindo todos os elementos necessarios a perfeita execu¢ao da tarefa. Tipo de camara de visita:
205 [CC8.3.22|1,0m H<2,5m; D=1,00 m; cobertura troncocoénica. UN 1
A
8.3.2.3 Execucgéo de protecdo a descarga, incluindo o fornecimento e aplicagcdo de betdo armado com aditivo hidréfugo, cofragem e descofragem e sistema de suporte. Inclui todos os

trabalhos complementares necessarios. Classe: C30/37 Dmax22 XC4(P) Cl0.4 S3; A400 NR. Descarga a executar no diametro:
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206 |[CC8.3.2.3 | DN200 UN 1

A

8.3.24 Fornecimento e instalacdo de valvula de maré com corpo em PEAD e acesso6rios em aco inox AISI 316L, incluindo fixagdes e todos os acessorios complementares. Diametro:

207 |EQ8.3.2.4 | DN200 UN 1

A

8.4 CAMARA DE DESVIO

208 |CC8.4.1 |Fornecimento e assentamento de brita para regularizacéo e drenagem, devidamente compactada. m3 1
209 |CC8.4.2 |Fornecimento e assentamento de betéo de regularizagdo da classe C12/15 Dmax22 X0 S3, incluindo cofragem e descofragem, se necessario. m3 0,4
210 [CC8.4.3 |Execucdo de camara de desvio, incluindo o fornecimento e colocagéo de: UN 1

- fundo monolitico executado no local em betédo armado vibrado C40/50 Dmax22 XA3(P) Cl0.4 S3, incluindo aditivo hidréfugo tipo Plastocrete 05 da Sika, ou equivalente,

e aco A400 NR, com ligacéo direta a tubagem, incluindo moldagem do fundo;

- anéis de betéo prefabricado totalmente estanques, incluindo escadas em PRFV;

- laje de cobertura em betdo armado vibrado C40/50 Dmax22 XA3(P) Cl0.4 S3, incluindo aditivo hidréfugo, e ago A400NR, preparada para colocacéo da tampa;

- revestimento interior;

- revestimento exterior do tipo pintura betuminosa;

- tampa estanque e aro em ferro fundido anti-roubo, dimensdes 800x700, da classe D400 de acordo com a NP EN 124, com inscri¢des;

- reaterro e compactacéo na zona envolvente;

- todos os acessorios e trabalhos complementares necessarios de acordo com o pormenor das Pegas Desenhadas.

8.4.4 Fornecimento e instalacdo de valvula mural circular em polietileno de alta densidade, provida de dado, prolongamento e guia, haste de manobra e volante a fornecer para
montagem em exploragéo, cabega mével em FFD, bem como todos os acessorios e trabalhos complementares necessarios ao perfeito funcionamento da valvula mural, localizada
na camara de desvio para isolamento da estacdo elevatdria.

211 [EQ8.4.4.1 [ DN200 [uN | 1

8.5 CAMARA DE GRADAGEM

212 [CC8.5.1 |Fornecimento e assentamento de brita para regularizagcao e drenagem, devidamente compactada. m3 1
213 [CC8.5.2 |Fornecimento e assentamento de betdo de regularizacéo da classe C12/15 Dmax22 X0 S3, incluindo cofragem e descofragem, se necessario. m3 0,4
214 |CC8.5.3 |Execucéo de camara de gradagem, incluindo o fornecimento e colocagéo de: UN 1
- fundo monolitico executado no local em betdo armado vibrado C40/50 Dmax22 XA3(P) Cl0.4 S3, incluindo aditivo hidréfugo tipo Plastocrete 05 da Sika, ou equivalente,
e aco A400 NR, com ligacéo direta a tubagem, incluindo moldagem do fundo;
- anéis de betéo prefabricado totalmente estanques;
- laje de cobertura em betdo armado vibrado C40/50 Dmax22 XA3(P) Cl0.4 S3, incluindo aditivo hidréfugo, e ago A400NR, preparada para colocacédo da tampa;
- revestimento interior;
- revestimento exterior do tipo pintura betuminosa;
- tampa estanque e aro em ferro fundido anti-roubo, dimensdes 800x700, da classe D400 de acordo com a NP EN 124, com inscricdes;
- reaterro e compactacao na zona envolvente;
- todos os acessorios e trabalhos complementares necessarios de acordo com o pormenor das Pecas Desenhadas.
215 |CC8.5.4 |Fornecimento e instalagdo de cesto de gradagem em aco inox AlSI 316L, incluindo guias e correntes bem como restantes acessorios de instalacéo, de acordo com as | UN 1
pegas desenhadas, bem como todos os acessorios e trabalhos complementares necessarios ao perfeito funcionamento e manutencéo/operagdo da camara.
8.6 CAMARA DE ASPIRACAO
216 [CC8.6.1 |Fornecimento e assentamento de brita para regularizagao e drenagem, devidamente compactada. m3 2,6
217 |CC8.6.2 |Fornecimento e assentamento de betéo de regularizagcdo da classe C12/15 Dmax22 X0 S3, incluindo cofragem e descofragem, se necessario. m3 0,9
218 |CC8.6.3 |Fornecimento e assentamento de camara de aspiragdo pré-fabricada em betdo armado, com 3,5 m de profundidade e 1,8 m de diametro, fundo com pendentes, | UN 1
tubagens, curvas e acessorios, bem como todos os acessérios e trabalhos complementares, passagem para cabos e todos os acessorios e trabalhos necessarios a
perfeita execugéo da tarefa, de acordo com a MDJ e as pegas desenhadas.
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219 |EQ8.6.4 |Fornecimento e instalagdo de grupo eletrobomba submersivel para Q=5,5 I/s e H=14,2 mca, incluindo cablagem e tubagem elétrica, sistema de assentamento em ferro | UN 2
fundido, curvas a 90° em ferro fundido ddctil, correntes de elevagéo, guias e suportes em aco inox AISI316L, bem como todos os acessorios e trabalhos complementares
necessarios de acordo com as pecas desenhadas.
220 |(IE8.6.5 Fornecimento e instalacdo do sistema elétrico e de comando e controlo da estagdo elevatéria, incluindo instrumentacao, quadro elétrico de comando e protecao da | UN 1
estacdo elevatoria e controlador XPC de 4kW ou equivalente, incluindo armario de passeio com duas portas, bem como todos os acessorios e trabalhos
complementares, cablagem, instalagcdes elétricas e todos os acessorios e trabalhos necesséarios a perfeita execucdo da tarefa, de acordo com a MDJ e as pegas
desenhadas.
221 |(IE8.6.6 Fornecimento e instalagdo de interruptor de nivel tipo péra, fabricado em propileno e com cabo de 13 m revestido em PVC, equipado com interruptor ausente de mercurio | UN 4
e respetivas ligagoes elétricas.
222 |(IE8.6.7 Fornecimento e instalacdo de transdutor de nivel ultrasénico, da classe de protecgdo IP68, incluindo cablagem até ao quadro elétrico (protegida mecanicamente), | UN 1
comunicagdo com PLC, com saida em corrente de 4 - 20 mA.
223 |CC8.6.8 |Fornecimento e aplicacdo de tampa e aro em ferro fundido, articulada, dimensdes 1,30 x 0,80 com aberturas triangulares individualizadas, anti-roubo, com chumbadouros | UN 1
de fixacéo, da classe D400 de acordo com a NP EN 124, com inscrigdes.
224 |CC8.6.9 |Fornecimento e assentamento de tubagem de ventilagdo em aco inox AISI 316L, incluindo fixagdes, reforco, acessorios, corte, remogao e transporte de pavimento, | UN 1
escavacdo e carga, transporte e depoésito dos volumes sobrantes a vazadouro certificado, aterro e compactagédo na zona envolvente, de acordo com os elementos do
projeto.
8.7 CAMARA DE MANOBRAS
225 [CC8.7.1 |Fornecimento e assentamento de brita para regularizagao e drenagem, devidamente compactada. m3 1
226 |CC8.7.2 |Fornecimento e assentamento de betéo de regularizagdo da classe C12/15 Dmax22 X0 S3, incluindo cofragem e descofragem, se necessario. m3 0,4
227 |CC8.7.3 |Execucéo de camara de manobras, incluindo o fornecimento e colocacéo de: UN 1
- fundo monolitico executado no local em betdo armado vibrado C40/50 Dmax22 XA3(P) Cl0.4 S3, incluindo aditivo hidréfugo, e ago A400 NR, com ligagdo direta a
tubagem, incluindo moldagem do fundo;
- anéis de betdo prefabricado totalmente estanques, incluindo escadas em PRFV;
- laje de cobertura em betao armado vibrado C40/50 Dmax22 XA3(P) Cl0.4 S3, incluindo aditivo hidr6fugo, e aco A400NR, preparada para colocacéo da tampa;
- revestimento interior;
- revestimento exterior do tipo pintura betuminosa;
- tampa estanque e aro em ferro fundido anti-roubo, dimensdes 800*700, da classe D400 de acordo com a NP EN 124, com inscrigdes;
- reaterro e compactagao na zona envolvente;
- todos os acessorios e trabalhos complementares necessarios de acordo com o pormenor das Pecas Desenhadas.
228 |CC8.7.4 |Fornecimento e assentamento de tubagem e acessorios, em ago inox AISI316L, com espessura minima de 3 mm, entre a camara de aspiragdo e a camara de manobras. | UN 3
8.7.5 Fornecimento e assentamento de tubagem em aco inox AISI316L, com espessura minima de 3 mm, da classe de pressdo nominal PN16, designadamente:
229 [CC8.7.5.1 | Curva a 90°, flangeada, 80 mm. UN 5
230 [CC8.7.5.2 | Cruzeta, flangeada, 80 mm. UN 1
231 |CC8.7.5.3 | Troco de tubagem, flangeada, 80 mm. UN 1
232 [CC8.7.5.4 | Passa-muros, flangeado, 80 mm. UN 4
8.7.6 Fornecimento e assentamento de acessoérios em ferro fundido ductil flangeado, préoprios para aguas residuais, revestidos interior e exteriormente, da classe de pressdo nominal
PN16, designadamente:
233 |EQ8.7.6.1 | Junta de desmontagem flangeada, travada, 80 mm. UN 3
234 |EQ8.7.6.2 | Valvula de retencao de bola, flangeada, 80 mm. UN 2
235 [EQ8.7.6.3 | Valvula de seccionamento de cunha elastica, flangeada, incluindo volante, 80 mm. UN 3
236 |CC8.7.7 |Fornecimento e assentamento de tubagem de ventilacdo em aco inox AISI 316L, incluindo fixacdes, reforco, acessorios, corte, remocao e transporte de pavimento, | UN 1

escavacao e carga, transporte e deposito dos volumes sobrantes a vazadouro certificado, aterro e compactagéo na zona envolvente, de acordo com os elementos do
projeto.
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237 |CC8.7.8 |Fornecimento e aplicacdo de sifdo de pavimento, em aco inox AlSI 316L, incluindo ligagdo a rede de drenagem de &guas pluviais e todos os trabalhos e acessorios | UN 1
complementares.
8.8 CAMARA PARA MEDIDOR DE CAUDAL
238 [CC8.8.1 |Fornecimento e assentamento de brita para regularizagao e drenagem, devidamente compactada. m3 1
239 |CC8.8.2 |Fornecimento e assentamento de betéo de regularizagdo da classe C12/15 Dmax22 X0 S3, incluindo cofragem e descofragem, se necessario. m3 0,4
240 |CC8.8.3 |Execucéo de camara para medidor de caudal, incluindo o fornecimento e colocacéo de: UN 1
- fundo monolitico executado no local em betdo armado vibrado C40/50 Dmax22 XA3(P) Cl0.4 S3, incluindo aditivo hidréfugo, e agco A400 NR, com ligagdo direta a
tubagem, incluindo moldagem do fundo;
- anéis de betdo prefabricado totalmente estanques, incluindo escadas em PRFV;
- laje de cobertura em betao armado vibrado C40/50 Dmax22 XA3(P) Cl0.4 S3, incluindo aditivo hidr6fugo, e aco A400NR, preparada para colocacéo da tampa;
- revestimento interior;
- revestimento exterior do tipo pintura betuminosa;
- tampa estanque e aro em ferro fundido anti-roubo, dimensdes 800x700, da classe D400 de acordo com a NP EN 124, com inscri¢des;
- reaterro e compactagao na zona envolvente;
- todos os acessorios e trabalhos complementares necessarios de acordo com o pormenor das Pecas Desenhadas.
241 |CC8.8.4 |Fornecimento e assentamento de tubagem e acessarios, em ago inox AISI316L, com espessura minima de 3 mm, entre a camara de manobras e a camara para medidor | UN 1
de caudal.
8.8.5 Fornecimento e assentamento de tubagem em aco inox AISI316L, com espessura minima de 3 mm, da classe de pressdo nominal PN16, designadamente:
242 |CC8.8.5.1 | Troco de tubagem, flangeada, 80 mm. UN 1
243 |CC8.8.5.2 | Passa-muros, flangeado, 80 mm. UN 2
244 |CC8.8.5.3 | Cone, flangeado, 100/80 mm. UN 1

8.8.6

Fornecimento e assentamento de acessoérios em ferro fundido ductil flangeado, proprios para dguas residuais, revestidos interior e exteriormente, da classe de pressdo nominal

PN16, designadamente:

245 [EQ8.8.6.1 | Junta de desmontagem flangeada, travada, 80 mm. UN 1
246 |[EQ8.8.6.2 | Valvula de seccionamento de cunha elastica, flangeada, incluindo volante, 80 mm. UN 1
247 |EQ8.8.6.3 | Adaptador de flange para PEAD no diametro 100/110 mm. UN 1
248 |EQ8.8.7 |Fornecimento e instalacdo de medidor de caudal eletromagnético para escoamento sob pressédo, com classe de protecdo IP68, incluindo conversor a instalar em local a | UN 1
definir pela Fiscalizagéo, suporte, ligacdes entre elemento primério e secundério e todos os trabalhos e acessérios complementares. Diametro DN8O.
249 |CC8.8.8 |Fornecimento e assentamento de tubagem de ventilagdo em aco inox AISI 316L, incluindo fixacdes, reforco, acessorios, corte, remocao e transporte de pavimento, | UN 1
escavacao e carga, transporte e depoésito dos volumes sobrantes a vazadouro certificado, aterro e compactagéo na zona envolvente, de acordo com os elementos do
projeto.
250 [CC8.8.9 |Fornecimento e aplicacdo de sifdo de pavimento, em acgo inox AlSI 316L, incluindo ligacdo a rede de drenagem de aguas pluviais e todos os trabalhos e acessoérios | UN 1
complementares.
8.9 MURAL PARA ESTACAO ELEVATORIA
251 |CC8.9.1 |Execucdo de mural da estagdo elevatoria para quadro elétrico e nicho para contadores, incluindo levantamento e reposi¢éo de pavimentos, movimento de terras, macigos | UN 1
de betdo, alvenarias, laje de cobertura em betdo armado, portas, grelhas de ventilagéo, revestimentos e acabamentos, mastro para colocacdo de antena, se aplicavel,
bem como todos os trabalhos e acessérios complementares, de acordo com as pecas do projeto.
252 |DV8.9.2 |Fornecimento e aplicacédo de placa identificadora da estagdo elevatéria, conforme pormenor a ser fornecido pelo Dono de Obra, incluindo todos os trabalhos e acessoérios | UN 1
complementares, de acordo com as pecas do projeto.
9 INSTALAGOES ELETRICAS
9.1 IE - ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUAS RESIDUAIS 1
253 [IE9.11 Fornecimento e instalagdo em vala, de tubo plastico de polietileno corrugado, DIN J6 (6 kgf/m2), de 63 mm de diametro, para posterior enfiamento do ramal de [ ml 10

alimentacao de energia da EEAR, caso seja subterréneo.
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254 |1E9.1.2 Fornecimento e instalacéo de caixa adequada a instalagdo da portinhola do distribuidor de energia, em poliester reforcado a fibra de vidro, com tampa amovivel, indices | UN 1
de proteccdo IP23/1K08, classe 2 de isolamento, provida de base fusivel tripolar DINOO (tipo P100/EDP).
255 [IE9.1.3 Fornecimento e instalagdo de caixa adequada para instalagdo do contador de energia, em poliester refor¢cado a fibra de vidro, com porta e visor, indices de protec¢éo | UN 1
IP23/IK08 e classe 2 de isolamento.
256 |1E9.1.4 Fornecimento e instalacdo de um quadro eléctrico completo, cf. Meméria Descritiva, incluindo todo o material de corte, comando, proteccdo, medida e sinalizacédo, de [ UN 1
acordo com o indicado no respectivo esquema unifilar.
9.1.5 Fornecimento e montagem de tubos pléasticos de polietileno corrugado, do tipo PEADI/C, incluindo acessorios, instalados em vala no pavimento:
257 |[IE9.1.5.1 |@50 ml 10
258 |[IE9.1.5.2 | @90 ml 34
9.1.6 Fornecimento dos seguintes cabos, e sua instalagdo em tubo plasticos, ou no interior dos apoios das luminarias:
259 |1E9.1.6.1 | XV 4x10 (alimentacé@o QE) ml 5
260 |IE9.1.6.2 | XV 5G2,5 (quadro EE compacta) ml 5
261 |1E9.1.6.3 | XV3G2,5 (preto - iluminagao exterior) ml 12
262 |1E9.1.6.4 |HO5VV-F3G2,5 (interior do apoio de iluminagéo exterior) ml 6
263 |1E9.1.6.5 |XV 3G2,5 (tomada monofasica) ml 4
264 |1E9.1.6.6 |XV 5G2,5 (tomada trifasica) ml 4
265 |1E9.1.6.7 | XV 1G16 (V/A-preto - ligagbes a terra) ml 6
9.1.7 Fornecimento e instalacéo de aparelhagem estanque, propria para instalacéo a vista, IP55 ou superior .
266 |[IE9.1.7.1 | Tomada monofasica, tipo schuko, 16 A, instaladas no quadro elétrico. UN 1
267 |IE9.1.7.2 | Tomada trifésica, tipo CEE, 3P+N+T, 16 A, instalada no quadro elétrico UN 1
268 |[IE9.1.8 Fornecimento e montagem em apoio de uma luminaria para iluminagdo exterior, modelo LUSA 1, 16 leds, 25 W, da Exporlux ou similar, conforme Memdéria Descritiva e | UN 1
desenho
269 |[IE9.1.9 Fornecimento e montagem de um apoio em chapa de ago, devidamente tratado contra a corroséo e pintado, tronco-cénico, com a altura de 6 m acima do solo e fixagéo | UN 1
por flange e parafusos a macico de betdo
270 [IE9.1.10 |Eléctrodo de terra de protecgdo da instalacéo, constituido por uma ou mais varetas de aco revestido a cobre, com 2,0 m de comprimento e 15 mmde didmetro externo. UN 2
271 |IE9.1.11 |Fornecimento e instalacdo de ligadores amoviveis, possibilitando a medida do valor da resisténcia de terra. UN 1
272 |1E9.1.12 |Fornecimento e instalagdo no armario do quadro eléctrico de descarregadores de sobretensdes do tipo 1+2, poder de descraga de 40 kA. UN 1
273 |1E9.1.13 | Construcao de macico adequado ao peso e dimensédo do apoio de iluminagao exterior, destinado a sua fixagdo ao pavimento UN 1
274 |[IE9.1.14 |Custo do ramal de alimentacéo de energia vg 1
275 |IE9.1.15 |Despesa com vistoria e certificagdo da instalagéo, para obtengdo da licenca de exploracéo e ligagéo a rede UN 1
276 |[IE9.1.16 |Formacdao de 2 operacionais do dono de obra em operacdo e manutengéo dos equipamentos instalados UN 1
9.2 IE - ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUAS RESIDUAIS 6
277 [IE9.2.1 Fornecimento e instalagdo em vala, de tubo plastico de polietileno corrugado, DIN J6 (6 kgf/m2), de 63 mm de didmetro, para posterior enfiamento do ramal de [ ml 10
alimentacéo de energia da EEAR, caso seja subterraneo.
278 |1E9.2.2 Fornecimento e instalacéo de caixa adequada a instalagao da portinhola do distribuidor de energia, em poliester reforcado a fibra de vidro, com tampa amovivel, indices | UN 1
de proteccéo IP23/IK08, classe 2 de isolamento, provida de base fusivel tripolar DINOO (tipo P100/EDP).
279 |[IE9.2.3 Fornecimento e instalacédo de caixa adequada para instalagdo do contador de energia, em poliester reforgado a fibra de vidro, com porta e visor, indices de protecgéo | UN 1
IP23/IK08 e classe 2 de isolamento.
280 |IE9.2.4 Fornecimento e instalacdo de um quadro eléctrico completo, cf. Meméria Descritiva, incluindo todo o material de corte, comando, proteccdo, medida e sinalizacédo, de [ UN 1
acordo com o indicado no respectivo esquema unifilar.
9.25 Fornecimento e montagem de tubos pléasticos de polietileno corrugado, do tipo PEAD/C, incluindo acessorios, instalados em vala no pavimento:
281 |[IE9.2.5.1 |@50 ml 10
282 |IE9.2.5.2 | @90 ml 45
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9.2.6 Fornecimento dos seguintes cabos, e sua instalagéo em tubo plasticos, ou no interior dos apoios das luminarias:
283 [IE9.2.6.1 | XV 4x10 (alimentacdo QE) ml 5
284 |1E9.2.6.2 | XV 5G2,5 (quadro EE compacta) ml 5
285 |1E9.2.6.3 | XV3G2,5 (preto - iluminacgado exterior) ml 15
286 |1E9.2.6.4 |HO5VV-F3G2,5 (interior do apoio de iluminagéo exterior) ml 6
287 |1E9.2.6.5 | XV 3G2,5 (tomada monofasica) ml 4
288 |1E9.2.6.6 | XV 5G2,5 (tomada trifasica) ml 4
289 |1E9.2.6.7 | XV 1G16 (V/A-preto - ligacGes a terra) ml 6
9.2.7 Fornecimento e instalacdo de aparelhagem estanque, prépria para instalagdo a vista, IP55 ou superior .
290 [IE9.2.7.1 |Tomada monofasica, tipo schuko, 16 A, instaladas no quadro elétrico. UN 1
291 |IE9.2.7.2 |Tomada trifasica, tipo CEE, 3P+N+T, 16 A, instalada no quadro elétrico UN 1
292 |IE9.2.8 Fornecimento e montagem em apoio de uma luminaria para iluminacéo exterior, modelo LUSA |, 16 leds, 25 W, da Exporlux ou similar, conforme Memoéria Descritiva e | UN 1
desenho
293 |1E9.2.9 Fornecimento e montagem de um apoio em chapa de ago, devidamente tratado contra a corroséo e pintado, tronco-cénico, com a altura de 6 m acima do solo e fixagéo | UN 1
por flange e parafusos a macigo de betédo
294 |1E9.2.10 |Eléctrodo de terra de proteccdo da instalacéo, constituido por uma ou mais varetas de aco revestido a cobre, com 2,0 m de comprimento e 15 mmde diametro externo. UN 2
295 |IE9.2.11 |Fornecimento e instalagdo de ligadores amoviveis, possibilitando a medida do valor da resisténcia de terra. UN 1
296 |[IE9.2.12 |Fornecimento e instalacdo no armario do quadro eléctrico de descarregadores de sobretensdes do tipo 1+2, poder de descraga de 40 KA. UN 1
297 |1E9.2.13 | Construcao de macico adequado ao peso e dimensédo do apoio de iluminacao exterior, destinado a sua fixagdo ao pavimento UN 1
298 |1E9.2.14 |Custo do ramal de alimentagao de energia vg 1
299 |IE9.2.15 |Despesa com vistoria e certificagdo da instalagéo, para obtengéo da licenca de exploracéo e ligagdo a rede UN 1
300 [IE9.2.16 |Formacéao de 2 operacionais do dono de obra em operacdo e manutengéo dos equipamentos instalados UN 1
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