
Águas do Alto Minho, S. A.
Procedimento PRC-050/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 I PRC-050/2022 - Expansão da rede de drenagem de águas residuais   Município de Valença
 1 ESTALEIRO E TRABALHOS DIVERSOS
 1.1 ESTALEIRO
1 DV1.1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro principal, secundário ou qualquer outra instalação provisória de apoio à execução dos trabalhos, de acordo com o artigo 350.º do

Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, e alterações posteriores. Inclui as instalações, redes provisórias de água,
águas residuais, águas pluviais, eletricidade e de meios de comunicação, vias internas de circulação e todos os demais elementos necessários à montagem e construção
dos mesmos para o conjunto dos trabalhos incluídos na empreitada, bem como limpeza, vedação e sinalização, regularização de terrenos e limpeza de entulhos, de
acordo com as diversas peças do projeto.

vg 1

2 DV1.1.2 Manutenção global do estaleiro durante a execução dos trabalhos da empreitada. vg 1
3 DV1.1.3 Fornecimento e montagem de painel de publicidade a colocar nas frentes de trabalho com, no mínimo, os seguintes elementos: designação da obra, entidade

adjudicante, adjudicatário, valor da adjudicação, prazo, data provável de conclusão, entidade financiadora, equipa projetista e fiscalizadora, com a apresentação dos
respetivos logotipos, de acordo com as indicações da Fiscalização e a legislação em vigor. Inclui a sua remoção final a vazadouro licenciado da responsabilidade da
Entidade Executante.

UN 1

4 DV1.1.4 Fornecimento e montagem de painel de comunicação a colocar na obra com, no mínimo, os seguintes elementos: entidade, designação do projeto, objetivo, investimento
total, apoio financeiro da União Europeia e apoio financeiro nacional, com a montagem dos respetivos logotipos (Portugal 2020, POSEUR, União Europeia), de acordo
com o manual de normas do Portugal 2020/POSEUR. Inclui a sua remoção final a vazadouro licenciado da responsabilidade da Entidade Executante.

UN 1

 1.2 SEGURANÇA E SAÚDE
5 DV1.2.1 Sinalização da(s) frente(s) de trabalho, de acordo com o Plano de Segurança e Saúde e eventuais Planos de Sinalização Temporária, atendendo às diversas disposições

legais em vigor.
vg 1

6 DV1.2.2 Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde constante do processo de concurso, a validar pelo Coordenador de Segurança e Saúde e a aprovar pelo Dono da
Obra previamente ao início da empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro.

vg 1

7 DV1.2.3 Implementação do Plano de Segurança e Saúde, nos termos do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, e de acordo com as indicações do Coordenador de
Segurança e Saúde.

vg 1

8 DV1.2.4 Fornecimento dos elementos necessários à elaboração da Compilação Técnica da obra, nos termos do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, anteriormente à
Receção Provisória da obra.

vg 1

 1.3 RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO
9 DV1.3.1 Desenvolvimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com os trabalhos previstos no projeto, nos termos do Decreto-Lei

n.º 46/2008, de 12 de março, e demais legislação complementar.
vg 1

10 1.3.2 Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, aprovado pelo Dono de Obra, nos termos do Decreto-lei n.º 46/2008, de 12
de março, e demais legislação complementar.

vg 1

 1.4 TELAS FINAIS
11 DV1.4.1 Elaboração e fornecimento das telas finais da obra, de acordo com o executado e abrangendo toda a empreitada, em suporte informático (CD/DVD) e papel (três cópias),

realizada de acordo com as indicações da Fiscalização.
vg 1

 2 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS - BACIA 1
 2.1 LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS
 2.1.1 Betão betuminoso
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12 CC2.1.1.1 Levantamento de pavimento em betuminoso, incluindo marcação da rede no pavimento, corte com serra de disco, transporte dos produtos removidos a vazadouro
licenciado da responsabilidade da Entidade Executante, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 146,4

 2.1.1.2 Reposição do pavimento em betuminoso, incluindo sinalização horizontal, bem como o fornecimento e assentamento das seguintes camadas de:
13 CC2.1.1.2

.1
Agregado britado de granulometria extensa, com duas camadas de 0,15 m de espessura, depois do recalque, regada e cilindrada. m3 25,62

14 CC2.1.1.2
.2

Betão betuminoso tipo binder, aplicado a quente, numa espessura mínima após compactação de 0,05 m, incluindo rega de impregnação. m2 146,4

15 CC2.1.1.2
.3

Betão betuminoso, numa espessura mínima após compactação de 0,05 m, incluindo rega de colagem. m2 146,4

 2.1.2 Cubo ou calçada de granito
16 CC2.1.2.1 Levantamento de pavimento em cubos ou calçada, incluindo marcação da rede no pavimento, transporte dos produtos removidos a vazadouro licenciado da

responsabilidade da Entidade Executante, bem como todos os trabalhos complementares necessários.
m2 194,4

 2.1.2.2 Reposição do pavimento em cubos ou calçada, incluindo sinalização horizontal, bem como o fornecimento e assentamento das seguintes camadas:
17 CC2.1.2.2

.1
Agregado britado de granulometria extensa, aplicado em duas camadas de 0,15 m de espessura, depois do recalque, regada e cilindrada. m3 34,02

18 CC2.1.2.2
.2

Camada de assentamento em areia, numa espessura mínima após compactação de 0,05 m, incluindo fecho de juntas com areia. m2 194,4

19 CC2.1.2.2
.3

Cubos de granito ou calçada, com aproveitamento do material existente, quando aceite pela Fiscalização, e aplicação de novos, se necessário. m2 194,4

 2.2 MOVIMENTO DE TERRAS
 2.2.1 Escavação por meios manuais ou mecânicos, incluindo decapagem, desmatação, abate de árvores, entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, e eventual demolição,

reparação ou reposição de estruturas e infraestruturas enterradas existentes,  bem como todos os trabalhos complementares que se revelem necessários. A escavação será
realizada em:20 CC2.2.1.1 Rocha dura (25%) m3 81,59

21 CC2.2.1.2 Rocha branda (25%) m3 81,59
22 CC2.2.1.3 Terra compacta (50%) m3 163,18
23 CC2.2.2 Fornecimento e aplicação de material granular fino (0/5 mm) de empréstimo, para assentamento e proteção da tubagem em camadas de 0,10 m, incluindo compactação

de modo a atingir uma compactação superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado, sem danificar a tubagem.
m3 116,37

24 CC2.2.3 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza sob a camada de envolvimento  em betão da tubagem. Inclui todos os trabalhos complementares necessários. Classe:
C12/15 Dmax22 X0 S3.

m3 0,65

25 CC2.2.4 Fornecimento e aplicação de betão armado, incluindo aditivo hidrófugo, ou equivalente, na camada de envolvimento da tubagem. Inclui todos os trabalhos
complementares necessários. Classe: C25/30 Dmax22 XC2(P) Cl0.4 S3; A400 NR.

m3 4,25

26 CC2.2.5 Fornecimento e aplicação de aterro com material da própria vala cirandado e isento de pedras de dimensão superior a 0,02 m, ou material de mancha de empréstimo, se
necessário, incluindo compactação por camadas de espessura não superior a 0,20 m, de modo a atingir uma compactação superior a 95% do Ensaio de Proctor
Modificado, sem danificar a tubagem.

m3 109,84

27 CC2.2.6 Fornecimento e aplicação de fita sinalizadora para a tubagem em plástico com 0,30 m de largura, com a identificação do Dono da Obra e da infraestrutura a que se
refere, de acordo com as peças do projeto.

m 284

28 CC2.2.7 Remoção e transporte a vazadouro licenciado, da responsabilidade da Entidade Executante, dos produtos sobrantes. m3 267,94
 2.3 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 2.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC corrugado, de rigidez circunferencial SN8, com abocardo integral e perpendicular relativamente à tubagem e juntas de

estanquidade integrada em EPDM, cumprindo a norma europeia EN 13476 e certificado de produto reconhecido no território nacional, incluindo acessórios e todos os trabalhos
complementares. Diâmetro:29 CC2.3.1.1 DN200 m 284

 2.4 CÂMARAS DE VISITA
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 2.4.1 Execução de câmara de visita completa, incluindo:
- levantamento e reposição de pavimentos e movimento de terras;
- camada de fundação, betão de limpeza e elementos estruturais em betão armado, incluindo juntas;
- acessórios de ligação às tubagens;
- moldagem do fundo;
- revestimento exterior e interior;
- todos os elementos complementares de acordo com as peças do projeto.
Tipo de câmara de visita:

30 CC2.4.1.1 1,0 m   H < 2,5 m; D=1,00 m; cobertura troncocónica. UN 10
 2.4.2 Fornecimento e instalação de dispositivo de fecho para câmara de visita, em ferro fundido, da classe D400 segundo a norma EN 124, incluindo inscrições e fecho de segurança,

dotado de dispositivo anti-roubo, devidamente chumbado à estrutura. Dimensões interiores mínimas de:
31 CC2.4.2.1 DN600 UN 10
 2.4.3 Fornecimento e aplicação de dispositivo de acesso à câmara de visita do tipo conjunto de degraus em aço revestidos a polipropileno, de acordo com a norma NP EN 13101, para

câmara de visita com altura:
32 CC2.4.3.1 Inferior a 2,5 m. CJ 10
 2.5 RAMAIS DOMICILIÁRIOS

33 CC2.5.1 Execução de câmara ramal de ligação completa, incluindo:
- levantamento e reposição de pavimentos e movimento de terras;
- elementos em betão armado;
- base com três entradas e diâmetro de 400 mm, tubo de elevação com altura a definir pela Fiscalização e sistema telescópico em polipropileno;
- todos os elementos e acessórios necessários de acordo com as peças do projeto.

UN 11

34 CC2.5.2 Fornecimento e instalação de dispositivo de fecho para câmara de ramal de ligação, em ferro fundido, da classe D400 segundo a norma NP EN 124, incluindo inscrições
e fecho de segurança, dotado de dispositivo anti-roubo, devidamente chumbado à estrutura, com as dimensões interiores mínimas 0,4 x 0,4 m.

UN 11

 2.5.3 Execução de ramal domiciliário, incluindo:
- levantamento e reposição de pavimentos e movimento de terras;
- tubagem e acessórios em PVC corrugado, de acordo com a norma europeia EN 13476 e certificado de produto reconhecido no território nacional;
- forquilha do mesmo material na ligação ao coletor ou ligação a câmara de visita com execução de queda guiada, se necessário, incluindo acessórios e maciços de amarração;
- todos os elementos e acessórios necessários de acordo com as peças do projeto.
Diâmetro do ramal:

35 CC2.5.3.1 DN160 UN 11
 2.6 TRABALHOS FINAIS

36 DV2.6.1 Realização de ensaios de estanquidade da rede de drenagem, incuindo câmaras de visita e tubagem, de  acordo com a norma portuguesa NP EN 1610, bem como a
apresentação dos respetivos relatórios em CD/DVD.

vg 1

37 DV2.6.2 Inspeção vídeo ao interior da rede de drenagem de águas residuais  e apresentação final em CD/DVD com relatório, incluindo a execução dos trabalhos preparatórios
necessários.

m 284

 3 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS - BACIA 6
 3.1 LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS
 3.1.1 Betão betuminoso

38 CC3.1.1.1 Levantamento de pavimento em betuminoso, incluindo marcação da rede no pavimento, corte com serra de disco, transporte dos produtos removidos a vazadouro
licenciado da responsabilidade da Entidade Executante, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 4419,42

 3.1.1.2 Reposição do pavimento em betuminoso, incluindo sinalização horizontal, bem como o fornecimento e assentamento das seguintes camadas de:
39 CC3.1.1.2

.1
Agregado britado de granulometria extensa, com duas camadas de 0,15 m de espessura, depois do recalque, regada e cilindrada. m3 774,21
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40 CC3.1.1.2
.2

Betão betuminoso tipo binder, aplicado a quente, numa espessura mínima após compactação de 0,05 m, incluindo rega de impregnação. m2 4419,42

41 CC3.1.1.2
.3

Betão betuminoso, numa espessura mínima após compactação de 0,05 m, incluindo rega de colagem. m2 4419,42

 3.1.2 Cubo ou calçada de granito
42 CC3.1.2.1 Levantamento de pavimento em cubos ou calçada, incluindo marcação da rede no pavimento, transporte dos produtos removidos a vazadouro licenciado da

responsabilidade da Entidade Executante, bem como todos os trabalhos complementares necessários.
m2 209,91

 3.1.2.2 Reposição do pavimento em cubos ou calçada, incluindo sinalização horizontal, bem como o fornecimento e assentamento das seguintes camadas:
43 CC3.1.2.2

.1
Agregado britado de granulometria extensa, aplicado em duas camadas de 0,15 m de espessura, depois do recalque, regada e cilindrada. m3 36,73

44 CC3.1.2.2
.2

Camada de assentamento em areia, numa espessura mínima após compactação de 0,05 m, incluindo fecho de juntas com areia. m2 209,91

45 CC3.1.2.2
.3

Cubos de granito ou calçada, com aproveitamento do material existente, quando aceite pela Fiscalização, e aplicação de novos, se necessário. m2 209,91

 3.1.3 Sem pavimentação
46 CC3.1.3.1 Enchimento com tout-venant devidamente compactado nos troços de vala sem pavimentação. m3 14,88
 3.2 MOVIMENTO DE TERRAS
 3.2.1 Escavação por meios manuais ou mecânicos, incluindo decapagem, desmatação, abate de árvores, entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, e eventual demolição,

reparação ou reposição de estruturas e infraestruturas enterradas existentes,  bem como todos os trabalhos complementares que se revelem necessários. A escavação será
realizada em:47 CC3.2.1.1 Rocha dura m3 1099,56

48 CC3.2.1.2 Rocha branda m3 1099,56
49 CC3.2.1.3 Terra compacta m3 2199,11
50 CC3.2.2 Fornecimento e aplicação de material granular fino (0/5 mm) de empréstimo, para assentamento e proteção da tubagem em camadas de 0,10 m, incluindo compactação

de modo a atingir uma compactação superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado, sem danificar a tubagem.
m3 1630,97

51 CC3.2.3 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza sob a camada de envolvimento  em betão da tubagem. Inclui todos os trabalhos complementares necessários. Classe:
C12/15 Dmax22 X0 S3.

m3 6,79

52 CC3.2.4 Fornecimento e aplicação de betão armado, incluindo aditivo hidrófugo, ou equivalente, na camada de envolvimento da tubagem. Inclui todos os trabalhos
complementares necessários. Classe: C25/30 Dmax22 XC2(P) Cl0.4 S3; A400 NR.

m3 44,45

53 CC3.2.5 Fornecimento e aplicação de aterro com material da própria vala cirandado e isento de pedras de dimensão superior a 0,02 m, ou material de mancha de empréstimo, se
necessário, incluindo compactação por camadas de espessura não superior a 0,20 m, de modo a atingir uma compactação superior a 95% do Ensaio de Proctor
Modificado, sem danificar a tubagem.

m3 1488,84

54 CC3.2.6 Fornecimento e aplicação de fita sinalizadora para a tubagem em plástico com 0,30 m de largura, com a identificação do Dono da Obra e da infraestrutura a que se
refere, de acordo com as peças do projeto.

m 3937,36

55 CC3.2.7 Remoção e transporte a vazadouro licenciado, da responsabilidade da Entidade Executante, dos produtos sobrantes. m3 3600,36
 3.3 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 3.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC corrugado, de rigidez circunferencial SN8, com abocardo integral e perpendicular relativamente à tubagem e juntas de

estanquidade integrada em EPDM, cumprindo a norma europeia EN 13476 e certificado de produto reconhecido no território nacional, incluindo acessórios e todos os trabalhos
complementares. Diâmetro:56 CC3.3.1.1 DN200 m 3937,36

 3.4 CÂMARAS DE VISITA
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 3.4.1 Execução de câmara de visita completa, incluindo:
- levantamento e reposição de pavimentos e movimento de terras;
- camada de fundação, betão de limpeza e elementos estruturais em betão armado, incluindo juntas;
- acessórios de ligação às tubagens;
- moldagem do fundo;
- revestimento exterior e interior;
- todos os elementos complementares de acordo com as peças do projeto.
Tipo de câmara de visita:

57 CC3.4.1.1 H < 1,0 m; D=1,00 m; cobertura plana. UN 1
58 CC3.4.1.2 1,0 m   H < 2,5 m; D=1,00 m; cobertura troncocónica. UN 96
59 CC3.4.1.3 2,5 m   H   5,0 m; D=1,25 m; cobertura troncocónica. UN 3
 3.4.2 Execução de câmara de visita com queda suave completa, incluindo:

- levantamento e reposição de pavimentos e movimento de terras;
- camada de fundação, betão de limpeza e elementos estruturais em betão armado, incluindo juntas;
- acessórios de ligação às tubagens;
- moldagem do fundo e execução de queda suave;
- revestimento exterior e interior;
- todos os elementos complementares de acordo com as peças do projeto.
Tipo de câmara de visita:

60 CC3.4.2.1 1,0 m   H < 2,5 m; D=1,00 m; cobertura troncocónica. UN 2
 3.4.3 Execução de câmara de visita com queda guiada completa, incluindo:

- levantamento e reposição de pavimentos e movimento de terras;
- camada de fundação, betão de limpeza e elementos estruturais em betão armado, incluindo juntas;
- acessórios de ligação às tubagens;
- moldagem do fundo;
- execução de queda guiada;
- revestimento exterior e interior;
- todos os elementos complementares de acordo com as peças do projeto.
Tipo de câmara de visita:

61 CC3.4.3.1 1,0 m   H < 2,5 m; D=1,00 m; cobertura troncocónica. UN 1
62 CC3.4.3.2 2,5 m   H   5,0 m; D=1,25 m; cobertura troncocónica. UN 2
 3.4.4 Fornecimento e instalação de dispositivo de fecho para câmara de visita, em ferro fundido, da classe D400 segundo a norma EN 124, incluindo inscrições e fecho de segurança,

dotado de dispositivo anti-roubo, devidamente chumbado à estrutura. Dimensões interiores mínimas de:
63 CC3.4.4.1 DN600 UN 105
 3.4.5 Fornecimento e aplicação de dispositivo de acesso à câmara de visita do tipo conjunto de degraus em aço revestidos a polipropileno, de acordo com a norma NP EN 13101, para

câmara de visita com altura:
64 CC3.4.5.1 Inferior a 2,5 m. CJ 100
65 CC3.4.5.2 Compreendida entre 2,5 e 5,0 m. CJ 5
 3.5 RAMAIS DOMICILIÁRIOS
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66 CC3.5.1 Execução de câmara ramal de ligação completa, incluindo:
- levantamento e reposição de pavimentos e movimento de terras;
- elementos em betão armado;
- base com três entradas e diâmetro de 400 mm, tubo de elevação com altura a definir pela Fiscalização e sistema telescópico em polipropileno;
- todos os elementos e acessórios necessários de acordo com as peças do projeto.

UN 99

67 CC3.5.2 Fornecimento e instalação de dispositivo de fecho para câmara de ramal de ligação, em ferro fundido, da classe D400 segundo a norma NP EN 124, incluindo inscrições
e fecho de segurança, dotado de dispositivo anti-roubo, devidamente chumbado à estrutura, com as dimensões interiores mínimas 0,4 x 0,4 m.

UN 99

 3.5.3 Execução de ramal domiciliário, incluindo:
- levantamento e reposição de pavimentos e movimento de terras;
- tubagem e acessórios em PVC corrugado, de acordo com a norma europeia EN 13476 e certificado de produto reconhecido no território nacional;
- forquilha do mesmo material na ligação ao coletor ou ligação a câmara de visita com execução de queda guiada, se necessário, incluindo acessórios e maciços de amarração;
- todos os elementos e acessórios necessários de acordo com as peças do projeto.
Diâmetro do ramal:

68 CC3.5.3.1 DN160 UN 99
 3.6 TRABALHOS FINAIS

69 DV3.6.1 Realização de ensaios de estanquidade da rede de drenagem, incuindo câmaras de visita e tubagem, de  acordo com a norma portuguesa NP EN 1610, bem como a
apresentação dos respetivos relatórios em CD/DVD.

vg 1

70 DV3.6.2 Inspeção vídeo ao interior da rede de drenagem de águas residuais  e apresentação final em CD/DVD com relatório, incluindo a execução dos trabalhos preparatórios
necessários.

m 3937,36

 4 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS - BACIA 7
 4.1 LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS
 4.1.1 Betão betuminoso

71 CC4.1.1.1 Levantamento de pavimento em betuminoso, incluindo marcação da rede no pavimento, corte com serra de disco, transporte dos produtos removidos a vazadouro
licenciado da responsabilidade da Entidade Executante, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 94,8

 4.1.1.2 Reposição do pavimento em betuminoso, incluindo sinalização horizontal, bem como o fornecimento e assentamento das seguintes camadas de:
72 CC4.1.1.2

.1
Agregado britado de granulometria extensa, com duas camadas de 0,15 m de espessura, depois do recalque, regada e cilindrada. m3 16,59

73 CC4.1.1.2
.2

Betão betuminoso tipo binder, aplicado a quente, numa espessura mínima após compactação de 0,05 m, incluindo rega de impregnação. m2 94,8

74 CC4.1.1.2
.3

Betão betuminoso, numa espessura mínima após compactação de 0,05 m, incluindo rega de colagem. m2 94,8

 4.2 MOVIMENTO DE TERRAS
 4.2.1 Escavação por meios manuais ou mecânicos, incluindo decapagem, desmatação, abate de árvores, entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, e eventual demolição,

reparação ou reposição de estruturas e infraestruturas enterradas existentes,  bem como todos os trabalhos complementares que se revelem necessários. A escavação será
realizada em:75 CC4.2.1.1 Rocha dura m3 20,68

76 CC4.2.1.2 Rocha branda m3 20,68
77 CC4.2.1.3 Terra compacta m3 41,36
78 CC4.2.2 Fornecimento e aplicação de material granular fino (0/5 mm) de empréstimo, para assentamento e proteção da tubagem em camadas de 0,10 m, incluindo compactação

de modo a atingir uma compactação superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado, sem danificar a tubagem.
m3 33,46

79 CC4.2.3 Fornecimento e aplicação de aterro com material da própria vala cirandado e isento de pedras de dimensão superior a 0,02 m, ou material de mancha de empréstimo, se
necessário, incluindo compactação por camadas de espessura não superior a 0,20 m, de modo a atingir uma compactação superior a 95% do Ensaio de Proctor
Modificado, sem danificar a tubagem.

m3 24,66
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80 CC4.2.4 Fornecimento e aplicação de fita sinalizadora para a tubagem em plástico com 0,30 m de largura, com a identificação do Dono da Obra e da infraestrutura a que se
refere, de acordo com as peças do projeto.

m 79

81 CC4.2.5 Remoção e transporte a vazadouro licenciado, da responsabilidade da Entidade Executante, dos produtos sobrantes. m3 71,86
 4.3 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 4.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC corrugado, de rigidez circunferencial SN8, com abocardo integral e perpendicular relativamente à tubagem e juntas de

estanquidade integrada em EPDM, cumprindo a norma europeia EN 13476 e certificado de produto reconhecido no território nacional, incluindo acessórios e todos os trabalhos
complementares. Diâmetro:82 CC4.3.1.1 DN200 m 79

 4.4 CÂMARAS DE VISITA
 4.4.1 Execução de câmara de visita completa, incluindo:

- levantamento e reposição de pavimentos e movimento de terras;
- camada de fundação, betão de limpeza e elementos estruturais em betão armado, incluindo juntas;
- acessórios de ligação às tubagens;
- moldagem do fundo;
- revestimento exterior e interior;
- todos os elementos complementares de acordo com as peças do projeto.
Tipo de câmara de visita:

83 CC4.4.1.1 1,0 m   H < 2,5 m; D=1,00 m; cobertura troncocónica. UN 4
 4.4.2 Fornecimento e instalação de dispositivo de fecho para câmara de visita, em ferro fundido, da classe D400 segundo a norma EN 124, incluindo inscrições e fecho de segurança,

dotado de dispositivo anti-roubo, devidamente chumbado à estrutura. Dimensões interiores mínimas de:
84 CC4.4.2.1 DN600 UN 4
 4.4.3 Fornecimento e aplicação de dispositivo de acesso à câmara de visita do tipo conjunto de degraus em aço revestidos a polipropileno, de acordo com a norma NP EN 13101, para

câmara de visita com altura:
85 CC4.4.3.1 Inferior a 2,5 m. CJ 4
86 CC4.4.4 Adaptação de câmara de visita existente, de forma a realizar a ligação da rede a executar, incluindo:

- levantamento e reposição de pavimentos;
- movimento de terras;
- elementos estruturais em betão armado, incluindo juntas;
- acessórios de ligação às tubagens;
- moldagem do fundo;
- execução de queda suave ou guiada, se necessário;
- dispositivo de acesso;
- revestimento exterior e interior;
- remoção de elementos sobrantes a vazadouro licenciado da responsabilidade da Entidade Executante;
- todos os elementos e acessórios necessários de acordo com as peças do projeto.

UN 1

 4.5 TRABALHOS FINAIS
87 CC4.5.1 Realização de ensaios de estanquidade da rede de drenagem, incuindo câmaras de visita e tubagem, de  acordo com a norma portuguesa NP EN 1610, bem como a

apresentação dos respetivos relatórios em CD/DVD.
vg 1

88 CC4.5.2 Inspeção vídeo ao interior da rede de drenagem de águas residuais  e apresentação final em CD/DVD com relatório, incluindo a execução dos trabalhos preparatórios
necessários.

m 79

 5 CONDUTA ELEVATÓRIA 1
 5.1 LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS
 5.1.1 Cubo ou calçada de granito
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89 CC5.1.1.1 Levantamento de pavimento em cubos ou calçada, incluindo marcação da rede no pavimento, transporte dos produtos removidos a vazadouro licenciado da
responsabilidade da Entidade Executante, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 86,52

 5.1.1.2 Reposição do pavimento em cubos ou calçada, incluindo sinalização horizontal, bem como o fornecimento e assentamento das seguintes camadas:
90 CC5.1.1.2

.1
Agregado britado de granulometria extensa, aplicado em duas camadas de 0,15 m de espessura, depois do recalque, regada e cilindrada. m3 14,26

91 CC5.1.1.2
.2

Camada de assentamento em areia, numa espessura mínima após compactação de 0,05 m, incluindo fecho de juntas com areia. m2 86,52

92 CC5.1.1.2
.3

Cubos de granito ou calçada, com aproveitamento do material existente, quando aceite pela Fiscalização, e aplicação de novos, se necessário. m2 86,52

 5.2 MOVIMENTO DE TERRAS
 5.2.1 Escavação por meios manuais ou mecânicos, incluindo decapagem, desmatação, abate de árvores, entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, e eventual demolição,

reparação ou reposição de estruturas e infraestruturas enterradas existentes,  bem como todos os trabalhos complementares que se revelem necessários. A escavação será
realizada em:93 CC5.2.1.1 Rocha dura m3 14,98

94 CC5.2.1.2 Rocha branda m3 14,98
95 CC5.2.1.3 Terra compacta m3 29,96
96 CC5.2.2 Fornecimento e aplicação de material granular fino (0/5 mm) de empréstimo, para assentamento e proteção da tubagem em camadas de 0,10 m, incluindo compactação

de modo a atingir uma compactação superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado, sem danificar a tubagem.
m3 25,89

97 CC5.2.3 Fornecimento e aplicação de aterro com material da própria vala cirandado e isento de pedras de dimensão superior a 0,02 m, ou material de mancha de empréstimo, se
necessário, incluindo compactação por camadas de espessura não superior a 0,20 m, de modo a atingir uma compactação superior a 95% do Ensaio de Proctor
Modificado, sem danificar a tubagem.

m3 11,41

98 CC5.2.4 Fornecimento e aplicação de fita sinalizadora para a tubagem em plástico com 0,30 m de largura, com a identificação do Dono da Obra e da infraestrutura a que se
refere, de acordo com as peças do projeto.

m 77,95

99 CC5.2.5 Remoção e transporte a vazadouro licenciado, da responsabilidade da Entidade Executante, dos produtos sobrantes. m3 60,02
 5.3 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 5.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PE100, da classe de pressão nominal PN10, com ligação por eletrofusão, cumprindo a norma europeia EN 12201 e certificado

de produto reconhecido no território nacional, incluindo acessórios e todos os trabalhos complementares. Diâmetro:
100 CC5.3.1.1 DN110 m 77,95

 5.4 ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES
101 CC5.4.1 Execução de câmara de descompressão completa, incluindo:

- levantamento e reposição de pavimentos e movimento de terras;
- camada de fundação, betão de limpeza e elementos estruturais em betão armado, incluindo juntas;
- acessórios de ligação às tubagens;
- moldagem do fundo;
- revestimento exterior e interior;
- execução de ventilação;
- dispositivo de fecho;
- dispositivo de acesso;
- todos os elementos complementares de acordo com as peças do projeto.

UN 1

 5.5 TRABALHOS FINAIS
102 CC5.5.1 Realização de ensaios de pressão de condutas sob pressão de acordo com a norma europeia EN 805, bem como a apresentação dos respetivos relatórios em CD/DVD. m 77,95

 6 CONDUTA ELEVATÓRIA 6
 6.1 LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS
 6.1.1 Betão betuminoso
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103 CC6.1.1.1 Levantamento de pavimento em betuminoso, incluindo marcação da rede no pavimento, corte com serra de disco, transporte dos produtos removidos a vazadouro
licenciado da responsabilidade da Entidade Executante, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 316,06

 6.1.1.2 Reposição do pavimento em betuminoso, incluindo sinalização horizontal, bem como o fornecimento e assentamento das seguintes camadas de:
104 CC6.1.1.2

.1
Agregado britado de granulometria extensa, com duas camadas de 0,15 m de espessura, depois do recalque, regada e cilindrada. m3 52,11

105 CC6.1.1.2
.2

Betão betuminoso tipo binder, aplicado a quente, numa espessura mínima após compactação de 0,05 m, incluindo rega de impregnação. m2 316,06

106 CC6.1.1.2
.3

Betão betuminoso, numa espessura mínima após compactação de 0,05 m, incluindo rega de colagem. m2 316,06

 6.2 MOVIMENTO DE TERRAS
 6.2.1 Escavação por meios manuais ou mecânicos, incluindo decapagem, desmatação, abate de árvores, entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, e eventual demolição,

reparação ou reposição de estruturas e infraestruturas enterradas existentes,  bem como todos os trabalhos complementares que se revelem necessários. A escavação será
realizada em:107 CC6.2.1.1 Rocha dura m3 54,71

108 CC6.2.1.2 Rocha branda m3 54,71
109 CC6.2.1.3 Terra compacta m3 109,43
110 CC6.2.2 Fornecimento e aplicação de material granular fino (0/5 mm) de empréstimo, para assentamento e proteção da tubagem em camadas de 0,10 m, incluindo compactação

de modo a atingir uma compactação superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado, sem danificar a tubagem.
m3 94,56

111 CC6.2.3 Fornecimento e aplicação de aterro com material da própria vala cirandado e isento de pedras de dimensão superior a 0,02 m, ou material de mancha de empréstimo, se
necessário, incluindo compactação por camadas de espessura não superior a 0,20 m, de modo a atingir uma compactação superior a 95% do Ensaio de Proctor
Modificado, sem danificar a tubagem.

m3 52,11

112 CC6.2.4 Fornecimento e aplicação de fita sinalizadora para a tubagem em plástico com 0,30 m de largura, com a identificação do Dono da Obra e da infraestrutura a que se
refere, de acordo com as peças do projeto.

m 284,74

113 CC6.2.5 Remoção e transporte a vazadouro licenciado, da responsabilidade da Entidade Executante, dos produtos sobrantes. m3 206,35
 6.3 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 6.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PE100, da classe de pressão nominal PN10, com ligação por eletrofusão, cumprindo a norma europeia EN 12201 e certificado

de produto reconhecido no território nacional, incluindo acessórios e todos os trabalhos complementares. Diâmetro:
114 CC6.3.1.1 DN110 m 284,74

 6.4 ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES
115 CC6.4.1 Execução de câmara de descompressão completa, incluindo:

- levantamento e reposição de pavimentos e movimento de terras;
- camada de fundação, betão de limpeza e elementos estruturais em betão armado, incluindo juntas;
- acessórios de ligação às tubagens;
- moldagem do fundo;
- revestimento exterior e interior;
- execução de ventilação;
- dispositivo de fecho;
- dispositivo de acesso;
- todos os elementos complementares de acordo com as peças do projeto.

UN 1

 6.5 TRABALHOS FINAIS
116 CC6.5.1 Realização de ensaios de pressão de condutas sob pressão de acordo com a norma europeia EN 805, bem como a apresentação dos respetivos relatórios em CD/DVD. m 284,74

 7 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUAS RESIDUAIS 1
 7.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
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117 CC7.1.1 Levantamento de pavimento na área afetada pela execução da estação elevatória, incluindo transporte dos pavimentos sobrantes a vazadouro licenciado da
responsabilidade da Entidade Executante, bem como todos os trabalhos complementares que se revelem necessários.

m2 37,4

 7.1.2 Escavação por meios manuais ou mecânicos, incluindo decapagem, desmatação, abate de árvores, entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, e eventual demolição,
reparação ou reposição de estruturas e infraestruturas enterradas existentes,  bem como todos os trabalhos complementares que se revelem necessários. A escavação será
realizada em: 7.1.2.1 Câmara de desvio

118 CC7.1.2.1
.1

Rocha dura (60%) m3 3,05

119 CC7.1.2.1
.2

Rocha branda (30%) m3 1,53

120 CC7.1.2.1
.3

Terra compacta (10%) m3 0,51

 7.1.2.2 Câmara de gradagem
121 CC7.1.2.2

.1
Rocha dura (60%) m3 4,58

122 CC7.1.2.2
.2

Rocha branda (30%) m3 2,29

123 CC7.1.2.2
.3

Terra compacta (10%) m3 0,76

 7.1.2.3 Câmara de aspiração
124 CC7.1.2.3

.1
Rocha dura (60%) m3 16,96

125 CC7.1.2.3
.2

Rocha branda (30%) m3 8,48

126 CC7.1.2.3
.3

Terra compacta (10%) m3 2,83

 7.1.2.4 Câmara de manobras
127 CC7.1.2.4

.1
Rocha dura (60%) m3 4,58

128 CC7.1.2.4
.2

Rocha branda (30%) m3 2,29

129 CC7.1.2.4
.3

Terra compacta (10%) m3 0,76

 7.1.2.5 Câmara para medidor de caudal
130 CC7.1.2.5

.1
Rocha dura (60%) m3 3,82

131 CC7.1.2.5
.2

Rocha branda (30%) m3 1,91

132 CC7.1.2.5
.3

Terra compacta (10%) m3 0,64

133 CC7.1.3 Remoção e transporte a vazadouro licenciado, da responsabilidade da Entidade Executante, dos produtos sobrantes. m3 58,344
 7.2 ARRANJOS EXTERIORES
 7.2.1 Pavimentação
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134 CC7.2.1.1 Execução de pavimento em cubos de granito ou calçada, de acordo com as peças desenhdas, incluindo o fornecimento e assentamento de todos os materiais
necessários, com execução de pendentes, sobre base devidamente compactada, constituído por:
- agregado britado de granulometria extensa, com 30 cm de espessura após compactação, aplicado em duas camadas;
- camada de areia, numa espessura mínima após compactação de 5 cm, incluindo fecho de juntas com areia;
- cubos de granito com 11 cm de lado.

m2 37,4

 7.3 REDES EXTERIORES
 7.3.1 Rede afluente
 7.3.1.1 Execução de rede, incluindo levantamento e reposição de pavimentos, movimento de terras, fornecimento e a aplicação de tubagem e acessórios, bem como todos os elementos

necessários à perfeita execução da tarefa. Rede a executar em:
135 CC7.3.1.1

.1
Tubagem em PVC corrugado DN200. m 6

 7.3.2 Rede de drenagem de descarga de emergência
 7.3.2.1 Execução de rede, incluindo levantamento e reposição de pavimentos, movimento de terras, fornecimento e a aplicação de tubagem e acessórios, bem como todos os elementos

necessários à perfeita execução da tarefa. Rede a executar em:
136 CC7.3.2.1

.1
Tubagem em PVC corrugado DN200. m 8

 7.3.2.2 Execução de câmara de visita completa, incluindo todos os elementos necessários à perfeita execução da tarefa. Tipo de câmara de visita:
137 CC7.3.2.2

.1
1,0 m   H < 2,5 m; D=1,00 m; cobertura troncocónica. UN 1

 7.3.2.3 Execução de proteção à descarga, incluindo o fornecimento e aplicação de betão armado com aditivo hidrófugo, cofragem e descofragem e sistema de suporte. Inclui todos os
trabalhos complementares necessários. Classe: C30/37 Dmax22 XC4(P) Cl0.4 S3; A400 NR. Descarga a executar no diâmetro:

138 CC7.3.2.3
.1

DN200 UN 1

 7.3.2.4 Fornecimento e instalação de válvula de maré com corpo em PEAD e acessórios em aço inox AISI 316L, incluindo fixações e todos os acessórios complementares. Diâmetro:
139 CC7.3.2.4

.1
DN200 UN 1

 7.4 CÂMARA DE DESVIO
140 CC7.4.1 Fornecimento e assentamento de brita para regularização e drenagem, devidamente compactada. m3 1
141 CC7.4.2 Fornecimento e assentamento de betão de regularização da classe C12/15 Dmax22 X0 S3, incluindo cofragem e descofragem, se necessário. m3 0,4
142 CC7.4.3 Execução de câmara de desvio, incluindo o fornecimento e colocação de:

- fundo monolítico executado no local em betão armado vibrado C40/50 Dmax22 XA3(P) Cl0.4 S3, incluindo aditivo hidrófugo tipo Plastocrete 05 da Sika, ou equivalente,
e aço A400 NR, com ligação direta à tubagem, incluindo moldagem do fundo;
- anéis de betão prefabricado totalmente estanques, incluindo escadas em PRFV;
- laje de cobertura em betão armado vibrado C40/50 Dmax22 XA3(P) Cl0.4 S3, incluindo aditivo hidrófugo, e aço A400NR, preparada para colocação da tampa;
- revestimento interior;
- revestimento exterior do tipo pintura betuminosa;
- tampa estanque e aro em ferro fundido anti-roubo, dimensões 800x700, da classe D400 de acordo com a NP EN 124, com inscrições;
- reaterro e compactação na zona envolvente;
- todos os acessórios e trabalhos complementares necessários de acordo com o pormenor das Peças Desenhadas.

UN 1

 7.4.4 Fornecimento e instalação de válvula mural circular em polietileno de alta densidade, provida de dado, prolongamento e guia, haste de manobra e volante a fornecer para
montagem em exploração, cabeça móvel em FFD, bem como todos os acessórios e trabalhos complementares necessários ao perfeito funcionamento da válvula mural, localizada
na câmara de desvio para isolamento da estação elevatória.

143 EQ7.4.4.1 DN200 UN 1
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 7.5 CÂMARA DE GRADAGEM
144 CC7.5.1 Fornecimento e assentamento de brita para regularização e drenagem, devidamente compactada. m3 1
145 CC7.5.2 Fornecimento e assentamento de betão de regularização da classe C12/15 Dmax22 X0 S3, incluindo cofragem e descofragem, se necessário. m3 0,4
146 CC7.5.3 Execução de câmara de gradagem, incluindo o fornecimento e colocação de:

- fundo monolítico executado no local em betão armado vibrado C40/50 Dmax22 XA3(P) Cl0.4 S3, incluindo aditivo hidrófugo tipo Plastocrete 05 da Sika, ou equivalente,
e aço A400 NR, com ligação direta à tubagem, incluindo moldagem do fundo;
- anéis de betão prefabricado totalmente estanques;
- laje de cobertura em betão armado vibrado C40/50 Dmax22 XA3(P) Cl0.4 S3, incluindo aditivo hidrófugo, e aço A400NR, preparada para colocação da tampa;
- revestimento interior;
- revestimento exterior do tipo pintura betuminosa;
- tampa estanque e aro em ferro fundido anti-roubo, dimensões 800x700, da classe D400 de acordo com a NP EN 124, com inscrições;
- reaterro e compactação na zona envolvente;
- todos os acessórios e trabalhos complementares necessários de acordo com o pormenor das Peças Desenhadas.

UN 1

147 CC7.5.4 Fornecimento e instalação de cesto de gradagem em aço inox AISI 316L, incluindo guias e correntes bem como restantes acessórios de instalação, de acordo com as
peças desenhadas, bem como todos os acessórios e trabalhos complementares necessários ao perfeito funcionamento e manutenção/operação da câmara.

UN 1

 7.6 CÂMARA DE ASPIRAÇÃO
148 CC7.6.1 Fornecimento e assentamento de brita para regularização e drenagem, devidamente compactada. m3 2,6
149 CC7.6.2 Fornecimento e assentamento de betão de regularização da classe C12/15 Dmax22 X0 S3, incluindo cofragem e descofragem, se necessário. m3 0,9
150 CC7.6.3 Fornecimento e assentamento de câmara de aspiração pré-fabricada em betão armado, com 3,5 m de profundidade e 1,8 m de diâmetro, fundo com pendentes,

tubagens, curvas e acessórios, bem como todos os acessórios e trabalhos complementares, passagem para cabos e todos os acessórios e trabalhos necessários à
perfeita execução da tarefa, de acordo com a MDJ e as peças desenhadas.

UN 1

151 EQ7.6.4 Fornecimento e instalação de grupo eletrobomba submersível para Q=5,5 l/s e H=10,4 mca, incluindo cablagem e tubagem elétrica, sistema de assentamento em ferro
fundido, curvas a 90º em ferro fundido dúctil, correntes de elevação, guias e suportes em aço inox AISI316L, bem como todos os acessórios e trabalhos complementares
necessários de acordo com as peças desenhadas.

UN 2

152 IE7.6.5 Fornecimento e instalação do sistema elétrico e de comando e controlo da estação elevatória, incluindo instrumentação, quadro elétrico de comando e proteção da
estação elevatória e controlador XPC de 4kW ou equivalente, incluindo armário de passeio com duas portas, bem como todos os acessórios e trabalhos
complementares, cablagem, instalações elétricas e todos os acessórios e trabalhos necessários à perfeita execução da tarefa, de acordo com a MDJ e as peças
desenhadas.

UN 1

153 IE7.6.6 Fornecimento e instalação de interruptor de nível tipo pêra, fabricado em propileno e com cabo de 13 m revestido em PVC, equipado com interruptor ausente de mercúrio
e respetivas ligações elétricas.

UN 4

154 IE7.6.7 Fornecimento e instalação de transdutor de nível ultrasónico, da classe de protecção IP68, incluindo cablagem até ao quadro elétrico (protegida mecanicamente),
comunicação com PLC, com saída em corrente de 4 - 20 mA.

UN 1

155 CC7.6.8 Fornecimento e aplicação de tampa e aro em ferro fundido, articulada, dimensões 1,30 x 0,80 com aberturas triangulares individualizadas, anti-roubo, com chumbadouros
de fixação, da classe D400 de acordo com a NP EN 124, com inscrições.

UN 1

156 CC7.6.9 Fornecimento e assentamento de tubagem de ventilação em aço inox AISI 316L, incluindo fixações, reforço, acessórios, corte, remoção e transporte de pavimento,
escavação e carga, transporte e depósito dos volumes sobrantes a vazadouro certificado, aterro e compactação na zona envolvente, de acordo com os elementos do
projeto.

UN 1

 7.7 CÂMARA DE MANOBRAS
157 CC7.7.1 Fornecimento e assentamento de brita para regularização e drenagem, devidamente compactada. m3 1
158 CC7.7.2 Fornecimento e assentamento de betão de regularização da classe C12/15 Dmax22 X0 S3, incluindo cofragem e descofragem, se necessário. m3 0,4
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159 CC7.7.3 Execução de câmara de manobras, incluindo o fornecimento e colocação de:
- fundo monolítico executado no local em betão armado vibrado C40/50 Dmax22 XA3(P) Cl0.4 S3, incluindo aditivo hidrófugo, e aço A400 NR, com ligação direta à
tubagem, incluindo moldagem do fundo;
- anéis de betão prefabricado totalmente estanques, incluindo escadas em PRFV;
- laje de cobertura em betão armado vibrado C40/50 Dmax22 XA3(P) Cl0.4 S3, incluindo aditivo hidrófugo, e aço A400NR, preparada para colocação da tampa;
- revestimento interior;
- revestimento exterior do tipo pintura betuminosa;
- tampa estanque e aro em ferro fundido anti-roubo, dimensões 800*700, da classe D400 de acordo com a NP EN 124, com inscrições;
- reaterro e compactação na zona envolvente;
- todos os acessórios e trabalhos complementares necessários de acordo com o pormenor das Peças Desenhadas.

UN 1

160 CC7.7.4 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessórios, em aço inox AISI316L, com espessura mínima de 3 mm, entre a câmara de aspiração e a câmara de manobras. UN 3
 7.7.5 Fornecimento e assentamento de tubagem em aço inox AISI316L, com espessura mínima de 3 mm, da classe de pressão nominal PN16, designadamente:

161 CC7.7.5.1 Curva a 90º, flangeada,   80 mm. UN 5
162 CC7.7.5.2 Cruzeta, flangeada,   80 mm. UN 1
163 CC7.7.5.3 Troço de tubagem, flangeada,   80 mm. UN 1
164 CC7.7.5.4 Passa-muros, flangeado,   80 mm. UN 4

 7.7.6 Fornecimento e assentamento de acessórios em ferro fundido dúctil flangeado, próprios para águas residuais, revestidos interior e exteriormente, da classe de pressão nominal
PN16, designadamente:

165 EQ7.7.6.1 Junta de desmontagem flangeada, travada,   80 mm. UN 3
166 EQ7.7.6.2 Válvula de retenção de bola, flangeada,   80 mm. UN 2
167 EQ7.7.6.3 Válvula de seccionamento de cunha elástica, flangeada, incluindo volante,   80 mm. UN 3
168 CC7.7.7 Fornecimento e assentamento de tubagem de ventilação em aço inox AISI 316L, incluindo fixações, reforço, acessórios, corte, remoção e transporte de pavimento,

escavação e carga, transporte e depósito dos volumes sobrantes a vazadouro certificado, aterro e compactação na zona envolvente, de acordo com os elementos do
projeto.

UN 1

169 CC7.7.8 Fornecimento e aplicação de sifão de pavimento, em aço inox AISI 316L, incluindo ligação à rede de drenagem de águas pluviais e todos os trabalhos e acessórios
complementares.

UN 1

 7.8 CÂMARA PARA MEDIDOR DE CAUDAL
170 CC7.8.1 Fornecimento e assentamento de brita para regularização e drenagem, devidamente compactada. m3 1
171 CC7.8.2 Fornecimento e assentamento de betão de regularização da classe C12/15 Dmax22 X0 S3, incluindo cofragem e descofragem, se necessário. m3 0,4
172 CC7.8.3 Execução de câmara para medidor de caudal, incluindo o fornecimento e colocação de:

- fundo monolítico executado no local em betão armado vibrado C40/50 Dmax22 XA3(P) Cl0.4 S3, incluindo aditivo hidrófugo, e aço A400 NR, com ligação direta à
tubagem, incluindo moldagem do fundo;
- anéis de betão prefabricado totalmente estanques, incluindo escadas em PRFV;
- laje de cobertura em betão armado vibrado C40/50 Dmax22 XA3(P) Cl0.4 S3, incluindo aditivo hidrófugo, e aço A400NR, preparada para colocação da tampa;
- revestimento interior;
- revestimento exterior do tipo pintura betuminosa;
- tampa estanque e aro em ferro fundido anti-roubo, dimensões 800x700, da classe D400 de acordo com a NP EN 124, com inscrições;
- reaterro e compactação na zona envolvente;
- todos os acessórios e trabalhos complementares necessários de acordo com o pormenor das Peças Desenhadas.

UN 1

173 CC7.8.4 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessórios, em aço inox AISI316L, com espessura mínima de 3 mm, entre a câmara de manobras e a câmara para medidor
de caudal.

UN 1

 7.8.5 Fornecimento e assentamento de tubagem em aço inox AISI316L, com espessura mínima de 3 mm, da classe de pressão nominal PN16, designadamente:
174 CC7.8.5.1 Troço de tubagem, flangeada,   80 mm. UN 1
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175 CC7.8.5.2 Passa-muros, flangeado,   80 mm. UN 2
176 CC7.8.5.3 Cone, flangeado,   100/80 mm. UN 1

 7.8.6 Fornecimento e assentamento de acessórios em ferro fundido dúctil flangeado, próprios para águas residuais, revestidos interior e exteriormente, da classe de pressão nominal
PN16, designadamente:

177 EQ7.8.6.1 Junta de desmontagem flangeada, travada,   80 mm. UN 1
178 EQ7.8.6.2 Válvula de seccionamento de cunha elástica, flangeada, incluindo volante,   80 mm. UN 1
179 EQ7.8.6.3 Adaptador de flange para PEAD no diâmetro   100/110 mm. UN 1
180 EQ7.8.7 Fornecimento e instalação de medidor de caudal eletromagnético para escoamento sob pressão, com classe de proteção IP68, incluindo conversor a instalar em local a

definir pela Fiscalização, suporte, ligações entre elemento primário e secundário e todos os trabalhos e acessórios complementares. Diâmetro DN80.
UN 1

181 CC7.8.8 Fornecimento e assentamento de tubagem de ventilação em aço inox AISI 316L, incluindo fixações, reforço, acessórios, corte, remoção e transporte de pavimento,
escavação e carga, transporte e depósito dos volumes sobrantes a vazadouro certificado, aterro e compactação na zona envolvente, de acordo com os elementos do
projeto.

UN 1

182 CC7.8.9 Fornecimento e aplicação de sifão de pavimento, em aço inox AISI 316L, incluindo ligação à rede de drenagem de águas pluviais e todos os trabalhos e acessórios
complementares.

UN 1

 7.9 MURAL PARA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA
183 CC7.9.1 Execução de mural da estação elevatória para quadro elétrico e nicho para contadores, incluindo levantamento e reposição de pavimentos, movimento de terras, maciços

de betão, alvenarias, laje de cobertura em betão armado, portas, grelhas de ventilação, revestimentos e acabamentos, mastro para colocação de antena, se aplicável,
bem como todos os trabalhos e acessórios complementares, de acordo com as peças do projeto.

UN 1

184 DV7.9.2 Fornecimento e aplicação de placa identificadora da estação elevatória, conforme pormenor a ser fornecido pelo Dono de Obra, incluindo todos os trabalhos e acessórios
complementares, de acordo com as peças do projeto.

UN 1

 8 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUAS RESIDUAIS 6
 8.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS

185 CC8.1.1 Levantamento de pavimento na área afetada pela execução da estação elevatória, incluindo transporte dos pavimentos sobrantes a vazadouro licenciado da
responsabilidade da Entidade Executante, bem como todos os trabalhos complementares que se revelem necessários.

m2 37,4

 8.1.2 Escavação por meios manuais ou mecânicos, incluindo decapagem, desmatação, abate de árvores, entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, e eventual demolição,
reparação ou reposição de estruturas e infraestruturas enterradas existentes,  bem como todos os trabalhos complementares que se revelem necessários. A escavação será
realizada em: 8.1.2.1 Câmara de desvio

186 CC8.1.2.1
.1

Rocha dura (60%) m3 3,05

187 CC8.1.2.1
.2

Rocha branda (30%) m3 1,53

188 CC8.1.2.1
.3

Terra compacta (10%) m3 0,51

 8.1.2.2 Câmara de gradagem
189 CC8.1.2.2

.1
Rocha dura (60%) m3 4,58

190 CC8.1.2.2
.2

Rocha branda (30%) m3 2,29

191 CC8.1.2.2
.3

Terra compacta (10%) m3 0,76

 8.1.2.3 Câmara de aspiração
192 CC8.1.2.3

.1
Rocha dura (60%) m3 16,96
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193 CC8.1.2.3
.2

Rocha branda (30%) m3 8,48

194 CC8.1.2.3
.3

Terra compacta (10%) m3 2,83

 8.1.2.4 Câmara de manobras
195 CC8.1.2.4

.1
Rocha dura (60%) m3 4,58

196 CC8.1.2.4
.2

Rocha branda (30%) m3 2,29

197 CC8.1.2.4
.3

Terra compacta (10%) m3 0,76

 8.1.2.5 Câmara para medidor de caudal
198 CC8.1.2.5

.1
Rocha dura (60%) m3 3,82

199 CC8.1.2.5
.2

Rocha branda (30%) m3 1,91

200 CC8.1.2.5
.3

Terra compacta (10%) m3 0,64

201 CC8.1.3 Remoção e transporte a vazadouro licenciado, da responsabilidade da Entidade Executante, dos produtos sobrantes. m3 58,344
 8.2 ARRANJOS EXTERIORES
 8.2.1 Pavimentação

202 CC8.2.1.1 Execução de pavimento em betuminoso, de acordo com as peças desenhadas, incluindo o fornecimento e assentamento de todos os materiais necessários, com
execução de pendentes, sobre base devidamente compactada, constituído por:
- agregado britado de granulometria extensa, com 30 cm de espessura após compactação, aplicado em duas camadas;
- betão betuminoso tipo binder, aplicado a quente, numa espessura mínima após compactação de 5 cm, incluindo rega de impregnação;
- betão betuminoso, numa espessura mínima após compactação de 5 cm, incluindo rega de colagem.

m2 37,4

 8.3 REDES EXTERIORES
 8.3.1 Rede afluente
 8.3.1.1 Execução de rede, incluindo levantamento e reposição de pavimentos, movimento de terras, fornecimento e a aplicação de tubagem e acessórios, bem como todos os elementos

necessários à perfeita execução da tarefa. Rede a executar em:
203 CC8.3.1.1

.1
Tubagem em PVC corrugado DN200. m 6

 8.3.2 Rede de drenagem de descarga de emergência
 8.3.2.1 Execução de rede, incluindo levantamento e reposição de pavimentos, movimento de terras, fornecimento e a aplicação de tubagem e acessórios, bem como todos os elementos

necessários à perfeita execução da tarefa. Rede a executar em:
204 CC8.3.2.1

.1
Tubagem em PVC corrugado DN200. m 7

 8.3.2.2 Execução de câmara de visita completa, incluindo todos os elementos necessários à perfeita execução da tarefa. Tipo de câmara de visita:
205 CC8.3.2.2

.1
1,0 m   H < 2,5 m; D=1,00 m; cobertura troncocónica. UN 1

 8.3.2.3 Execução de proteção à descarga, incluindo o fornecimento e aplicação de betão armado com aditivo hidrófugo, cofragem e descofragem e sistema de suporte. Inclui todos os
trabalhos complementares necessários. Classe: C30/37 Dmax22 XC4(P) Cl0.4 S3; A400 NR. Descarga a executar no diâmetro:
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206 CC8.3.2.3
.1

DN200 UN 1

 8.3.2.4 Fornecimento e instalação de válvula de maré com corpo em PEAD e acessórios em aço inox AISI 316L, incluindo fixações e todos os acessórios complementares. Diâmetro:
207 EQ8.3.2.4

.1
DN200 UN 1

 8.4 CÂMARA DE DESVIO
208 CC8.4.1 Fornecimento e assentamento de brita para regularização e drenagem, devidamente compactada. m3 1
209 CC8.4.2 Fornecimento e assentamento de betão de regularização da classe C12/15 Dmax22 X0 S3, incluindo cofragem e descofragem, se necessário. m3 0,4
210 CC8.4.3 Execução de câmara de desvio, incluindo o fornecimento e colocação de:

- fundo monolítico executado no local em betão armado vibrado C40/50 Dmax22 XA3(P) Cl0.4 S3, incluindo aditivo hidrófugo tipo Plastocrete 05 da Sika, ou equivalente,
e aço A400 NR, com ligação direta à tubagem, incluindo moldagem do fundo;
- anéis de betão prefabricado totalmente estanques, incluindo escadas em PRFV;
- laje de cobertura em betão armado vibrado C40/50 Dmax22 XA3(P) Cl0.4 S3, incluindo aditivo hidrófugo, e aço A400NR, preparada para colocação da tampa;
- revestimento interior;
- revestimento exterior do tipo pintura betuminosa;
- tampa estanque e aro em ferro fundido anti-roubo, dimensões 800x700, da classe D400 de acordo com a NP EN 124, com inscrições;
- reaterro e compactação na zona envolvente;
- todos os acessórios e trabalhos complementares necessários de acordo com o pormenor das Peças Desenhadas.

UN 1

 8.4.4 Fornecimento e instalação de válvula mural circular em polietileno de alta densidade, provida de dado, prolongamento e guia, haste de manobra e volante a fornecer para
montagem em exploração, cabeça móvel em FFD, bem como todos os acessórios e trabalhos complementares necessários ao perfeito funcionamento da válvula mural, localizada
na câmara de desvio para isolamento da estação elevatória.

211 EQ8.4.4.1 DN200 UN 1
 8.5 CÂMARA DE GRADAGEM

212 CC8.5.1 Fornecimento e assentamento de brita para regularização e drenagem, devidamente compactada. m3 1
213 CC8.5.2 Fornecimento e assentamento de betão de regularização da classe C12/15 Dmax22 X0 S3, incluindo cofragem e descofragem, se necessário. m3 0,4
214 CC8.5.3 Execução de câmara de gradagem, incluindo o fornecimento e colocação de:

- fundo monolítico executado no local em betão armado vibrado C40/50 Dmax22 XA3(P) Cl0.4 S3, incluindo aditivo hidrófugo tipo Plastocrete 05 da Sika, ou equivalente,
e aço A400 NR, com ligação direta à tubagem, incluindo moldagem do fundo;
- anéis de betão prefabricado totalmente estanques;
- laje de cobertura em betão armado vibrado C40/50 Dmax22 XA3(P) Cl0.4 S3, incluindo aditivo hidrófugo, e aço A400NR, preparada para colocação da tampa;
- revestimento interior;
- revestimento exterior do tipo pintura betuminosa;
- tampa estanque e aro em ferro fundido anti-roubo, dimensões 800x700, da classe D400 de acordo com a NP EN 124, com inscrições;
- reaterro e compactação na zona envolvente;
- todos os acessórios e trabalhos complementares necessários de acordo com o pormenor das Peças Desenhadas.

UN 1

215 CC8.5.4 Fornecimento e instalação de cesto de gradagem em aço inox AISI 316L, incluindo guias e correntes bem como restantes acessórios de instalação, de acordo com as
peças desenhadas, bem como todos os acessórios e trabalhos complementares necessários ao perfeito funcionamento e manutenção/operação da câmara.

UN 1

 8.6 CÂMARA DE ASPIRAÇÃO
216 CC8.6.1 Fornecimento e assentamento de brita para regularização e drenagem, devidamente compactada. m3 2,6
217 CC8.6.2 Fornecimento e assentamento de betão de regularização da classe C12/15 Dmax22 X0 S3, incluindo cofragem e descofragem, se necessário. m3 0,9
218 CC8.6.3 Fornecimento e assentamento de câmara de aspiração pré-fabricada em betão armado, com 3,5 m de profundidade e 1,8 m de diâmetro, fundo com pendentes,

tubagens, curvas e acessórios, bem como todos os acessórios e trabalhos complementares, passagem para cabos e todos os acessórios e trabalhos necessários à
perfeita execução da tarefa, de acordo com a MDJ e as peças desenhadas.

UN 1
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219 EQ8.6.4 Fornecimento e instalação de grupo eletrobomba submersível para Q=5,5 l/s e H=14,2 mca, incluindo cablagem e tubagem elétrica, sistema de assentamento em ferro
fundido, curvas a 90º em ferro fundido dúctil, correntes de elevação, guias e suportes em aço inox AISI316L, bem como todos os acessórios e trabalhos complementares
necessários de acordo com as peças desenhadas.

UN 2

220 IE8.6.5 Fornecimento e instalação do sistema elétrico e de comando e controlo da estação elevatória, incluindo instrumentação, quadro elétrico de comando e proteção da
estação elevatória e controlador XPC de 4kW ou equivalente, incluindo armário de passeio com duas portas, bem como todos os acessórios e trabalhos
complementares, cablagem, instalações elétricas e todos os acessórios e trabalhos necessários à perfeita execução da tarefa, de acordo com a MDJ e as peças
desenhadas.

UN 1

221 IE8.6.6 Fornecimento e instalação de interruptor de nível tipo pêra, fabricado em propileno e com cabo de 13 m revestido em PVC, equipado com interruptor ausente de mercúrio
e respetivas ligações elétricas.

UN 4

222 IE8.6.7 Fornecimento e instalação de transdutor de nível ultrasónico, da classe de protecção IP68, incluindo cablagem até ao quadro elétrico (protegida mecanicamente),
comunicação com PLC, com saída em corrente de 4 - 20 mA.

UN 1

223 CC8.6.8 Fornecimento e aplicação de tampa e aro em ferro fundido, articulada, dimensões 1,30 x 0,80 com aberturas triangulares individualizadas, anti-roubo, com chumbadouros
de fixação, da classe D400 de acordo com a NP EN 124, com inscrições.

UN 1

224 CC8.6.9 Fornecimento e assentamento de tubagem de ventilação em aço inox AISI 316L, incluindo fixações, reforço, acessórios, corte, remoção e transporte de pavimento,
escavação e carga, transporte e depósito dos volumes sobrantes a vazadouro certificado, aterro e compactação na zona envolvente, de acordo com os elementos do
projeto.

UN 1

 8.7 CÂMARA DE MANOBRAS
225 CC8.7.1 Fornecimento e assentamento de brita para regularização e drenagem, devidamente compactada. m3 1
226 CC8.7.2 Fornecimento e assentamento de betão de regularização da classe C12/15 Dmax22 X0 S3, incluindo cofragem e descofragem, se necessário. m3 0,4
227 CC8.7.3 Execução de câmara de manobras, incluindo o fornecimento e colocação de:

- fundo monolítico executado no local em betão armado vibrado C40/50 Dmax22 XA3(P) Cl0.4 S3, incluindo aditivo hidrófugo, e aço A400 NR, com ligação direta à
tubagem, incluindo moldagem do fundo;
- anéis de betão prefabricado totalmente estanques, incluindo escadas em PRFV;
- laje de cobertura em betão armado vibrado C40/50 Dmax22 XA3(P) Cl0.4 S3, incluindo aditivo hidrófugo, e aço A400NR, preparada para colocação da tampa;
- revestimento interior;
- revestimento exterior do tipo pintura betuminosa;
- tampa estanque e aro em ferro fundido anti-roubo, dimensões 800*700, da classe D400 de acordo com a NP EN 124, com inscrições;
- reaterro e compactação na zona envolvente;
- todos os acessórios e trabalhos complementares necessários de acordo com o pormenor das Peças Desenhadas.

UN 1

228 CC8.7.4 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessórios, em aço inox AISI316L, com espessura mínima de 3 mm, entre a câmara de aspiração e a câmara de manobras. UN 3
 8.7.5 Fornecimento e assentamento de tubagem em aço inox AISI316L, com espessura mínima de 3 mm, da classe de pressão nominal PN16, designadamente:

229 CC8.7.5.1 Curva a 90º, flangeada,   80 mm. UN 5
230 CC8.7.5.2 Cruzeta, flangeada,   80 mm. UN 1
231 CC8.7.5.3 Troço de tubagem, flangeada,   80 mm. UN 1
232 CC8.7.5.4 Passa-muros, flangeado,   80 mm. UN 4

 8.7.6 Fornecimento e assentamento de acessórios em ferro fundido dúctil flangeado, próprios para águas residuais, revestidos interior e exteriormente, da classe de pressão nominal
PN16, designadamente:

233 EQ8.7.6.1 Junta de desmontagem flangeada, travada,   80 mm. UN 3
234 EQ8.7.6.2 Válvula de retenção de bola, flangeada,   80 mm. UN 2
235 EQ8.7.6.3 Válvula de seccionamento de cunha elástica, flangeada, incluindo volante,   80 mm. UN 3
236 CC8.7.7 Fornecimento e assentamento de tubagem de ventilação em aço inox AISI 316L, incluindo fixações, reforço, acessórios, corte, remoção e transporte de pavimento,

escavação e carga, transporte e depósito dos volumes sobrantes a vazadouro certificado, aterro e compactação na zona envolvente, de acordo com os elementos do
projeto.

UN 1
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237 CC8.7.8 Fornecimento e aplicação de sifão de pavimento, em aço inox AISI 316L, incluindo ligação à rede de drenagem de águas pluviais e todos os trabalhos e acessórios
complementares.

UN 1

 8.8 CÂMARA PARA MEDIDOR DE CAUDAL
238 CC8.8.1 Fornecimento e assentamento de brita para regularização e drenagem, devidamente compactada. m3 1
239 CC8.8.2 Fornecimento e assentamento de betão de regularização da classe C12/15 Dmax22 X0 S3, incluindo cofragem e descofragem, se necessário. m3 0,4
240 CC8.8.3 Execução de câmara para medidor de caudal, incluindo o fornecimento e colocação de:

- fundo monolítico executado no local em betão armado vibrado C40/50 Dmax22 XA3(P) Cl0.4 S3, incluindo aditivo hidrófugo, e aço A400 NR, com ligação direta à
tubagem, incluindo moldagem do fundo;
- anéis de betão prefabricado totalmente estanques, incluindo escadas em PRFV;
- laje de cobertura em betão armado vibrado C40/50 Dmax22 XA3(P) Cl0.4 S3, incluindo aditivo hidrófugo, e aço A400NR, preparada para colocação da tampa;
- revestimento interior;
- revestimento exterior do tipo pintura betuminosa;
- tampa estanque e aro em ferro fundido anti-roubo, dimensões 800x700, da classe D400 de acordo com a NP EN 124, com inscrições;
- reaterro e compactação na zona envolvente;
- todos os acessórios e trabalhos complementares necessários de acordo com o pormenor das Peças Desenhadas.

UN 1

241 CC8.8.4 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessórios, em aço inox AISI316L, com espessura mínima de 3 mm, entre a câmara de manobras e a câmara para medidor
de caudal.

UN 1

 8.8.5 Fornecimento e assentamento de tubagem em aço inox AISI316L, com espessura mínima de 3 mm, da classe de pressão nominal PN16, designadamente:
242 CC8.8.5.1 Troço de tubagem, flangeada,   80 mm. UN 1
243 CC8.8.5.2 Passa-muros, flangeado,   80 mm. UN 2
244 CC8.8.5.3 Cone, flangeado,   100/80 mm. UN 1

 8.8.6 Fornecimento e assentamento de acessórios em ferro fundido dúctil flangeado, próprios para águas residuais, revestidos interior e exteriormente, da classe de pressão nominal
PN16, designadamente:

245 EQ8.8.6.1 Junta de desmontagem flangeada, travada,   80 mm. UN 1
246 EQ8.8.6.2 Válvula de seccionamento de cunha elástica, flangeada, incluindo volante,   80 mm. UN 1
247 EQ8.8.6.3 Adaptador de flange para PEAD no diâmetro   100/110 mm. UN 1
248 EQ8.8.7 Fornecimento e instalação de medidor de caudal eletromagnético para escoamento sob pressão, com classe de proteção IP68, incluindo conversor a instalar em local a

definir pela Fiscalização, suporte, ligações entre elemento primário e secundário e todos os trabalhos e acessórios complementares. Diâmetro DN80.
UN 1

249 CC8.8.8 Fornecimento e assentamento de tubagem de ventilação em aço inox AISI 316L, incluindo fixações, reforço, acessórios, corte, remoção e transporte de pavimento,
escavação e carga, transporte e depósito dos volumes sobrantes a vazadouro certificado, aterro e compactação na zona envolvente, de acordo com os elementos do
projeto.

UN 1

250 CC8.8.9 Fornecimento e aplicação de sifão de pavimento, em aço inox AISI 316L, incluindo ligação à rede de drenagem de águas pluviais e todos os trabalhos e acessórios
complementares.

UN 1

 8.9 MURAL PARA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA
251 CC8.9.1 Execução de mural da estação elevatória para quadro elétrico e nicho para contadores, incluindo levantamento e reposição de pavimentos, movimento de terras, maciços

de betão, alvenarias, laje de cobertura em betão armado, portas, grelhas de ventilação, revestimentos e acabamentos, mastro para colocação de antena, se aplicável,
bem como todos os trabalhos e acessórios complementares, de acordo com as peças do projeto.

UN 1

252 DV8.9.2 Fornecimento e aplicação de placa identificadora da estação elevatória, conforme pormenor a ser fornecido pelo Dono de Obra, incluindo todos os trabalhos e acessórios
complementares, de acordo com as peças do projeto.

UN 1

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 9.1 IE - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUAS RESIDUAIS 1

253 IE9.1.1 Fornecimento e instalação em vala, de tubo plástico de polietileno corrugado, DIN J6 (6 kgf/m2), de 63 mm de diâmetro, para posterior enfiamento do ramal de
alimentação de energia da EEAR, caso seja subterrâneo.

ml 10
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254 IE9.1.2 Fornecimento e instalação de caixa adequada à instalação da portinhola do distribuidor de energia, em poliester reforçado a fibra de vidro, com tampa amovível, índices
de protecção IP23/IK08, classe 2 de isolamento, provida de base fusível tripolar DIN00 (tipo P100/EDP).

UN 1

255 IE9.1.3 Fornecimento e instalação de caixa adequada para instalação do contador de energia, em poliester reforçado a fibra de vidro, com porta e visor, índices de protecção
IP23/IK08 e classe 2 de isolamento.

UN 1

256 IE9.1.4 Fornecimento e instalação de um quadro eléctrico completo, cf. Memória Descritiva, incluindo todo o material de corte, comando, protecção, medida e sinalização, de
acordo com o indicado no respectivo esquema unifilar.

UN 1

 9.1.5 Fornecimento e montagem de tubos plásticos de polietileno corrugado, do tipo PEAD/C, incluindo acessórios, instalados em vala no pavimento:
257 IE9.1.5.1 ø50 ml 10
258 IE9.1.5.2 ø90 ml 34

 9.1.6 Fornecimento dos seguintes cabos, e sua instalação em tubo plásticos, ou no interior dos apoios das luminárias:
259 IE9.1.6.1 XV 4x10 (alimentação QE) ml 5
260 IE9.1.6.2 XV 5G2,5 (quadro EE compacta) ml 5
261 IE9.1.6.3 XV3G2,5 (preto - iluminação exterior) ml 12
262 IE9.1.6.4 H05VV-F3G2,5 (interior do apoio de iluminação exterior) ml 6
263 IE9.1.6.5 XV 3G2,5 (tomada monofásica) ml 4
264 IE9.1.6.6 XV 5G2,5 (tomada trifásica) ml 4
265 IE9.1.6.7 XV 1G16 (V/A-preto - ligações à terra) ml 6

 9.1.7 Fornecimento e instalação de aparelhagem estanque, própria para instalação à vista, IP55 ou superior .
266 IE9.1.7.1 Tomada monofásica, tipo schuko, 16 A, instaladas no quadro elétrico. UN 1
267 IE9.1.7.2 Tomada trifásica, tipo CEE, 3P+N+T, 16 A, instalada no quadro elétrico UN 1
268 IE9.1.8 Fornecimento e montagem em apoio de uma luminária para iluminação exterior, modelo LUSA I, 16 leds, 25 W, da Exporlux ou similar, conforme Memória Descritiva e

desenho
UN 1

269 IE9.1.9 Fornecimento e montagem de um apoio em chapa de aço, devidamente tratado contra a corrosão e pintado, tronco-cónico, com a altura de 6 m acima do solo e fixação
por flange e parafusos a maciço de betão

UN 1

270 IE9.1.10 Eléctrodo de terra de protecção da instalação, constituído por uma ou mais varetas de aço revestido a cobre, com 2,0 m de comprimento e 15 mmde diâmetro externo. UN 2
271 IE9.1.11 Fornecimento e instalação de ligadores amovíveis, possibilitando a medida do valor da resistência de terra. UN 1
272 IE9.1.12 Fornecimento e instalação no armário do quadro eléctrico de descarregadores de sobretensões do tipo 1+2, poder de descraga de 40 kA. UN 1
273 IE9.1.13 Construção de maciço adequado ao peso e dimensão do apoio de iluminação exterior, destinado à sua fixação ao pavimento UN 1
274 IE9.1.14 Custo do ramal de alimentação de energia vg 1
275 IE9.1.15 Despesa com vistoria e certificação da instalação, para obtenção da licença de exploração e ligação à rede UN 1
276 IE9.1.16 Formação de 2 operacionais do dono de obra em operação e manutenção dos equipamentos instalados UN 1

 9.2 IE - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUAS RESIDUAIS 6
277 IE9.2.1 Fornecimento e instalação em vala, de tubo plástico de polietileno corrugado, DIN J6 (6 kgf/m2), de 63 mm de diâmetro, para posterior enfiamento do ramal de

alimentação de energia da EEAR, caso seja subterrâneo.
ml 10

278 IE9.2.2 Fornecimento e instalação de caixa adequada à instalação da portinhola do distribuidor de energia, em poliester reforçado a fibra de vidro, com tampa amovível, índices
de protecção IP23/IK08, classe 2 de isolamento, provida de base fusível tripolar DIN00 (tipo P100/EDP).

UN 1

279 IE9.2.3 Fornecimento e instalação de caixa adequada para instalação do contador de energia, em poliester reforçado a fibra de vidro, com porta e visor, índices de protecção
IP23/IK08 e classe 2 de isolamento.

UN 1

280 IE9.2.4 Fornecimento e instalação de um quadro eléctrico completo, cf. Memória Descritiva, incluindo todo o material de corte, comando, protecção, medida e sinalização, de
acordo com o indicado no respectivo esquema unifilar.

UN 1

 9.2.5 Fornecimento e montagem de tubos plásticos de polietileno corrugado, do tipo PEAD/C, incluindo acessórios, instalados em vala no pavimento:
281 IE9.2.5.1 ø50 ml 10
282 IE9.2.5.2 ø90 ml 45
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 9.2.6 Fornecimento dos seguintes cabos, e sua instalação em tubo plásticos, ou no interior dos apoios das luminárias:
283 IE9.2.6.1 XV 4x10 (alimentação QE) ml 5
284 IE9.2.6.2 XV 5G2,5 (quadro EE compacta) ml 5
285 IE9.2.6.3 XV3G2,5 (preto - iluminação exterior) ml 15
286 IE9.2.6.4 H05VV-F3G2,5 (interior do apoio de iluminação exterior) ml 6
287 IE9.2.6.5 XV 3G2,5 (tomada monofásica) ml 4
288 IE9.2.6.6 XV 5G2,5 (tomada trifásica) ml 4
289 IE9.2.6.7 XV 1G16 (V/A-preto - ligações à terra) ml 6

 9.2.7 Fornecimento e instalação de aparelhagem estanque, própria para instalação à vista, IP55 ou superior .
290 IE9.2.7.1 Tomada monofásica, tipo schuko, 16 A, instaladas no quadro elétrico. UN 1
291 IE9.2.7.2 Tomada trifásica, tipo CEE, 3P+N+T, 16 A, instalada no quadro elétrico UN 1
292 IE9.2.8 Fornecimento e montagem em apoio de uma luminária para iluminação exterior, modelo LUSA I, 16 leds, 25 W, da Exporlux ou similar, conforme Memória Descritiva e

desenho
UN 1

293 IE9.2.9 Fornecimento e montagem de um apoio em chapa de aço, devidamente tratado contra a corrosão e pintado, tronco-cónico, com a altura de 6 m acima do solo e fixação
por flange e parafusos a maciço de betão

UN 1

294 IE9.2.10 Eléctrodo de terra de protecção da instalação, constituído por uma ou mais varetas de aço revestido a cobre, com 2,0 m de comprimento e 15 mmde diâmetro externo. UN 2
295 IE9.2.11 Fornecimento e instalação de ligadores amovíveis, possibilitando a medida do valor da resistência de terra. UN 1
296 IE9.2.12 Fornecimento e instalação no armário do quadro eléctrico de descarregadores de sobretensões do tipo 1+2, poder de descraga de 40 kA. UN 1
297 IE9.2.13 Construção de maciço adequado ao peso e dimensão do apoio de iluminação exterior, destinado à sua fixação ao pavimento UN 1
298 IE9.2.14 Custo do ramal de alimentação de energia vg 1
299 IE9.2.15 Despesa com vistoria e certificação da instalação, para obtenção da licença de exploração e ligação à rede UN 1
300 IE9.2.16 Formação de 2 operacionais do dono de obra em operação e manutenção dos equipamentos instalados UN 1
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